Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ)
Nr sprawy nadany przez Zamawiajgcego: BZA.37642.11.2024.KS

B. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Prosimy o dokladnag analize opisu przedmiotu zamdwienia — niektére prace

wchodzace w zakres przedmiotu zaméwienia nie sg ujete w przedmiarze robét.

1. Lokalizacja inwestycji

Realizacja inwestycji nastgpi w budynku B1 nawa X na terenie czynnego zaktadu przemystowego

zlokalizowanego na terenie Spétki Dozamel we Wroctawiu przy ul. Fabrycznej 10.

2. Wymagania Zamawiajgcego odnosnie przedmiotu zamoéwienia

2.1

2.2

Zaméwienie obejmuje wymiane istniejgcego toru jezdnego (szyny), wraz ze zmiang sposobu jego
mocowania do belek podsuwnicowych na nowoczesne elastyczne systemy mocowania oraz
wymiane podestéw roboczych na wykonane z materiatdw niepalnych - stalowe kratki pomostowe
np. Wema (jest to zmiana w stosunku do projektu, gdzie projektant przewidzial demontaz
i montaz istniejagcego pomostu z desek) na terenie firmy Dozamel Sp. z 0.0., zgodnie
z dokumentacjg projektowg opracowang przez firme Pracownie Projektowg Marek Kozbiat
w lutym 2023 r. Wramach zadania Wykonawca zobowigzany bedzie miedzy innymi do
opracowania projektu budowlanego dla wymiany podestéw lub projektu wymaganego do
zgtoszenia robot oraz uzyskania pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o braku podstaw do
zgtoszenia sprzeciwu wobec zgloszenia rob6t — jesli bedzie wymagane oraz projektu
wykonawczego, wykonania i uzgodnienia projektu technologii i organizacji wykonania prac,
uwzgledniajgcych jego etapowanie w tym projektéw montazu dla wszystkich etapéw realizaciji
projektowanych robdt oraz projektéw warsztatowych dla rozwigzahh mocowania szyn do
istniejgcej konstrukcji belki podsuwnicowej. Wykonawca zobowigzany bedzie réwniez do
opracowania operatéw geodezyjnych przed i po montazu szyn, do sporzadzenia o$wiadczenia
osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi o dopuszczeniu toru jezdnego do uzytku oraz
zatozeniu punktéw do precyzyjnych pomiaréw przemieszczen konstrukcji zgodnie
z Zatgcznikiem nr 2 do Projektu technicznego (Zatacznik nr 10 do SIWZ) wraz z pomiarem
bazowym. Wykonawca zobowigzany bedzie rowniez (dodatkowo w stosunku do przedmiaru)
do wykonania pomiaréw geometrii mostéw suwnic UD-212, UD-213 i UD-281 wraz z pomiarem
ustawienia két jezdnych po montazu torowiska, oraz dokonania niezbednych korekt i ustawien
w wyzej wymienionych urzgdzeniach, zapewniajgce wiasciwg wspoétprace suwnic z nowym
torowiskiem, w ramach mozliwej regulac;ji.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce realizacji zadania oraz catkowity zakres prac konieczny
do wykonania, znajdujg sie w SIWZ, a w szczegodlnosci w umowie w sprawie zamdéwienia wraz

z kartg gwarancyjng (Zatgcznik nr 8 i 8a do SIWZ) oraz w dokumentaciji projektowej opracowanej
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przez firme Pracownia Projektowa Marek Kozbiat w lutym 2023 r. (Zatgcznik nr 10 do SIWZ) oraz \

na rysunku przedstawiajgcym zakres pomostu roboczego do wymiany, ktéry jest zatgcznikiem do
projektu.
2.3 Wykonawca zobowigzany jest wykonaé catos¢ zamowienia w terminie nie dtuzszym niz do dnia
24.11.2024 r., w tym:
1) Etap I: wykonanie prac w potudniowej czesci hali w terminie od 09.09.2024r. do
30.09.2024 r.
2) Etap II: wykonanie prac w srodkowej czesci hali w terminie od 30.09.2024 do 21.10.2024 r.
3) Etap lll: wykonanie prac w pétnocnej czesci hali w terminie od 21.10.2024 od 10.11.2024 r.
Ww. terminy posrednie (Etap I-1ll) mogg ulec zmianie po uzyskaniu wczes$niejszej akceptacji
Zamawiajgcego oraz najemcy hali. W takim przypadku, termin wykonania catosci zaméwienia
pozostanie bez zmian.
Termin realizacji jest rozumiany jako termin gotowosci do odbioru kohcowego wszystkich prac
przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamowienia.

2.4 Wykonawca w trakcie prowadzenia rob6t zwigzanych z wymiang istniejgcego toru jezdnego
w nawie X hali B1 zgodnie z dokumentacjg projektowg opracowang przez firme Pracowania
Projektowa Marek Kozbiat opracowang w lutym 2023 r. wykonywanych na terenie firmy
,Do0zamel” przy ul. Fabrycznej 10 we Wroctawiu, a takze wszelkich robét towarzyszgcych jest
zobowigzany na swoj koszt zapewni¢ dostep do obiektow i pomieszczen sgsiednich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za realizacje i zabezpieczenie prac pozarowo-niebezpiecznych przy
wymianie toru jezdnego na nawie X hali B1. Prace musza by¢ prowadzone zgodne z przepisami
prawa oraz wewnetrzng instrukcjg nr NW-0/27009 Instrukcja Wykonywania prac pozarowo-
niebezpiecznych (Zatgcznik nr 10 do SIWZ), Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
pozwolenia na wykonywanie prac pozarowo niebezpiecznych od stuzb Zamawiajgcego oraz
Kierujgcego obszarem, na ktérym bedg prowadzone prace (w tym przypadku najemca hali).
Wszelkie koszty zwigzane z planowaniem, realizacjg i kontrolg prac pozarowo niebezpiecznych,
Wykonawca uwzgledni w ofercie. Instrukcja oraz wzor pozwolenia stanowi Zatgcznik nr 10 do
SIWZ.

2.5 Zamawiajacy posiada aktualny certyfikat ISO w zakresie zarzgdzania BHP, w zwigzku z czym,
dopuszcza tylko i wytgcznie wykonywanie robét nienaruszajgcych obowigzujgcych przepisow
prawa oraz norm objetych zakresem powyzszej certyfikacji.

2.6 Prace zwigzane z realizacjg niniejszego zamoéwienia wykonywane bedg w czynnej hali
produkcyjnej, gdzie prowadzona jest produkcja minimum na dwie zmiany. W zwigzku
Z powyzszym prace nalezy prowadzi¢ w sposéb niezaktdcajgcy produkcji wewnatrz hali, przy
zastosowaniu odpowiednich zabezpieczen. Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego
uzgadniania z Zamawiajgcym prowadzenia prac ucigzliwych dla pracownikdéw i podmiotéw
dziatajgcych na terenie firmy Dozamel Sp. z 0.0. W razie koniecznosci Wykonawca zobowigzany
bedzie do opracowania dodatkowych dokumentéw wymaganych przez najemce hali. W celu
minimalizacji czasu trwania remontu Zamawiajgcy dopuszcza prace w godzinach nocnych.

Wykonawca podczas prac zapewni mozliwos¢ wykonywania bezpiecznej pracy oraz mozliwos¢
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korzystania z suwnic przez najemce hali na obszarach aktualnie wytgczonych z remontu oraz \
skutecznie zabezpieczy suwnice przed mozliwoscig wjazdu na obszar remontu. Prace muszg by¢
prowadzone w taki sposob aby wytgczac z jak najmniejsze obszary z uzytkowania najemcy hali.

2.7 Wszelkie dziatania moggce wptyng¢é na ptynnos¢ produkcji mogg byé prowadzone po
wczesniejszym uzgodnieniu z uzytkownikami hali z réwnoczesnym powiadomieniem
Zamawiajgcego o ustaleniach. Niektore prace bedg mogty by¢ wykonywane w dni powszednie
po godz. 18:00, w dni wolne od pracy oraz w soboty i niedziele lub w godzinach nocnych.

2.8 Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialnos¢ za szkody zwigzane z realizacjg zadania.

2.9 W przypadku wykorzystania przez Wykonawce materiatow rébwnowaznych do wskazanych
w dokumentacji technicznej, nalezy do oferty zataczyé¢ specyfikacje technicznag
oferowanych materiatow.

2.10 Zamawiajgcy moze dopusci¢ (mozliwie przed terminem sktadania ofert) zastosowanie rozwigzan
i materiatdw zamiennych do przewidzianych w dokumentacji, pod warunkiem zapewnienia
materiatéw o parametrach technicznych réwnowaznych lub lepszych do wyszczegdlnionych

w dokumentacji i/lub uzyskania wczesniejszej akceptacji projektanta.

3. Informacje dodatkowe

Integralng czescig niniejszego opisu przedmiotu zaméwienia jest Zatgcznik Nr 10 do SIWZ.
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