Zalycznik nr 1
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA
RG-1ZP.272.....2022

Zawarta w dniu ........... eeees pomiedzy Gming Lobzenica ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica NIP 7642630261 -
reprezentowang przez Burmistrza Lobzenicy p. ..........cccuue.ee przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, w dalszej
czgsci Umowy zwang ,,Zamawiajacym?”,

....................... prowadzqéym dzialalno$¢  gospodarcza pod ' NaZW3  ................., Z siedzibg
W oereiieeniiirenaniwiae SNIP sREGON ................. » W dalszej czgsci Umowy zwana ,,Wykonawcy”.

Zamawiajacy i Wykonaweca tgcznie sg zwani ,,Stronami”.
Strony ustality, co nastepuje:

W wyniku dokonania przez . Zamawiajqcego wyboru najkorzystniejszej oferty zlozonej przez Wykonawce
W postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego zgodnie z Zarzadzeniem 0050.41.2021 Burmistrza Lobzemcy
z dnia 07.04.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zaméwien pubhcznych ktérych warto$¢ nie
przekracza kwoty 130 000 zl netto, na realizacj¢ nadzoru inwestorskiego dla zaméwienia pod nazwa ,,Modernizacja
mfrastruktury drogowej poprzez rewitalizacj¢ placu Wolnosci w Lobzenicy w zakresie ukladu drogowego
drogi gminnej nr 129097P” zostata zawarta Umowa o nastgpujgcej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamaw1ajqcy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania $wiadczenia ushug Nadzoru Inwestorsklego
w branzach:

1) inzynieryjnej drogowej,

2) instalacyjnej w. zakresie sieci, instalacji i urzadzefi cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,

3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych,

nad realizacja zaméwienia pod nazwg , Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rewitalizacje placu

Wolnosci w Lobzemcy w zakresie ukladu drogowego drogi gmmne] nr 129097P” zgodnie z dokumentacjg

projektows, - zapisami Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia zwanej dalej ,,SWZ”, zmianami do SWZ oraz

udzielonymi odpowiedziami na pytania.

2. Zakres umowy ObC_]Il’llle pelnienie Nadzoru Inwestorskiego tj. $wiadczenie ushug dotyczacych koordynacii,
kontroli, nadzoru i rozliczania zadan inwestycyjnych opisanych w ust. 1 wraz z nlezbe;dnq sprawozdawczoscia,
menitoringiem projektu, ze szczegélnym uwzglednieniem zasad dokonywania wyzej wymienionych czynnosci
przy realizacji zadan inwestycyjnych z udziatem srodkéw pienigznych pochodzacych ze zrédet krajowych.

3. Ogoélne obowiazki Wykonawcy:

1) Koordynacja procesu 1nwestycyjnego pehienie funkcji Inspektor6w Nadzoru inwestycyjnego zgodnie
z obowigzkami okreslonymi przez obowigzujace przepisy prawa, w tym w szczegdlnosci ustawq z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdZn. zm.) oraz zgodnie z: -

a) postanowieniem decyzji Konserwatora Zabytkéw i Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska,
b) postanowieniami decyzji pozwolent na budowe wraz z projektem budowlanym,

¢) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

d) postanowieniami niniejszej umowy,

e) sztuka budowlang.

2) Nadzorowanie i kontrolowanie rob6t, w zakresie spraw techmicznych i ekonomicznych, zgodnie
z dokumentacja projektowsa, prawem budowlanym, umows na reallzac_]e; inwestycji z Wykonawca Robét
Budowlanych, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz niniejsza umowa.

3) Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie oraz przed organami administracji archltektomczno-budowlane_]
lub nadzoru budowlanego w sprawach zwigzanych z realizacja zadania inwestycyjnego, a takze przed innymi
instytucjami jesli bedzie to niezbedne do formalnego zakonczenia inwestycji.

4) Rorzliczanie wykonanych robét (sprawdzanie ilosci robét, potwierdzanie obmiaréw, potwierdzanie
1 przygotowywanie dokument6éw do platnosci, czesciowych i koncowych).

5) Wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i finansowych
zwigzanych z realizacjg kontraktu.

6) Zapewnienie stalej wymiany informacji z Zamawiajacym oraz koordynacja swojej dziatalnosci
Z wymaganiami Zamawiajacego.
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7) Wykonawca pehigc czynnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dziala w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego.

8) Wszystkie czynnoscl Nadzoru Inwestorsklego Wykonawca ma obow1qzek wykonywa¢ w terminach
okres§lonych w niniejszej umowie oraz w umowie o roboty budowlane, a w przypadku braku ich okreslenia
w terminach niezwlocznych.

9) Nadzorowanie rob6t budowlanych wymienionych w ust. 1, w okresach o czgstotliwosci niezbednej do
wlasciwego wykonania robo6t budowlanych, lecz nie rzadziej niz jeden dziefi w tygodniu.

10) Przybycie na miejsce budowy na kazde pilne wezwanie Zamawiajacego.

11) Wykonawca spelni obowiazki informacyjne (jezeli jest wymagany) przew1d21ane w art. 13 lub art. 14 RODO
(Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogélne rozporzadzenie o ochronie danych/
z dnia 04.05.2016 r. (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z pdzn. zm.) wobec oséb fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu wykonania danego zadania, zgodnie z umowa. -

ZAKRES OBOWIAZKOW
§2

Inspektor Nadzoru zobowiazuje si¢ do wykonania prac okreslonych w § 1 zgodnie ze ztozong oferts, Specyfikacjg

Warunkéw Zamoéwienia, obowigzujgcymi przepisami i na ustalonych niniejsza umowa warunkach, a takze -

uzgodnionymi z Zamawiajacym zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac.

Zakres obowigzkéw i czynnosci Wykonawcy obejmuje m.in.:

1) Zapoznanie si¢ z dokumentacjg projektowa inwestycji i postanowieniami umowy na roboty budowlane.
Whiesienie ewentualnych uwag do otrzymanej dokumentacji, w tym przewidywanych probleméw jakie moga
wystgpi¢é w okresie realizacji nadzorowanych rob6t, w terminie 14 dni od daty przekazania jej przez
Zamawiajacego. '

2) Przeprowadzenie szczegblowej weryfikacji dokumentacji pod katem zgodnosci stanu istniejacego
z dokumentacy; projektowa.

3) Obecnos¢ minimum jeden dzien w tygodmu na budowie i przeprowadzenie kontroli w trakcie wykonywania
robot budowlanych. Sporzadzanie i przekazywanie Zamawiajacemu w terminie 7 dni raportéw z pobytu na
budowie wraz z dokumentacjg fotograficzna (min. 3 zdjecia) w formie uzgodnionej z Zamawiajacym. -

4) Osobiste stawiennictwo na budowie w przypadku wezwania w trybie pilnym, nie pdzniej niz w ciagu
24 godzin od daty odebrania lub otrzymania wezwania.

5) Kontrolowanie przebiegu realizacji inwestycji w zakresie zgodnosci z zapisami umowy o dofinansowanie na
to zadanie.

6) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcg Robdt Budowlanych zasad bezpieczenstwa pracy
i utrzymania porzadku na Terenie Budowy.

7) Wstrzymanie rob6t prowadzonych w sposdb zagrazajacy bezpieczenistwu lub niezgodnie z wymaganiami
umowy na roboty budowlane i niezwlocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o tym fakcie.

8) Reprezentowanie Zamawiajacego (W uzgodnieniu z Zamawiajagcym) w kontaktach z osobami trzecimi
w sprawach zwiazanych z realizacja przedmiotu zaméwienia.

9) Zatwierdzanie wyrobu budowlanego, czyli materiatu lub urzadzenia do wbudowama w celu niedopuszczenia
do zastosowania materialéw wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce.

10) Zadanie i kontrola dokumentéw jakoéci, aprobat, deklaracji zgodnosci, atestéw, instrukcji obstugi itp., ktére
‘muszg potwierdza¢ spehnienie parametréw okreslonych w SWZ i dokumentacji projektowe;.

11) Informowanie Zamawiajacego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagroZeniach wystgpujacych
podczas realizacji robot, ktére moga mie¢ wplyw na wydluzenie czasu wykonania, pogorszenie jakosci robot
lub zwiekszenie kosztéw oraz podejmowanie dziatan zapobiegawczych i naprawczych, w ramach Scislej
wspolpracy z Nadzorem Autorskim.

12) Rozwiazywanie, w porozumieniu z Kierownikiem Budowy, probleméw natury techniczno-organizacyjnej
powstalych w toku realizacji rob6t zasiegajac, w razie potrzeby, opinii Nadzoru Autorskiego lub innych
uprawnionych w tym wzgledzie os6b w wymiarze czasu wlasciwym dla zapewnienia prawidlowej, pod
.wzgledem terminu, jakosci realizacji rob6t budowlanych.

13) Zatwierdzenie, przedstawionego przez Wykonawce Robdét Budowlanych, harmonogramu rzeczowo —
finansowego robot, a po realizacji robdt, kosztorysu powykonawczego.

14) Zatwierdzenie, przed rozpoczeciem robét budowlanych, przedstawionego przez Wykonawce Robot
Budowlanych, harmonogramu robét.

15) Egzekwowanie od autora dokumentacji projektowej wasciwego wykonywania Nadzoru Autorskiego.

16) Egzekwowanie od Wykonawcy Rob6t Budowlanych koniecznosci przygotowania i . aktualizowania
harmonogramu rzeczowo-finansowego.

17) Egzekwowanie od Wykonawcy Robot Budowlanych wszelkich postanowiefi umowy na roboty budowlane.
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18) Przekazywanie pisemnej informacji o postepie robét na wezwanie Zamawiajacego, w terminie 2 dni od
otrzymania wezwania.

19) Kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materialéw przez Wykonawce Robét Budowlanych.

20) Wydawanie Wykonawcy Robét Budowlanych, po uzgodnieniu merytorycznym z Zamawiajacym, poleceri
w formie pisemnej w sprawach istotnych dotyczacych reahzac_]l robot. Polecenia wydawane Wykonawcy
Robét Budowlanych nie mogg w jakikolwiek spos6b zmieniaé postanowieni umowy na roboty budowlane
zawartej pomigdzy Wykonawca Robot Budowlanych-a Zamawiajacym,

21) Sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym, formalnym i prawnym wszelkich certyfikatow, polis,
zabezpieczen i gwarancji, wlasnosci urzadzen itp., za ktére, zgodnie z umowa na roboty budowlane,
odpowiedzialny jest Wykonawca Robét Budowlanych.

22) Sprawdzenie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich raportow, protokotéw, deklaracji, certyfikatéw i innych
dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce Robét Budowlanych, po zakoniczeniu robot wraz z adnotacja
ich zaakceptowania.

23) Prowadzenie w imieniu Zamaw1ajqcego wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich wywolanych
realizacjg robét budowlanych, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

24) Pelnienie nadzoru - inwestorskiego zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym i obow1qzkam1
nalozonymi w pozostatych, uzyskanych dla przedmiotowej inwestycji, decyzjach i uzgodnieniach.

25) Analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach, ktére moga okazaé si¢ niezbedne
lub pozadane w trakcie lub po wykonaniu prac budowlanych.

'26) Pelienie nadzoru i kontroli nad wlasciwg i terminowa realizacjg inwestycji.

27) Sprawdzenie pod wzgledem merytorycznym, rachunkowym i formalnym rozliczenia wykonanych robét,
ztozonego przez Wykonawce Robét Budowlanych, w terminie do 5 dni liczac od dnia ztozenia rozliczenia.

28) Zapewnienie pelnienia profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami.

29) Wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i finansowych
zwiazanych z realizacjg zadania. 7

30) Monitorowanie postgpu robdt budowlanych, wlacznie ze sktadaniem okresowych raportéw ich wykonania, do
10 dnia kazdego miesigca, tzw. raporty miesigczne. Raport powinien zawieraé (wg. wzoru przestanego przez
Zamawiajgcego) nastepujace elementy:

a) informacj¢ jaki jest postgp i zaawansowanie wykonanych rob6t budowalnych,

b) analiz¢ wszystkich wazniejszych probleméw i podjete dzialania naprawcze,

c) zestawienie kosztowe wykonanych rob6t budowlanych,

d) wykaz zmian w dokumentacji projektowej w tym wykaz Protokotéw Koniecznosci,

e) informacj¢ o wszelkich opozmemach i zwloce Wykonawcy Rob6t Budowalnych oraz Nadzoru
Autorskiego,

f) dokumentacj¢ fotograficzng wykonanych robot w iloéci min. 15 zdje¢ z okresu podlegajacego
sprawozdaniu

31) Udzielania Wykonawcy Robdt Budowlanych wszelkich dostepnych 1nformac_]1 i wyjasnien dotyczacych
umowy.

32) Wspolpracowanie z Nadzorem Autorskim oraz Projektantem, w tym uzgadmame w imieniu Zamawiajacego
rozwigzan zamiennych, dodatkowych lub uzupehniajgcych, w szczegélnosci ustalenie rozwiazan, jesli
dokumentacja tego nie okresla.

33) Wykonanie nadzoru nad przeprowadzonymi badaniami, sprawdzeniami i testami oraz ich akceptacije.

34) Rozwigzywanie biezacych problemoéw technicznych w trakcie realizacji zadania.

35) Zatwierdzanie rysunkéw zamiennych i uzupehiajacych wykonanych w ramach Nadzoru Autorskiego.

36) Opiniowanie rysunkéw warsztatowych, zamiennych lub wykonawczych, sporzadzanych przez Wykonawce
Roboét Budowlanych.,

37) Bezzwloczne pisemne powiadomienie Zamawiajacego i zaopiniowanie, w przypadku wystgpienia
koniecznosci wykonania przez Wykonawce Rob6t Budowlanych robét zamiennych lub dodatkowych.

38) Opiniowanie i rekomendowanie kazdej propozycji zmiany do umowy na roboty pod wzgledem finansowym,
rzeczowym i formalnym - zgodnym z Prawem zaméwier publicznych - z podaniem skutkéw co do kosztéw i
terminéw wykonania umowy.

39) Egzekwowanie od Wykonawcy Rob6ét Budowlanych przygotowywania protokoléw koniecznosci,
w przypadku potrzeby wykonania robét dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie koniecznosci
wykonywania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiajacego o ich wykonanie.

40) Egzekwowanie od Wykonawcy Robot Budowlanych przygotowania przez Kierownika Budowy protokoh
koniecznosci spisanego przy udziale Inspektora Nadzoru, Przedstawicieli Wykonawcy Robét, Nadzoru
Autorskiego i Zamawiajacego, zawierajqcego opis powstalych probleméw -technicznych, opis zmian
koniecznych w dokumentacji pro_lektowe_], OIJIS niezbednych do wykonania robot zamiennych, kalkulacjg
kosztéw oraz niezbedna w tym zakresie opini¢ Nadzoru Autorskiego.
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41) Przedstawienie Zamawiajgcemu sprawdzonej i zatwierdzonej kalkulacji kosztéw Wykonawcy Robot
Budowlanych na wykonanie robdt zamiennych lub dodatkowych, w zakresie wartosci fizycznych
i finansowych.

42) Przedstawianie Zamawiajgcemu propozycji robot dodatkowych i zamiennych, ktére usprawnily by proces
realizacji inwestycji lub sg konieczne do wykonania z uwagi na bledy i wady dokumentacji.

43) Wydawanie polecenia wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych wylacznie po uzyskaniu pisemnej
zgody Zamawiajacego. '

44) Zatwierdzanie i kontrolowanie jakosci wykonywanych rob6t, wbudowanych materialéow i ich zgodnosci
z obowigzujgcymi normami, przepisami i specyfikacja techniczna.

45) Zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania rob6t budowlanych, wlaczajac w to roboty
tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawce Robét Budowlanych.

46) Kontrolowanie zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacjg projektowa, umowa i obowigzujacym w trakcie
realizacji harmonogramem robét.

47) Informowanie Zamawiajagcego o stwierdzonych niezgodnosciach wykonywama rob6t budowlanych
z dokumentacjg projektowa, nieprawidlowosci proceséw technologicznych, uzycia niewlasciwych materialow,
wad w wykonywamu lub prowadzeniu robdt w sposéb powodujacy podwyzszenie kosztow budowy badz
moggcych narazi¢ Zamawiajgcego na straty. Inspektor Nadzoru zwraca na to uwage Kierownikowi Budowy
iw porozum1en1u z Zamawiajacym podejmuje odpowiednie decyZJe, ktére wpisuje do Dziennika Budowy,
wyznaczajac termin ich wykonania i zawiadamia o nich na pi$Smie Zamawiajacego, Wykonawce Robot
Budowlanych i autora projektu.

48) Rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, ktére moga okaza¢ si¢ niezbgdne lub
pozadane podczas lub w nastgpstwie wykonywania robét budowlanych.

49) Sprawdzanie ilosci i jakosci wykonywanych rob6t, dokonywanie odbioréw czesciowych, odbioru koficowego,
dokonywanie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

50) Sprawdzenie kompletnosci i prawidlowosci przedlozonych przez Wykonawce Robét Budowlanych
dokumentéw wymaganych do odbioréw.

51) Organizowanie odbioru rob6t budowlanych, branie udzialu Inspektora Nadzoru w czynnosciach komisji
odbiorowej oraz odbiér rob6t budowlanych, zar6wno w zakresie odbioréw czgsciowych i konicowych, wraz
z wykonaniem czynnosci odbioréw i dokumentacji fotograficzne;.

52) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robdt oraz usunig¢cia wad.

53) Organizowanie i uczestniczenie, minimum raz w miesiacu (lub jesli zaistnieje potrzeba czgsciej), w radach
budowy oraz spotkaniach dotyczacych realizacji inwestycji.

54) Wzywanie w imieniu Zamawiajacego, do uczestnictwa w radzie budowy i spotkaniach, wszystkich
przedstawicieli stron procesu inwestycyjnego zaangazowanych w realizacje zadania (Projektant, Wykonawca
Robdt Budowlanych, Nadzor Inwestorski, Zamawiajacy).

55) Sporzadzanie protokolow z rad budowy i notatek ze spotkaf. W terminie 2 dni od dnia rady budowy lub
spotkania, przekazywanie droga elektroniczng Zamawiajacemu i pozostalym uczestnikom sporzagdzonych
protokotéw i notatek do akceptacji lub wniesienia ewentualnych uwag. Tres¢ protokoléw z rad budowy
i notatek ze spotkan musi by¢ przejrzysta, czytelna i zrozumiata dla wszystkich uczestnikow. Przekazywanie
zaakceptowanych i podpisanych protokoléw, notatek Zamawiajacemu w terminie 2-dni od dnia ich akceptacji.

56) Weryfikowanie 1 zatwierdzanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego),
‘a nastepnie dostarczanie jej do Zamawiajacego wraz z dokumentacja zwigzang z nadzorowang budowa
(lacznie z inwentaryzacja geodezyjna) w formie ustalonej z Zamawiajacym. Egzekwowanie od Wykonawcy
Rob6t Budowlanych kompletnosci zawartoéci dokumentacji powykonawczej najpdzniej na dziefi
wyznaczonego terminu odbioru konicowego robot.

57) Wydawanie Kierownikowi Budowy lub Kierownikowi Robét poleceri potwierdzonych wpisem do Dziennika
Budowy dotyczacych: usuniecia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badaf, takze
wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robét budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotéw i stosowania w budownictwie
wyrobow oraz urzadzen technicznych. .

58) Wyjasnianie watpliwosci, przygotowanie w uzgodnieniu z Zamawiajacym pisemnych wyjasnien — jesli taka
konieczno$¢ zaistnieje.

59) Nadzdr nad przeprowadzeniem:

a) rozruchu instalacji i urzadzen zainstalowanych w obiekcie (jezeli dotyczy),
b) przekazania Zamawiajacemu obiektu do eksploatacji,
¢) przekazania kompletu dokumentéw umozliwiajgcych niezwloczne rozpoczecie uzytkowania obiektu.

60) Przeszkolenie przy udziale Wykonawcy Rob6t Budowlanych, uzytkownika lub zarzadcy obiektu, z obstugi

i uzytkowania zamontowanych urzadzen i wykonanych instalacji, potwierdzonych protokotem (jezeli

dotyczy).

[}
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b) analize wszystkich wazniejszych probleméw i podjete dziatania naprawcze,

c) zestawienie Protokotéw Koniecznosci,

d) koricowe rozliczenie ilosci wykonanych rob6t budowlanych,

e) rozliczenie finansowe zadania inwestycyjnego, .

f) dokumentacji fotograﬁcznej obrazujgcej zaawansowanie robot budowlanych w weérsji cyfrowej na
nosniku cyfrowym z jej podziatem w folderach dla poszczegdlnych miesigcy realizacji inwestycji. -

62) Obow1qzkowe osobiste stawiennictwo w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w celu reprezentowania
Zamawiajgcego przed wiasciwymi organami kontrolujagcymi prawidtowy przebieg inwestycji (w trakcie i po
realizacji inwestycji).

63) Obowigzkowe stawiennictwo w terminie wskazanym przez organ kontrolujacy.

W przypadku rozbieznosci pomigdzy poszczegSlnymi elementami dokumentacji projektowej, Wykonawca

uzgodni z Zamawiajgcym wlasciwe rozwiagzanie techniczne wykonania uslugi, w ramach umownego

wynagrodzenia ryczaltowego. -

Wykonawca wystapi do Zamawiajacego ze wzorem pelnomocnictwa niezbednego do realizowania umowy.

TERMIN WYKONANIA UMOWY
§3

Termin rozpoczgcia realizacji zaméwienia — od dnia podpisania umowy.
Termin realizacji zaméwienia — do dnia odbioru korficowego rob6t budowlanych zadania wymienionego
w § 1 ust. 2, jednak nie dluzej niz do dnia 15.10.2022 r.
Nadzorem Inwestorskim objety bedzie okres gwarancji i rekojmi zapisany w umowach na roboty budowlane
wynoszgcy minimum 60 miesigcy od dnia odbioru koncowego bez wad. Wymagane od Nadzoru Inwestorskiego
bedzie uczestnictwo w co najmniej 3 przegladach gwarancyjnych zrealizowanych robét budowlanych
wymienionych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.
W przypadku wydluzenia terminu zakoriczenia robot budowlanych, okres sprawowania Nadzoru Inwestorskiego
zostanie przedtuzony do czasu ich zakoriczenia i begdzie sprawowany w ramach wynagrodzenia okreslonego
w formularzu ofertowym.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§ 4
Przedstawicielem Zamawiajacego bedzie p. ..................... tel. .ooiininenl. emaili ..o
Wykonawca wyznacza p. .......cceevenennnnn. - jako Przedstawiciela Wykonawcy, tel. .................... 5 e-ma11

....................

Nadzér mwestorskl sprawowac bedzie zespdt w osobach:

1) Inspektor nadzoru w branzy drogowej, bedacy zarazem koordynatorem, p. ..................... o 1) S O .
e-mail: ...............

2) Inspektor nadzoru w branzy elektroenergetycznej, p. ......cceeuvennen... (TSl A e-mail: ................ .

3) Inspektor nadzoru w branzy telekomunikacyjnej, p. ......coeevrninnenn. (£ e e-mail: ... E

Koordynatorem czynnosci w/w Inspektoréw jest Inspektora Nadzoru branzy drogowe;j. -

Kazda zmiana personelu, o ktérym mowa w ust. 3 wymaga przedlozenia Zamawiajacemu kompletu dokumentéw
potwierdzajacych jego kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie nie gorsze niz podane w ofercie Wykonawcy
i uzyskania zgody na wprowadzenie zmiany. '

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy Robét
Budowlanych polecenia wykonania robét zmieniajgcych zakres robét budowlanych objetych podstawowym
ZzamOwieniem.

PODWYKONAWSTWO
§3 '

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie zaméwienia Podwykonawcy, wylacznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego oraz pod warunkiem, ze Podwykonawcy posiadaja nie gorsze kwalifikacje do jego wykonania.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wiasne.
Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajacemu kopii poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginalem
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Umowa, o ktérej mowa w ust. 1, powinna byé zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

WYNAGRODZENIE I SPOSOB PEATNOSCI
§6
Strony ustalaja wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy, okreslony w § 1, w formie zryczaltowaneJ
zgodnie z oferta Wykonawcy, w wysokosci brutto .....eevveeecennns Zh (Sfownie: ....covvivniiiiiiiiii e ).
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15.

16.

W powyzszej kwocie uwzglednione zostaly: kwota netto w wysoko$ci ......ocvvveeenieniininn. 7} oraz podatek od

towardw i ustug — VAT w wysokosci ......ooovvinininnne. zt.

Ryczattowe wynagrodzenie okreslone w ust. 1 pokrywa wszelkie naleznosci dla Wykonawcy za wszystkie

czynnosci niezbgdne dla wlasciwego wykonania umowy. '

Zamawiajacy nie przewiduje platnosci czgsciowych.

Platno$¢ wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 1 bedzie realizowana na podstawie wystawionej faktury

Podstawa wystawienia faktury bedzie Protokot Koncowego Odbioru Rob6t Budowlanych.

Termin realizacji faktury: do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo sporzqdzonej faktury.

Nalezno$é za wykonanie ushugi bedzie wplacone na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry przedlozyl Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé

z oryginalem kopie umowy o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty przez podmiot

zobowiazany do zaplaty.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy wzywa Wykonawce do zgloszenia w formie pisemne;j

uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie

7 dni od dnia doreczenia wezwania. Niezgloszenie uwag w zakre$lonym terminie bedzie uwazane za brak

zastrzezen Wykonawcy co do bezposredniej zaplaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, w zakresie, w jakim podmioty te domagaja si¢ zaplaty.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, co do - zasadnosci bezposredniej zaplaty umowy

Podwykonawczej, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Wykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaplaty,

2) zlozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia uzasadnionej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy,

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli wykazali
oni zasadno$¢ takiej zaplaty, a uwagi Wykonawcy w tym zakresie Zamawiajacy uzna za niewiarygodne.

Bezposrednia zaplata na rzecz Podwykonawcy obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek

naleznych Podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Prawa do wynagrodzenia nie moga by¢ przenoszone na rzecz osob trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

W przypadku wystgpienia rob6t dodatkowych niezbednych do realizacji inwestycji, Nadzoru Inwestorskiego nad

tymi robotami bedzie sprawowany w ramach wynagrodzenia okreslonego w formularzu ofertowym.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest wpisany do wykazu podatnikow VAT, prowadzonego przez Szefa Krajowej

Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug

(Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z pdzn. zm.).

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku na wystawionych przez niego fakturach VAT jest zgodny z numerem

rachunku zawartym w wykazie.

PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY
§7

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odstapienia od umowy:

1) w przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo Zamoéwien Publicznych i kodeksie cywilnym,

2) w przypadku Wszczqcia postgpowania likwidacyjnego,

3) w przypadku wszczecia poste;powanla egzekucyjnego,

4) gdy Wykonawca nie rozpocznie realizacji Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w'§ 3 ust. 1 niniejszej
umowy, bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego
na pismie,

5) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy za pomocg Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcow),
w stosunku do ktérych Zamawiajgcy nie zaakceptowal umowy pomigdzy Wykonawca a Podwykonawcy
(dalszym Podwykonawca),

6) gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszq umowg w sposob niezgodny z dokumentacja
projektows, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa,

7) gdy Wykonawca przerwat realizacje Przedmiotu Umowy i przerwa trwa dhuzej niz 15 dni, chyba ze wynika
ona z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

8) gdy Wykonaweca realizuje Przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacja
projektowa, pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajacego,

9) gdy pieciokrotnie naliczono kary umowne za nienalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia,

10) w przypadku niewylonienia, przez Zamawiajacego, Wykonawcy Robdt Budowlanych.

-6-



8) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacja
projektowa, pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajacego,

9) gdy pigciokrotnie naliczono kary umowne za nienalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia,

10) w przypadku niewylonienia, przez Zamawiajacego, Wykonawcy Robét Budowlanych.

Zamawiajagcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodza okolicznosci wynikajace z art. 456 ustawy Prawo

Zaméwien Publicznych.

Wykonawcey przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec

zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt speli¢ swoich zobowigzafi umownych

wobec Wykonawcy.

Wykonawca ma prawo odstapi¢ od umowy w sytuacji:

1) zalegania Zamawiajacego z platnoscia przez okres dhuzszy niz 60 dni od uplywu terminu realizacji faktur,
okreslonego w § 6 ust. 6,

2) jezeli Zamawiajacy odmawia, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, podpisania protokolu akceptacji prac
Inspektoréw Nadzoru, -

3) jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci
nie bedzie mogt speli¢ swoich zobowiaza umownych wobec Wykonawcy.

W przypadkach odstgpienia od Umowy, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca moze zgdaé wytacznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu faktycznie wykonanego nadzoru nad wykonanymi robotami budowlanymi.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia,

imusi zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajagcy moze zlozy¢ takie o$wiadczenie w terminie dwéch tygodni od

powzigcia informacji o przyczynach stanowiacych podstawe odstgpienia.

W przypadku odstqplema od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron Wykonawca jest obow1a,zany niezwlocznie, lecz

nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od daty zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu, przekazaé protokolarnie

Zamawiajacemu wszelka dokumentacje otrzymana od Zamawiajacego i wszystkie dokumenty wytworzone przez

Wykonawce w toku sprawowanego nadzoru inwestorskiego do dnia odstapienia od umowy. Po bezskutecznym

uptywie ww. terminu Zamawiajacy ma prawo wystapi¢ na droge sagdows z roszczeniem o wydanie dokumentéw,

bez odre¢bnego wezwania.

PRAWA AUTORSKIE
§8
Wszystkie skladajace si¢ na wytworzona przez Wykonawce dokumentacje realizacji budowy elementy,
w szczegolnosci takie jak raporty, protokoly, sprawozdania, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne,
plany, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materialy oraz inne utwory, dokumentacja
fotograficzna, w tym dokumentacja rozumiana jako calos¢ i jej czesci sktadowe (elementy) nabyte, zebrane lub
przygotowane przez Wykonawce w ramach Umowy beda stanowi¢ wylaczng wlasno$é Zamawiajacego, a catosé
autorskich praw majatkowych zostaje przeniesione na Zamawiajacego na polach eksploatacji okreslonych
w tresci niniejszego paragrafu z chwilg wydania utworéw (egzemplarzy) Zamawiajacemu, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.
Wykonawca wyraza zgode na:
1) wykonywanie przez Zamawiajgcego lub osoby trzecie dzialajace w jego imieniu, na jego zlecenie lub na jego
rzecz, autorskich praw zaleznych do dokumentacji realizacji budowy lub jej czesci,
2) wyrazanie przez Zamawiajgcego dalszej zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich do dokumentacji
realizacji budowy.
Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego zmian oraz na wyrazenie przez Zamawiajacego
zgody na dokonywanie zmian przez inne podmioty w utworach wykonanych na podstawie niniejszej umowy lub
w ich czgsciach, wedlug uznania Zamawiajacego.
Wykonawca niniejszym nieodwotalnie oswiadcza, ze nie bgdzie wykonywat wobec Zamawiajacego ani innych
0s6b trzecich dzialajacych w imieniu Zamawiajacego, na jego zlecenie lub na jego rzecz przyshigujacych mu
autorskich praw osobistych, chyba, ze wigze si¢ to z wykonywaniem zawartej z Wykonawcg umowy oraz wyraza
zgode na wykonywanie w jego imieniu przez te osoby autorskich praw osobistych w szczegdlnosci w zakresie
dokonywania zmian w dokumentacji realizacji budowy. Jezeli osobiste prawa autorskie beda przystugiwaly innej
osobie fizycznej, wymagane jest oswiadczenie tworcy wynikajace z jego osobistych praw autorskich, na zasadach
okreslonych w umowie. O$wiadczenie to stanowi integralng cze$é umowy.
W przypadku korzystania z Podwykonawcéw, Wykonawca musi zapewnié w umowach z nimi analogiczne do
zapisanych w niniejszej umowie warunki odnosnie przeniesienia praw autorskich, a wraz z przedktadang
dokumentacjg realizacji budowy, Wykonawca skladaé bedzie o$wiadczenia Podwykonawcéw o bezwarunkowej
zgodzie na przeniesienie przyshugujacych im autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego, jak réwniez
oswiadczenie o nie wykonywaniu autorskich praw majatkowych.
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W przypadku dokonania zmian przez inne podmioty w utworach wykonanych na podstawie niniejszej umowy lub
w ich czeéciach, wedlug uznania Zamawiajgcego, Wykonawca nie odpowiada za ewentualne wady powstale
w skutek tych zmian.

Tlekroé w niniejszej Umowie jest mowa o polach eksploatacji, rozumie si¢ przez to prawo Zamawiajacego do:

1) publikacji pracy w catosci lub we fragmentach na stronie internetowej,

2) publicznego wystawienia, wyswictlenia, odtworzenia i udostgpniania utworu w szczegdélnosci na
ogblnodostepnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na noshikach
elektronicznych, - publikacji w takich formach wydawniczych jak ksigzki, albumy, broszury, a takze
wystawienie, wy$wietlenie, odtworzenie, nadawanie i remitowanic w kazdej mozliwej formie
urzeczywistnienia, oraz publiczne udostepnianie w taki sposdb, zeby kazdy mogl mie¢ do niego dostgp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

3) wprowadzenia do obrotu,

4) wprowadzenie do pamigci komputera,

5) uzyczenia, najmu, dzierzawy oryginalu lub kserokopii jego egzemplarzy,

6) utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji dostepnymi technikami w szczegoélnosci: technikg drukarska,
reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrows,

7) korzystania z dokumentacji realizacji budowy lub z jej czesci w celu wykonania osobiscie Ilub za
posrednictwem o0s6b trzecich wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich zezwolen, pozwolen
i innych podobnych orzeczen, niezbednych do zaprojektowania, wykonania, eksploatacji i rozporzadzania
inwestycja,

8) rozporzadzania dokumentacjg realizacji budowy lub jego czedcig osobiscie lub za posrednictwem os6b
trzecich w celu wykonania wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich pozwolefi, zezwolen
i innych orzeczen niezbednych do zaprojektowania, wykonania, eksploatacji i rozporzadzania inwestycja,

9) wprowadzania niezbednych zmian i modyfikacji do dokumentacji realizacji budowy (adaptacja) wraz
z prawem do korzystania i rozporzadzania zmianami i modyfikacjami,

10) wszelkie wykorzystanie w catosci lub w czesci w dzialalnosci Zamawiajgcego.

W razie odstgpienia przez ktérakolwiek ze stron od umowy lub rozwigzaniu umowy przez Zamawiajacego,

autorskie prawa majatkowe do czeéci dokumentacji wykonanej wg. stanu istniejacego na dziefi odstgpienia od

umowy, na polach eksploatacji okreslonych powyzej, ulegaja przeniesieniu na Zamawiajacego z chwilg zlozenia
oswiadczenia o odstapieniu od umowy, odpowiednio na zasadach, o ktérych mowa w ust. 1 umowy.

Wytworzona przez Wykonawce dokumentacja, wymieniona w ust. 1, musi by¢ przekazana Zamawiajgcemu

w wersji papierowej oraz elektronicznej, w terminie do 5 dni od daty wytworzenia dokumentu.

BLEDY W NADZORZE
§9 -

Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia kosztéw usunigcia wad powstatych w wyniku bledéw i brakéw
w realizacji Przedmiotu Umowy, w terminie uzgodnionym przez Strony, bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za zaistnialg szkode.
Wykonawca wyraza zgod¢ na sposéb rozliczania, o ktérym mowa w ust. 1.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za wyrzadzone szkody, bgdace nastgpstwem
nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejsza umowa.
Wykonawca pokryje koszty za bledy w nadzorze inwestorskim, w wyniku ktérego, Zamawiajgcy stracit czgs¢
uzyskanego dofinansowania — w wysokosci utraconego dofinansowania.

KARY UMOWNE
§ 10

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, |

2) za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy —
w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

3) za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy
skutkujacego wadliwym tj. niezgodnym z dokumentacja projektowa lub ze sztukg budowlang wykonaniem
nadzorowanych robét budowlanych — w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

4) jezeli nadzér inwestorski objety przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robét zgodnie z procedurg okreslong w §
5 — kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
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5) za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie pomigdzy Wykonawca,
a Podwykonawcg lub w umowie pomigdzy Podwykonawca, a dalszym, za kazdy dzien zwloki,

6) za niewykonanie Przedmiotu Umowy, w wysokos$ci 15% wynagrodzenia brutto wymienionego w § 6 ust. 1
niniejszej umowy,

7) z tytulu niespehienia przez Wykonawce wymogu dostarczenia polisy (lub innego dokiimentu) ubezpieczenia
OC, o ktérym mowa w § 11 ust. 2 niniejszej umowy - w wysokosci 2 000,00 z1, za kazdy dziefi zwloki.

8) za zwloke¢ w dotrzymaniu ktéregokolwiek terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy
w wysokosci 200,00 zl, za kazdy dzieri zwloki, ‘

9) za zwloke Inspektora Nadzoru w osobistym stawiennictwie si¢ na budowie, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt.
3) niniejszej umowy w wysokosci 1 000,00 z1, za kazdy przypadek zwloki,

10) za zwioke w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy — w wysokosci
2 000,00 z1, za kazdy dzien zwloki,

11) za zwlok¢ w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 9 niniejszej umowy —~ w wysokosci
2 000,00 zt, za kazdy dzien zwioki,

12) za brak osobistego stawiennictwa i reprezentowania Zamawiajqcego przed wlasciwymi organami
kontrolujgcymi, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 62) niniejszej umowy — w wysokosci 2 000,00 z1, za brak
stawiennictwa we wskazanym terminie.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w terminie 10 dni od daty wystgpienia przez Zamawiajgcego

z zgdaniem zaplacenia kary. Zamawiajacy moze potracié nalezng mu kar¢ z dowolnej naleznosci przystugujacej

Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego. '

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego na zasadach ogélnych w przypadku,

gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kar¢ umowna.

Kary umowne sa naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja kumulowaniu.

- Wykonawca zgadza si¢ na potracenie z wynagrodzenia naleznych kar umownych.

Strony ustalaja maksymalny limit kar umownych w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 6ust. 1.

UBEZPIECZENIE
§11

Wykonawca zobow1qzuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia,
potwierdzajacego zawarcie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu szkéd, powstatych w zwiazku
z realizowang umowa, w wysokosci minimum wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa
w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, na czas realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do dostarczenia i przekazana Zamawiajacemu kserokopii umowy ubezpieczenia OC
(polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia), potwierdzonej za zgodno$é z oryginatem, w terminie 7 dni, od dnia
podpisania umowy.
Jezeli termin, na kt6ry zostala zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, koficzy sig w okresie realizacji
zaméwienia, Wykonawca winien przediozyé polis¢ (lub 1nny dokument) ubezpieczenia OC, przedtuzong, co
najmniej do terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

ZMIANA TRESCI UMOWY
§12

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy. ‘

Zamawiajacy, przewiduje mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowiei zawartej umowy, takze w stosunku do

tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych okolicznosciach:

1) zmiany nazw, siedziby stron umowy, numeréw kont bankowych,

2) zmiany os6b odpowiedzialnych za realizacj¢ Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawicieli Zamawiajacego,

3) w razie koniecznosci: podj¢cia dzialan zmierzajgcych do ograniczenia skutkéw zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢, .

4) dziatania sily wyzszej, -

5) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany przez wladze ustawodawcza okreslonej w Umowie
stawki podatku od towaréw i uslug VAT w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Podatek VAT bedzie
naliczany w wartosciach wynikajagcych z przepiséw obowigzujacych w dniu - wystawienia faktury
z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robét wedlug stanu na dziefi poprzedzajacy
wystawienie faktury po wejSciu w zycie zmienionych przepiséw. Jednoczesnie kwota brutto wynagrodzenia
umownego, okreslona w Umowie zostanie aneksem do Umowy odpowiednio zmieniona.
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Zmiany terminu realizacji zaméwienia s3 mozliwe w przypadku:

1) wprowadzenia zmian lub usunigcia bledéw w dokumentacji projektowej, ktére powoduja lub moga
powodowac¢ przedtuzenie terminu realizacji nadzorowanych robét budowlanych, )

2) powierzenia przez Zamawiajacego Wykonawcy Rob6t Budowlanych wykonania zaméwien podobnych lub
zamiennych, jezeli terminy ich wykonania uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu zakoriczenia
realizacji umowy,

3) odstapienia przez Wykonawce Robot Budowlanych od umowy na roboty budowlane lub porzucenia budowy
‘przez. Wykonawce Robét Budowlanych i gdy fakty te uniemozliwiaja dotrzymanie terminu zakoficzenia
realizacji niniejszej umowy,

4) przedtuzenia lub przekroczenia terminu zakonczenia nadzorowanych robét budowlanych,

5) konieczno$ci zmian lub uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych,
zg6d lub pozwolen osob trzecich lub wlasciwych organéw,

6) koniecznosci wyboru innego. Wykonawcy Robdt Budowlanych w celu dokonczenia nadzorowanych robét
budowlanych,

7) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czesci Przedmiotu Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Jezeli w wyniku zmiany umowy zachodzi konieczno$é zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z powodu

okolicznosci innych niz zmiana zakresu §wiadczenia Wykonawcy, dopuszczalng warto$é zmiany umowy, o ktorej

mowa w ust. 2 i ust. 3, ustala si¢ w oparciu o warto$¢ zamoéwienia okreslong pierwotnie, z uwzglednieniem zmian
wynikajacych z tych postanowien.

W przypadku okreslonym w ust. 2 pkt 5) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za

prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

Wszystkie powyzsze postanowienia w niniejszym rozdziale stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze

wyrazié zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zmiana umowy moze nastapi¢ wylgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§13

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy powszechnie obowiazujacego
prawa, w szczegblnosci przepisy ustawy Prawo Zamdwien Publicznych, kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego
oraz stosownych przepiséw i wytycznych obowigzujacych projekty realizowane ze §rodkéw krajowych.
Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory moggce wynika¢ w zwiazku z realizacjg niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wiasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego. '
Integralng czescig Umowy sa nastgpujace zalgczniki:
1) SWZz,
2) zmiany SWZ,
3) odpowiedzi na pytania do SWZ,
4) dokumentacja projektowa,
5) umowa o dofinansowanie,
6) oferta Wykonawcy.
Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych kazdy uwazany jest za oryginalny —
z tego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawey.
Obowiazek informacyjny zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /og6lne rozporzadzenie
o ochronie danych z dnia 04.05.2016 (Dz. U. UE. L. 2021.74.35), zostat spetniony w SWZ.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§14

Realizujgc obowigzek wynikajacy z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie’
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z pdézn. zm.)
—zw. dalej RODO, informujemy, ze:

1.

2.

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Gmina Lobzenica, ktéra reprezentuje Burmistrz Lobzenicy,
ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica, telefon 67 286 81 00, e-mail: urzad@lobzenica.pl.

Administrator wyznaczy! Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mogg si¢ Panstwo kontaktowa¢ we wszystkich
sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych za posrednictwem adresu e-mail: rodo@lobzenica.pl lub
pisemnie na adres Administratora, natomiast z ramienia Wykonawcy jest: ..........c.coceviiiiiiiiiiiniiinin, .
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Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgdg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym

z postgpowaniem o udzielenie zamdéwienia publicznego. ,

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja

postepowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych

(Dz. U. 22021 1. poz. 1129 z p6zn. zm.).

Pani/Pana dane osobowe bgda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia

zakoniczenia postgpowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres

przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy.

Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem

ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie

zamo6wienia publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO.

. Nie przystuguje Pani/Panu:

1) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub-e RODO prawo do usunigcia danych osobowych,

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO. '

ZAMAWIAJACY: ‘ WYKONAWCA:

Podpis zlozony zostal w mojej obecnosci

(pieczec imienna pracownika, data, podpis pracownika)
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