ZMIANA 16.03.2021 R.
Zatacznik nr 3 do SWZ
Projekt umowy

Umowa nr 272.....2021
wdniu ... r. w Jastarni pomiedzy:

Gming Jastarnia, z siedzibg w 84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24, NIP 587-17-08-957, Regon
191675480, zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:
Burmistrza Jastarnia - Tyberiusza Narkowicza

doszto do zawarcia umowy nastgpujacej tresci:

§1.

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz
Zamawiajacego robot budowlanych polegajacych na budowie oS$wietlenia odcinka
promenady nadzatokowej w Juracie na podstawie projektu opracowanego przez ELEN
s.c. Karbowski Dhugonski, Wejherowo na podstawie decyzji nr 10/2021/MK z dnia
21.01.2021 r. wydanej przez Wojewode Pomorskiego

2. Zakres robot obejmuje budowe o$wietlenia promenady nadzatokowej i ul. Sambora w
Juracie-etap I, w zakresie przedstawionym w przedmiarze robot zalaczonym do
SWZ.

§2.
1. Termin zakonczenia prac budowlanych i wykonania przedmiotu umowy to 3 miesiace od
dnia podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ powyzszego terminu i wykona¢ przedmiot
umowy w terminie zapisanym w niniejszej umowie.

§ 3.

Obowigzki uczestnikow procesu inwestycyjnego

1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie 1 protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy nie wczesniej niz 31

sierpnia 2020 r. i nie pdzniej niz dnia 4 wrzesnia 2020 r.;

2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej, kopii pozwolen na budowe wraz z

dziennikami budowy;

3) zapewnienie na swodj koszt nadzoru autorskiego 1 inwestorskiego;

4) odebranie od Wykonawcy przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

5) terminowa zaptata Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1) przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego;

2) zapewnienie zaplecza budowy;

3) zabezpieczenie 1 wygrodzenie w niezbednym zakresie zaplecza budowy i terenu robot;

4) wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajacych wymaganiom okre§lonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Specyfikacji Warunkéw
ZamoOwienia, okazania na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczng kazdego
uzywanego na budowie wyrobu;

5) ponoszenie peinej odpowiedzialno$ci za stan 1 przestrzeganie przepisow bhp, ochrone
ppoz. i dozdér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robot na terenie przejetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi
robotami;



6) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia,
ze roboty ukonczone sg calkowicie zgodnie z umowa i odpowiadajg potrzebom, dla
ktoérych sg przewidziane wedtug umowys;

7) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie 1 bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

8) ponoszenie peinej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastgpstwa nieszczegsliwych
wypadkow pracownikow 1 0sob trzecich, powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow;

9) dostarczenie Zamawiajgcemu niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materialow i urzadzen w tym np. wynikow
oraz protokotow badan, sprawdzen 1 prob dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej umMowys;

10) zabezpieczenie urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

11) dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

12) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, jak réwniez terendw sasiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wilasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,
fragmentoéw terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

13) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow
niezbe¢dnych przy odbiorze;

14) usuniecie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez Nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usunigcia;

15) ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktéore to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci;

16) posiadanie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci na kwote nie mniejszag niz 100 000,00 zl; obejmujaca co
najmniej okres od daty podpisania umowy do czasu odbioru koncowego oraz
przedstawieni Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczeniowej;

17) niezwloczne informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktére moga wplynaé na jako$¢ robdt lub
termin zakonczenia robot.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami objetymi
umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
budowlane.

4. Zmiana ktoérejkolwiek z osoéb, o ktérych mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawc¢ na piSmie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmian¢ w terminie 7
dni od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie
wskazanych osob bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w SWZ.

5. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust.
3 winna by¢ potwierdzona pisemnie.

6. Wykonawca zapewnia, ze osoby wykonujace czynnos$ci w zakresie prac budowlanych
objetych przedmiotem zamoOwienia, sg zatrudnione przez wykonawce jako jego
pracownicy w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t;.
Dz. U. z 2018 r., poz. 108 ze zm.) na odpowiednim do rodzaju ich pracy stanowisku, co
najmniej przez okres realizacji niniejszej umowy. Wyzej okreSlony wymog dotyczy
rowniez podwykonawcow wykonujacych wskazane wyzej prace.

7. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych czynnosci w
zakresie prac budowlanych objetych przedmiotem zamowienia.



Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do :

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia.

8. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ przez
wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 6 czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia:

- o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0so6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegllnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, dat¢ ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoS$ci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0sOb, rodzaju umowy o prace, zakres obowigzkow oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy
i/lub
- poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawcg lub
podwykonawce kopie umowy/umdéw o prace osob wykonujagcych w trakcie realizacji
zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ przygotowana w sposOb zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikow , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie
danych osobowych oraz Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych). Informacje takie jak : data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i zakres obowigzkéw powinny by¢é mozliwe do
zidentyfikowania:

i/lub

- zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub

podwykonawce skladek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na

podstawie umdéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

i/lub

- poswiadczona za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub

podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do

ubezpieczen, przygotowana w sposOb zapewniajagcy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych

osobowych oraz Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych).

9. Z tytulu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych czynnosci w zakresie prac budowlanych
objetych przedmiotem zamdwienia zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaplaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w projekcie umowy.

10. Niezlozenie przez wykonawce lub podwykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego
terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespeilnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych prace wskazane w ust. 6.

11. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania przepisOw prawa pracy
przez wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.



§4
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Strony umowy ustalaja, ze wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie moze
przekroczy¢ okreslonej w kosztorysie ofertowym Wykonawcy kwoty ryczaltowe;:

Cenanetto ................. ZE(STownie: ..., zh)
Podatek VAT ............... ZEH(SIOWNIC: ..o zh)
Cenabrutto ..................... zh(stlownie: ... zh).

2. W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 1 mieszczg si¢ wszelkie koszty zwigzane z realizacja
robot objetych dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robot, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutlu oszacowania kosztow zwigzanych z
realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub
mogacych mie¢ wplyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pomini¢cie w wycenie elementow przedmiotu umowy lub bledne
rozpoznanie zakresu przedmiotu umowy przez Wykonawce nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

4. Wykonanie robot dodatkowych, nieujetych w przedmiarach robdt wymaga sporzadzenia
protokotu koniecznosci 1 aneksu do umowy.

5. Rozliczenie pomigdzy stronami nastapi po realizacji robdt, obje¢tych niniejszag umowa na
podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce, na podstawie podpisanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego i Wykonawce protokotu odbioru
robot, z terminem ptatnosci 21 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiajgcemu. Za date
zaplaty uwazac¢ si¢ bedzie date polecenia przelewu pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

6. Faktury za realizacj¢ robot wystawiona bedzie dla nabywcy (Zamawiajacy): Gmina
Jastarnia, 84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24, NIP 5871708957, REGON 191675480 ze
wskazaniem odbiorcy: Urzad Miejski w Jastarni, 84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24.

7. Do wystawionej faktury Wykonawca zalaczy zestawienie naleznosci dla wszystkich
Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych przez nich
faktur oraz dowoddéw potwierdzajacych zaplate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom .

8. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest uprawniony do otrzymania faktur VAT i1 upowaznia
Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiajacego.

§5
Czynnosci odbiorowe

1. Po zakonczeniu robot, dokonaniu wpisow w dziennikach budowy przez kierownika
budowy i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego
Wykonawca zawiadomi Zamawiajagcego o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu
Wykonawca zalaczy nastepujace dokumenty:

a. inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg z klauzulg przyjecia do zasoboéw geodezyjnych
albo zaswiadczeniem o ztozeniu projektu inwentaryzacji do zasobow geodezyjnych,

b. protokoty odbioréw technicznych,

c. dokumentacje powykonawcze obiektow wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektorow nadzoru
inwestorskiego, a w odniesieniu do zmian istotnych rowniez autora projektu,

d. dzienniki budowy,

e. o$wiadczenia kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektow z projektem
budowlanym, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,

f. protokoty odbioréw robot dokonanych zgodnie z zawartymi w projektach budowlanych
warunkami okreslonymi przez gestorow uzbrojenia podziemnego,

g. protokoly badan i sprawdzen, $wiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci, certyfikaty,
swiadectwa wykonanych préb i atesty,

h. instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen,

1. niezbedne $wiadectwa kontroli jako$ci, certyfikaty i1 deklaracje zgodnosci wymagane
przepisami prawa budowlanego.

2. Zamawiajacy wyznaczy dat¢ 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 7 dni od daty przekazania przez Wykonawce
zawiadomienia o gotowosci do odbioru.



3. Zakonczenie czynnos$ci odbioru powinno nastapi¢ w ciaggu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczegcia odbioru. Z czynno$ci odbioru robot Zamawiajacy sporzadza protokot.

4. Jezeli w toku czynno$ci odbioru czgsciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajacy przyshuguja nastgpujace uprawnienia:

a. jezeli wady nadaja si¢ do usuni¢cia, moze odmowi¢ odbioru robot stanowigcych przedmiot
umowy do czasu usunigcia wad. Po zgloszeniu usuni¢cia wad Zamawiajacy dokona
odbioru zgodnie z ust. 2 1 3;

b. jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

- jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

- jezeli sa to wady uniemozliwiajace uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem to Zamawiajacy

moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad.

§6
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci .............. w formie ..................

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdocone Wykonawcy z
uwzglednieniem § 9 ust 2. niniejszej umowy w nastepujacych terminach:

- 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu zamowienia, tj. od dnia wykonania zamo6wienia i uznania przez
Zamawiajacego nalezycie wykonane;

- 30% wysokos$ci zabezpieczenia —pozostawione na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi
za wady lub gwarancji Zamawiajacy zwraca nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
re¢kojmi za wady lub gwarancji.

3. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czg¢$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktoérej mowa w ust. 2 pkt. 1 w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w
terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres
gwarancji ulega wydtuzeniu na czas potrzebny na usunig¢cie wad.

§7
Kary umowne

1. Zamawiajacy zaptaci wykonawcy kary umowne za kazdy dzien zwloki w zaplacie
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy ponad termin, o ktérym mowa w § 4 ust.
5 — odsetki ustawowe.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna:

a. za zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu zamdéwienia w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwloki (termin zakonczenia robot okreslono w § 2
niniejszej umowy),

b. za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 1 r¢kojmi
— w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki. Termin
zwloki liczony bedzie od nastepnego dnia po terminie ustalonym na usuni¢cie wad,

c. za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysoko$ci 10% wynagrodzenia umownego brutto,

d. za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto,

e. za nieterminowg zaplat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 0,1% wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom za kazdy dzien zwloki liczac do 20. dnia po dniu, w ktorym uptynat
termin zaplaty tego wynagrodzenia,

f. za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
do momentu uptywu 20 dni od dnia, w ktorym uplynat termin zaptaty tego wynagrodzenia
— 3% wynagrodzenia brutto objetego brakiem lub nieterminowa zaptata,

g. za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — 3% wynagrodzenia brutto
ustalonego w ww. umowie o podwykonawstwo,



h. za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - 3% wynagrodzenia brutto ustalonego w ww. umowie o
podwykonawstwo,

1. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — 3%
wynagrodzenia brutto ustalonego w ww. umowie o podwykonawstwo,

J. za oddelegowanie do wykonywania robot wskazanych w pkt. 4 SWZ 0s6b niezatrudnionych
na podstawie umowy o prace - w wysokosci 500 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100) za
kazdy stwierdzony przypadek ( kara moze by¢ nakladana wielokrotnie wobec tej same;j
osoby, jezeli zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na
umowe o prace),

k. za odmowe przedtozenia do wgladu lub nieprzedtozenie w terminie ktéregokolwiek z
dowodow, o ktérych mowa w § 3 ust. 8 umowy, w wysokosci 100 zt za kazdy przypadek.
Kara moze by¢ naktadana wielokrotnie i dotyczy¢ tej samej osoby w przypadku
nieprzedtozenia do wgladu lub nieprzedtozenia w terminie przez Wykonawce ww.
dokumentow.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia kar umownych, okreslonych w ust. 2, z
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Naliczona aczna wysoko$¢ kar umownych, o ktérych mowa w § 7 nie moze przekroczy¢
20% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 pkt. I umowy.

§8
Podwykonawstwo (jezeli dotyczy)
1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcow nastepujace roboty wskazane
w ofercie:

b e

2. Pozostale roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

3. Umowy z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami powinny okresla¢c w

szczegbdlnosci:

a. termin zaptaty wynagrodzenia nie dluzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

b. zobowigzanie Zamawiajacego dokonania zaptaty po 20. dniu, w ktérym uptywa termin
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwoty naleznego
wynagrodzenia bez odsetek w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowiazku
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o
Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane.

c. zakres rob6t do wykonania przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, sposob
realizacji, zastosowane materialy, ktére nie moga by¢ sprzeczne z umowa zawartg
pomiedzy Wykonawcg 1 Zamawiajacym,

d. termin realizacji robdt objetych umowa, przy czym termin ten nie moze przekraczaé
terminu realizacji zamodwienia okreSlonego w umowie pomigdzy Wykonawcg 1
Zamawiajagcym 1 musi by¢ zgodny =z harmonogramem rzeczowo-finansowym
zaakceptowanym przez Zamawiajacego,

e. wysoko$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie
danego zakresu robot,

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu projektow Umow o podwykonawstwo i1 dalsze podwykonawstwo oraz
projektow zmian tych umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane nie pdzniej niz 7
dni przed ich zawarciem.

5. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektow Umow o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub projektow zmian do tych umow, nie



zglosi na piSmie zastrzezen uwaza si¢, ze zaakceptowat te projekty uméw lub projekty
zmian do tych umow.

6. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartych umow o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, a takze zmian do tych
umow nie pdzniej niz 7 dni po ich zawarciu.

7. Powierzenie jakichkolwiek prac Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy innemu niz
wskazany w ofercie Wykonawcy musi by¢ uzasadnione przez Wykonawce na piSmie i
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane wylacznie
wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie proponowanych Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw beda co najmniej takie jak wymagane w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia.

8. Wykonawca musi przedstawi¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 8
nie pdézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robot
ktoregokolwiek Podwykonawcy.

9. Odmowa przez Zamawiajacego zgody na zawarcie przez Wykonawce umowy z
podwykonawcg nie moze stanowi¢ podstawy do zadania przedtuzenia terminu wykonania
robot 1 terminu zgloszenia gotowosci do odbioru robdt, a takze zmiany wynagrodzenia za
wykonanie robot, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

10. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 2 ust 2.

11. Zaktada si¢, ze nie bedzie wymagac uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego zakup
materiatow zgodnych z wymaganiami dokumentacji projektowej i oferta Wykonawcy.

12. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wiasne.

§9
Gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci i r¢kojmi wykonania przedmiotu
umowy na okres ..... miesiecy od dnia odbioru koncowego wymienionego w protokole

odbioru koncowego.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usuniecia wad 1 usterek
w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie wad powstalych w okresie gwarancji w w/w terminie,
Zamawiajacy ma prawo usung¢ wady zastepczo na koszt Wykonawcy.

4. Zastosowanie wykonania zastgpczego nie wytacza uprawnienia Zamawiajacego do zadania
zaplaty przez Wykonawce kar umownych.

5. Strata lub szkoda w robotach lub materialach zastosowanych do rob6t w okresie miedzy
data rozpoczecia a zakonczeniem termindOw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez
Wykonawce i na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania
Wykonawcy.

6. Zamawiajacy wyznacza ostateczne, pogwarancyjne terminy odbioru robot po uptywie
terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie
usuni¢cia wad po uptywie okresu gwarancji.

§10
Zmiana postanowien zawartej umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wytacznie w formie

pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian do zawartej umowy Ww nast¢pujacych

kwestiach:

a. udzielenia przez Zamawiajacego zamowien dodatkowych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt
3) Ustawy Prawo zamowien publicznych, co determinowaloby konieczno$¢ zmiany
termindw realizacji umowy oraz zmiany kwoty wynagrodzenia,

b. dziatan oséb trzecich lub organow wiadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie lub
czasowe zawieszenie realizacji zamdwienia — zmiana terminéw realizacji umowy,



c. zmiany warunkéw S$wiadczenia Wykonawcey na lepszej jako$ci przy zachowaniu
tozsamosci przedmiotu zamdwienia bez wzrostu wynagrodzenia,

d. lezacej po stronie Zamawiajacego zwtoki w przekazaniu wykonawcy placu budowy -
zmiana terminOw realizacji umowy o ilo$¢ dni zwtoki,

e. wystgpienia warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonanie robot
budowlanych zgodnie 2z normami techniczno-budowlanymi wymienionymi w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych opisujacych
przedmiot zamoéwienia — zmiana terminOw realizacji przedmiotu umowy o liczbe¢ dni
wystapienia przeszkody,

f. zmiana wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towaréw i ushug,

- wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisoOw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o

minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

- zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

- zasad gromadzenia 1 wysokos$ci wptat do pracowniczych planéow kapitatowych, o ktorych

mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, jezeli

powyzsze zmiany beda mialy wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

g. w przypadku zmiany podwykonawcy za pomoca ktdrego, do§wiadczenia lub potencjatu
wykonawca speinil warunki zamowienia, przy czym nowy podwykonawca musi spetnia¢
te same wymogi, co podwykonawca zastepowany.

h. wynikta z nieprzewidzianych sytuacji takich jak nieprzewidziane kolizje elementow
projektowanych z istniejacymi, niemozliwe do stwierdzenia na etapie projektu,
wystgpienie robot dodatkowych, robot zamiennych, biedow projektowych, powodujace
zmiany w projekcie poprzez zmiang (przedtuzenie) terminu realizacji zamowienia o okres
niezbedny na stosowne przeprojektowanie, wprowadzenie poprawek lub przeprowadzenie
procedur administracyjnych oraz zmian¢ wynagrodzenia z tym zwigzana,

1. wynikajacych ze zmian w ustawodawstwie majacych wplyw na wykonanie oraz wyceng
przedmiotu umowy poprzez dostosowanie tresci umowy do obligatoryjnych uregulowan
zmienionych przepisow.

j. zmiany wskazanego w umowie personelu Wykonawcy i Zamawiajacego, przy czym nowy
personel musi spetnia¢ te same wymogi, co personel zastepowany.

3. Nie stanowi zmiany umowy:

a. zmiana danych zwigzanych z obstluga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego),

b. zmiana danych teleadresowych,

c. zmiana oso6b wskazanych do kontaktow migdzy stronami.

§11
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstagpienia od umowy, jezeli:

a. Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy lub
nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 6.

b. Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ robot i
przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni.

c. czynnosci objete niniejszg umowa wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot lub osoba
inna niz wskazane w ofercie Wykonawcy lub umowie,

d. wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia nalezytego mu z tytutu wykonania czgsci umowy.

e. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z
dokumentacjg projektowa, wskazaniami inspektorow nadzoru inwestorskiego 1
Zamawiajacego lub niniejsza umowsa,

f. przedsigbiorstwo Wykonawcy ulegnie likwidacji,



g. w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znacznej czesci.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosSci
takiego o§wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegdtowe:

a. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

b. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

c. Wykonawca zglosi do dokonania przez inspektorow nadzoru inwestorskiego 1
Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli
odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

d. w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w ppkt. ¢c) Wykonawca przy udziale
inspektorow nadzoru inwestorskiego 1 Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokodr
inwentaryzacji robot w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien
odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

e. Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

5. Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a. dokonania odbioru robot przerwanych, przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj
dozér w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b. odkupienie materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg cen za ktore
zostaly nabyte.

§12
Osoby odpowiedzialne za realizacj¢

1. W imieniu zamawiajacego osoba uprawniong do kontaktow z Wykonawca jest Jacek
Swidzinski.

2. Osoba uprawniona do kontaktow z Zamawiajacym po stronie Wykonawcy jest

3. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.

§13
Umowge niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca



