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I. Część opisowa programu funkcjonalno – użytkowego  

1. Opis ogólny przedmiotu Zamówienia 

 Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, 

związanych z budową tężni solankowej w miejscowości Maniowy na działkach ewid. nr 

5298, 5300/3 oraz wykonanie robót towarzyszących. W ramach zadania należy wykonać 

dokumentację projektową i na jej podstawie, zgodnie z przepisami zrealizować roboty 

budowlane, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. 

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem 

wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń. Pełną odpowiedzialność za osiągnięcie 

zakładanych celów przedsięwzięcia i osiągnięcie parametrów gwarantowanych, spoczywa 

na Wykonawcy. Zamówienie jest planowane do współfinansowania z budżetu 

Województwa Małopolskiego w ramach zadania „Małopolskie tężnie solankowe w 

2024 roku. 

W zakres zadania wchodzi wykonanie wszystkich prac, niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania planowanego do budowy tężni solankowej w formie zadaszonej wiaty, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami. Należy wykonać wszystkie 

niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami 

technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, 

pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla realizacji zadania, zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego i warunkami Umowy oraz zrealizować inwestycję i, jeżeli 

będzie to konieczne, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego zgodnie z przepisami 

prawa decyzje o pozwoleniu na użytkowanie lub zgłoszenie robót nie wymagających 

pozwolenia na budowę.  

Przed złożeniem oferty, Wykonawca powinien odbyć wizytację terenu inwestycji oraz jego 

otoczenia w celu oceny, przeprowadzonej na własną odpowiedzialność - kosztów i ryzyka, 

wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej 

wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące, zarówno do 

prowadzenia robót budowlanych, montażowych jak i przygotowania projektu do uzyskania 

w zależności do wymagań decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Przedstawione w niniejszym Programie opracowania mają charakter wyłącznie pomocniczy 

dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań oraz wykonania zadań wchodzących 

w skład przedmiotu zamówienia. Przedstawione w PFU wielkości i miary są parametrami 

szacunkowymi. Ostateczne wielkości, zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez 
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Wykonawcę dokumentacji technicznej. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie będzie 

rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia.  

Zamówienie obejmuje: 

 opracowanie mapy do celów projektowych z inwentaryzacją istniejącego 

zagospodarowania terenu w miejscu realizacji tężni oraz inwentaryzacji istniejącego 

uzbrojenia i zagospodarowania terenu – strefy rekreacyjnej tzw. Doliny Michalowskiej; 

 uzyskanie wszelkich niezbędnych do zaprojektowania robót budowlanych dokumentów 

oraz informacji; 

 opracowanie kompletnego projektu budowlanego oraz dokumentacji powykonawczej; 

 uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień, jeśli są wymagane; 

 uzyskanie niezbędnych uzgodnień z Inwestorem; 

 opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 

 realizację kompletnych robót budowlanych – budowę obiektów i towarzyszącej 

infrastruktury technicznej; 

 dostawę oraz montaż urządzeń i wyposażenia tężni solankowej; 

 przeprowadzenie prób końcowych, czyli rozruch mechaniczny, technologiczny oraz 

eksploatacyjny; 

 szkolenie obsługi w zakresie eksploatacji instalacji tężni solankowej; 

 przekazanie obiektów Zamawiającemu; 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji i konserwacji. 

Dokumentacja projektowa powinna spełniać następujące warunki: 

 powinna  być  wykonana  w  stanie  kompletnym  z  punktu  widzenia  celu,  któremu  

ma  służyć oraz wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Na jej 

podstawie realizowany będzie pełny zakres robót budowlanych niezbędny dla 

użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem; 

 dokumentacja w swojej treści powinna określać przedmiot zamówienia, w tym w 

szczególności technologię robót, materiały i urządzenia, a także parametry techniczne i 

funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i 

wyposażenia; 

 powinna opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i 

jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy 

zharmonizowane. Wszystkie niezbędne  opinie,  uzgodnienia  i  sprawdzenia  rozwiązań  

projektowych  w  zakresie  wynikającym   z przepisów oraz oświadczenia o wzajemnym 

skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych powinny być wykonane przez 
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osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej 

specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy tężni solankowej. 

W ramach niniejszego zadania oprócz prac projektowych należy uwzględnić: 

 wycinkę istniejących drzew i krzewów w miejscu lokalizacji tężni solankowej, 

 demontaż urządzeń siłowni plenerowej oraz montaż w nowym miejscu, 

 wykonanie niwelacji terenu w celu wyprofilowania terenu dla lokalizacji tężni i 

zapewniania dostępności tężni i terenu do poziomu istniejących alejek spacerowych, 

 dostawę oraz montaż niezbędnych urządzeń i wyposażenia technologicznego tężni, 

 budowa wiaty i zadaszenia tężni solankowej, 

 budowa i przebudowa nawierzchni utwardzonych w obrębie tężni, 

 budowę urządzeń infrastruktury technicznej, 

 odtworzenie powierzchni biologicznie czynnych i wykonanie nasadzeń zastępczych oraz 

izolacyjnych, 

 wszelkie inne związane z realizacją niniejszego zamówienia roboty budowlane 

 

1.1 Opis stanu istniejącego 

Realizację przedmiotowej inwestycji planuje się w strefie rekreacyjno-sportowej o 

nazwie „Dolina Michalowska” w miejscowości Maniowy przy ulicy Henryka 

Sienkiewicza, oddanej do użytku w roku 2018. Na terenie strefy rekreacyjno-sportowej 

zlokalizowane są następujące urządzenia rekreacyjne: 

- pump-track (tor rowerowy), 

- skate-park, (tor rolkowy i deskorolkowy), 

- mini-rampa, 

- street-workout (park drążkowy), 

- siłownia plenerowa, 

- plac zabaw,   

- alejki spacerowe, 

- miejsca do wypoczynku, 

- zieleń dekoracyjno-ogrodowa, 

- infrastruktura techniczna tj. sieci energetyczne, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci 

kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowe, oświetlenie parkowe solarne,  

W części przeznaczonej pod lokalizację tężni solankowej teren strefy rekreacyjno-

sportowej jest niezabudowany i stanowi teren biologicznie czynny o nawierzchni trawiastej 
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porośnięty roślinnością parkową oraz drzewami. Teren inwestycji  przeznaczonej pod 

lokalizację tężni jest zlokalizowany w centralnej części strefy rekreacyjnej w terenie o 

rzędnej charakterystycznej terenu na poziomie 590,00m.n.p.m ze spadkiem w kierunku 

południowym na poziomie 10,0%. 

Na terenie działki znajdują się:  

- od strony południowo-zachodniej w odległości ok 30,0m do miejsca lokalizacji tężni  

zlokalizowany jest park drążkowy tzw. street-workout, 

- od strony południowo-zachodniej w odległości ok 15,0m od miejsca lokalizacji tężni 

zlokalizowana jest alejka spacerowa w formie ronda,  

 
Rys. 1 Istniejąca  strefa rekreacyjno-sportowa w części przeznaczonej pod budowę tężni solankowej 

 

1.2 Charakterystyczne parametry określające zakres Zamówienia 

Zakres Zamówienia obejmuje budowę tężni solankowej w formie wiaty i zadaszenia o 

wymiarach 9,00 x 13,00m oraz wymiarów płyty szczelnej pod trzonem tarninowym o 

wymiarach ok. 8,0m x 5,0m i wysokości do 3,0m  zgodnie z zapisami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn tj. terenu o symbolu „2.2ZP”. W 

ramach zadania inwestycyjnego, Inwestor oczekuje opracowania dokumentacji projektowej 

w zakresie koniecznym do wykonania zadania. 
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W ramach niniejszego zadania wykonawca powinien zgodnie z przedmiotowym 

programem wykonać roboty budowlane polegające w szczególności na: 

 wykonaniu wycinki kolidujących z budową tężni drzew i krzewów, 

 demontaż urządzeń siłowni plenerowej kolidujących z lokalizacją tężni, 

 wykonaniu niezbędnych robót ziemnych, 

 przebudowa w zależności od potrzeb kolidującego odcinka kanalizacji deszczowej, 

 wykonaniu warstw podbudowy pod posadowienie wiaty  i płyty szczelnej tężni, 

 montażu wiaty i zadaszenia tężni w wysokości 3,0m,  

 wykonaniu nawierzchni utwardzonych pod wiatą tężni oraz nawierzchni dojścia do 

tężni z istniejących alejek spacerowych, 

 montażu zbiornika na solankę oraz dodatkowego zbiornika rezerwowego na solankę, 

 montażu trzonu tarninowego w osi płyty szczelnej z gałązek tarniny oraz systemem 

obiegu zamkniętego solanki, 

 montażu systemu uzdatniania oraz rozcieńczenia solanki, 

 montażu instalacji elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej tężni, 

 montażu instalacji monitoringu CCTV, 

 montażu instalacji piorunochronnej tężni, 

 wykonania przyłącza wodociągowego z sieci wodociągu komunalnego, 

 wykonaniu przyłącza energetycznego z sieci energetycznej, 

 wykonanie nowego odcinka kanalizacji deszczowej i przebudowy/zabezpieczenia 

istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej, 

 montażu oświetlenia wewnętrznego tężni oraz oświetlenia zewnętrznego lampami 

solarnymi, 

 montażu wyposażenia rekreacyjnego tężni w postaci ławek parkowych, koszy na śmieci 

i tablicy informacyjnej, 

 wykonaniu odtworzenia powierzchni biologicznie czynnych wokół tężni, 

 wykonaniu odtworzenia powierzchni biologicznie czynnych wokół tężni oraz 

wykonanie nasadzeń zastępczych i nasadzeń izolacyjnych wokół tężni, 

 ponowny montaż zdemontowanych urządzeń siłowni plenerowej,    

 uruchomienie tężni i szkolenie pracowników, 

 

Infrastruktura towarzysząca: 

• Uzyskanie warunków technicznych przyłączenia obiektu tężni solankowej do sieci 

energetycznej TAURON Dystrybucja S.A – napowietrznej sieci energetycznej 
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niskiego napięcia przebiegającej wzdłuż drogi gminnej ulicy Sienkiewicza oraz 

wykonanie instalacji zalicznikowej tzw. „WLZ” z układu złączowo-pomiarowego do 

obiektu tężni odcinkiem kablowej ziemnej linii zasilającej prowadzonej w rurze 

osłonowej typu AROT, 

• Uzyskanie warunków technicznych przyłączenia obiektu tężni solankowej do sieci 

wodociągu komunalnego Gminy Czorsztyn przebiegającego wzdłuż drogi gminnej 

ulicy Sienkiewicza oraz wykonanie przyłącza wodociągowego do obiektu tężni do 

studni kontrolno-pomiarowej,  

• Uzyskanie warunków technicznych przyłączenia obiektu tężni solankowej do sieci 

kanalizacji deszczowej w zakresie odprowadzenia wód opadowych z połaci 

dachowych oraz powierzchni utwardzonych wokół obiektu tężni (w zależności od 

potrzeb i bilansu wód opadowych). 

• Uzyskanie warunków technicznych przebudowy lub zabezpieczenia odcinka 

kanalizacji deszczowej przebiegającego przez strefę lokalizacji tężni oraz budowy 

nowego odcinka kanalizacji deszczowej od przepustu w rejonie ronda poza obszar 

tężni. 

• Uzyskanie warunków technicznych spięcia istniejącego systemu monitoringu CCTV  

strefy rekreacyjno-sportowej z projektowanym monitoringiem CCTV tężni, 

 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na: 

1) opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych 

opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych, niezbędnych do 

zrealizowania zadania inwestycyjnego, 

2) uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, 

3) wykonaniu robót budowlanych budowy tężni solankowej w formie wiaty zadaszenia 

w oparciu o dokumentację projektową, opracowaną przez Wykonawcę, oraz 

odpowiednie przepisy prawa. 

Uwaga: 

Szczegółowe rozwiązania projektowe, uzgodnione zostaną z Zamawiającym w oparciu o 

ustalenia terenowe. 

Wykonawca ma za zadanie przedstawić projekt koncepcyjny do zaakceptowania przez 

Zamawiającego. Akceptacja rozwiązań przedstawionych koncepcji, zezwala Wykonawcy 

do przystąpienia do dalszej realizacji zamówienia. 
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1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu Zamówienia  

 Teren przewidziany pod inwestycję obejmuję działki ewid. nr 5298, 5300, 

zlokalizowane przy ul. Henryka Sienkiewicza w miejscowości Maniowy i stanowi teren 

strefy rekreacyjno-sportowej tzw. Doliny Michalowskiej. W części działki przeznaczonej 

pod budowę tężni solankowej przedmiotowy teren nie jest zabudowany i stanowi teren 

biologicznie czynny przylegający do alejek spacerowych o nawierzchni asfaltowej i jest 

porośnięty częściowo drzewami i roślinnością dekoracyjną. Teren strefy rekreacyjno-

sportowej tzw. Doliny Michalowskiej jest ogrodzony ogrodzeniem stałym od strony 

południowo-wschodniej tj. prywatnych posesji mieszkalnych. Dojazd do strefy rekreacyjnej 

odbywa się obecnie z drogi gminnej – drogi publicznej, ul. Henryka Sienkiewicza od strony 

północnej, jednak z uwagi na przeznaczenie terenu do celów rekreacyjno-sportowych nie 

terenie strefy nie występują drogi komunikacji pojazdów mechanicznych. Strefa 

rekreacyjno-sportowa jest zlokalizowana w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Czorsztyn w terenie zieleni urządzonej o symbolu „2.2ZP” na którym 

wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej wynosi min. 90% powierzchni terenu. 

W rejonie strefy przeznaczonej pod budowę tężni solankowej przebiegają sieci kanalizacji 

deszczowe oraz po przeciwległej stronie alejek spacerowych przebiega sieć oświetlenia 

ulicznego – latanie uliczne z kablową ziemną linią zasilającą. Wzdłuż alejek spacerowych 

w strefie przeznaczonej pod lokalizację obiektu tężni solankowej usytuowane są urządzenia 

siłowni plenerowej.  

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych lub przekazanymi 

na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę 

w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru, nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca będzie 

odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 

rozpoczęcia do odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 

aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu 

odbioru ostatecznego. W przypadku przerwania prac przez Wykonawcę do jego 

obowiązków należy zabezpieczenie terenu budowy i robót w sposób nie powodujący utraty 

wartości odebranych uprzednio prac budowlanych.  
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1.4 Ogólne właściwości  funkcjonalno - użytkowe 

 Planowana budowa tężni solankowej w formie wiaty i zadaszenia umożliwi profilaktykę 

i poprawę zdrowia mieszkańców.  Korzystanie z tężni wpływa korzystnie na wiele schorzeń 

układu oddechowego (zapalenie zatok, rozedma płuc), alergie czy nadciśnienie tętnicze, a 

także buduje odporność. Seanse oddechowe w tężni są także zalecane w chorobach tarczycy, 

schorzeniach alergicznych skóry i w leczeniu nadciśnienia tętniczego krwi. Mikroklimat 

tężni wytwarzany jest w skutek ociekania solanki oraz ruchu powietrza. Tak więc 

wytworzony dzięki tężni unikatowy mikroklimat będzie naturalnym leczniczym inhalatorem 

wpływającym pozytywnie na dobrostan mieszkańców, szczególnie tych starszych oraz 

niepełnosprawnych.  

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy 

kierować się: 

• wynikami szczegółowej wizji w terenie i inwentaryzacji własnych, 

• wynikami badań i pomiarów własnych, 

• wynikami opracowań własnych, 

• zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego, 

• wszelkie kolizje z obcymi sieciami należy uwzględnić przy sporządzaniu 

dokumentacji wraz z wymaganymi uzgodnieniami i ich wykonaniem w terenie, 

• szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowi ryzyko 

Wykonawcy i nie będą traktowane, jako roboty dodatkowe, 

• wykonawca musi zobowiązać się, iż ewidencja i wycinka drzew (o ile zajdzie taka 

konieczność) w miejscu inwestycji, zostanie uzgodniona zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, a ponadto wycinka drzew zostanie przeprowadzona poza okresem 

lęgowym ptaków. 

Wykonanie i oddanie do użytkowania musi być zgodne z wszelkimi aktami prawnymi 

właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno-budowlanymi, 

obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi, zasadami wiedzy technicznej i innymi 

obowiązującymi przepisami. 

W założeniu Zamawiającego funkcją podstawową będzie funkcja rekreacyjna towarzyszącą 

istniejącej strefie rekreacyjno-sportowej tzw. Doliny Michalowskiej w miejscowości 

Maniowy obejmująca działki ewid. nr 5300/3, 5298, 5300/4, 5880/2, 5361, 5360/2, 5362/3, 

5880/1, 5297/2, 5362/2, 5360/1, 5359/3 stanowiące własność Gminy Czorsztyn. 

Przedmiotowa inwestycja powinna mieć zapewniony dostęp komunikacyjny i ewakuacyjny. 
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Poziom posadzki i strefy wokół tężni solankowej, będzie nawiązywał do istniejącego 

poziomu alejek spacerowych i będzie umożliwiał dostępność dla osób niepełnosprawnych 

poruszających się na wózkach inwalidzkich a nachylenie podłużne i poprzeczne ciągów 

komunikacyjnych będzie zgodne z warunkami technicznymi. 

 

 
Rys. 1 Istniejąca  strefa rekreacyjno-sportowa w części przeznaczonej pod budowę tężni solankowej 

 

1.4 Szczegółowe  właściwości   funkcjonalno  – użytkowe 

 Przedmiotowa inwestycja ma na celu budowę tężni solankowej w formie wiaty i 

zadaszenia o wymiarach płyty szczelnej pod tężnią o powierzchni zabudowy ok. 40,0m2 tj. 

5,00m x 8,00m oraz trzpieniu tarninowym o wymiarach ok. 1,0m x 6,0m ustawionym 

osiowo na betonowej płycie szczelnej. Płyta szczelna zabezpieczy przed niekontrolowanym 

spływem solanki na teren przyległy i zostanie wyprofilowana ze spadkiem na poziomie ok. 

3,0% w kierunku wewnętrznego koryta odwadniającego odprowadzającego solankę do 

zbiornika na solankę w obiegu zamkniętym. Koryto odwadniające pełnić będzie rolę 

separatora z osadnikiem przejmującym zanieczyszczenia stałe w postaci liści, igliwia, traw, 

piasku itp. Przed odprowadzeniem solanki do zbiornika należy przewidzieć studnię 

osadnikową separatora umożliwiająca gromadzenie i usuwanie zanieczyszczeń stałych w 

której zostanie zamontowany osadniki z filtrem siatkowym wyłapujący piasek, liście oraz 
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podobne zanieczyszczenia które mogą się dostać do koryta zbierającego pod tężnią . Trzpień 

tarninowy wypełniony zostanie naturalną tarniną nad zwieńczeniu której zostanie ustawione 

koryto ze stali nierzewnej do którego będzie tłoczona solanka i dalej będzie naturalnie 

spływała na tarninę przez otwory perforacyjne w korycie, co pozwoli na grawitacyjne 

wytworzenie aerozolu w bezpośredniej bliskości tężni i pozwali na rozpylenie łatwo 

przyswajalnych mikroelementów oraz pierwiastków ważnych dla zdrowia. Trzpień 

tarninowy zostanie ustawiony w osi płyty szczelnej i zostanie przekryty dachem 

dwuspadowym o kącie nachylenia połaci na poziomie 40,0° i wysokości w kalenicy do 3,0m 

zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn 

dla terenu o symbolu „2.2ZP”. Wokół płyty szczelnej i trzpienia tarninowego planuje się 

wykonać obustronny deptak w formie podcienia spacerowego o szerokości ok. 4,0m o 

nawierzchni z kostki betonowej przysłoniętego po zewnętrznych stronach ażurową 

konstrukcją dekoracyjną, szkieletową w formie pionowych lameli drewnianych o 

niewielkim prześwicie ograniczającą rozprzestrzenianie się aerozolu solankowego poza 

strefę tężni. Od strony południowej oraz północnej tężni zakłada się ustawienie przysłony w 

formie pionowych lameli (słupów drewnianych) w formie klina ograniczających wpływy 

wiatru na tężnię i rozprzestrzenianie się aerozolu. Wokół zewnętrznych ścian szkieletowych 

planuje się ustawienie po czterech ławek wypoczynkowych z oparciami o długości ok. 2,0m 

wraz z koszami na śmieci stanowiących strefę wypoczynkową z miejscami siedzącymi. Nad 

strefą wypoczynkową z ławkami planuje się wykonać płaski stropodach  pokryty blachą 

stalową płaską na rąbek chroniąca przed opadami deszczu o wysokości również max 3,0m. 

Całkowita szerokość konstrukcji tężni solankowej wraz z deptakiem spacerowym wynosić 

będzie ok, 13,00 x 9,00m. Wiata tężni solankowej zostanie wyposażona w oświetlenie 

wewnętrzne typu LED w ilości 8 sztuk opraw o mocy ok. 6W o stopniu ochrony IP65 z 

czujnikiem zmierzchowym oraz tężnia zostanie wyposażona w instalację piorunochronną. 

W ramach zagospodarowania terenu dla niniejszej inwestycji należy przewidzieć: 

 lokalizację i montaż podziemnego, szczelnego zbiornika na solankę o pojemności ok. 

5,0m3 o konstrukcji PE odpornego na agresywne działanie stężenia solanki; 

 lokalizację i montaż podziemnego, szczelnego rezerwowego zbiornika na solankę o 

pojemności ok. 5,0m3 o konstrukcji PE odpornego na agresywne działanie stężenia 

solanki; 

 lokalizację i montaż studni pompowej zapewniającej tłoczenie solanki ze zbiorników na 

koryto ze stali nierdzewnej nad trzpieniem tarniny, 

 lokalizację i montaż studni kontrolno-pomiarowej oraz automatyki zapewniającej prace 
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systemu pompowego i obiegowego solanki, systemu rozcieńczania solanki z wodą oraz 

systemu odprowadzającego zużytą solankę 

 lokalizację i montaż studni osadnikowej z filtrem siatkowym,   

 lokalizację i montaż 8 szt. ławek drewnianych z oparciami, 

 lokalizację i montaż 4 szt. koszy na śmieci, 

 lokalizację tablicy informacyjnej z instrukcją korzystania z tężni oraz walorach 

zdrowotnych solanki, 

 lokalizację i montaż czterech sztuk opraw oświetleniowych hybrydowych solarnych i 

turbinowych z oprawami typu LED, 

 budowę przyłącza energetycznego zasilającego system pompowy oraz automatyki 

kontrolno-pomiarowej tężni, 

 budowę instalacji elektrycznej tężni w zakresie zasilania systemu obiegowego i 

automatyki tężni, instalacji oświetleniowej tężni oraz monitoringu CCTV tężni i strefy 

rekreacyjno-sportowej,  

 budowę przyłącza wodociągowego z sieci wodociągu komunalnego Gminy Czorsztyn 

przebiegającego wzdłuż drogi gminnej ulicy Sienkiewicza dla zaopatrzenia w wodę do 

celów rozcieńczania solanki oraz potrzeb sanitarno-porządkowych i konserwacyjnych 

tężni, 

 budowę odcinka kanalizacji deszczowej stanowiącego przedłużenie istniejącego 

przepustu w rejonie ronda z wyprowadzeniem poza obszar tężni w celu odprowadzenia 

nadmiaru wód opadowych napływających z górnych partii terenu strefy rekreacyjnej, 

 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu Zamówienia 

2.1 Ogólne wymagania Zamawiającego 

Wymagania dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych: 

• Przygotowanie terenu budowy: 

o w okresie prowadzenia robót obiekt będzie nieczynny, 

o Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza przed 

dostępem osób nieuprawnionych,  

o Wykonawca zorganizuje i zabezpieczy zaplecze budowy, 

o Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad ochrony środowiska na terenie 

budowy i na terenie przyległym do placu budowy, 

o Wykonawca zapewni media dla potrzeb budowy we własnym zakresie i na własny 

koszt, 
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o wykonanie tablicy informacyjnej budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

UWAGA: Wykonawca powinien dysponować odpowiednim specjalistycznym sprzętem 

umożliwiającym mu prawidłowe wykonanie zadania. 

• Dane ogólne do projektowania: 

o Obiekt i teren wokół niego winien nawiązywać do istniejących rzędnych terenów 

przyległych, np. drogi, ciągi komunikacyjne, stopnie, pochylnie, zapewniać dostęp 

osób niepełnosprawnych itp. 

• Rozwiązania budowlano-konstrukcyjne i wskaźniki ekonomiczne: 

o Zamawiający wymaga, aby projektowane elementy konstrukcyjne tężni oraz wiaty i 

zadaszenia miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 15 lat. 

• Konstrukcja tężni: 

o Elementy konstrukcyjne muszą być zaprojektowane w sposób zgodny z 

obowiązującymi normami, standardami technicznymi i materiałowymi. 

• Nawierzchnie utwardzone w obszarze tężni: 

o W celu odpowiedniego spływu wód opadowych i roztopowych nawierzchnie winny 

być wykonane ze spadkiem umożliwiającym naturalny spływ wody na teren 

biologicznie czynny działki Inwestora lub do sieci kanalizacji deszczowej w 

zależności od wymagań i potrzeb oraz nawierzchnia i spadki powierzchni 

utwardzonych winny umożliwiać swobodny dostęp do tężni oraz komunikację dla 

osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.   

o Nawierzchnia z kostki betonowej, 

• kostka betonowa gr. 6 cm koloru nawiązującego do kolorystyki istniejących alejek 

spacerowych (np. barwy jesieni), 

• podsypka piaskowa gr. 5 cm 

• podbudowa z kruszywa łamanego fr. 0-31,5 gr. 20 cm 

• podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 30 cm 

• geowłóknina 

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x25cm wtopione przy krawędzi jezdni na 

ławie betonowej z oporem z betonu C16/20.  

Zakłada się wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych z kostki na powierzchni 

ok. 200,0m2. 

• Płyta szczelna tężni: 

Płyta szczelna tężni pod trzonem tarninowym o wymiarach 5,00m x 8,00m o grubości 
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25-30cm wylewana monolitycznie z betonu C30/37, na kruszywie bazaltowym lub 

granitowym, z betonu wodoszczelnego W8, o klasie ekspozycji  betonu w klasie XS1 

– dla korozji spowodowana chlorkami z wody morskiej, zbrojona siatką górą i dołem, 

ze spadkami powierzchni w kierunku wewnętrznego liniowego koryta ściekowego. 

Wierzchnią warstwę płyty należy zatrzeć przy niepełnym stężeniu betonu stosując 

domieszkę środków uplastyczniających i zwiększających odporność na ścieranie 

posadzki. W płycie wykonać otwory na podejścia instalacji i przyłączy zewnętrznych 

zasilania i odpływu obwodów obiegowych solanki. Płyta szczelna zostanie wykonana 

na warstwie izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej ułożonej na 

podbudowie z betonu podkładowego C8/10 gr. 10cm oraz podbudowie z kruszywa 

mineralnego o grubości 50cm zagęszczonego do stopnia Is>0,98.  Zakłada się 

możliwość wyniesienia płyty szczelnej w stosunku do nawierzchni spacerowej z kostki 

w celu ograniczenia dostępu bezpośredniego do trzonu tarninowego. 

• Instalacja technologiczna tężni: 

Projektowana instalacja składać się będzie z jednej tężni wolnostojącej zlokalizowanej 

w wydzielonej części terenu rekreacyjnego z dwoma zbiornikami na solankę o 

pojemności 5,0m3 zlokalizowanymi w pobliżu tężni i jej infrastruktury. Jeden zbiornik 

zostanie przeznczony na roztwór solanki a drugie zbiornik jako zbiornik przelewowy 

do odprowadzenia grawitacyjnego nadmiaru powracającej solanki. W celu 

uzupełniania wodą projektowanego zbiornika szczelnego, w którym będzie 

przygotowywany roztwór solanki o pojemności 5,0m3, należy wykonać przewód do 

wody o średnicy Ø32mm zasilany z projektowanego przyłącza wodociągowego 

zakończonego w studni wodomierzowej Ø1500mm. Woda z instalacji zewnętrznej 

używana będzie do rozcieńczania nadmiernie zatężonego roztworu powracającego z 

tężni i dostarczonego przez zewnętrzny podmiot. Na doprowadzeniu wody z przyłącza 

w studni wodomierzowej będzie zainstalowany zawór elektromagnetyczny z 

serwosterowaniem, automatycznie otwierający się w przypadku w przypadku 

obniżonego poziomu solanki w zbiorniku (zwiększenia przewodnictwa roztworu 

solanki). W studni będzie również zainstalowany ręczny zawór dopuszczający w 

przypadku awarii automatyki oraz zawór odwadniający. Sterowanie zaworami 

dopuszczającymi wodę do zbiornika będzie się odbywać za pomocą czujnika poziomu 

(pływakowego). Solanka doprowadzana do tężni będzie przez pompę zatapialną (np. 

typu głębinowego) która może posłużyć do opróżnienia zbiornika na okres zimowym.  
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W zbiorniku lub studni pomiarowej należy zamontować konduktometr indukcyjny, 

umiejscowiony na przewodzie doprowadzającym solankę do tężni, służący do pomiaru 

wartości przewodnictwa roztworu solanki. W zbiorniku będzie również zainstalowane 

mieszadło zatapialne szybkoobrotowe służące do utrzymania jednolitego stężenia 

solanki w całej objętości zbiornika w przypadku wykrycia przez konduktometr 

nadmiernego stężenia solanki. Solanka przygotowana w zbiorniku doprowadzana będzie 

do tężni rurami o średnicy Ø32mm. Regulacji natężenia przepływu wody solankowej 

przez tężnie, odbywać się będzie przez zawór 2-drożny elektromagnetyczny z 

serwosterowaniem płynnym o wydajności 0-5m3/h. Solanka doprowadzana do szczytu 

tężni napełniać będzie koryto główne ze stali nierdzewnej, z którego solanka wpłynie do 

koryt opadowych, a następnie przelewowo do tarninowego wypełnienia ścian tężni. 

UWAGA: Wszystkie instalacje oraz armatura musi być wykonana z materiałów 

odpornych na działanie solanki. Instalacja sterująca będzie zlokalizowana w skrzynce 

wolno-stojącej przy studni szczelnej przy zbiornikach lub innym miejscu wskazanym 

przez projektanta instalacji elektrycznych / Inwestora, do której będzie dostarczona 

energia elektryczna. Od skrzynki zostanie rozprowadzona instalacja sterująca układem 

tężni do zbiorników roztworu solanki oraz studni wodomierzowej i zaworowej. 

W celu odprowadzenia solanki spływającej z tężni zastosowano centralnie 

zainstalowane wpusty liniowe - koryto ściekowe o szer. 10cm odporne na działanie 

solanki. Przewody odprowadzające solankę należy wykonać z rur PE100 o średnicy 

Ø1100mm. Solanka o zwiększonym stężeniu odprowadzana będzie grawitacyjnie z 

tężni do zbiorników solankowych a następnie rozcieńczana wodą instalacji 

wewnętrznej, aż do osiągnięcia pożądanego stężenia, ewentualnie poprzez system 

studzienek z zaworami lub klapami zwrotnymi do zbiornika przelewowego. Powrót 

solanki do zbiornika zasilającego zamyka jej obieg i umożliwia pełną recyrkulację. W 

celu umożliwienia oczyszczenia powracającej solanki między tężnią a zbiornikami 

będzie zamontowany osadniki z filtrem siatkowym wyłapujący piasek, liście oraz 

podobne zanieczyszczenia które mogą się dostać do koryta zbierającego pod tężnią.  

• Wiata i zadaszenie tężni: 

Wiata i zadaszenie tężni solankowej o wymiarach ok. 9,00m x 13,00m, o wys. max 

3,00m zgodnie z wymaganiami zawartymi w MPZP Gminy Czorsztyn dla terenu o 

symbolu 2.2ZP. Konstrukcja wiaty – drewniana, szkieletowa z drewna świerkowego 

klejonego o klasie BSH, GL24 umożliwiająca przenoszenie obciążeń wiatrem i 

śniegiem dla strefy klimatycznej odpowiadającej lokalizacji tj. Region Podhale – 
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miejscowość Maniowy. Konstrukcja wiaty w formie dachu dwuspadowego 

symetrycznego o kącie nachylenia połaci zgodnie z wytycznymi MPZP tj. Konstrukcja 

wiaty ma spełniać wszystkie wymagania stawiane przez obowiązujące normy i 

przepisy budowlane. Konstrukcja obiektu ma zapewnić:  

- łatwość i prostotę w utrzymaniu czystości;  

- długi okres eksploatacji bez konieczności dokonywania konserwacji, i uzupełniania 

powłok antykorozyjnych;  

- właściwe warunki eksploatacji urządzeń związanych z utrzymaniem właściwego 

mikroklimatu w obiekcie.  

W szczególności konstrukcję budynku należy wykonać z zachowaniem poniższych 

ogólnych założeń. 

Konstrukcja tężni musi spełniać warunki zapewniające nieprzekroczenie stanów 

granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym 

z jego elementów i w całej konstrukcji oraz musi być poprzedzona dokładną analizą 

wszystkich warunków lokalnych wpływających na bezpieczeństwo konstrukcji. 

Obliczenia konstrukcyjne muszą być dokonane w oparciu o obowiązujące normy i 

wytyczne do projektowania, a w szczególności warunków użytkowych obiektu, 

wymogów ppoż. itp. Elementy nośne stalowe winny zostać zabezpieczone 

antykorozyjnie, przez cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe w przypadku 

konstrukcji stalowej oraz impregnacja wysokojakościowymi preparatami 

drewnochronnymi np. wysokogatunkową lazurą do drewna zabezpieczającymi przed 

warunkami atmosferycznymi w przypadku konstrukcji drewnianej. 

Zaleca się posadowienie wiaty za pomocą fundamentów bezpośrednich tj. stóp 

fundamentowych. Minimalna klasa betonu do wykonania fundamentów C30/37, W8. 

Fundamenty należy zabezpieczyć odpowiednio izolacją pionową i poziomą 

dostosowaną do warunków gruntowych przed penetracją wody gruntowej powodującej 

korozję i kapilarne podciąganie wody przez elementy budynku. Zaleca się 

zastosowanie izolacji pionowej z materiałów bitumicznych nakładanych metodą 

malarską na każdą powierzchnię, a na izolację poziomą papę podkładową zgrzewalną. 

Dach wiaty i zadaszenia zostanie pokryty blachą odporną na agresywne działanie soli 

tj.  tytanowo-cynkową, płaską na rąbek oraz wszystkie złącza ciesielskie oraz kotwy i 

wsporniki słupów zostaną zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe. 

Trzon tarninowy wewnętrzny tężni zakłada się połączyć obustronnie z pergolą. Słupy 

pergoli zakłada się jako kwadratowe, posadowione na kotwach wystawionych ze stóp 
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fundamentowych, słupy tężni mocowane na kotwach wystawionych ze stóp płyty 

szczelnej fundamentowej. Na słupach wsparte krokwie drewniane. Połączenie słupów 

z krokwiami w formie tradycyjnych czopów ciesielskich. Wszystkie elementy 

drewniane należy zabezpieczyć przed działaniem warunków atmosferycznych oraz 

solanki za pomocą impregnatów ochronnych. Tężnia utrzymana w kolorystyce 

naturalnego drewna. Rdzeń tężni solankowej należy uzupełnić gałązkami tarniny 

wypełniając konstrukcję z ram z drzewa modrzewiowego. 

• Oświetlenie zewnętrzne strefy wokół tężni: 

Oświetlenie strefy wokół tężni realizowane będzie za pomocą 4 lamp oświetleniowych 

solarnych hybrydowych wys., 8 m, na typowych fundamentach prefabrykowanych 

żelbetowych, które są zamawiane w komplecie z lampą i jej wyposażeniem.  

Lampy solarne hybrydowe powinny spełniać poniższe wymagania: 

• źródło światła – oprawa LED min. 50 W, 

• turbina wiatrowa min. 400W/24V, 

• panele fotowoltaiczne min. 2 x 280W, 

• czas pracy 7-14 h, 

• układ zasilania 24V, 

• sposób włączania – czujnik zmierzchowy, 

• regulacja mocy oświetlenia, 

• wodoszczelność oprawy: IP65, 

Lampy oświetleniowe typu LED dostosowane do możliwości zasilania z sieci 

energetycznej o napięciu 230V oraz wyposażone w instalację odgromową. 

W górnej części wiaty i zadaszenia należy przewidzieć montaż oświetlenia 

energooszczędnego – 8 sztuk lamp typu LED o mocy ok. 6W o stopniu ochrony IP65 z 

czujnikiem zmierzchowym. 

• Kanalizacja sanitarna: 

Należy przewidzieć wykonać system odprowadzenia zużytej solanki do istniejącej w 

pasie drogi gminnej ulicy Sienkiewicza kanalizacji sanitarnej z wykorzystaniem pompy 

obiegowej solanki. Każde odpompowanie solanki musi być uzgodnione z lokalnym 

operatora sieci kanalizacyjnej z podaniem parametrów zrzucanych ścieków, dlatego 

przed przystąpieniem do zrzutu zużytej solanki, należy przeprowadzić kompleksowe 

badania składu odprowadzanej solanki. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od 

dostawców solanki w gotowych preparatach nie występują substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska, wskazane w tabeli I załączonej do: ROZPORZĄDZENIA 
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MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Dlatego przy 

wprowadzaniu ścieków do odbiornika jakim jest kanalizacja sanitarna powinna być 

przeprowadzona analiza składu odprowadzanych ścieków w zakresie dopuszczalnych 

wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do 

urządzeń kanalizacyjnych w zakresie załącznika nr 2 Rozporządzenia Ministra 

Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków 

przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych a 

odprowadzane ścieki nie powinny przekraczać dopuszczalnych stężeń przedstawionych 

w niniejszym załączniku. Posiadając analizy składu ścieków należy wystąpić do 

lokalnego operatora kanalizacji sanitarnej o zgodę na odprowadzenie powyższych 

ścieków. Po uzyskaniu zgody ścieki należy odprowadzić pompowo (za pomocą pompy 

przenośnej zatapialnej lub z wykorzystaniem pompy w zbiorniku solanki) poprzez wąż 

elastyczny typu ogrodowego do najbliższej studzienki kanalizacji sanitarnej pod 

nadzorem przedstawiciela zarządcy sieci kanalizacyjnej. 

• Kanalizacja deszczowa: 

Zakłada się przedłużenie odcinka kanalizacji deszczowej od wlotu istniejącego przepust 

w rejonie ronda alejek spacerowych na odcinku ok. 30,0m rurami Ø400mm PCV SN8, 

z wyprowadzeniem poza strefę zabudowy tężni z zakończeniem studnią rewizyjną 

osadnikową Ø1000mm BET.   

W związku z kolizją lokalizacji tężni z przebiegiem podziemnej kanalizacji deszczowej 

na odcinku ok. 25,0m zakłada się w zależności od potrzeb przebudowę odcinka 

kanalizacji deszczowej kolidującego z lokalizacją tężni lub zabezpieczenie kolektora 

kanalizacyjnego poprzez obudowę np. rury osłonowej, wymianę rur na typu ciężkiego 

itp. zgodnie z wytycznymi zarządcy kanalizacji deszczowej oraz projektu branżowego. 

• Wyposażenie tężni: 

W zakresie wyposażenia tężni zakłada się montaż 8 sztuk ławek z oparciami o długości 

ok. 2,0m oraz 4 sztuk koszy na śmieci o pojemności min 60litrów oraz 1 sztuki tablicy 

informacyjnej o konstrukcji stalowej ze stali nierdzewnej wys. 2,40m i szer. 1,50m z 

instrukcją korzystania z tężni oraz opisem właściwości leczniczych solanki. Zakłada się 

montaż ławek i koszy stalowo drewnianych impregnowanych o konstrukcji stalowej ze 

stali nierdzewnej utwierdzonych trwale w podłożu. Deski siedzisk oraz oparć ławek z 

drewna o grubości 40mm, szlifowane, impregnowane zanurzeniowo i malowane 
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lakierem odpornym na trudne warunki atmosferyczne, wykończenie półpołysk, kolor 

palisander. 

• Instalacja elektryczna tężni: 

Instalacja elektryczna ogólnego przeznaczenia tj.: 

- oświetlenie podstawowe – oprawy z lampami typu LED o mocy ok. 6W o stopniu 

ochrony IP65 z czujnikiem zmierzchowym ,  

- ochrona od porażeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

- ochrona przepięciowa – zastosowanie ograniczników przepięć odpowiedniej klasy, 

- instalacja piorunochronna – budynek należy wyposażyć w instalację w formie zwodów 

poziomych, pionowych i uziomu otokowego, 

• Instalacja monitoringu CCTV tężni: 

Na słupach konstrukcyjnych zadaszenia tężni zakłada się montaż 4 punktów 

kamerowych monitoringu wizyjnego CCTV. W skład punktów kamerowych wchodzi: 

- 4 szr. kamer stałopozycyjnych, 

- 4 szafki kamerowe wyposażone w media konwerter światłowodowy i zasilacz PoE, 

Na terenie tężni należy zamontować zamykaną, izolowaną termicznie, wandaloodporną 

i odporną na warunki atmosferyczne szafę zewnętrzna 18U 19" z klimatyzatorem 640W 

na cokole, przystosowaną do montażu na studniach SK1. Ściany boczne z otworami 

wentylacyjnymi w której zostanie zainstalowana: 

- rejestrator 8-o kanałowy, 

- dysk 8TB, 

- patchpanel światłowodowy, 

- patchpanel UTP, 

- Switch, 

Z szafki RACK wyprowadzić do kamer kable światłowodowe Z-XOTKTsd-2 oraz 

teleinformatyczne UTPw 4x2x0,5. 

Zakłada się montaż  kamer stałopozycyjnych o następujących parametrach: 

- kamera stałopozycyjna, zewnętrzna, IP, 

- rozdzielczość FullHD (zgodnie z SMPTE 274M), 

- auto-focus, 

- detekcja ruchu + analiza wideo, 

- obudowa min. IP66 ; odporna na udary mechaniczne min. IK08, 

- temp. pracy -40o C - +50o C, 

Kamera musi spełniać wymagania i standardy: 
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- bezpieczeństwa zawarte w IEC/EN/UL 62368-1, 

- bezpieczeństwa zawarte w IEC/EN/UL 60950-22, 

- ISO/IEC 14496-10 AVC (H.264), 

- SMPTE 296M (HDTV 720p) - SMPTE 274M (HDTV 1080p), 

- ONVIF Profile S, 

- IEEE 802.3 at, 

- IEEE 802.1X (Authentication), 

- IPv4 (RFC 791), 

- IPv6 (RFC 2460), 

- QoS - DiffServ (RFC 2475), 

Kamera musi posiadać poświadczenia zgodności z: 

- EN 55022 klasa A 

- EN 55024 

Kamera musi spełniać mechaniczne standardy środowiskowe: 

- IEC/EN 60529 IP66 

- IEC/EN 62262 IK08 

- ISO 4892-2 

- IEC 60068-2-1 

- IEC 60068-2-2 

- IEC 60068-2-6 

- IEC 60068-2-14 

- IEC 60068-2-27 

- IEC 60068-2-30 

- IEC 60068-2-78 

Ostatecznie dobrany typ kamery musi być kompatybilny i spełniać standardy 

monitoringu wizyjnego zainstalowanego na terenie strefy rekreacyjno-sportowej 

„Dolina Michalowska” oraz zakres zadania obejmuje wpięcie istniejącego systemu 

wizyjnego do szafy RACK. Szafa RACK zostanie zasilana z instalacji elektrycznej tężni 

a wpięcie istniejącego systemu monitoringu CCTV.   

• Zagospodarowanie terenu: 

Zachować istniejące zagospodarowanie terenu. W przypadku naruszenia istniejącego 

przyległego terenu, Wykonawca zobowiązany jest do jego odtworzenia, w stanie nie 

gorszym niż istniejący. Zakres prac obejmuje wykonanie niezbędnych robót związanych 

ze zmianą zagospodarowania trenu wynikającą z wykonania nowych obiektów wraz z 
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wykonaniem nowych nasadzeń, obsianiem terenu trawą oraz uzupełnienie zieleni w 

obszarze naruszonym przez prowadzone roboty. Należy wykonać nowe nawierzchnie 

utwardzone z kostki brukowej betonowej wokół wiaty zadaszenia umożliwiające 

komunikację pomiędzy projektowanym obiektem a istniejącymi nawierzchniami takimi 

jak alejki spacerowe itp. oraz uzupełnienie istniejących ciągów komunikacyjnych 

naruszonych w wyniku prowadzonych robót i działań Wykonawcy. 

W końcowej fazie robót należy usunąć z terenu wszystkie pozostałości włącznie z 

elementami placu budowy i odtworzyć ewentualnie zniszczone elementów 

zagospodarowania terenu. 

• Zakres prac: 

o Zdjęcie istniejącej darniny i humusu; 

o Wyrównanie wgłębień terenu przy użyciu ziemi z wykopów średnia grubość 

warstwy ok. 30cm; 

o Ułożenie warstwy mieszanki humusowo-piaskowej ok. 30cm;  

o Wykonanie nawierzchni trawiastej na terenie okalającym przedmiot zamówienia 

(wyrównać teren, uzupełnić ubytki ziemi, posiać trawę o powierzchni ok. 

100m2);  

o Wykonanie nasadzeń zastępczych oraz nasadzeń izolacyjnych ograniczających 

rozprzestrzenianie się aerozolu z tężni od strony sąsiedniej działki ewid. nr 5299 

(teren okalający) np. lipa – 15szt. - obwód drzew liściastych na wysokości 1m 

musi mieć min. 12 cm. Korona drzew musi zawierać co najmniej 7 gałęzi. Za 

gałąź nie można uznać pędu jednorocznego; gałęzie muszą mieć co najmniej dwa 

lata. Drzewa należy opalikować 3 palikami toczonymi, impregnowanymi fi 8cm 

zbitymi poprzeczkami z półwałków fi 7cm, drzewa spięte taśmą parcianą min. 3 

cm;  

 

Warunki wykonania i odbioru prac projektowych – Część 1 

o Zakres prac projektowych m.in. obejmuje: 

1) opracowanie inwentaryzacji istniejącego terenu strefy rekreacyjno-sportowej tzw. 

Dolina Michalowska z przyległym terenem, 

2) w razie konieczności opracowanie badań geotechnicznych i hydrologicznych, 

określających warunki gruntowo-wodne, 

3) opracowanie dokumentacji projektowej, stanowiącej podstawę do uzyskania decyzji 

pozwolenia na budowę, w zakresie koniecznym do wykonania zadania, 
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4) uzyskanie oświadczeń, opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, 

niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej, 

5) opracowanie kosztorysów wykonawczych, 

6)  opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, 

7) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy realizacji 

robót budowlanych. 

• Warunki wykonania i odbioru prac projektowych: 

1) dokumentacja projektowa winna być wykonana w stanie kompletnym z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

normami,  

2) dokumentacja musi być zaopatrzona w pisemne oświadczenie, że jest kompletna z 

punktu widzenia celu, któremu ma służyć, zgodna z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

3) jeżeli w trakcie realizacji robót, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, 

zajdzie konieczność wykonania dodatkowej dokumentacji uzupełniającej niezbędnej 

dla realizacji robót, Wykonawca wykona tę dokumentację na własny koszt, 

4) na dokumentację projektową składać będzie się: 

o inwentaryzacja istniejącej strefy rekreacyjno-sportowej wraz z przyległym terenem 

(2 egzemplarze), 

o projekt budowlano-wykonawczy (4 egzemplarze), 

o specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (2 egzemplarze), 

o przedmiar robót wraz z kosztorysem (2 egzemplarze), 

5) dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego, przed 

złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę. 

W trakcie realizacji inwestycji, Projektant zobowiązany jest do sprawowania nadzoru 

autorskiego, w szczególności do: 

o stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z 

projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 

stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Kierownika budowy 

lub Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Rozwiązania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego Projektant ma obowiązek 

nanieść na dokumentację budowy, znajdującą się u Kierownika budowy oraz na jednym z 

egzemplarzy Zamawiającego lub w razie potrzeby wykonać dokumentacje zamienną. 
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Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – Część 2 

o Zakres robót wg Wspólnego słownika Zamówień (CPV): 

45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę 

45240000-1 budowa obiektów inżynierii wodnej 

45212140-9 obiekty rekreacyjne 

45223800-4 montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 

45314300-4 instalowanie infrastruktury okablowania 

45000000-7 roboty budowlane 

45233200-1 roboty w zakresie różnych nawierzchni 

71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

77310000-6 usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 

71355000-1 usługi pomiarowe 

o Określenia podstawowe: 

Roboty, prace – ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez 

Wykonawcę przedmiotu zamówienia. 

Materiały (wyroby) budowlane – wyroby w rozumieniu przepisów ustawy o wyrobach 

budowlanych niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Normy: Polskie Normy przenoszące europejskie normy zharmonizowane, europejskie 

aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, Polskie Normy przenoszące normy 

europejskie, normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie 

normy zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe, Polskie 

Normy, polskie aprobaty techniczne. 

• Normy obowiązujące: normy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, 

• Normy stosowalne: normy zatwierdzone przez Zamawiającego do stosowania dla realizacji 

zamówienia 

Specyfikacje techniczne: całość wymagań technicznych, określających wymagane cechy 

prac projektowych, robót budowlanych, materiałów i wyrobów budowlanych, w tym: 

terminologii, jakości wykonania, bezpieczeństwa, warunków badania, kontroli i 

przyjmowania robót budowlanych, jak też technik i metod budowy oraz wszystkie inne 

warunki o charakterze technicznym, jakie są niezbędne dla realizacji inwestycji. 
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Ogólne specyfikacje techniczne (OST) zawierają, co najmniej: 

• Określenie zakresu i opis prac projektowych, zakresu i zawartości dokumentacji 

projektowej, 

• oraz niezbędne wymagania związane z wykonaniem i kontrolą jakości projektowania – w 

odniesieniu do postanowień norm; 

• Określenie zakresu i opis projektowanych robót budowlanych, oraz prac towarzyszących i 

robót tymczasowych; 

• Wymagania dotyczące rodzaju i właściwości materiałów, wyrobów budowlanych i 

urządzeń – w odniesieniu do postanowień norm; 

• Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia 

elementów, zastosowanych technologii – w odniesieniu do postanowień norm; 

• Dokumenty odniesienia - dokumenty Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz 

odbiorem robót budowlanych, materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń w nawiązaniu 

do dokumentów odniesienia; podstawą do wykonania prac projektowych i robót 

budowlanych, w tym normy, aprobaty techniczne. 

Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) zawierają, co najmniej: 

• Określenie zgodności z Ogólnymi specyfikacjami technicznymi (OST); 

• Wyszczególnienie i opis robót budowlanych, oraz prac towarzyszących i robót 

tymczasowych; 

• Wymagania dotyczące właściwości materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń oraz 

niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, 

składowaniem i kontrolą jakości - poszczególne wymagania odnosi się do postanowień 

norm; 

• Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 

budowlanych zgodnie z założoną jakością; 

• Wymagania dotyczące środków transportu; 

• Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia 

poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz 

niezbędne informacje dotycząc odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń a także 

wymagania specjalne; 

• Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów, robót 

budowlanych i urządzeń w nawiązaniu do dokumentów odniesienia; 

• Opis sposobu wykonania przedmiaru i obmiaru oraz odbioru robót budowlanych. 
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Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, 

w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne 

dokumenty i ustalenia techniczne. 

• Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z ogólnymi i szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) opracowane przez 

Wykonawcę stanowić będą część koncepcji architektonicznej i podlegać będą zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego. Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST), opracowane przez 

Wykonawcę stanowić będą część dokumentacji projektowej i podlegać będą odbiorowi 

przez Zamawiającego. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych 

zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 

przepisami prawa, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Programem 

Funkcjonalno-Użytkowym zatwierdzonym przez Zamawiającego. 

Wykonawca zakupi i dostarczy materiały, konstrukcje, maszyny i urządzenia niezbędne do 

wykonania przedmiotu zamówienia oraz wykona wszystkie towarzyszące roboty, prace i 

czynności. 

Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną 

lokalizacji Terenu Budowy. Wizję lokalną należy również przeprowadzić na terenach w 

pobliżu Terenu Budowy, na które Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie 

istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować 

lub sfilmować. 

• Wymagania dotyczące organizacji robót budowlanych 

Wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt 

zagospodarowania placu budowy i organizacji robót. 

Zamawiający w terminach określonych w umowie udostępni i przekaże Wykonawcy teren 

budowy. Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposób zgodny z 

obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego. 

Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją 

projektową i obowiązującymi przepisami w tym przepisami BHP, planem bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (BIOZ), a także zapewnieni spełnienie warunków przeciwpożarowych 

określonych w obowiązujących przepisach. 

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy. Wykonawca 
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zapewni utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie 

poza teren budowy wszelkich maszyn, urządzeń i materiałów, a także tymczasowego 

zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót oraz terenów przyległych w stanie 

uporządkowanym. 

Wykonawca zapewni ochronę mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od 

daty przejęcia terenu budowy do daty przekazania obiektu do użytkowania. 

Wykonawca wykona we własnym zakresie i na swój koszt tablice informacyjne budowy, 

zgodne z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, których treść będzie 

zatwierdzona przez Zamawiającego oraz niezbędne tablice ostrzegawcze. Tablice 

informacyjne i ostrzegawcze będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 

cały okres realizacji robót. 

Wykonawca nie będzie umieszczał na ogrodzeniu żadnych reklam i tablic informacyjnych 

bez wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. 

Szczegółowe warunki związane z organizacją robót budowlanych, zabezpieczeniem 

interesów osób trzecich, ochroną środowiska, warunkami bezpieczeństwa pracy, zapleczem 

dla potrzeb wykonawcy, warunkami dotyczącymi organizacji ruchu, ogrodzeniem, 

zabezpieczeniem chodników i jezdni oraz wykonaniem prac towarzyszących i robót 

tymczasowych zawarte będą w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST), opracowanej 

przez Wykonawcę. 

• Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych oraz 

urządzeń 

Wszelkie materiały i wyroby budowlane, stosowane do budowy, muszą posiadać stosowne 

certyfikaty, deklaracje lub aprobaty zgodnie postanowieniami ustaw i przepisów 

wykonawczych: 

• Ustawa o wyrobach budowlanych dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz.881z dnia 

30.04.2004r.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym ( Dz. U. Nr 198 poz.2041 z dnia 10.09.2004 r.), odpowiadać wymaganiom 

dokumentacji projektowej oraz być zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta, stwierdzający ich pełną 

zgodność z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach 

technicznych. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez specyfikacje 
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techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez 

producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 

wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Materiały 

posiadające atest mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona 

niezgodność ich właściwości ze specyfikacjami technicznymi to takie materiały i / lub 

urządzenia zostaną odrzucone. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem 

materiałów, uzyskać od Zamawiającego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów 

przedkładając próbki oraz dokumenty wymagane ustawą Prawo budowlane. 

• Kwalifikacje właściwości materiałów i urządzeń. 

Zamawiający może polecić przeprowadzenie dodatkowych testów na materiałach, przed ich 

dostarczeniem na Teren Budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych testów, o 

ile uzna to za właściwe już po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 

materiałów odpowiednio wcześnie, w celu przeprowadzenia inspekcji Zamawiającego i 

testów. Wykonawca przedstawi na życzenie Zamawiającego próbki do jego akceptacji, a 

przed przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, że są one faktycznie 

reprezentatywne pod względem jakości dla materiału, z którego takie próbki zostają 

pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe pod 

względem jakości zatwierdzonym próbkom. Badania wykonane będą na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych 

z materiałami, a istniejących w innych językach. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w 

którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

• Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego 

składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy zgodnie z projektem 

zagospodarowania terenu budowy organizacji robót. 

• Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 
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zamiarze, co najmniej tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 

będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inwestora. 

• Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn i urządzeń budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy, bądź wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 

• Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z warunkami określonymi 

w specyfikacjach technicznych. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie 

materiałów i sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 

co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Zamawiającego. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

• Wymagania dotyczące wykonania robót 

Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi, a także z innymi przepisami obowiązującymi. W przypadku zaistnienia 

rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego. Dane określone w 

dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów 

oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub 
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aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat 

technicznych, świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych dokumentacji projektowej i 

specyfikacjach technicznych a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek 

stosowania się do nich. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 

Inwestora, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w Programie funkcjonalno-użytkowym, dokumentacji 

projektowej i specyfikacjach technicznych,. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni 

wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważane kwestie. 

• Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę, jakości robót, materiałów i wyrobów 

budowlanych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniająca stwierdzeniem, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

Badania i pomiary. Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z 

wymaganiami norm zawartych w specyfikacjach technicznych. Przed przystąpieniem do 

pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po  wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

• Dokumentacja budowy 

Dziennik budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy 
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będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 

i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy 

będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 

jego imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy. 

Pozostałe dokumenty budowy to w szczególności: 

• zgłoszenie zamiaru wykonania robót, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencja budowy. 

Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane na 

terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z 

dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i 

przedstawione do wglądu na jego życzenie. 

• Odbiory 

Gotowość do odbioru kierownik budowy zgłasza Zamawiającemu wpisem do dziennika 

budowy. Zamawiający ma obowiązek przystąpić do odbioru wyżej wymienionych prac, 

robót, czynności w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy. 

Potwierdzenie wpisu przez inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni od daty 

dokonania wpisu, oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie dokonania 

potwierdzenia. Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość wymaganej prawem 

dokumentacji powykonawczej. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół, zawierający opis przebiegu czynności danego 

odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokół odbioru podpisany przez 

strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. W 

przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzień ten stanowi datę odbioru. 

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac wad, tj. braków w wykonanych pracach, 

robotach, czynnościach, dokumentacji ich dotyczącej lub innego rodzaju usterek lub 
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uchybień w stosunku do ich zamierzonego na dzień odbioru stanu Zamawiający ma prawo 

odmówić odbioru. 

Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy 

do eksploatacji, po sprawdzeniu jego należytego wykonania. 

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad 

oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót, jako 

wadliwych. Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem 

terminu gwarancji, oraz datę odbioru robót przed upływem okresu rękojmi. Zamawiający 

powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej. Przy odbiorach tych 

stosowane będą zasady, jak dla odbioru końcowego. 

Dokumenty do odbioru robót. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty: 

• specyfikacje techniczne, 

• dzienniki budowy, 

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

• instrukcję użytkowania, 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, 

• dokumentacja projektowa powykonawcza, z naniesionymi zmianami zostanie sporządzona 

i przekazana Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach: jeden wykonany techniką 

tradycyjną na nośniku papierowym w postaci spiętego tomu (tomów) oraz jeden (kopia 

bezpieczeństwa) w formie elektronicznej na odpowiednim nośniku (CD, DVD) w formatach 

elektronicznych: 

- rysunki, schematy, diagramy – format DWG, PDF, DXF 

- opisy, zestawienia, specyfikacje – format MS Word, MS Excel 

• Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Przy realizacji inwestycji należy uwzględnić elementy oddziaływania na środowisko. W 

okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 

uzasadnione kroki, mające na celu stosowanie się do przepisów i norm, dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 

dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania; 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, aktualne przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 

• stosować się do Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne; 
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• stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; 

• stosować się do Ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach. 

• Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji Robót albo 

przez personel Wykonawcy. 

• Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrządzone 

Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej 

części. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 

i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. W przypadku uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i właściwe władze oraz 

będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. 

• Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów, dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do 

przestrzegania przepisów BHP: 

• Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997r. w sprawie 
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ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy - w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy 1998 Dz. U. nr 21 poz. 94 wraz z późniejszymi zmianami; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 

• Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; 

Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami 

dotyczącymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. 

• Stosowanie się do przepisów prawa 

Prawem umowy będzie prawo polskie. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie 

przepisy powszechnie obowiązującego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w 

jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich 

działaniach, przedstawiając odnośne dokumenty. 

• Dokumenty odniesienia 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 

2) Program Funkcjonalno-Użytkowy; 

3) Oferta Wykonawcy; 

4) Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym; 

5) Zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja projektowa; 

6) Specyfikacje techniczne; 

7) Normy; 

8) Aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty świadectwa dopuszczenia itp.; 

9) Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

• Wymagania dodatkowe 

1) Zamawiający nie dopuszcza etapowej realizacji zamówienia; 

2) Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 

minimum 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i 

podpisania (bez uwag) protokołu końcowego; 

3) Wymagany okres gwarancji na nawierzchnie syntetyczne wynosi minimum 36 miesięcy; 
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4) Wskazane jest, aby wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną i 

szczegółowo zapoznał się z terenem inwestycji. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, spełniając wymagania 

ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca jest zobowiązany stosować reguły 

wynikające z ustawy Prawo zamówień Publicznych. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia 

wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości, 

zamówienia, gdyż wyklucza się możliwości zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy 

związanego z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do 

prawidłowego wykonania umowy. Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentów 

technicznych, stanowiących podstawę projektowania i budowy, a w szczególności aktualną 

mapę do celów projektowych w skali 1:500 dla projektowanej inwestycji. 

Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyroby, które 

zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania  

w budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w wysokim 

standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami.  

Realizacja poszczególnych zakresów robót, zostanie zlecona wykonawcom posiadającym 

odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór wykonawców odbędzie 

się zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 

Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający 

wymaga: 

• opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji 

zamówienia, 

• opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych, 

• opracowania projektu stałej organizacji ruchu i na czas prowadzenia robót, 

• wykonanie przebudowy boiska sportowego wraz z elementami odwodnienia na 

podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, 

• obsługi geodezyjnej inwestycji, 

• sporządzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów, w 

tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy 

inwestycji. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 36 miesięcy 

gwarancji na wykonane prace. 

Zakres dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, zgód oraz 

decyzji administracyjnych: 

Wykonawca sporządzi dokumentację projektową, zgodnie z umową i obowiązującymi 

wymaganiami prawnymi. W zakres dokumentacji projektowej, wchodzą opracowania 

przedprojektowe, koncepcyjne, projektowe i kosztorysowe, w zakresie niezbędnym dla 

uzyskania pozwolenia na budowę, pozostałych opinii i uzgodnień oraz sprawnego 

przeprowadzenia procesu inwestycyjnego, z wykorzystaniem dofinansowania ze środków 

Budżetu Państwa. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana, zgodnie  

z wymaganiami Zamawiającego i obowiązującymi przepisami oraz na bieżąco 

konsultowana w trakcie realizacji z Zamawiającym w zakresie przyjętych rozwiązań 

funkcjonalnych, technicznych i materiałowych.  

Dokumentacja projektowa, winna być opracowana przez wykwalifikowanych projektantów, 

spełniających wymagania podane w niniejszym Programie Funkcjonalno - Użytkowym. 

Roboty winny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, 

zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi normami lub odpowiednimi standardami 

międzynarodowymi oraz Unii Europejskiej. Roboty powinny być zaprojektowane, zgodnie 

z najnowszą praktyką inżynierską. Zakres prac projektowych, przewiduje sporządzenie 

kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami prawa polskiego, a w 

szczególności: z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym i obejmuje:  

a) wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, zgodnie  

z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U.  

z 2021r., poz. 1990); 

b) przygotowanie informacji o planowanym przedsięwzięciu - karty informacyjnej 

przedsięwzięcia, zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U z 2021r., poz. 

247), oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (o ile będzie 

wymagany); 
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c) wykonanie projektu zagospodarowania terenu objętego opracowaniem zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020r., poz.1609). 

obejmującego wszystkie elementy zagospodarowania; 

d) w zakresie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na 

budowę wykonanie projektu budowlanego zgodnie z Rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz.U.2020r., poz. 1609); 

e) wykonanie przedmiaru robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju  

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych  

w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021r. poz. 2458); 

f) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, zgodnie  

z Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno 

– użytkowego (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 2454); 

g) uzyskanie: wszelkich niezbędnych warunków, opinii, uzgodnień, pozwoleń  

i decyzji, w tym decyzji  pozwolenia na budowę; 

h) uzyskanie zgody na wycinkę drzew (o ile będzie wymagana). 

Wymagane dokumenty, niezbędne do uzyskania (o ile będą wymagane): 

a) decyzja na wycinkę kolidujących z zakresem robót drzew i zakrzaczeń, 

b) decyzja pozwolenia na budowę; 

c) inne dokumenty, niezbędne do prawidłowej realizacji Zamówienia.  

Wykonawca o niezbędne decyzje, występuje z upoważnienia Zamawiającego. Podstawą do 

opracowania projektów budowlanych, projektów zagospodarowania terenu, są zapisy 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn. Opracowanie 

dokumentacji, musi być poprzedzone uzyskaniem wszelkich niezbędnych badań (także 

terenowych), opinii, uzgodnień zezwoleń i innych dokumentów, niezbędnych do jego 

zatwierdzenia przez właściwy organ administracji budowlanej. 

Wszelkie opłaty administracyjne, ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych 

z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji, Wykonawca winien wliczyć do ceny 

opracowania dokumentacji projektowej.  
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Dokumentacja projektowa, będzie przekazywana Zamawiającemu w wersji papierowej  

i elektronicznej. Wersja elektroniczna musi być tożsama z wersją papierową (tekstowo-

graficzną). Przekazana dokumentacja projektowa, powinna być wzajemnie skoordynowana 

i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia cztery egzemplarze 

kompletnej dokumentacji. Ponadto Wykonawca, dostarczy kompletny spis opracowań  

z oświadczeniem, że dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z obowiązującymi 

przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że została wykonana  

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wersja elektroniczna 

dokumentów dla Zamawiającego, wykonana zostanie zgodnie z ustaleniami.  

 Wymagania szczegółowe dotyczące dokumentacji projektowej  

Dokumentacja projektowa, winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz  

powinna zawierać następujące opracowania i dokumenty: 

• Inwentaryzacja stanu istniejącego  

Inwentaryzacja szczegółowa istniejącej strefy rekreacyjno-sportowej tzw. Doliny 

Michalowskiej oraz pozostałych urządzeń wraz z otoczeniem, stanowi opracowanie 

przedprojektowe, powinna obejmować część opisową i rysunkową (rzuty, przekroje, profile. 

itp.). 

• Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana  

Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana stanu technicznego istniejących urządzeń wzdłuż 

planowanej inwestycji, stanowi opracowanie przedprojektowe, powinna być oparta na 

szczegółowych badaniach i odkrywkach elementów i urządzeń istniejących. Przedmiotowa 

ekspertyza będzie podstawą do określenia konieczności przebudowy lub zabezpieczenia 

odcinka kanalizacji deszczowej kolidującej z lokalizacją tężni. 

• Prace badawcze, opinie, ekspertyzy  

Prace badawcze, opinie lub ekspertyzy, stanowią opracowanie przedprojektowe, powinny 

zostać przeprowadzone w zakresie wymaganym do opracowania i wykonania 

przedmiotowego Zamówienia. 

• Mapa dla celów projektowych  

Sporządzenie mapy do celów projektowych, stanowi opracowanie przedprojektowe, 

powinno zostać wykonane w zakresie niezbędnym dla celów któremu ma służyć – 

zamawiający dysponuje aktualną mapą do celów projektowych. 

• Koncepcja funkcjonalno-użytkowa  
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Koncepcja powinna bazować na wytycznych PFU, z jednoczesnym uwzględnieniem 

wniosków i zaleceń zawartych w opracowaniach przedprojektowych. Koncepcja powinna 

uzyskać akceptację Zamawiającego .  

• Projekt budowlany  

Projekt budowlany, powinien zostać opracowany zgodnie z wymaganiami przepisów prawa 

budowlanego. Projekt budowlany powinien zostać opracowany zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, jako pełnobranżowy projekt w zakresie branż: architektura, 

konstrukcja, sieci sanitarne, sieci teletechniczne i powinien zawierać:  

o Projekt zagospodarowania terenu, składający się z części opisowej oraz części 

rysunkowej. 

o Projekt architektoniczno-budowlany, zawierający zwięzły opis techniczny oraz 

część rysunkową.  

o Projekt techniczny zawierający zwięzły opis techniczny oraz część rysunkową. 

• Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)  

Informację BIOZ należy opracować, zgodnie z treścią Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Informacja BIOZ, powinna 

być dołączona do każdego egzemplarza projektu budowlanego.  

• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowią opracowania 

zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i 

jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości 

wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.  

• Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie  

Przedmiary robót, powinny być sporządzone oddzielnie dla każdej branży oraz  

w podziale na przyjęte elementy i etapy robót, w kolejności technologicznej ich wykonania 

wraz z ich szczegółowym opisem i wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz 

wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych. Kosztorysy inwestorskie, należy wykonać zgodnie z treścią 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
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planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

 Wymagane ilości egzemplarzy dokumentacji projektowej: 

Dokumentacja projektowa, zostanie dostarczona zamawiającemu w ilości: 4 egz.  

w formie papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf ). 

 Uzgodnienia i decyzje administracyjne  

W zakres prac projektowych, wchodzi pozyskanie warunków celem realizacji inwestycji, 

dokonanie uzgodnień lokalizacyjnych projektu zagospodarowania z zarządcami sieci oraz 

innych uzgodnień niezbędnych dla prawidłowego zaprojektowania obiektu i uzyskania 

pozwolenia na budowę. Dokumentacja projektowa, powinna być uzgodniona i pozytywnie 

zaopiniowana pod względem zgodności z odpowiednimi przepisami. Wykonawca 

dokumentacji projektowej, uzyska w imieniu Zamawiającego wszelkie niezbędne opinie, 

uzgodnienia, decyzje administracyjne i pozwolenia w zakresie wynikającym  

z przepisów, na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa.  

 Wymagania dotyczące wykonawcy dokumentacji projektowej  

Wykonawca dokumentacji projektowej, powinien posiadać niezbędną wiedzę  

i wymagane przepisami uprawnienia budowlane oraz odpowiednie doświadczenie  

w zakresie wykonywanych prac projektowych dla przedmiotowej inwestycji.  

 Nadzór autorski  

Wykonawca dokumentacji projektowej, będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru 

autorskiego nad realizacją, w szczególności w zakresie stwierdzania zgodności realizacji z 

projektem i pozwoleniem na budowę, wyjaśniania rozwiązań projektowych, uzgadniania 

możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych, udziału w komisjach, odbiorach i 

naradach technicznych. Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru autorskiego, określi 

Zamawiający w ramach postępowania przetargowego we wzorze umowy. 

 Prawa autorskie  

Wykonawca dokumentacji projektowej, przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie, w 

tym prawo do rozporządzania dokumentacją projektową na polach eksploatacji określonych 

w umowie.  

 Gwarancja i rękojmia  

Wykonawca dokumentacji projektowej, ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe 

z niewłaściwego wykonania przedmiotu Zamówienia. Wykonawca udzieli gwarancji jakości 

na wykonaną dokumentację projektową na okres 36 miesięcy, licząc od daty przekazania 

przez Wykonawcę dokumentacji projektowej i przyjęcia jej przez Zamawiającego, jako 
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należycie wykonanej. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji i rękojmi określi 

Zamawiający w ramach postępowania przetargowego we wzorze umowy. 

Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy 

W ramach inwestycji przewiduje się konieczności usunięcia drzew oraz skupin podrostu i 

krzewów rosnących kolidujących z planowanym przedsięwzięciem. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów 

pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny 

koszt. Miejsce składowania materiałów potrzebnych do budowy i urobku należy uzgodnić z 

Inwestorem. 

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania 

określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Wymagania dotyczące architektury 

Z uwagi na specyfikę zamówienia nie określa się szczegółowych wymagań dotyczących  

architektury w zakresie wymaganych typów kostki brukowej czy jej kolorystyki. 

Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni 

Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. Warstwy 

konstrukcyjne wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne i 

poprzeczne powinny odpowiadać przyjętym w projekcie rozwiązaniom.  

Wymagania dotyczące prac wykończeniowych 

Prace wykończeniowe powinny obejmować oznakowanie pionowe i poziome, plantowanie 

z humusowaniem i obsianiem trawą oraz przywrócenie terenu przyległego do stanu sprzed 

rozpoczęcia robót. 

Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Wstęp 

Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową tężni solankowej w miejscowości 

Maniowy. 

Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i 

specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt 

wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, projekt docelowej 

organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), a wymagania 

określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były 

w całej dokumentacji. Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, 

obliczenia i dokumenty. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać 

błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i 

poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz 

obowiązującymi przepisami. Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą 

uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 

wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Przy wykonywaniu robót należy 

uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz przepisy obowiązujące i związane, w tym 

również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, 

certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych w 

dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich 

treści i postanowień. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 

dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Zabezpieczenie terenu budowy 
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych. W miejscach 

przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 

teren budowy, w sposób uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania 

robót. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 

przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z 

Inspektorem Nadzoru. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed 

ich rozpoczęciem przez umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt 

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających 

z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Jeżeli teren budowy przylega do 

terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób 

powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 
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wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 

działalnością. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 

przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 

końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej 

elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Materiały 

Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, że 

zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych 

i posiadają wymagane parametry. 

Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie 

atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 

materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w 

czasie realizacji robót. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia 
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materiałów, dzierżawy i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem 

materiałów do robót. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż 

te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 

przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane 

i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 

właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu 

powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak 

również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 

Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i w terminie przewidzianym 

umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 
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parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym 

przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Wykonawca jest odpowiedzialny 

za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 

zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach 

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być 

wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

Kontrola jakości robót 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania materiałów i robót w 

zakresie i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją 

projektową i wymogami SST. Minimalne wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań 

określone są w SST, normach, i wytycznych. 

Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności: 

• rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku o wydanie 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, oraz projekty wykonawcze i 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem do 

wykonawców robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-

użytkowym i warunkami umowy, 
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• stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 

zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 

• wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności ich 

parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach 

technicznych, 

• sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami 

wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca 

będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 

jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Dokumenty budowy 

Dokumentację robót stanowią poniższe elementy: 

• projekt budowlany, 

• projekty wykonawcze – techniczne, 

• plan BIOZ, 

• dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa 

Budowlanego, 
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• pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, wytyczenia, 

charakterystycznych punktów w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być 

wykonane przez uprawnionego geodetę. 

• badania geotechniczne i hydrologiczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego, 

• wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych 

budowy, 

• dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

• protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, mapy 

powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym, dokumenty 

wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji wg zapisu 

pozwolenia na budowę), 

• protokoły odbiorów robót i ich etapów. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy 

będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 

jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
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• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne 

istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru 

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru 

do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Do dokumentów budowy zalicza się, również następujące dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, korespondencję na budowie. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

Odbiór robót 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
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• odbiór częściowy 

• odbiór końcowy 

• odbiór ostateczny po okresie gwarancji 

Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały: 

• użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót w odniesieniu do dokumentacji 

projektowej i ST, 

• jakość wykonania i dokładność robót 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Po 

zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy 

i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca 

zawiadomi Inwestora o odbiorze. 

Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

• inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robót, 

• protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 

• dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy inspektora nadzoru, 

• dziennik budowy, 

• protokoły badań i sprawdzeń. 

Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących 

przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 
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Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych 

licząc od daty rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru częściowego sporządzi Inwestor na 

formularzu określonym przez Inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru 

częściowego. Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części 

robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym 

robót. 

Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór 

końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa poniżej w punkcie pn. ”Dokumenty do odbioru końcowego robót”. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru 

końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających lub robotach wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego 

Dokumenty do odbioru końcowego 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

• protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, a także odbiorów 

częściowych, 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• dzienniki budowy, 
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• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 

• oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 

budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi 

Normami, 

• rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jeśli takie materiały 

były), 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

Operat odbioru końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach, w jednym z nich 

należy umieścić oryginały dokumentów. Operat powinien zawierać dokumenty oznaczone 

kolejną numeracją i wpięte w segregator. Do operatu odbioru końcowego Wykonawca 

sporządzi oddzielny załącznik o składzie: 

• wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane przez 

pozwolenie na budowę), 

• wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem 

wymaganych załączników w zależności od wymagań pozwolenia na budowę. 

Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni od 

daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. Zakończenie odbioru 

powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. Protokół 

odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez 

Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. W przypadku, gdy wg 

komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin 

wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. Jeżeli w toku 

czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

• jeżeli wady nadaj się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

• jeżeli wady nie nadaj się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie , jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 

Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

Odbiór ostateczny 
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Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 1.6.10.3 „Odbiór końcowy robót”. 

Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca 

wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z 

dokumentacji przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej) jak również tam 

nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty wszystkich innych 

robót bez których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. Są to między innymi 

koszty: 

• organizacji ruchu na czas robót, 

• zabezpieczenia miejsca robót ,szczególnie głębokich wykopów, 

• opłaty dzierżawy terenu, zajęcia pasa drogowego, 

• przygotowania terenu i zaplecza, 

• tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, 

• usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania, 

• doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów i 

usług VAT. Realizacja płatności odbywać się będzie wg harmonogramu finansowo-

rzeczowego zatwierdzonego przez Zamawiającego i stanowiącego załącznik umowy. 

 

Wskazane jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty,  

przeprowadził wizję lokalną  

i szczegółowo zapoznał się z terenem inwestycji. 

 

II. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego  

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami  

• Inwestycja jest wpisana do budżetu Gminy Czorsztyn. 

• Projekt musi spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 

11 września 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 1609) w sprawie szczegółowego zakresu  i 

formy projektu budowlanego. 
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• Dokumentacja musi spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). 

• Uzyskanie dokumentów, potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów leży w gestii projektanta. 

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn 

dla terenu inwestycji, stanowi załącznik do niniejszego programu. 

 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem obejmującego działki ewid. nr 

5300/3, 5298, 5300/4, 5880/2, 5361, 5360/2, 5362/3, 5880/1, 5297/2, 5362/2, 5360/1, 

5359/3, zlokalizowanych w miejscowości Maniowy przy ulicy Henryka Sienkiewicza.  

Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa do tymczasowego zajęcia terenu dla 

celów realizacji robót budowlanych poza budową tężni, organizacji robót budowlanych i 

zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztów z tego tytułu należą do Wykonawcy. W 

przypadku konieczności wyjścia poza teren inwestycji lub pozyskania dodatkowych 

terenów, wynikających z niezbędnych rozwiązań projektowych, Wykonawca pozyska 

wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiały do ich pozyskania, umożliwiające 

wejście w teren, na własny koszt. 

 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 

W zamierzeniu budowlanym, zastosowanie mają przepisy wynikające min. z: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. 

Dz. U. z 2022r., poz. 1225 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. z 2021r, poz. 2454). 
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• Ustawa  z dnia  27 kwietnia  2001 r. Prawo ochrony środowiska  (t.j.  Dz.U.  2020  

poz. 1219 z późn.zm.). 

• Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  10  września  2019  r.  w  sprawie  

przedsięwzięć,  mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 

1839). 

• Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju z dnia  11 września  2020 r. w  sprawie  

szczegółowego zakresu  i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609). 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2020 

poz. 276 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  

dnia  25.04.2012r.  w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463). 

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003  r.  w  sprawie  

informacji  dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

• Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 

1843 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia  2021r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczenia  

planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021r.  

poz. 2458). 

• Ustawa z dnia 18.07.2017r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.). 

• Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 55 z późn. 

zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021r. – 

w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. z 

2021r., poz. 1686).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 17 listopada 2016r. – 

w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016r. poz. 1966). 

• 3.1. Inne instrukcje  
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• - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, 

II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003.  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.  

Uwaga: 

W  przypadku  zmiany  wymienionych  wyżej  przepisów  lub  wejścia  w  życie  nowych 

regulacji prawnych należy opracować poszczególne materiały i uzyskać decyzje według 

nowych unormowań. 

4. Inne informacje i dokumenty niezbędne do wykonania Zamówienia 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty, potwierdzające 

zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 

4.1  Umiejscowienie inwestycji 

Inwestycja planowana jest w granicach terytorialnych Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, 

położonej w powiecie nowotarskim w województwie małopolskim i obejmuje działki ewid. 

nr 5298, 5300/3. Koncentracja prac wystąpi poza drogą gminną, w terenie strefy 

rekreacyjno-sportowej o nazwie tzw. Dolina Michalowska o małym skupisku posesji 

mieszkalnych i użytkowych oraz dużej koncentracji urządzeń sportowo-rekreacyjnych. 

 

4.2 Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 

obiektów 

Uzyskanie badań gruntowo-wodnych w zależności od potrzeb, leży w gestii Wykonawcy. 

Wykonawca winien uzyskać stosowne pozwolenie wodnoprawne lub zgłoszenie 

wodnoprawne na wykonanie urządzeń do odprowadzania wody z obszaru tężni solankowej 

i zadaszenia stałego tężni przez odcinki kanalizacji deszczowej w zależności od wymagań 

założeń projektowych. 

 

4.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Na terenie przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, nie występują zabytki objęte 

ochrona konserwatorską. Teren objęty inwestycją, nie znajduje się w strefie ochrony 

konserwatorskiej. Zalecenia konserwatorskie, nie mają zastosowania. 
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4.4 Inwentaryzacja zieleni 

W przedmiotowym zamierzeniu inwestycyjnym, przewiduje się prace związane z ingerencją 

w zieleń tj. wycinką drzew i zakrzaczeń w strefie przeznaczonej pod budowę tężni. W 

przypadku wystąpienia takich prac, należy przeprowadzić odpowiednie uzgodnienia oraz 

uzyskać stosowne decyzje administracyjne. 

 

4.5 Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz  

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

W zakresie oddziaływania wzajemnego obiektów inwestycji i otoczenia, nie znajduje się 

znaczących czynników wpływających w sposób istotny na właściwości obiektu, jego 

eksploatację i parametry. Z uwagi na teren pozbawiony dużych ośrodków przemysłowych 

źródło zanieczyszczenia powietrza, upatruje się w środkach lokomocji indywidualnych  

i zbiorowych o dość małej intensywności i dużym rozproszeniu. Drugim czynnikiem 

pojawiającym się okresowo jest emisja zanieczyszczeń, związana ze spalaniem paliw dla 

celów podgrzewania w budynkach (emisja niska). Również w tym przypadku z uwagi na 

rozproszenie na dużych terenach źródeł emisji, uznano je jako wpływającą na obiekty 

inwestycji w sposób niewielki. Czynniki te nie wpłyną znacząco na zamierzenia 

inwestycyjne w ramach realizowanego zamówienia. W świetle obowiązującego prawa - 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (Dz. U. z 2019, poz.1839)  

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, inwestycja nie 

zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko ani do 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

 

4.6 Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Zamawiający nie prowadzi i nie posiada pomiarów ruchu drogowego, jak i hałasu  

i innych uciążliwości dla obiektu ujętego przedmiotowym zamierzeniu inwestycyjnym. 

Uzyskanie pomiarów ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości w zależności od 

potrzeb leży w gestii wykonawcy. 

 

4.7 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 

związane z wykonywaniem robót i przyłączeniem obiektu do istniejących sieci 

W ramach przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, przewiduje się wykonania pełnych 

procedur wnioskowania w celu uzyskania zgód wydanych przez odpowiednich 

dysponentów tj. 
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- uzyskania warunków technicznych budowy przyłącza wodociągowego do tężni solankowej 

z sieci wodociągu komunalnego Gminy Czorsztyn, 

- uzyskania warunków technicznych budowy przyłącza energetycznego z sieci 

energetycznej TAURON Dystrybucja do budynku tężni solankowej, 

- uzyskania warunków technicznych przebudowy lub zabezpieczenia odcinka kanalizacji 

deszczowej Gminy Czorsztyn kolidującego z lokalizacją tężni, 

- uzyskanie stosownego pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia wodnoprawnego na 

wykonanie urządzeń do odprowadzania wody z płyty tężni i zadaszenia stałego oraz terenu 

przyległego przez istniejący kolektor kanalizacji deszczowej oraz projektowany odcinek 

kanalizacji deszczowej przedłużenia istniejącego przepustu w zależności od założeń 

projektowych, 

- uzyskania warunków technicznych przyłączenia latarni oświetlenia ulicznego strefy tężni 

do sieci energetycznej oświetlenia ulicznego strefy rekreacyjno-sportowej Gminy 

Czorsztyn, 

- uzyskania warunków technicznych spięcia istniejącego systemu monitoringu CCTW strefy 

rekreacyjno-sportowej z projektowanym systemem monitoringu CCTW tężni w 

projektowanej szafie typu RACK, 

 

4.8 Dodatkowe wytyczne Inwestorskie 

W zakres zobowiązań Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi 

zaprojektowanie i wykonanie budowy tężni solankowej w miejscowości Maniowy w 

aspekcie zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i projektu umowy. 

Cena oferty powinna zawierać: 

• koszty związane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

w oparciu o program funkcjonalno - użytkowy, przepisy techniczno - budowlane, 

normy i wytyczne w tym zakresie, 

• koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, 

• koszty robót przygotowawczych (w szczególności zagospodarowania, 

zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza 

budowy w tym podłączenia i zużycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, 

dozoru budowy) oraz koszty robót tymczasowych określonych w programie 

funkcjonalno - użytkowym, 
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• koszty ubezpieczenia budowy 

• koszty badań i pomiarów określone w Programie funkcjonalno-użytkowym oraz w 

obowiązujących przepisach, 

• koszty opracowania projektów czasowej i stałej organizacji ruchu wraz z 

oznakowaniem robót zgodnie z tymi projektami, 

• koszty obsługi geodezyjnej, 

• koszty sprawowania nadzoru autorskiego, 

• koszty pośrednie obejmujące m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty 

zarządu jednostki gospodarczej, koszty badań, pomiarów, koszty działalności 

laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym 

zapewnienie energii, wody, łączności itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia 

robót, wydatki na BHP i Ppoż., należności za usługi obce na rzecz budowy, 

• koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacją oznakowania 

drogowego poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu - wersja 

elektroniczna dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa, 

• koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady, 

• koszty zagospodarowania ziemi z wykopów oraz koszty transportu i utylizacji gruzu 

betonowego i materiałów rozbiórkowych nie nadających się do ponownego 

wykorzystania - zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

• koszty utylizacji odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku, 

• koszty transportu materiałów rozbiórkowych, z demontażu lub innych wskazanych 

przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia, nadających się do ponownego 

wykorzystania, które pozostają własnością Zamawiającego, na wskazane 

składowisko na odległość do 20 km, 

• koszty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz 

nieczystości stałych i płynnych oraz na bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód 

gruntowych i opadowych z całego terenu budowy oraz miejsc związanych z 

prowadzeniem robót, w sposób zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed 

uszkodzeniem, 

• koszty wykonania rozpoznania pod kątem występowania niewybuchów i 

niewypałów oraz związane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy, 

• koszty związane z uporządkowaniem terenu budowy i jego zaplecza łącznie z 

przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, 
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• koszty pozyskania wszelkich materiałów niezbędnych do złożenia zgłoszenia robót 

budowalnych, 

• koszty rozbiórki kolidujących elementów infrastruktury technicznej i wywiezienia 

ich do magazynu wskazanego przez Zamawiającego na odległość do 1 km, 

• koszty podatków i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa. 

 

4.9 Załączniki 

Załącznik nr 1 – wypis i wyrys z MPZP Gminy Czorsztyn, 

Załącznik nr 2 – koncepcja lokalizacyjna tężni w skali 1:1000, 

 

Uwaga: wszelkie nazwy własne, które mogły pojawić się w dokumentacji 

Zamawiającego, stanowią jedynie przykłady zastosowań materiałowych i należy 

rozumieć je jak nazwy własne z dopiskiem – lub równoważne. 

 

Opracował: 

 


