Margonin, dnia 21 czerwca 2022r.

WR-ZP.271.8.2022

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. Budowa stacji uzdatniania
wody i kolektora sanitarnego wraz z nowymi zrédlami w ramach uporzadkowania
gospodarki wodno-$ciekowej na terenie Gminy Margonin, Numer sprawy: ZP.271.8.2022.

W zwiazku z otrzymanym zapytaniem nr 3 z dnia 02 czerwca 2022r. dotyczacym
wyjasnienia tresci SWZ postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. ,,.Budowa
stacji uzdatniania wody i kolektora sanitarnego wraz z nowymi Zrodlami w ramach
uporzadkowania gospodarki wodno-§ciekowej na terenie Gminy Margonin”, Zamawiajacy
dzialajac na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021r.
poz.1129 z zm.) udziela nast¢pujacych odpowiedzi:

Pvtanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, ze cena pozostaje stala w zakresie robot ujetych w dokumentacji
zataczonej do SWZ, natomiast nie obejmuje robot tam nieprzewidzianych, a ponadto, iz
obowiazek uwzglednienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy dotyczy wylacznie kosztow mozliwych do oszacowania na podstawie
dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacji, nie obejmuje zas$ kosztow niemozliwych do
przewidzenia na etapie ofertowania, w szczeg6lnosci wynikajacych z bledéw/brakow w
dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunkow gruntowo
geologicznych, archeologicznych, ujawnienia si¢ niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych itp., oraz ze w przypadku koniecznosci
wykonania robot wynikajacych z zaistnienia w/w okolicznosci Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe.

Odpowiedz nr 1

Wynagrodzenie ma charakter ryczaltowy. Z istoty definicji wynagrodzenia ryczaltowego
wynikaja okre$lone konsekwencje polegajace na uméwieniu z gory wysokosci wynagrodzenia.
Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszelkie koszty, ktore daja si¢ przewidzie¢ i ktore maja
odzwierciedlenie w dokumentacji projektowe;.

Pvtanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamowienia,
ktére zachowuja wazno$é na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakow w tym
zakresie nie obciazajg Wykonawcy.



Odpowiedz nr 2

Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi pozwoleniami niezbednymi do realizacji przedmiotu
zamowienia.

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit Wykonawcom calg dokumentacje
techniczng potrzebng do wykonania przedmiotu zamdwienia oraz, ze dokumentacja
odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zamoéwienia, za$ brak
jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkow realizacji inwestycji nie obcigza
Wykonawcy.

Odpowiedz nr 3

Zamawiajacy udostepnit na stronie internetowej prowadzonego post¢powania wszelka
dokumentacj¢ niezbgdng do przygotowania przedmiotowego postgpowania

Pvtanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajagcemu przystuguje prawo dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane w zakresie catego terenu, na ktérym bedzie realizowana
inwestycja a ewentualne braki w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Odpowiedz nr 4

Zamawiajgcy potwierdza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane w zakresie calego terenu objetego przedmiotem zamdwienia.

Pvtanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub blednie
zinwentaryzowane urzgdzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego z dokumentacji
projektowej zalgczonej do SIWZ i stanowigce] podstawe wyceny oferty, w przypadku
koniecznosci dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a
termin wykonania zamowienie ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz nr 5

Zamawiajacy informuje, ze rezim realizacji inwestycji w oparciu o przedtozona dokumentacje
projektowsg jest zawsze taki sam i nie bedzie zamawiajacy potwierdzat faktow o charakterze
oczywistym.

Pvtanie nr 6

Zwracamy si¢ z prosbg o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiajacego przedmiarow
robot

Odpowiedz nr 6

Zamawiajacy zamieszcza na stronie internetowej przedmiotowego zamdwienia przedmiary
robot.



Pvtanie nr 7

Jakie sprezarki nalezy przyja¢ do wyceny? Wg. specyfikacji robot technologicznych —
sprezarki ttokowe, Wg. projektu wykonawczego — sprezarki spiralne. Czy zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie sprezarek srubowych.

Odpowiedz nr 7

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie sprezarek srubowych.

Pytanie nr 8

Na jaki punkt pracy dobra¢ oraz wyceni¢ zestaw podnoszenia ciSnienia
Wg. specyfikacji robot technologicznych — Q = 330 m3/h, H = 44 mH20
Wg. projektu wykonawczego — Q = 330,1 m3/h, H = 40mH20

Odpowiedz nr 8

Punkt pracy zestawu hydroforowego winien znajdowa¢ si¢ na Q = 330 m3/h, H= 44 mH20.

Pytanie nr 9

Prosimy o jednoznaczne okreslenie ktore z otworéw studziennych nr 1, nr 2, nr 3 oraz nr 4 maja
byé zlikwidowane. Wedlug opisu technicznego dwa z otworéw studziennych zostang
zlikwidowane, a w ich miejsce zostang wykonane nowe odwierty. W dalszej czgsci opisu
technicznego jest zapis, ze SUW bedzie zasilana z trzech studni glebinowych w tym dwoch
nowych S1 i S2 oraz istniejacego ujgcia obecnie nr 2, a po modernizacji S3.

Odpowiedz nr 9

Zamawiajacy informuje, ze SUW bedzie zasilana z trzech studni glgbinowych w tym dwoch
nowych S1 i S2 oraz istniejacego ujgcia obecnie nr 2, a po modernizacji S3.

Pytanie nr 10

Czy zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania innych zt6z filtracyjnych niz te, ktore
sg zaproponowane w projekcie.

Odpowiedz nr 10

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych ztoz filtracyjnych niz te, ktore sa zaproponowane
w projekcie.

Pytanie nr 11

Prosimy o informacje czy kazda z pomp zestawu hydroforowego moze posiada¢ przypisang do
niej przetwornice czestotliwosci zamontowana w szafie sterowniczej zestawu.

Odpowiedz nr 11

Zamawiajacy informuje, ze kazda z pomp zestawu hydroforowego moze posiadaé
przypisana do niej przetwornice czgstotliwosci zamontowang w szafie sterowniczej zestawu.



Pvtanie nr 12

Co jest podstawa do wykonania obiektu SUW - opracowania : ,,SUW MARGONIN RZUTY
BUDOWLANE ZAMIENNE” 1 ,,SUW MARGONIN RZUTY KONSTRUKCYJNE
ZAMIENNE” czy zamieszczone projekty wykonawcze ?

OdpowiedZ nr 12

Podstawg do wykonania obiektu SUW s3g opracowania : ,,SUW MARGONIN RZUTY
BUDOWLANE ZAMIENNE” i ,SUW MARGONIN RZUTY KONSTRUKCYJNE
ZAMIENNE”

Pytanie nr 13

Jak nalezy interpretowaé zapis w opracowaniu ,Przedmiar SUW MARGONIN CZESC
BUDOWLANA” w brzmieniu : ,, Roboty, ktére nie sa wyraznie wymienione w przedmiarze
lecz sa opisane w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét i dokumentacji
projektowej , powinny by¢ uwzglednione w dodatkowych pozycjach kosztorysu ofertowego,
gdyz nie bedg odr¢bnie placone i stanowia ryzyko wykonawcy”, skoro ST zostaly opracowane
przed opracowaniem ,,projektow” zamiennych. Jaka dokumentacj¢ projektows autor miat na
myS$li ?

Odpowiedz nr 13

Podstawe do wyceny przedmiotu zamoOwienia stanowig projekt budowalny, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét oraz pomocniczo przedmiar robét. Roboty, ktdre nie sa
uwzglednione w przedmiarze robét a sa uwzglednione w dokumentacji projektowej podlegaja
wycenie przez wykonawce.

Pytanie nr 14

Co poza wymienionymi w SWZ elementami :
a) budowa nowego budynku SUW

b) budowa dwdch nowych studni (S1 1 S2),

¢) wymiana pompy gigbinowe] 1 obudowy studni wraz z armaturg w istniejacej studni S3 -
obecnie studnia nr 2,

d) budowa dwéch zbiornikdéw retencyjnych ZR 1, ZR 2,
jest przedmiotem zamdwienia ?

Odpowiedz nr 14

Przedmiotem zamoOwienia nie jest objete wylacznie oswietlenie oraz ogrodzenie.



