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TRZEBATOW



Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie

ul. Sportowa 19, 72-320 Trzebiatów

tel. 91 3872623

www.zdgigktrzebiatow.naszabip.pl; e-mail: sekretariat@zdgigk.pl

Trzebiatów, 08.11.2023 r.
Dotyczy postępowania nr ZDGiGK 261/3/2023 - Remont chodnika w ciągu ul. Dworcowej w Trzebiatowie
Informuję, że w dniu 07.11.2023 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania:
Pytanie nr 1: W §6 ust. 5 jest mowa o ubezpieczeniu budowy na czas realizacji, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie o jaki rodzaj ubezpieczenia chodzi.
Odpowiedź nr 1: Chodzi o ubezpieczenie OC dla firm budowlanych. 

Pytanie nr 2: Zarówno w §7 ust. 4 lit. c) oraz w lit. f) jest wprowadzona kara dla Wykonawcy za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lecz w każdym z tych miejsc kara ma inną wartość? Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności.
Odpowiedź nr 2:  Zamawiający informuje, że zapis §7 ust. 4 lit. f) został usunięty.

Pytanie nr 3: Zwracamy się z o zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki” stanowiącego ostatnie słowo w karze opisanej w §7 ust. 4 lit. e).
Odpowiedź nr 3:  Zamawiający wyraża zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłokę”.
Pytanie nr 4: Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie możliwości przedłużenia czasu na usunięcie ewentualnych wad lub usterek w okresie gwarancji i rękojmi, o których mowa w §9 ust. 8 z przyczyn technologicznych i za zgoda obu stron. Dotyczy to sytuacji, gdy dokonanie naprawy w ciągu 14 dni jest technologicznie niemożliwe, np. z uwagi na warunki atmosferyczne.
Odpowiedź nr 4:  Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie takiego zapisu.
Zamawiający informuję, że na stronie postępowania pojawił się zmodyfikowany SWZ uwzględniający odpowiedzi na powyższe pytania, zmiany oznaczono kolorem zielonym. 
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