



**POLSKI  
ŁAD**



**ZP-271-3/2023**

Tuchów, dnia 17.02.2023 r.

**Zamawiający:**

**Gmina Tuchów**

Ul. Rynek 1,

33-170 Tuchów

**Strona internetowa prowadzonego postępowania:**

<https://platformazakupowa.pl/pn/tuchow>

Do wszystkich uczestników postępowania na zadanie pn. „**Budowa obiektu użyteczności publicznej dla potrzeb OSP Dąbrówka Tuchowska oraz celów społeczno-kulturalnych**”

**Dotyczy:** Zmiany ogłoszenia nr 2023/BZP 00080799/01 z dnia 2023-02-03 oraz modyfikacji zapisów SWZ dla przedmiotowego zadania.

Zgodnie z art 286 ust. 1, 3, 5 i 6 Zamawiający informuje o zmianach w Specyfikacji Warunków Zamówienia opublikowanej dnia 03.02.2023 r. **Zamawiający wprowadza następujące zmiany:**

**PRZED ZMIANĄ:**

Rozdział III Pkt 1.

1.1. Wykonawca jest związany z ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni tj. do dnia 25.03.2023 r.

**PO ZMIANIE:**

Rozdział III Pkt 1.

1.1. Wykonawca jest związany z ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni tj. do dnia **01.04.2023 r.**



**POLSKI  
ŁAD**



**PRZED ZMIANĄ:**

Rozdział III Pkt 3.

3.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/tuchow> do dnia **24.02.2023 r.** o godz. 12:00

**PO ZMIANIE:**

Rozdział III Pkt 3.

3.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/tuchow> do dnia **03.03.2023 r.** o godz. 12:00

**PRZED ZMIANĄ:**

Rozdział III Pkt 4.

4.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **24.02.2023 r.** o godz. 12:05

**PO ZMIANIE:**

Rozdział III Pkt 4.

4.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **03.03.2023 r.** o godz. 12:05

**Zmienia się Załącznik nr 3 do SWZ\_Umowa - projekt**

Nowy załącznik otrzymuje nazwę: **[zmiana nr 1\\_\\_Załącznik nr 3 do SWZ\\_Umowa - projekt](#)**

**W projekcie umowy zmienia się zapis § 6 ust 6:**

**PRZED ZMIANĄ:**

6. Harmonogram rzeczowo-finansowy winien być sporządzony zgodnie z wytycznymi Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/366/PolskiŁad i winien zawierać co najmniej **4 etapy** ze wskazaniem dla każdego z nich zakresu rzeczowo-finansowanego i wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym wynagrodzenie:

- 1) za pierwsze etapy wynosić będzie łącznie kwotę równą udziałowi własnemu Zamawiającego,



**POLSKI  
ŁAD**



- 2) za etapy kolejne po wskazanych w pkt 1 wynosić będzie łącznie nie więcej niż 20 % Dofinansowania,
- 3) za etapy kolejne po wskazanych w pkt 2 wynosić będzie łącznie nie więcej niż 30 % Dofinansowania,
- 4) za etapy kolejne po wskazanych w pkt 3 wynosić będzie łącznie nie więcej niż kwota całkowitego wynagrodzeniu Wykonawcy pomniejszona o sumę wynagrodzeń należnych za etapy poprzednie.

**PO ZMIANIE:**

**6. Harmonogram rzeczowo-finansowy winien być sporządzony zgodnie z wytycznymi Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/366/PolskiŁad i winien zawierać co najmniej 3 etapy ze wskazaniem dla każdego z nich zakresu rzeczowo-finansowanego i wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym wynagrodzenie:**

- 1) za pierwsze etapy wynosić będzie łącznie kwotę równą udziałowi własnemu Zamawiającego,
- 2) za etapy kolejne po wskazanych w pkt 1 wynosić będzie łącznie nie więcej niż 50 % Dofinansowania,
- 3) za etapy kolejne po wskazanych w pkt 2 wynosić będzie łącznie nie więcej niż kwota całkowitego wynagrodzeniu Wykonawcy pomniejszona o sumę wynagrodzeń należnych za etapy poprzednie.

**Zamieszcza się rysunek uzupełniający:**

Nowy rysunek otrzymuje nazwę: **PW-A-24U**

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia zostają bez zmian. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonał zmiany ogłoszenia nr 2023/BZP 00080799/01 z dnia 2023-02-03 w ww. zakresie.