Gorzów Wlkp.,  16 09.2020

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 5

Budowa Hali Sportowo widowiskowej w Gorzowie Wielkopolskim

nr sprawy nadany przez Zamawiającego: SKP-2/PN/RB/2020

Zamawiając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1843 dalej PZP) przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie 1

1)  W udostępnionych dokumentach nie są zawarte schematy rozdzielnic budynku. Brak projektu teletechniki. Proszę o udostępnienie tych plików.

2)  Wysłałam do Państwa zapytanie o możliwości udostępnienia schematów rozdzielnic i teletechniki. Otrzymałam odpowiedź: "W sprawie wizji lokalnej prosimy o kontakt z dyrektorem Piotrem Rogowskim pod numerem 607 536 339. Umówienie wizyty z jednodniowym wyprzedzeniem."
Wizja lokalna nie ułatwi sprawy wyceny. Aby była ona wiarygodna niezbędne są schematy rozdzielnic, oraz projekt/schemat teletechniki. W udostępnionych przez Państwa materiałach znajduje się jedynie strona tytułowa projektu teletechniki. Zakładam więc, że projektant wykonał taki projekt. Proszę o przeanalizowanie plików i o udostępnienie tych najpotrzebniejszych.
Odpowiedź

Zamawiający udostępnił posiadaną dokumentację projektową na stronie internetowej platformazakupowa.pl / TOM 3 OPZ.

Zadanie realizowane jest w formule "zaprojektuj i wybuduj". Projekt budowlany został wykonany w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę. Szczegółowe rozwiązania projektowe, w tym miedzy innymi  schematy rozdzielnic oraz  instalacji teletechnicznych  należy przedstawić w projekcie wykonawczym.  
Pytanie 2
Proszę o potwierdzenie, że dokumentacja przetargowa jest zgodna z założeniami PFU, za wyjątkiem zmian opisanych w punkcie 2.5.1.
Odpowiedź

Dokumentacja przetargowa jest spójna. PFU jest częścią opisu przedmiotu zamówienia. OPZ należy czytać łącznie.
Pytanie 3

Proszę o przekazanie badań geotechnicznych. 

Odpowiedź

Dokumentacja geologiczno-inżynierska została zamieszczona na stronie internetowej platformazakupowa.pl.

Lokalizacja pliku: 

TOM 3_OPZ / Zał_1 PB HALA / PB wielobranżowy / TOM I DOKUMENTY FORMALNE I PZT / 

ROZDZIAŁ 1_9  

Pytanie 4
Prosimy o podanie parametrów, szczegółów, detali wykończenia elewacji zaznaczonych na rysunkach elewacji w załączniku nr 2 oraz w projekcie budowlanym. Rysunki zmieniające dotyczą tylko dwóch rodzajów wykończenia elewacji, rozumiemy przez to, że pozostałe rodzaje wykończenia tj. przeszklone panele elewacyjne, pełne panele elewacyjne, szklana ściana osłonowa, płyty warstwowe, tynk zewnętrzny pozostają bez zmian. W  związku z tym prosimy o więcej szczegółów, detali i parametrów tych materiałów. 

Odpowiedź

Wykończenie poszczególnych ścian opisane jest w PFU w pkt. 3.2.1. Projektowane przegrody. Załączniki do PFU pokazują schematyczny układ wykończenia elewacji. Podstawą do realizacji są wytyczne PFU wraz z załącznikami. Zadanie realizowane jest w formule "zaprojektuj i wybuduj", zatem szczegółowe rysunki elewacji oraz ich detale są przedmiotem zamówienia i będą realizowane na etapie projektu wykonawczego.

Pytanie 5
Ze względu na rozbieżność pomiędzy rzutami a rysunkami elewacji czy na parterze w osiach A 3-8; 4 E-U oraz II piętro osie 4 N-X występuje blacha aluminiowa perforowana?

Odpowiedź

Podstawą do realizacji są wytyczne PFU wraz z załącznikami. Patrz: PFU pkt. 3.2.1. PROJEKTOWANE PRZEGRODY

Pytanie 6
Programu Funkcjonalno-użytkowy w pkt 3.2.1 zakłada wykonanie zewnętrznego pokrycia elewacji z blachy elewacyjnej na poziomie -1 w osi X 8-19 oraz w osi 18 S-X. Czy zamawiający potwierdza takie wykończenie elewacji na całej wysokości kondygnacji w tym miejscu? 

Odpowiedź

Zgodnie z PFU pkt. 3.2.1. PROJEKTOWANE PRZEGRODY, elewacja w ww. osiach wykończona jest blachą aluminiową na rąbek stojący od poziomu terenu.

Pytanie 7
PFU pkt. 4.2.1.2. Instalacja wody zimnej, nakazuje wykonanie zewnętrznych pkt poborów wody w ilości 4 szt. Prosimy o wskazanie miejsca, w którym Zamawiający potrzebuję wspomnianych pkt. Oznaczony jest wyłącznie 1 punkt. 

Odpowiedź

W pkt. 4.2.1.2. PFU wskazano, że należy wykonać zewnętrzne punkty poboru wody wraz z opomiarowaniem na cele gospodarcze, w ilości 4 szt., w tym 2 szt. zlokalizowane na ścianie budynku. Szczegółowa lokalizacja punktów poboru wody zostanie uzgodniona z Zamawiającym na etapie projektu wykonawczego. 

Pytanie 8

Zgodnie z opisem zawartym w pkt. 7.6. Kanalizacja garażowa  w pliku BRANŻA SANITARNA – OPIS, odwodnienie części garażowej należy wykonać poprzez montaż wpustów żeliwnych. Natomiast na rysunku PAS-135-PB-IS-WK-R-01 RZUT PIWNICY – INSTALACJE WOD-KAN projektowane jest odwodnienie liniowe. Prosimy o potwierdzenie, którą wersję należy przyjąć do wyceny/jakiego typu odwodnienia wymaga Inwestor. 
Odpowiedź
Wymagane jest odwodnienie liniowe 
Pytanie 9
Prosimy o wytyczne dla ścian mobilnych (akustyka, materiał, grubość, sposób otwierania etc.) 

Odpowiedź

Patrz: PFU / 3.4.3. ŚCIANY str. 54.

Pytanie 10
Prosimy o wskazanie poziomu standardu (przedziału cenowego) płytek podłogowych, ściennych, wykładziny dywanowej, sufitów. 

Odpowiedź

Wymagane parametry wykładziny dywanowej - zgodnie z odpowiedzią na pytanie 8 w Wyjaśnieniach nr 1 z dnia 07.08.2020
Wymagania dla płytek podłogowych i ściennych oraz sufitów  opisano w PFU / pkt. 3.4. (od str. 50)

Pytanie 11
Czy tylko w Sali głównej mają być płyty akustyczne? Czy są jeszcze inne pomieszczenia, które będą wymagały wykonania ścian i stropów w płytach akustycznych? Proszę o podanie minimalnych parametrów dotyczących tych płyt - wytyczne dla paneli akustycznych do wykończenia ścian i stropów  

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami PFU pkt 1.3 ppkt n, należy zaprojektować i wykonać adaptację akustyczną wszystkich pomieszczeń budynku. W pkt 3.2.4. Izolacje termiczne i akustyczne, str.41 PFU podano wymagania i przykładowe rozwiązania okładzin akustycznych. 


Pytanie 12
W związku z tym że jest to obiekt wielofunkcyjny "Obiekt na organizację wszelkich imprez artystyczno-estradowych, społeczno-politycznych o zasięgu krajowym, widowiska muzyczne, koncerty muzyki rozrywkowej i poważnej, zgromadzenia, kongresy i konferencje, pokazy i widowiska o charakterze sportowo-rozrywkowym i rekreacyjnym" mamy pytanie czy inwestor dokonał analizy akustyki obiektu i jest w posiadaniu operatu akustycznego. 

Odpowiedź.

Zamawiający nie posiada operatu akustycznego. Jest on elementem projektu wykonawczego.

Patrz również: odpowiedź na pytanie nr 11 w niniejszym zestawie Wyjaśnień.
 
Pytanie 13
Prosimy o wytyczne dla rolet antywłamaniowych. W jakiej są klasie odporności na włamanie. Odpowiedź

Klasa RC3, pancerz z profilem zamkniętym, aluminium, wymiary zgodnie z wielkością otworów.

Pytanie 14
Dotyczy elewacji - z jakiego materiału wykonane są obramowania (kolor jasno-szary) elewacji z blachy aluminiowej na rąbek stojący (kolor ciemnoszary).

Odpowiedź

Tło dla blachy perforowanej stanowi blacha aluminiowa łączona na rąbek strojący oraz witryny aluminiowe. Brak obwiedni. 

Pytanie 15
W związku z rozbieżnością między rysunkami elewacji w projekcie budowlanym a rysunkami ze zmianami oraz opisem PB (różny materiały na elewacji) prosimy o informację jaki materiał przyjąć do wyceny.

Odpowiedź

Projekt budowlany jest załącznikiem uzupełniającym PFU, tym samym PFU jest dokumentem nadrzędnym nad projektem budowlanym Należy traktować rozwiązania podane w PFU jako wiążące.
Pytanie 16
Czy inwestor dopuszcza zamianę na dachu papy na membranę dachową? 

Odpowiedź

Zgodnie z wytycznymi PFU należy zastosować membranę dachową z PVC. Patrz: PFU Str. 46 oraz Wyjaśnienia 2 z dnia 18.08.2020 / odpowiedź na pytanie 13 i 16.


Pytanie 17
W opisie architektury widnieje zapis, że nie projektuje się tynków wewnętrznych.
W pomieszczeniach sanitarnych przewidziane są płytki ceramiczne. A jak mają być wykończone pozostałe pomieszczenia gospodarcze, komunikacja, biurowe, techniczne, itd.? Proszę o wyjaśnienie.
Natomiast instalacje mają być prowadzone jako podtynkowe bądź ukryte w przestrzeni sufitów podwieszanych lub w kanałach w podłodze. Jak to się ma do powyższych zapisów? 

Odpowiedź

Wszystkie przegrody opisane zostały w PFU w pkt 3.2. od str. 34.

Wymagany sposób wykończenia ścian i sufitów opisano w pkt 2.5.3.1 /opis i tabela, str.28-33/ - w części pomieszczeń przewidziano tynki i płytki ceramiczne.
Pytanie 18
Czy rondo wchodzi zakres nowoprojektowanego obiektu? – brak projektu.

Odpowiedź

Nie. Patrz również: Wyjaśnienia 4 z dnia 01.09.2020/odpowiedź na pytanie 1


Pytanie 19
Czy budowa nowych zjazdów jest w ramach tego zadania inwestycyjnego? 

Odpowiedź

Tak. Patrz również:  PFU str. 25 oraz Wyjaśnienia 4 z dnia 01.09.2020/odpowiedź na pytanie 1

Pytanie 20
Prosimy o potwierdzenie, iż wyjście z dźwigu na dach, należy przewidzieć wyłącznie dla dźwigu osobowego (zlokalizowanego przy klatce schodowej KS5); 

Odpowiedź

W obu dźwigach należy przewidzieć możliwość wyjścia na dach. 

Pytanie 21
Prosimy o wskazanie wymagań dla podnośnika nożycowego o wysokości podnoszenia 3,75 m, tj. nośności, wymiarów platformy podnośnika, czy podnośnik ma być przeznaczony do transportu osób, czy wyłącznie towarów; 

Odpowiedź

Podnośnik wielonożycowy pionowy, platforma o wymianach 2x3m, udźwig: 1,5 t, wysokość podnoszenia: 3,75m. Do transportu towarów.

Pytanie 22
Prosimy o potwierdzenie, iż nie przewiduje się wykonania kurtyny scenicznej w osi S (oddzielenie sali treningowej od części głównej obiektu); 

Odpowiedź

Nie przewiduje się wykonania kurtyny w osi S. Technologia sceniczna  opisana w PFU str. 79/pkt.3.7.
Pytanie 23
W związku z niewielką ilością przeszkleń w sali treningowej, prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuści wykonanie rolet zaciemniających wyłącznie na oknach zewnętrznych i wewnętrznych, (w PFU opisano wykonanie kurtyn zasłaniających całe ściany w osiach 8, 18, X – w zdecydowanej większości są to ściany pełne); 

Odpowiedź

Należy wykonać kurtyny zasłaniające całe ściany, ponieważ mają one tworzyć tło dla występów scenicznych zgodnie z zapisami PFU str.79/pkt 3.7.

Pytanie 24
Czy istnieje możliwość dołożenia słupów pomiędzy osiami 5 i 4' do poziomu +8.6

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany elementów konstrukcyjnych bądź ich modyfikację, pod warunkiem zachowania założonych funkcji i parametrów użytkowych hali. Zamawiający przypomina, iż zgodnie z warunkami Umowy, projekt podlega uzgodnieniu z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu.


Pytanie 25
Czy geometria trybun może ulec zmianie? - wysokość bądź szerokość stopnia

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany elementów konstrukcyjnych bądź ich modyfikację, pod warunkiem zachowania założonych funkcji i parametrów użytkowych hali. Zamawiający przypomina, iż zgodnie z warunkami Umowy, projekt podlega uzgodnieniu z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu.


Pytanie 26
Czy są dostępne przekroje konstrukcyjne oprócz dwóch, którymi dysponujemy? 

Odpowiedź

Zamawiający nie dysponuje innymi przekrojami niż dołączone do dokumentów przetargowych. 
Pytanie 27
Która dokumentacja jest wiodąca - architektura konstrukcja czy ta z tomu III (zmiany do architektury)? 

Odpowiedź

Projekt budowlany jest załącznikiem uzupełniającym PFU, tym samym PFU jest dokumentem nadrzędnym nad projektem budowlanym Należy traktować rozwiązania podane w PFU jako wiążące.

Pytanie 28
Czy istnieje możliwość zamiany stropów na prefabrykowane oraz zmiana ich wysokości?
Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany elementów konstrukcyjnych bądź ich modyfikację, pod warunkiem zachowania założonych funkcji i parametrów użytkowych hali. Zamawiający przypomina, iż zgodnie z warunkami Umowy, projekt podlega uzgodnieniu z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu.

Pytanie 29
Zamiana stropów na prefabrykowane skutkuje pojawieniem się belek oraz konsoli w słupach, które będą obniżały wysokości w świetle w pomieszczeniach - czy jest to akceptowalne?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany elementów konstrukcyjnych bądź ich modyfikację, pod warunkiem zachowania założonych funkcji i parametrów użytkowych hali. Zamawiający przypomina, iż zgodnie z warunkami Umowy, projekt podlega uzgodnieniu z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu.


Pytanie 30
Jaki jest poziom posadowienia słupów w osi A? Na rzucie fundamentów nie zaznaczono poziomów. 

Odpowiedź

Sposób posadowienia  słupów należy określić w PW, Projekt wykonawczy konstrukcji jest przedmiotem zamówienia.


Pytanie 31
Czy możemy zrezygnować z belki BL60x305 w osi 6?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany elementów konstrukcyjnych bądź ich modyfikację, pod warunkiem zachowania założonych funkcji i parametrów użytkowych hali. Zamawiający przypomina, iż zgodnie z warunkami Umowy, projekt podlega uzgodnieniu z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu.

Pytanie 32
Proszę o wskazanie w jakich pomieszczeniach występują poszczególne typy sufitów, o których mowa w PFU:
• kasetonowe z płyt gipsowo kartonowych, system z konstrukcją ukrytą, płyty wyjmowane, gładkie o wymiarze 30x120 cm,
• sufity modułowe z wełny mineralnej z widocznym rusztem, płyty gładkie o wymiarze 60x60 cm,
• sufity z siatki cięto-ciągnionej R16x8-1,5x1,5mm, lay on na konstrukcji T24 w kolorze RAL 9005, wymiar kasetonu 1200x600.
• Sufity akustyczne, opisane w dziale izolacje akustyczne 

Odpowiedź

Rodzaj sufitów w poszczególnych pomieszczeniach opisano w PFU / pkt. 2.5.3 / tabela  str.29-33.

Pytanie 33
Prosimy o odpowiedź, które drzwi wewnętrzne mają być aluminiowe z przeszkleniem, a które stalowe? Odpowiedź może być skonstruowana poprzez podanie numerów pomieszczeń.

Odpowiedź

Drzwi wewnętrzne aluminiowe z przeszkleniem należy stosować w miejscach dostępnych dla widowni oraz zawodników, natomiast drzwi wewnętrzne bez przeszkleń należy stosować w pomieszczeniach dostępnych dla obsługi obiektu lub poszczególnych imprez.


Pytanie 34
Prosimy o udostępnienie projektu budowlanego przyłączy wod-kan w wersji edytowalnej dwg.
Odpowiedź

Projekt budowlany został udostępniony w wersji dwg / zał 1 do Wyjaśnień 2 z dnia 18.08.2020.

Dla opracowania  "Projekt budowlany Przyłącza wod-kan" /oprac.28.08.2019 ,   Zamawiający nie posiada wersji dwg.
Pytanie 35

Ze względu na obszerny zakres prac objętych postępowaniem przetargowym oraz przyjętą formułę "zaprojektuj i wybuduj" prosimy o zmianę terminu złożenia ofert na 15.10.2020.

Odpowiedź
Zamawiający wydłużył termin składania ofert do 22.010.2020. Patrz: zmiana ogłoszenia z dnia 08.09.2020. 
Pytanie 36

Dotyczy  przyłączenia sieci teletechnicznych oraz usunięcie  kolizji zgodnie z poniższymi dokumentami

1.1.
12_Warunki 01.2018_teletechnika

1.2.
16_ HALA GORZÓW WAR.TECHN.ORANGE

1.3.
17_ HALA GORZÓW WARUNKI TECHNICZNEMULTI MEDIA

1.4.
19_HALA GORZÓW WARUNKI TECHNICZNE T-MOBILE

1.5.
20_WAR.TECHN.NETSERVICE

1.6.
21_Netia prolongata w_techn

1.7.
24_Uzg kolizji Orange

1.8.
25_uzg kolizji multimedia

1.9.
26_Uzg POLKOMTEL

1.10.
27_uzgodnienieT-mobile

Informujemy, że na podstawie załączonych dokumentów nie można oszacować przewidywanych kosztów z uwagi braku przekazania podkładów geodezyjnych oraz dokumentacji załączanej do poszczególnych warunków, na podstawie których można oszacować koszty tych prac. Prosimy o przekazanie  poszczególnych podkładów geodezyjnych - rysunków,  umożliwiających wykonanie kalkulacji ofertowej lub wyłączenie powyższych prac z zakresu dostawy przetargu.
Odpowiedź

Zamawiający załącza mapę do celów projektowych w formacie edytowalnym - Załącznik 1 do niniejszych wyjaśnień.
Pytanie 37

Prosimy Zamawiającego o informację ,czy materiał w postaci drewna pozostający po wycince drzew pozostaje do utylizacji po stronie Generalnego Wykonawcy czy też należy go zwrócić Zamawiającemu?

Odpowiedź
Zagospodarowanie / utylizacja  drewna pozostającego po wycince drzew - po stronie Wykonawcy robót.

Pytanie 38

Proszę o informację jak Zamawiający zamierza zagospodarować drzewa po wycince ? 

Odpowiedź
Zagospodarowanie / utylizacja  drewna pozostającego po wycince drzew - po stronie Wykonawcy robót.

Pytanie 39

Prosimy o podanie inwentaryzacji wysokościowej terenu istniejącego, w celu oszacowania bilansu mas ziemnych.

Odpowiedź

Zamawiający załącza mapę do celów projektowych w formacie edytowalnym - Załącznik 1 do niniejszych wyjaśnień.
Pytanie 40

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie obliczeń statycznych i wymiarowania obiektu w oparciu o Polskie Normy? 

Odpowiedź

Wykonanie obliczeń statycznych i wymiarowanie konstrukcji obiektu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 41
Prosimy o udzielenie informacji czy kalkulacja ofertowa ma zawierać cenę wykonywania serwisów/przeglądów wbudowanych systemów instalacji elektrycznych i teletechnicznych w okresie trwania gwarancji wraz z wymianą części eksploatacyjnych wymaganych przy serwisie?

Odpowiedź

Cena ofertowa musi zawierać koszt wykonywania serwisów/przeglądów wbudowanych systemów instalacji elektrycznych i teletechnicznych w okresie trwania gwarancji wraz z wymianą części eksploatacyjnych wymaganych przy serwisie
Pytanie 42
Dotyczy: Subklauzula 14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwo Płatności

Płatność ostatnia wynosić będzie 10% wartości Kwoty Kontraktowej i będzie należna Wykonawcy po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

Prosimy o modyfikację zapisu tak, aby ostatnia płatność wynosiła 5% wartości Kontraktowej.

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje zmiany treści WK w tym zakresie. 

Pytanie 43
Dotyczy: Subklauzula 8.7 Kary za zwłokę

Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy postanowienia wprowadzającego łącznego limitu kar umownych. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie kar umownych odsyłają do przepisów Kodeksu cywilnego. Jak natomiast wynika z art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. Oznacza to, że jedną z przesłanek skutecznego zastrzeżenia kary umownej jest wskazanie maksymalnej dozwolonej kwoty tej kary, co może nastąpić wprost bądź poprzez wskazanie podstaw do jej wyliczenia. Zastrzeżenie kary umownej bez wskazania na jej maksymalną wysokość będzie zatem sprzeczne z art. 483 § 1 k.c. i w konsekwencji nieważne z mocy art. 58 k.c. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 października 2015 roku, sygn. akt IV CSK 687/14: „Nieokreślenie w umowie końcowego terminu naliczania kar umownych ani ich kwoty maksymalnej prowadzi do obciążenia zobowiązanego tym świadczeniem w nieokreślonym czasie, a więc w istocie tworzy zobowiązanie wieczne, niekończące się. Takie ukształtowanie zobowiązania zapłaty kary umownej nie spełnia należącego do jego istoty wynikającego z art. 483 § 1 k.c. wymagania określenia sumy pieniężnej podlegającej zapłacie w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania niepieniężnego. Wymóg ten jest spełniony, gdy strony z góry określają wysokość kary umownej albo gry w treści umowy wskazują podstawy do definitywnego określenia jej wysokości.” 

Wobec powyższego, zasadnym jestem wprowadzenie takiego limitu na poziomie 10% wynagrodzenia umownego netto.”

Odpowiedź

Maksymalna Suma Kar Umownych
została wskazana w Załączniku 1A do Oferty – Dane Kontraktowe.

Pytanie 44
Zgodnie z zapisem SIWZ Rozdział XII Zamawiający wymaga minimalnego 36 miesięcznego okresu udzielonej rękojmi za wady oraz gwarancji jakości.

Prosimy o modyfikację zapisu tak, aby rozdzielić gwarancję i rękojmię za wady obejmującą roboty budowlane, która wynosić będzie min. 36 miesięcy oraz urządzenia, która wynosić będzie 24 miesiące.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga aby okres rękojmi i gwarancji był jednolity dla całości przedmiotu zamówienia.

Pytanie 45
Dotyczy: Rozdział 4 Karta Gwarancyjna § 5 Tryb usuwania wad

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w § 5 Karty Gwarancyjnej możliwości przedłużenia terminu usuwania wad w przypadku, gdy z przyczyn technologicznych usunięcie wady w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego nie będzie możliwe. Treść, o którą należy uzupełnić postanowienie brzmi następująco: „Termin usuwania wad będzie dłuższy niż 7 dni w przypadku, gdy w tym terminie z przyczyn technologicznych usunięcie wady nie będzie możliwe.

Odpowiedź

Patrz odpowiedź na Pytanie 1 – Wyjaśnienia treści SIWZ nr 3.

Pytanie 46
PFU pkt 8.2 ppkt. 2 W ramach prób i odbiorów kontrolowane będą m.in.: K) inne, zgłoszone przez Zamawiającego. Zapis niejasny prosimy o doprecyzowanie 

Odpowiedź

Zapis odnosi się do wszelkich innych elementów podlegających kontroli w procesie realizacji inwestycji, nie wymienionych w podpunktach a) do j) a zgłoszonych do przez Zamawiającego.

Pytanie 47
PFU pkt. 9.17 Kontrola jakości ppkt. 9.17.1 Program zapewnienia Jakości (PZJ) Część ogólna opisowa a) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowania praktyczne. Prosimy o doprecyzowanie w jakiej formie ma być udokumentowanie przygotowania praktycznego (np. papiery mistrzowskie, świadectwa szkole, dyplomy uczelniane)

Odpowiedź

Zgodnie z przytoczonym zapisem, Wykonawca przedstawia opis kwalifikacji i przygotowania (nie wymaga się udokumentowania tych kwalifikacji).

Pytanie 48
PFU pkt. 9.17.6 Badania prowadzone przez Zamawiającego „… Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.” Zapis niejasny w zakresie „wszelka potrzebna pomoc” prosimy o podanie jakiego rodzaju działania, a co za tym idzie koszty należy uwzględnić w ofercie.

Odpowiedź

Zapis odnosi się do wszelkich działań niezbędnych do prawidłowej kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania.

Pytanie 49
W zakresie pkt 2 Preambuły Kontraktu (dotyczącego gradacji dokumentów) Wykonawca wnosi o zmianę w numeracji w taki sposób, aby lit. g) tj. w zakresie wyjaśnień i modyfikacji do SIWZ była nadrzędna niż obecnie wskazany w lit. b) SIWZ. Wyjaśnienia i modyfikacje do SIWZ maja za zadanie wyjaśnienie jego niespójności, niezgodności itd., przez co powinny mieć pierwszeństwo w stosunku do ww. dokumentu.

Odpowiedź

Patrz odpowiedź na pytanie 11, Wyjaśnienia treści SIWZ nr 3.

Pytanie 50
W zakresie pkt 1.10 lit. f) Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy przeniesienia autorskich praw majątkowych w zakresie których Wykonawca takimi dysponuje, zaś w pozostałym zakresie będzie wymagał udzielenia licencji. 

W zakresie pkt. 1.12 Wykonawca wnosi o dookreślenie, jakie informacje traktowane będą przez Zamawiającego jako „informacje poufne”, a ponadto w jakim zakresie Zamawiający wymaga „zachowania tajemnicy”.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż będzie wymagał od Wykonawcy przeniesienia autorskich praw majątkowych w zakresie których Wykonawca takimi dysponuje, zaś w pozostałym zakresie będzie wymagał udzielenia licencji.

O informacjach oznaczonych jako poufne lub wymagające zachowania tajemnicy, Strony będą się informowały w trakcie realizacji zamówienia. 
Pytanie 51
W zakresie pkt. 1.13 Wykonawca wnosi o dopisanie po „Wykonawca opracuje wszelką potrzebną do tego celu dokumentację techniczną, wnioski, podania, a w razie potrzeby uzyska stosowne pełnomocnictwa do działania w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz przed odpowiednimi organami administracji.” Kolejnego zdania o treści „Zamawiający zobowiązuje się ww. pełnomocnictwa, na wniosek Wykonawcy, udzielić niezwłocznie, każdorazowo w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę o konieczności uzyskania stosowanego pełnomocnictwa.”

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów umowy w tym zakresie.

Pytanie 52
W zakresie pkt 2.2 Kontraktu Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że określenie „ na koszt Wykonawcy” nie będzie dotyczyło kosztów ogólnych Zamawiającego związanych z koniecznością współdziałania z Wykonawcą, a rzeczywistych kosztów poniesionych na rzecz pomiotów trzecich (nie będących pracownikami / zleceniodawcami / usługodawcami Zamawiającego). Wykonawca wnosi więc o potwierdzenie, że powyższe koszty nie będą stanowiły przychodu Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że określenie „ na koszt Wykonawcy” nie będzie dotyczyło kosztów ogólnych Zamawiającego związanych z koniecznością współdziałania z Wykonawcą, a rzeczywistych kosztów poniesionych na rzecz pomiotów trzecich (nie będących pracownikami / zleceniodawcami / usługodawcami Zamawiającego). Powyższe koszty nie będą stanowiły przychodu Zamawiającego

Pytanie 53
W zakresie pkt 4.4.6 Wykonawca wnosi o potwierdzenie (w oparciu o pozostałą treść Kontraktu, a ponadto na podst. art. 143b PZP), że Wykonawca jest obowiązany do przedkładania projektu umowy o podwykonawstwo, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych (natomiast w zakresie umowy o podwykonawstwo co do dostaw i usług przedkłada Zamawiającemu, zgodnie z zapisami Kontraktu, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy podwykonawczej).

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca jest obowiązany do przedkładania projektu umowy o podwykonawstwo, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, natomiast w zakresie umowy o podwykonawstwo co do dostaw i usług przedkłada Zamawiającemu, zgodnie z zapisami Kontraktu, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy podwykonawczej.

Pytanie 54
W zakresie pkt 4.10 Wykonawca wnosi o potwierdzenie i dookreślenie, że pod pojęciem dodanym się na końcu podpunktu (a) klauzuli 4.10 ”i istniejącą infrastrukturą techniczną,” Zamawiający ma na myśli istniejącą infrastrukturę zinwentaryzowaną, co do której dokumentację Wykonawca otrzyma od Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że zapis dotyczy infrastruktury zinwentaryzowanej w dokumentacji projektowej lub ogólnodostępnych bazach (np. geoportal).
Pytanie 55
W zakresie dodanego na końcu akapitu piątego pkt. 5.2 w zakresie zdania pierwszego  o treści „Zmienione Projekty Budowlane zaakceptowane przez Inżyniera i Zamawiającego oraz wszelkie Dokumenty Wykonawcy pozwalające uzyskać wymagane przepisami zatwierdzenia, zgłoszenia lub pozwolenia muszą być dostarczone Zamawiającemu do akceptacji.” Wykonawca wnosi o wyznaczenie terminu akceptacji dokumentacji przez Zamawiającego nie dłuższego niż 7 dni, lub wniesienia w tym terminie uwag, z zastrzeżeniem iż przy przekroczeniu ww. terminu Zamawiający zobowiązany będzie do wydłużenia terminu realizacji inwestycji.
W zakresie zmienionych pierwszych dwóch zdań akapitu klauzuli 8.3 Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w sytuacji od konieczności zmiany Programu z przyczyn: a) nie leżących po stronie Wykonawcy lub b) zmian atmosferycznych niemożliwych do przewidzenia przez Wykonawcę, przy zachowaniu należytej staranności, zmianie ulegnie Program, a co za tym idzie zobowiązanie kontraktowe Wykonawcy w zakresie terminu zakończenia Robót (tj. nastąpi adekwatna zmiana terminu końcowego robót).

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów umowy w tym zakresie. Inżynier i Zamawiający dokona akceptacji dokumentacji w możliwie najkrótszym czasie. Jednakże z uwagi na brak możliwości określenia zakresu prac projektowych (jest to zależne od opcji jakie wybierze Wykonawca) Zamawiający nie może określić maksymalnego czasu dla wydania opinii.
Pytanie 56
W zakresie zmienionego zapisu klauzuli 8.3 o treści „Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego Programu, koszty wszelkich opóźnień poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione przez Wykonawcę. Program winien być uaktualniany przez Wykonawcę na żądanie Inżyniera. Ponadto Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia i obciążenia wykonawcy Kar za zwłokę liczonej od wartości robót nie wykonanych w terminie.” Wykonawca wnosi o zmianę określeń „opóźnienie” na „zwłoka”. Wykonawca wskazuje, ze zgodnie z litera prawa powszechnie obowiązującego Zamawiający nie jest uprawniony do nakładania na Wykonawcę kar umownych z powodu sytuacji co do których Wykonawca winy nie ponosi. Próba nakładania takich kar prowadzić wręcz do bezpodstawnego wzbogacenia się Zamawiającego względem Wykonawcy, w oparciu o art. 405 KC.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy Klauzuli 8.3.
Pytanie 57
W zakresie zmienionego zapisu klauzuli 8.3 o treści „Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego Programu, koszty wszelkich opóźnień poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione przez Wykonawcę. Program winien być uaktualniany przez Wykonawcę na żądanie Inżyniera. Ponadto Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia i obciążenia wykonawcy Kar za zwłokę liczonej od wartości robót nie wykonanych w terminie.” Wykonawca wnosi o zmianę określenia „na żądanie Inżyniera” i zastąpienie go „ na uzasadnionym żądaniem Wykonawcy lub Inżyniera”.
Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów umowy w tym zakresie.
Pytanie 58
W zakresie dodanego zapisu na końcu pierwszego akapitu klauzuli 8.7 o treści „W celu uwolnienia się od obowiązku zapłaty kary, Wykonawca musi udowodnić, że zwłoka nie nastąpiła z jego winy (ciężar dowodu braku winy obciąża Wykonawcę).” Wykonawca wnosi o pozostawienie w tym zakresie dyspozycji zgodnej z art. 6 KC, wobec czego Wykonawca wnosi o usunięcie przytoczonego zapisu.
Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów umowy w tym zakresie.

Pytanie 59
W zakresie klauzuli 10.3 Wykonawca wnosi o skrócenie terminu z 14 dni, na termin 3 dni. Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za działania Zamawiającego, szczególnie że mogą one być działaniami celowymi, wymierzonymi przeciwko Wykonawcy.
Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów umowy w tym zakresie. Głównym celem Zamawiającego jest realizacja przedsięwzięcia, tym samym założenie, że działania Zamawiającego mogą być działaniami celowymi, wymierzonymi przeciwko Wykonawcy jest błędne. 

Pytanie 60
W zakresie  klauzuli 10.3 Wykonawca wnosi o zmianę treści „ za które odpowiada wyłącznie Zamawiający” na treść „za które odpowiada Zamawiający lub Inżynier”. Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności m.in. za podmioty działające na zlecenie Zamawiającego lub za czynności, których wykonania obciąża Zamawiającego a nie zostały zrealizowane w terminie.
Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów umowy w tym zakresie. Inżynier jest przedstawicielem Zamawiającego. 
Pytanie 61
W zakresie zapisu klauzuli 11.1. o treści „Ilekroć w Okresie Zgłaszania Wad zostanie stwierdzona jakakolwiek Wada lub Usterka obciążająca Wykonawcę w ramach obowiązku usuwania Wad, Wykonawca powinien przystąpić do jej usunięcia nie później niż w terminie 3 dni od Powiadomienia. Czas usuwania Wady nie może przekraczać 21 dni od dnia przystąpienia” Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że:
- termin 21 dni będzie terminem obowiązującym Wykonawcę, przy czym Strony mogą ustalić termin krótszy,

- w sytuacji kiedy termin 21 dni będzie terminem technicznie/ technologicznie niemożliwym do dotrzymania Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, wyznaczy termin technicznie / technologicznie możliwy.

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów umowy w tym zakresie. 
Pytanie 62
W zakresie zapisu klauzuli 11.4 o treści „W przypadku nie usunięcia wady przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiającemu, niezależnie od roszczeń wskazanych powyżej, przysługuje prawo naliczenia kary umownej za zwłokę w wysokości określonej w Załączniku do Oferty – Dane Kontraktowe” Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że termin wskazany przez Zamawiającego nie będzie krótszy niż 21 dni oraz technicznie / technologicznie możliwym.
Odpowiedź

Zamawiający określił terminy usunięcia usterek w treści Warunków Kontraktu, zgodnie ze Zmianą nr 2.
Pytanie 63
Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej praw autorskich Zamawiającego do dysponowania dokumentacją projektu budowlanego w zakresie umożliwiającym złożenie w urzędzie aneksu do projektu budowlanego z wnioskiem o zamienną decyzję pozwolenia na budowę. W materiałach przetargowych problem zmian w dokumentacji projektu budowlanego dokonywanych przez innego projektanta, a nie przez autora projektu nie jest w ogóle poruszony.

Odpowiedź

Zamawiający posiada prawa autorskie do projektu budowlanego i w zakresie niezbędnym do realizacji zadania przeniesie je na Wykonawcę.
Pytanie 64
W sytuacji gdyby, w trakcie opracowywania projektu wykonawczego, nastąpiła udokumentowana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego konieczność wprowadzenia istotnych zmian w stosunku do projektu budowlanego, zamienny projekt budowlany zostanie opracowany przez projektanta zatrudnionego przez Wykonawcę.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający skutecznie nabył prawa do korzystania z utworu – projektu i przeniesie je na Wykonawcę w celu realizacji zadania?

Odpowiedź

Zamawiający posiada prawa autorskie do projektu budowlanego i w zakresie niezbędnym do realizacji zadania przeniesie je na Wykonawcę.
Pytanie 65
Czy Inwestor posiada wzór tabeli ofertowej czy też należy stworzyć taką tabelę według uznania?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty tabeli ofertowej.

Pytanie 66
Zwracamy się z pytaniem o intencje Zamawiającego dotyczące uzupełnienia zapisów klauzuli 1.1.3.7 (definicja Okresu Zgłaszania Wad), poprzez dodanie do definicji wyrażenia „Okres Zgłaszania Wad jest tożsamy z okresem rękojmi i gwarancji jakości w rozumieniu Prawa Kraju i zgodnie z Załącznikiem do Oferty – Dane Kontraktowe wynosi ……………… miesięcy.” W ocenie Oferenta „Okres Zgłaszania Wad” stanowi okres, w którym Zamawiający może zgłaszać wady w ramach procedury odbiorowej, a nie w ramach gwarancji jakości czy rękojmi. W Klauzuli 14.11 wskazano, że złożenie przez Wykonawcę wniosku o Końcowe świadectwo Płatności może nastąpić po otrzymaniu Świadectwa Wykonania. Zgodnie z Klauzulą 11.9. Świadectwo Wykonania jest wystawiane przez Inżyniera po upływie ostatniego dnia Okresu Zgłaszania Wad. Analiza ww. Klauzul o treści zaproponowanej przez Zamawiającego w projekcie umowy wskazuje, że płatność końcowa może być dokonana dopiero po zakończeniu okresu gwarancji jakości i rękojmi udzielonych przez Wykonawcę. Mając na uwadze powyższe, Oferent wnosi o pozostawienie Klauzuli 1.1.3.7. w wersji standardowej zaproponowanej przez FIDIC.

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami WSK okres zgłaszania wad jest okresem rękojmi i gwarancji. Wydanie Świadectwa Wykonania jest podstawą ewentualnych rozliczeń końcowych i zwalnia Wykonawcę ze zobowiązań wobec Zamawiającego. Płatność końcowa za wykonane roboty, zgodnie z WSK następuje po odbiorze końcowym i wydaniu Świadectwa Przejęcia. Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie.

Pytanie 67
Zwracamy się z pytaniem o intencje Zamawiającego dotyczące wprowadzenia do projektu umowy Klauzuli 1.1.4.7., mimo istniejącej już w umowie identycznej Klauzuli 1.1.6.6. i w związku z powtórzeniem treści wyżej wymienionych klauzul prosimy o usunięcie Klauzuli 1.1.4.7. z treści projektu umowy.

Odpowiedź

Zamawiający prosi o uszczegółowienie pytania. WSK nie zawierają klauzuli 1.1.4.7.

Pytanie 68
Zwracamy się z pytaniem o możliwość uzupełnienia treści Klauzuli 1.7. poprzez dodanie na końcu Klauzuli wyrażenia „z wyłączeniem przelewu wierzytelności na instytucję finansującą Wykonawcy”.

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie.

Pytanie 69
Zwracamy się z pytaniem o wyjaśnienie rozbieżności w treści Klauzuli 1.10 i o ewentualne skreślenie w Klauzuli 1.10 wyrażenia „Wraz z Dokumentami Wykonawcy Wykonawca przekaże Zamawiającemu autorskie prawa majątkowe do Dokumentów, licencji oraz innej dokumentacji projektowej w tym również do wytworzonych aplikacji komputerowych dostarczonych przez Podwykonawców” – zapis ten jest sprzeczny z zapisem umieszczonym w pierwszej części Klauzuli 1.10, stanowiącym, że ww. prawa majątkowe, będą przekazane z chwilą wydania Świadectwa Przejęcia. 

Odpowiedź


Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 70
Zwracamy się z pytaniem o intencję modyfikacji akapitu trzeciego Klauzuli 2.1. Przedmiotowa modyfikacja polega na umożliwieniu kierowania przez Wykonawcę ewentualnych roszczeń terminowych i kwotowych jedynie w przypadku zwłoki w przekazaniu Terenu Budowy z wyłącznej winy Inżyniera, pomijając jednocześnie sytuacje, w których opóźnienie w przekazaniu Terenu Budowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub podmiotów działających na zlecenie Zamawiającego oraz pytaniem o możliwość modyfikacji tego zapisu poprzez zastąpienie treści: „W przypadku gdy zwłoka w przekazaniu Terenu Budowy nastąpi z wyłącznej winy Inżyniera, to Wykonawca, powiadomi o tym Inżyniera i Zamawiającego i będzie miał prawo do wydłużenia czasu z powodu takiego opóźnienia na mocy klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie], jeżeli ukończenie jest lub zostanie opóźnione.” Treścią „W przypadku gdy opóźnienie w przekazaniu Terenu Budowy nastąpi przyczyn leżących po stronie Inżyniera, Zamawiającego lub podmiotów działających na zlecenie Inżyniera lub Zamawiającego, to Wykonawca, powiadomi o tym Inżyniera i Zamawiającego i będzie miał prawo do wydłużenia czasu z powodu takiego opóźnienia na mocy klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie], jeżeli ukończenie jest lub zostanie opóźnione, a także prawo do żądania od Zamawiającego zwrotu kosztów związanych z tym opóźnieniem.

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie. Zgodnie z WK Inżynier działa w imieniu Zamawiającego. 

Pytanie 71
Zwracamy się z pytaniem o wykreślenie w całości pkt 1 Klauzuli 4.4. mając na uwadze, że zgodnie z art. 36a ust. 2 PZP Zamawiający może zastrzec w umowie obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę: 1) kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi; 2) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy. W SIWZ nie wskazano natomiast żadnych kluczowych części zamówienia, które objęte byłyby obowiązkiem osobistego wykonania przez wykonawcę. W braku wskazania kluczowych części zamówienia, które objęte byłyby obowiązkiem osobistego wykonania przez wykonawcę, wykonawca uprawniony jest do powierzenia wykonania każdej części zamówienia podwykonawcy lub podwykonawcom. Ponadto, w reżimie PZP nie przewidziano konieczności wskazywania na etapie postępowania przetargowego lub podpisania umowy konkretnych firm podwykonawczych, które mogą realizować konkretne roboty budowlane, dostawy lub usługi. Taka możliwość istnieje na gruncie art. 647(1) § 2 KC w zw. z art. 647(1) § 1 KC, jednakże wskazanie w umowie szczegółowego przedmiotu robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę na gruncie ww. przepisów nie wpływa na niemożliwość wykonywania robót budowlanych za pomocą niezgłoszonych w umowie podwykonawców, a skutkuje jedynie odpowiedzialnością solidarną Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, bez konieczności ich zgłoszenia według procedury przewidzianej w art. 647(1) § 1 KC.

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie. Wykonawca ma obowiązek wskazania w ofercie zakres robót, jakie zamierza zlecić podwykonawcom. Zakres ten zostanie wprowadzony do umowy. 

Pytanie 72
Zwracamy się z pytaniem o wskazanie intencji Zamawiającego dot. wprowadzenia w Klauzuli 4.4. ust. 4 pkt f) w zakresie posiadania przez podwykonawcę co najmniej takiej samej wiedzy i doświadczenia jak wymagana od Wykonawcy, gdyż przepisy PZP nie przewidują takiego obowiązku i ewentualnie o wykreślenie z projektu umowy klauzuli 4.4. ust. 4 pkt f).

Odpowiedź

Zamawiający wymaga, aby podwykonawcy dysponowali odpowiednim potencjałem, co Wykonawca w zakresie niezbędnym do realizacji powierzonej mu części robót.

Pytanie 73
Zwracamy się z pytaniem o zmianę Klauzuli 4.4. ust. 4 pkt a) poprzez zastąpienie wyrażenia „21 dni” wyrażeniem „30 dni”, mając na uwadze sprzeczność przedmiotowej klauzuli z art. 143b ust. 2 PZP.

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią art. 143b ustawy Pzp, termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

Termin określony przez Zamawiającego nie narusza wskazanego powyżej przepisu. 

Pytanie 74
Zwracamy się z pytaniem o podstawę prawną zastosowania w Klauzuli 4.4. ust. 9 klauzuli niewyłącznej przypadków, w których Inżynier Kontraktu lub/i Zamawiający może zgłosić na piśmie zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo robót budowlanych, poprzez zastosowanie wyrażenia „w szczególności” oraz o ewentualną modyfikację przedmiotowej klauzuli poprzez usunięcia z niej wyrażenia „w szczególności” – Zgodnie z art. 143b ust. 3 PZP Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo jedynie gdy projekt nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku. Intencją ustawodawcy było zatem wskazanie zamkniętego katalogu przypadków, w których możliwe jest zgłoszenie przedmiotowego sprzeciwu.

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie. Powyższy zapis wraz pozostałymi wymaganiami SIWZ i OPZ stanowi zamknięty katalog wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o którym mowa w art. 143b ust. 3 pkt 1.

Pytanie 75
Zwracamy się z pytaniem o interpretację zapisu Klauzuli 4.4. ust. 21 umowy i wskazanie, w jaki sposób Zamawiający lub Inżynier Kontraktu będą dokonywać oceny dawania przez podwykonawcy „rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania tych robót”. Mając na uwadze, że z każdym Podwykonawcą będą zawarte umowy na realizację robót, dostaw lub usług, odstąpić lub rozwiązać przedmiotowe umowy podwykonawcze będzie można jedynie w przypadku udowodnienia konkretnych i rażących naruszeń obowiązków wynikających z (zaakceptowanych przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu) umów. Zwracamy się z ewentualnym pytaniem o możliwość modyfikacji przedmiotowej klauzuli poprzez usunięcie z niej treści „rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania tych robót” oraz dodanie na końcu ustępu treści „Skorzystanie przez Zamawiającego i/lub Inżyniera Kontraktu z uprawnień przewidzianych w niniejszym ustępie dokonane będzie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Każdorazowo w przypadku skorzystania z uprawnień wskazanych w niniejszym ustępie, Zamawiający i/lub Inżynier Kontraktu zobowiązani są do uzasadnienia swojego stanowiska, udowodnienia naruszeń i przedstawienia konkretnych, obiektywnych zarzutów odnoszących się do danego Podwykonawcy”.

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie. Co do zasady Inżynier i Zamawiający działają w sposób obiektywny. Inżynier dokonuje oceny jakości wykonywanych robót zgodnie z posiadaną wiedzą techniczną i uprawnieniami oraz najwyższą starannością. 

Pytanie 76
Prosimy o wyjaśnienie czy z uwagi na stosunkowo krótki okres realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu określonego w Klauzuli 5.2 akapit 4 na 7 dni?

Odpowiedź

Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ w tym zakresie, poprzez skrócenie czasu do 14 dni.

Pytanie 77
Zwracamy się z pytaniem o interpretację zapisu Klauzuli 5.3. pkt (c) umowy i wskazanie, w jaki sposób dokonywania będzie ocena wykonywania przez Wykonawcę obowiązków pod kątem jej zgodności z „dobrą praktyką budowlaną i najbardziej optymalnymi technikami budowlano-montażowymi” oraz o rozważenie usunięcia zapisu Klauzuli 5.3. pkt (c) umowy jako klauzula ocenna i sprzeczna z art. 29 ust. 1 PZP.

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie. Inżynier dokonuje oceny jakości wykonywanych robót zgodnie z posiadaną wiedzą techniczną i uprawnieniami oraz najwyższą starannością. 

Pytanie  78
Zwracamy się z pytaniem o możliwość modyfikacji Klauzuli 6.9 umowy poprzez dodanie na końcu przedmiotowej klauzuli treści: „Skorzystanie przez Zamawiającego i/lub Inżyniera Kontraktu z uprawnień przewidzianych w niniejszym ustępie dokonane będzie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Każdorazowo w przypadku skorzystania z uprawnień wskazanych w niniejszym ustępie, Zamawiający i/lub Inżynier Kontraktu zobowiązani są do uzasadnienia swojego stanowiska, udowodnienia naruszeń i przedstawienia konkretnych, obiektywnych zarzutów odnoszących się do danej osoby zatrudnionej na Terenie Budowy lub przy Robotach”, wskazując, że ewentualna możliwość odsunięcia osoby od powierzonych jej obowiązków wiązać się może z koniecznością wypowiedzenia umowy z tą osobą lub z podmiotem zatrudniającym tą osobę - odstąpić lub rozwiązać przedmiotowe umowy można natomiast jedynie w przypadku udowodnienia konkretnych i rażących naruszeń obowiązków tych osób.

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie.

Pytanie 79
Zwracamy się z pytaniem o interpretację treści Klauzuli 7.6. akapit 2. umowy poprzez wskazanie, w jaki sposób będzie dokonywana ocena, czy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła usunąć wad w czasie odpowiednim oraz w jaki sposób będzie wskazywany odpowiedni czas na usunięcie wad, o którym mowa w przedmiotowym zapisie. Dodatkowo, zwracamy się z pytaniem o możliwość usunięcia z Klauzuli 7.6. akapit 2. Umowy wyrażanie „albo, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim” jako zapis zbyt ocenny i sprzeczny z art. 29 ust. 1 PZP.

Odpowiedź

W opinii Zamawiającego zapis jest jasny i nie wymaga dodatkowej interpretacji. Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie. Co do zasady Inżynier i Zamawiający działają w sposób obiektywny. Inżynier może dokonać oceny jakości wykonywanych robót zgodnie z posiadaną wiedzą techniczną i uprawnieniami a odpowiednie terminy usunięcia wad wynikają obiektywnych okoliczności dotyczących danej wady. 
Pytanie 80
Zwracamy się z pytaniem o interpretację Klauzuli 7.6. akapit 3 umowy „Wszelkie konsekwencje wynikające z takiej sytuacji będą obciążały Wykonawcę, któremu Zamawiający, po uzyskaniu opinii Inżyniera, ale także poza nią wystawi notę obciążającą i wskazanie, jak interpretować użycie w przedmiotowej klauzuli wyrażenia „ale także poza nią”. Ponadto, w celu usunięcia ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych, zwracamy się z pytaniem o możliwość modyfikacji przedmiotowego zapisu poprzez usunięcie z niego wyrażenia „ale także poza nią”.

Odpowiedź

W opinii Zamawiającego zapis jest jasny i nie wymaga dodatkowej interpretacji. Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie. Inżynier dokonuje oceny jakości wykonywanych robót zgodnie z posiadaną wiedzą techniczną i uprawnieniami oraz najwyższą starannością. 

Pytanie 81
Zwracamy się z pytaniem o możliwość modyfikacji Klauzuli 8.1. akapit 3. umowy, tak, by brzmiał on: „Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego programu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, koszty wszelkich opóźnień poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione przez Wykonawcę. Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiającym je władzom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również uczestnictwo w próbach i badaniach wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy odpowiedzialności w ramach Kontraktu. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy oświadczenie, o którym mowa w pkt. (b) powyżej w terminie umożliwiającym terminowe złożenie zawiadomienia o planowanym rozpoczęciu Robót”, a w przypadku niezmodyfikowania Klauzuli 8.1. akapit 3.umowy w sposób wyżej zaproponowany – o interpretację i wskazanie, w jaki sposób zapewnione zostało w umowie terminowe dostarczenie Wykonawcy oświadczenia inspektora nadzoru inwestorskiego o przejęciu obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i czy Wykonawca będzie odpowiadał za ewentualne opóźnienie w rozpoczęciu robót spowodowane nieotrzymaniem tych dokumentów od Zamawiającego.

Odpowiedź

W opinii Zamawiającego zapis jest jasny i nie wymaga dodatkowej interpretacji. Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie. Dostęp do personelu Zamawiającego oraz dokumentów Zamawiającego określają WK, w tym klauzula 1.3; 2.2; 2.3; 3.1; 3.2 i dalsze.

Pytanie 82
Zwracamy się z pytaniem o wskazanie definicji określenia „Program” o którym mowa w klauzuli 8.3. umowy.

Odpowiedź

Treść klauzuli 8.3. definiuje określenie „Program”

Pytanie 83
Zwracamy się z pytaniem o możliwość modyfikacji treści Klauzuli 8.3. akapit 2. Umowy poprzez dodanie przed wyrażeniem „niekorzystne warunki atmosferyczne” wyrażenia „typowe dla klimatu lub pór roku, w których realizowana jest Inwestycja”. Wykonawca nie jest w stanie bowiem przewidzieć niekorzystne warunki atmosferyczne, które nie są typowe dla klimatu czy pór roku, w których realizowana jest Inwestycja.

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie. Treść klauzuli wskazuje jednoznacznie, iż zapis dotyczy okresu zimowego. 

Pytanie 84
Zwracamy się z pytaniem, czy Wykonawca będzie odpowiadał za konsekwencje niedotrzymania postanowień Programu w przypadku, gdy jest to spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu (Klauzula 8.3. akapit 3 umowy). W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych zwracamy się z pytaniem o możliwość modyfikacji zapisu Klauzuli 8.3. akapit 3 umowy poprzez dodanie po wyrażeniu: „Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego Programu” wyrażenia: „z winy Wykonawcy”.

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie. Co do zasady Inżynier i Zamawiający działają w sposób obiektywny. Inżynier dokonuje oceny jakości wykonywanych robót zgodnie z posiadaną wiedzą techniczną i uprawnieniami oraz najwyższą starannością.

Pytanie 85
Zwracamy się z pytaniem, w jakim celu w Klauzuli 8.4. umowy zawarto treść: „Jeśli Inżynier uzna, że Wykonawca jest uprawiony do przedłużenia Czasu na Ukończenie, całości Robót lub części, powinien po konsultacji z Zamawiającym i Wykonawcą określić czas przedłużenia i przygotować projekt aneksu do Kontraktu, uzupełniony pisemnym uzasadnieniem takiego przedłużenia”. Zapis wskazuje określone obowiązki Inżyniera Kontraktu, który nie jest stroną Umowy i w naszej ocenie powinien się znaleźć w umowie o pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie. Inżynier jest przedstawicielem  Zamawiającego, umocowanym w Kontrakcie. Inżynier posiada stosowne uprawnienia i kompetencje określone w Kontrakcie. 

Pytanie 86
Zwracamy się z pytaniem o możliwość usunięcia w Klauzuli 10.1. umowy tiretu 2 o treści „przedłożyć Kartę Gwarancyjną w terminie do 7 dni od daty podpisania protokołu końcowego”. Z ww. zapisu wynika, że przed wystąpieniem o wystawienia Świadectwa Przejęcia Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Karty gwarancyjnej w terminie do 7 dni od daty podpisania protokołu końcowego, natomiast z treści Klauzuli 1.1.3.5. umowy wynika, że „Świadectwo Przejęcia” oznacza Protokół Odbioru Końcowego. Nie widzimy możliwości przedłożenia Karty gwarancyjnej przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia a jednocześnie w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu końcowego (który został zrównany ze Świadectwem Przejęcia).

Odpowiedź

Zamawiający dokona zmiany treści WK w tym zakresie. 

Pytanie 87
Zwracamy się z pytaniem o wyjaśnienie, czy zgodnie z treścią Klauzuli 10.3. umowy Wykonawca będzie uprawniony do przedłużenia Czasu na Ukończenie w przypadku, gdy uniemożliwione zostanie wykonanie Prób Końcowych z przyczyn, za które odpowiada również Inżynier Kontraktu lub podmioty trzecie działające na rzecz Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu. Zwracamy się także z pytaniem o możliwość modyfikacji treści Klauzuli 10.3. umowy w ten sposób, by brzmiała ona: „Jeżeli Wykonawcy uniemożliwione zostanie wykonanie Prób Końcowych tak, że opóźnią się one o więcej niż 14 dni z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, Inżynier Kontraktu lub podmiot trzeci działający na zlecenie Zamawiający lub Inżyniera Kontraktu, to Wykonawca będzie uprawniony do przedłużenia Czasu na Ukończenie dla takiego opóźnienia na mocy klauzuli 8.4 [Przedłużenia Czasu Na Ukończenie].”

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie.

Pytanie 88
Zwracamy się z pytaniem o interpretację, czy w ocenie Zamawiającego zapisy Klauzuli 13.1. umowy umożliwiają wprowadzenie zmian umowy w przypadku wystąpienia Siły Wyższej, mając na uwadze obowiązek przewidziany w art. 144 ust. 1 pkt 1) PZP dot. wprowadzenia jednoznacznych postanowień umownych, które określają zakres zmian i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. Ponadto, w celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych i jednoznacznym umożliwieniem wprowadzenia zmian do umowy w przypadku gdy konieczność modyfikacji umowy powstałą z przyczyn dotyczących Siły Wyższej zwracamy się z prośbą o dodanie w Klauzuli 13.1. umowy:

a)  po punkcie I.4 punkt I.5. o treści „Zmiany spowodowane przyczynami związanymi z Siłą Wyższą”;

b) po punkcie II.1. ppkt f) ppktu g) o treści „przyczyny związane z Siłą Wyższą” 

c) po punkcie III ppkt e) ppktu f) o treści: „przyczyny związane z Siłą Wyższą”

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie.

Pytanie 89
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenia w Klauzuli. 13.1 II 11.1 f) ograniczenia dla prac zaniechanych do poziomu 5% wynagrodzenia?

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie. 

Pytanie 90
Zwracamy się z pytaniem o możliwość usunięcia w Klauzuli 14.3. umowy zapisu „Koszt prac projektowych należy ująć w cenie wykonywanych robót. Nie przewiduje się płatności za jakiekolwiek prace projektowe”, jako niezgodnego z art. 106i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 106) i wstawienie w jego miejsce zdania o następującej treści: „Koszt prac projektowych będzie rozliczany miesięcznie według postępu prac projektowych udokumentowanych protokołami odbioru dokumentacji przedstawianymi do 10 dnia każdego miesiąca.”

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie. Zamawiający nie przewiduje procesu odbioru prac projektowych. 

Określone przez Zamawiającego warunki płatności są zgodne z przepisem art. 143a. ustawy Pzp.

Pytanie 91
Zwracamy się z pytaniem o zmniejszenie przewidzianej w Klauzuli 14.3. wartości ostatniej płatności z 10% do 5% wartości Kwoty Kontraktowej.

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie.

Pytanie 92
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu określonego w Klauzuli 14.6 akapit pierwszy na 7 dni? Obowiązujące postanowienia umowne znacząco opóźniają możliwość uzyskania przez Wykonawcę zapłaty za wykonane roboty.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokona zmiany SIWZ w tym zakresie poprzez skrócenie terminu do 14 dni.

Pytanie 93
W nawiązaniu do obowiązującej treści Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu zapłaty określonego w Klauzuli 14.7 (zarówno dla Przejściowego jak i Końcowego świadectwa Płatności) na 30 dni? (kalendarzowych).

Odpowiedź

Zamawiający dokona zmiany treści WK.

Pytanie 94
Zwracamy się z pytaniem, które zapisy postanowień Klauzuli 4.4. umowy zawierają zabroniony zakres podzlecenia robót, o którym mowa w Klauzuli 15.2. pkt (d) umowy. Zgodnie z treścią Klauzuli 15.2. pkt (d) umowy Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania umowy w przypadku gdy Wykonawca „podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli 4.4. [podwykonawcy]”. Zgodnie z art. 36a ust. 2 PZP Zamawiający może zastrzec w umowie obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę: 1) kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi; 2) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy. W SIWZ nie wskazano natomiast żadnych kluczowych części zamówienia, które objęte byłyby obowiązkiem osobistego wykonania przez wykonawcę. W braku wskazania kluczowych części zamówienia, które objęte byłyby obowiązkiem osobistego wykonania przez wykonawcę, wykonawca uprawniony jest do powierzenia wykonania każdej części zamówienia podwykonawcy lub podwykonawcom. W Klauzuli 4.4. Zamawiający nie wskazał jednoznacznie, jaki zakres zamówienia nie jest możliwy do podzlecenia podwykonawcom. Zwracamy się także z pytaniem o możliwość usunięcia Klauzuli 15.2. pkt (d), w celu usunięcia wątpliwości interpretacyjnych, względnie o możliwość pozostawienia Klauzuli 15.2. pkt (d) umowy w brzmieniu pierwotnym (tj. „podzleci całość Robót lub sceduje Kontrakt bez wymaganej zgody”).

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie. Zapis odnosi się do podwykonawców niezgłoszonych, niezatwierdzonych lub wykluczonych z realizacji robót. Wykonawca błędnie przypisuje zapisom znaczenie wynikające z art. 36a ust. 2 Pzp, który to nie ma zastosowania w niniejszym postępowaniu.

Pytanie 95
Zwracamy się z pytaniem o możliwość wprowadzenia do treści umowy po Klauzuli 15.5., nowej Klauzuli o numeracji 15.6. o treści „W każdym przypadku powstania przesłanek do wypowiedzenia Kontraktu lub rozwiązania Kontraktu przez Zamawiającego, Zamawiający jest zobowiązany pod rygorem utraty prawa do wypowiedzenia Kontraktu lub rozwiązania Kontraktu – przed podjęciem powyższych działań – wyznaczyć na piśmie Wykonawcy dodatkowy minimum 14 dniowy termin na doprowadzenie do usunięcia tych przesłanek pod rygorem odpowiednio: wypowiedzenia Kontraktu lub rozwiązania Kontraktu”. Analogiczna klauzula wprowadzona została przez Zamawiającego w odniesieniu do uprawnień Wykonawcy przewidzianych w Klauzuli 16 umowy i wprowadzenie analogicznej klauzuli w odniesieniu do uprawnień Zamawiającego podyktowane jest zasadą równości Stron stosunku prawnego.

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie.

Pytanie 96
Zwracamy się z pytaniem o możliwość modyfikacji treści Klauzuli 16 1 poprzez zastąpienie zdań: „W każdym z takich przypadków lub okoliczności Wykonawca może wypowiedzieć Zamawiającemu Kontrakt w terminie 30 dniowym. W przypadkach, opisanych w pkt. (f) i (g) Wykonawca może rozwiązać Kontrakt ze skutkiem natychmiastowym.” zdaniem: „W każdym z takich przypadków lub okoliczności Wykonawca może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego odstąpienie”. W naszej ocenie racjonalne jest dla uzyskania pewności stosunku kontraktowego, wprowadzenie maksymalnego terminu na odstąpienie od umowy.

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie.

Pytanie 97
Zwracamy się z pytaniem o możliwość dodania do Klauzuli 17.3. po punkcie (h) nowego punktu oznaczonego numeracją (i) o treści „inne, niż wskazane powyżej, przypadki Siły Wyższej”.

Odpowiedź

Zamawiający nie widzi konieczności wprowadzenia powyższego zapisu.

Pytanie 98
W związku z ogłoszeniem przez WHO pandemii choroby COVID-19 spowodowanej wirusem SARS-COV-2 oraz podjęciem przez polskie władze związanych z tym działań zapobiegawczych i zaradczych, a także ewentualnym przyszłym wpływem ww. pandemii spowodowanej wirusem SARS-COV-2 na realizację Kontraktu, którego nie można ocenić w chwili obecnej, a także na chwilę złożenia oferty nie jest możliwe przewidzenie dalszego rozwoju zdarzeń związaną z istniejącą pandemią, np. działań organów państwowych i samorządowych, podwykonawców, dostawców towarów, usługodawców, konieczne jest dostosowanie postanowień umowy, zapewniające bezpieczeństwo obu Stron tej umowy, na wypadek zaistnienia w trakcie realizacji Inwestycji okoliczności umożliwiających jej wykonanie w całości lub części. Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z pytaniem o możliwość uzupełnienia Klauzuli 19.1 umowy, poprzez dodanie po pkt. (v) nowego punktu oznaczonego jako pkt (vi) o treści: „pandemie, epidemie, stany zagrożenia epidemicznego, inne przypadki chorób zakaźnych czy chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych, choroby o zasięgu międzynarodowym, ogólnokrajowym lub lokalnym, stwierdzone przed lub po złożeniu oferty przez Wykonawcę, których skutki wpływają na niemożność wykonywania Umowy w całości lub w części”.

Odpowiedź

Zamawiający nie widzi konieczności wprowadzenia powyższego zapisu. Opisane powyżej  sytuacje regulowane są przez właściwe ustawy lub rozporządzenia.

Pytanie 99
Zwracamy się z pytaniem o możliwość zmniejszenia wskazanej w Załączniku nr 1A do Oferty – Dane kontraktowe, Minimalnej Kwoty Przejściowego Świadectwa Płatności z kwoty 3.000.000,00 PLN na kwotę 300.000,00 PLN w celu zapewnienia płynności finansowania Inwestycji. Kwota 3.000.000,00 PLN jest kwotą niewspółmiernie dużą, zważywszy na stosunkowo długi termin realizacji Inwestycji oraz zaplanowanie w pierwszym etapie wykonania projektu wykonawczego przed rozpoczęciem realizacji robót budowlanych.

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie.

Pytanie 100
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do projektu umowy zaliczki udzielanej Wykonawcy przez Zamawiającego w wysokości 10% wartości wynagrodzenia, rozliczanej proporcjonalnie, każdą fakturą wystawianą przez Wykonawcę, zabezpieczoną przez Wykonawcę gwarancją zwrotu zaliczki, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie? 

Wprowadzenie zaliczki do projektu umowy jest niezbędne do regulowania bieżących płatności za wykonane prace projektowe oraz roboty budowlane. Brak zaliczki powoduje nie tylko konieczność uwzględnienia przez Wykonawcę dodatkowego kosztu finansowania projektu (np. dla I etapu zachodzi konieczność kredytowania przez 12 miesięcy) lecz również istotnie ogranicza krąg podmiotów mogących ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie.

Pytanie 101
Prosimy o wyjaśnienie czy ze względu na długość kontraktu i prawdopodobne ryzyko wzrostu cen Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy waloryzacji wynagrodzenia opartego na comiesięcznych wskaźnikach inflacji konsumenckiej publikowanych przez GUS?

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów WK w tym zakresie.

Pytanie 102
Biorąc pod uwagę brak informacji na temat źródła finansowania planowanej inwestycji oraz wprowadzenie Ministerstwa Sportu jako instytucji finansującej, prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający może ujawnić źródło finansowania inwestycji oraz rolę Ministerstwa Sportu w strukturze transakcji?

Odpowiedź

Zamawiający wskazał, iż zamówienie jest finansowane ze środków własnych oraz dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu, zgodnie z załącznikiem 1A Dane Kontraktowe Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem publicznym, dla którego Zamawiający ma zapewnioną, określoną pulę środków.
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