Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji wielobranzowej budynku Spotecznej Szkoty
Podstawowej nr 1 przy ul. Grunwaldzkiej 154 w Poznaniu (w podziale na 3 czesci)

Zalacznik nr 10 do SWZ

UMOWA nr ZP.............. 2022
(PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY)

z Wykonawcg wybranym w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
(t.j. Dz. U. 2 2021 r. poz. 1129 ze zm. dalej jako ,,PZP”)
ZP - 02 DOA............. 2022, zwana dalej ,,Umowa”

zawarta w Poznaniu, dnia ....................... 2022 r., pomiegdzy:

Miastem Poznan (Wydzial Gospodarki Nieruchomosciami) ul. Gronowa 20, 61-655
Poznan, NIP 2090001440, w imieniu i na rzecz ktérego dziata:

Zarzadem Komunalnych Zasobow Lokalowych sp. z o. 0. z siedzibg w Poznaniu, ul. Matejki
57, 60 -770 Poznan, wpisang do Rejestru Przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydziat VIII
Gospodarczy KRS 0000483352, NIP: 2090002942, REGON: 302538131, posiadajaca status
duzego przedsigbiorcy w rozumieniu przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o
przeciwdziataniu nadmiernym opodznieniom w transakcjach handlowych, reprezentowang
przez:

L ettt ettt ettt anean,
Z81edzIba W ..o przy ul. ...
NIP: o, ,Regon: ...............oi CKRS: oo

zwanym / zwang dalej WYKONAWCA,

zwanymi dalej tgcznie ,,Stronami”, a kazda z osobna ,,Strong”.

§ 1. Oswiadczenia

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada umocowanie faktyczne i prawne do zawarcia Umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze jest uprawniony do wystepowania w obrocie prawnym zgodnie
z wymaganiami ustawowymi, posiada uprawnienia niezb¢dne do wykonania przedmiotu
Umowy, dysponuje niezb¢dng wiedzg, doswiadczeniem oraz potencjalem technicznym,
ekonomicznym i pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy, a ponadto, ze
znajduje si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej jego wykonanie.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze uzyskat od Zamawiajacego wszelkie informacje, wyjasnienia
oraz dane techniczne niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.

=

§ 2. Przedmiot Umowy
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1. Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji wielobranzowe;j
budynku szkoty Spotecznej Szkoty Podstawowej nr 1 przy ul. Grunwaldzkiej 154
W Poznaniu, w podziale na czgsci, tj.:

1) Zaprojektowanie i wykonanie remontu sali gimnastycznej, sali baletowej oraz sali
korekcyjnej,

2) Zaprojektowanie i wykonanie wiatrotapu,

3) Zaprojektowanie i wykonanie montazu rolet zewnetrznych,

- zwanymi dalej ,,Cze$ciami”, a kazda z osobna ,,Cz¢scig”.

2. Przedmiot Umowy dla kazdej Czesci obejmuje w szczegdlnosci:

1) opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (zwanego dalej PFU):
Projektu technicznego (w rozumieniu art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm., zwanej dalej Prawem budowlanym oraz
innych dokumentéw 1 opracowan wskazanych w tresci Umowy lub w PFU wraz z
uzyskaniem warunkow, uzgodnien i pozwolen, niezbednych do sporzadzenia Projektu
technicznego), zwanych dalej Dokumentacja,

2) uzyskanie na podstawie Projektu technicznego, o ktorym mowa w pkt 1 powyzej,
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 30 ust.
6 Prawa budowlanego - dotyczy tylko czesci II (zaprojektowania i wykonania
wiatrotapu),

3) pelnienie czynno$ci nadzoru autorskiego nad realizacja robot objetych
Dokumentacja, zwanym dalej Nadzorem autorskim,

4) realizacja robét objetych Dokumentacja oraz wykonanie dokumentacji
powykonawczej.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do kompleksowego wykonania i oddania przedmiotu Umowy,
w szczegolnosci zgodnie z zapisami Umowy, ztozong oferta, dokumentami udost¢gpnionymi
Wykonawcy w procedurze o udzielenie niniejszego zamdwienia, Specyfikacja Warunkow
Zamowienia, zwang dalej ,,SWZ”, a w zakresie wykonania rob6t zgodnie z Dokumentac;ja,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz wlasciwymi przepisami. Ponadto,
Wykonawca zobowiazuje si¢ realizowa¢ przedmiot Umowy w zakresie wykonania robot
zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego szczegdtowym Harmonogramem
Rzeczowo-Finansowym, sporzagdzonym zgodnie ze wzorem, stanowigcym zatacznik nr 3 do
Umowy, zwanym dalej ,,Harmonogramem”.

4. Opracowania projektowe wykonywane w ramach przedmiotu Umowy zwane sa dalej
Dokumentacja. Pojecie ,,Dokumentacja” stosowane w Umowie odnosi si¢ do catosci
sporzadzanej w ramach przedmiotu Umowy dokumentacji lub do kazdej z jej czgdci, chyba,
ze co innego wynika z tresci Umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia Harmonogram
najpozniej w dniu przedtozenia Projektu technicznego.

4. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia Harmonogramu zatwierdzi go lub zgtlosi
do niego uwagi, majac na uwadze aspekty okreslone w ust. 7 ponize;j:

5. Zamawiajacy oceni przedtozony Harmonogram w szczego6lno$ci pod wzgledem:

1) wysokosci wynagrodzenia przyjetego za poszczegédlne elementy robot, w zakresie
wartos$ci 1 proporcjonalnosci poszczegoélnych pozycji Harmonogramu w stosunku do
Kosztorysu ofertowego (o ktorym mowa w PFU),

2) kolejnosci realizacji przyjetych do wykonania robot pod wzgledem mozliwosci ich
realizacji majac na uwadze w szczegdlnosci dostepnos$¢ terenu robot oraz warunki
atmosferyczne,

3) kompletnosci zakresu robot.

6. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi Zamawiajacego do przedtozonego
Harmonogramu i ponownie przekaza¢ Zamawiajagcemu Harmonogram do zatwierdzenia,
W terminie 7 dni od dnia zgloszenia uwag. W przypadku nieprzedtozenia Harmonogramu do
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ponownego zatwierdzenia, uznaje si¢, iz Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Umowy
zgodnie z Harmonogramem z uwzglednieniem zgloszonych przez Zamawiajacego uwag.

7. Harmonogram 1 Kosztorys ofertowy, stuza wylacznie do rozliczenia robot objetych
przedmiotem Umowy w trakcie ich realizacji (tj. w szczegdlnosci do ustalenia wartosci
wykonanych robot w poszczegolnych okresach realizacji i1 rozliczen Umowy) oraz
w przypadku odstgpienia od Umowy 1 zaniechania wykonania okre§lonych robot
(z uwzglednieniem zapisow § 13 ust. 7 oraz § 14 ust. 8 Umowy). Harmonogram i Kosztorys
ofertowy nie stanowig podstawy rozliczenia robot w przypadku wystgpienia robot
dodatkowych lub zamiennych.

8. Kazdorazowa zmiana terminu realizacji Umowy, zakresu przedmiotu Umowy lub
wysoko$ci  wynagrodzenia,  wymaga  przedlozenia nowego  Harmonogramu
uwzgledniajacego zaistniate okoliczno$ci oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego wedhug
zasad okreslonych w niniejszym paragrafie. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany
Harmonogramu takze na kazde zadanie Zamawiajacego w terminie 14 dni, od dnia
doreczenia takiego zadania.

9. Wykonawca bedzie reprezentowany przez kierownika budowy .................col.

§ 3. Terminy

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu Umowy w terminie:

1) w zakresie wykonania Dokumentacji i uzyskania niezb¢dnych warunkéw, uzgodnien i
pozwolen — 30 dni liczac od dnia zwarcia Umowy, z zastrzezeniem, iz ztozenie
Zamawiajacemu Dokumentacji oraz uzyskanych warunkéw, uzgodnien 1 pozwolen
powinno nastapi¢ co najmniej 7 dni przed uptywem tego terminu,

2) 14 dni liczac od dnia podpisania protokotu kwalifikacji Dokumentacji z adnotacja ,,bez
zastrzezen” na uzyskanie zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
na podstawie art. 30 ust. 6 Prawa budowlanego - dotyczy tylko czesci 11,

3) w zakresie petnienia Nadzoru autorskiego — od dnia protokolarnego przekazania
terenu robdt do dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robot,

4) w zakresie wykonania modernizacji (w tym sporzadzenia dokumentacji
powykonawczej) — 84 dni liczac od dnia protokolarnego przekazania terenu robot, z
zastrzezeniem, ze termin na zgloszenie Zamawiajgcemu gotowosci do koncowego
odbioru robot i przekazanie dokumentacji powykonawczej winno nastapi¢ co najmniej
7 dni przed uptywem tego terminu.

2. Wykonawca zobowiazany jest w trakcie opracowywania Dokumentacji do niezwlocznego,
nie podzniej niz w terminie 2 dni od wezwania Zamawiajacego, informowania
Zamawiajacego o stopniu zaawansowania prac projektowych oraz uczestniczenia
w organizowanych naradach i spotkaniach dotyczacych Dokumentacji.

3. Przedmiot Umowy uwaza si¢ za wykonany z dniem:

1) w zakresie wykonania Dokumentacji — podpisania przez Zamawiajagcego ostatniego
protokotu kwalifikacji Dokumentacji z adnotacja ,bez zastrzezen” (akceptacja
Zamawiajacego). Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Dokumentacji w terminie
uwzgledniajacym procedure jej akceptacji przez Zamawiajacego, zgodnie z zapisami §
5 Umowy,

2) w zakresie zgloszenia rozpoczecia robot budowlanych dla czesci 11 — zlozenie do
wlasciwego organu kompletnej, zawierajacej wszystkie elementy wymagane
przepisami_prawa dokumentacji umozliwiajacej rozpatrzenie przez organ
dokonanego zgloszenia rozpoczecia robot w mozliwie najkrdotszym terminie, a w
przypadku gdy bedzie to mozliwe Wykonawca zobowiazuje sie do uzyskania
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3)

4)

(przed uplywem terminu do zgloszenia sprzeciwu) zaswiadczenia tego organu o
braku sprzeciwu do realizacji zamierzenia budowlanego objetego zgloszeniem,

w zakresie pelnienia Nadzoru autorskiego — podpisania Protokotu Odbioru Koncowego
Robot,

w zakresie wykonania robot — podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robot,
Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia zakonczenia realizacji robot, w terminie
uwzgledniajacym procedure ich odbioru przez Zamawiajacego, zgodnie z zapisami § 8
Umowy.

4. Protokolarne przekazanie terenu robOt nastgpi w terminie Wwyznaczonym przez
Zamawiajacego, niezwltocznie po sporzadzeniu Dokumentacji i uzyskaniu zaswiadczenia o
braku sprzeciwu do prowadzenia robét.

5. Niestawienie si¢ Wykonawcy do przekazania terenu robot uprawnia Zamawiajacego do
naliczenia kary umownej, okreslonej w § 12 ust. 1 pkt 15 Umowy.

§ 4. Wykonanie Dokumentacji i pelnienie Nadzoru autorskiego

1. Dokumentacja powinna zosta¢ sporzadzona w zakresie oraz w ilo$ci egzemplarzy
okreslonych w PFU, a w szczeg6lnosci:

1)
2)
3)
4)

5)

Projekt techniczny — 4 egzemplarze w wersji papierowej,

STWIORB - 4 egzemplarzy w wersji papierowej,

Plan BIOZ — 4 egzemplarze w wersji papierowej,

pozostate opracowania niezb¢dne do realizacji robot — 4 egzemplarzy w wersji
papierowej, w tym przedmiar i Kosztorys ofertowy sporzadzony metoda kosztorysu
szczegotowego w oparciu o naklady rzeczowe.

cato§¢ Dokumentacji okre$lonej w pkt 1-4 powyzej, w ogolnodostepnej wersji
elektronicznej (doc. pdf. xls. jpg.), umozliwiajacej zapis na ptycie CD.

2. Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ sprawdzenie Dokumentacji pod wzgledem jej
zgodnosci z przepisami obowigzujacego prawa, w tym techniczno-budowlanymi, przez
osob¢ posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w

odpowiedniej specjalnosci.

3. Wykonawca zobowigzany jest peini¢ Nadzor autorski zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego. Wykonanie przedmiotu Umowy w tym zakresie obejmuje w szczegolnosci:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

stwierdzanie zgodnosci realizacji robot z Dokumentacja oraz zasadami wiedzy
technicznej,

zapewnienie udziatu przedstawicieli niezb¢dnych branz w sprawowaniu czynnosci
nadzoru autorskiego, w szczeg6lnosci budowlanej 1 instalacyjnej oraz ppoz.,
wyjasnianie wszelkich watpliwosci dotyczacych zastosowanych w Dokumentacji
rozwigzan — niezwtocznie, nie p6zniej niz w terminie 3 dni od dnia ich zgloszenia przez
Zamawiajacego. Ewentualne uzupelianie szczegotow Dokumentacji, w tym
sporzadzanie niezbgdnych rysunkéw lub szkicow objasniajacych rozwigzania
projektowe, jesli sytuacja na terenie robot (inwestycji objetej Dokumentacjg) bedzie
tego wymagata — w terminie ustalonym przez Strony,

biezace uczestniczenie w procesie realizacji robot objetych Dokumentacjg poprzez
wizytowanie frontu robot w okresie ich realizacji oraz obecno$¢ na terenie robdt na
kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego lub powotanego kierownika budowy
W terminie wskazanym w wezwaniu, chyba, Ze zachodzi uzasadniona koniecznos¢
niezwtocznego przybycia Wykonawcy na teren realizacji inwestycji,

udziat w_odbiorach cze¢s$ciowych oraz w odbiorze koncowym inwestycji objetej
Dokumentacja,

opiniowanie oraz uzgadnianie i kwalifikowanie, na wniosek kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego mozliwosci wprowadzenia zmian w Dokumentacji,
rozwigzan projektowych, warunkow technicznych, materialdéw 1 konstrukcji oraz
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rozwigzan technicznych 1 technologicznych, z zastrzezeniem, iz na wszystkie zmiany
wymagane jest uzyskanie zgody Zamawiajacego,

7) opracowanie i zmieszczanienie w projektach odpowiednich informacji w tym rysunkow
i opisow dotyczacych zmian oraz aktualizacja przedmiarow robdt i STWIORB na
roboty nieobjete Dokumentacja, a wynikte w trakcie realizacji robo6t, (bez dodatkowego
wynagrodzenia z tego tytutu) w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

8) sporzadzanie notatek i zapiséw z ustalen w trakcie spotkan oraz narad,

9) uzupehianie brakow oraz usuwanie blgdow lub wad Dokumentacji, w tym
dokonywanie likwidacji kolizji pomiedzy branzami i uzupetnianie rysunkéw w tym
zakresie,

10) udokumentowanie  aktualizacji  rozwigzan  projektowych,  wprowadzonych
do Dokumentacji w trakcie realizacji robot objetych Dokumentacja. Udokumentowanie
to stanowi¢ beda podpisane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia ze
strony Wykonawcy:

a) zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad Dokumentacji,
b) rysunki zamienne, szkice lub nowe projekty opatrzone data, podpisem
oraz informacja, jaki element Dokumentacji zastgpuja (w wersji papierowej
w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej),
c) protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez Strony,
a nadto, jezeli zachodzi koniecznosci wprowadzenia zmian w Projekcie
technicznym dotyczacym rozwiazan, ktore podlegaly uzgodnieniom, Wykonawca
zobowiazany jest w ramach przedmiotu Umowy uzyskaé nowe uzgodnienia.

4. Zamawiajacy zastrzega, ze przy sporzadzaniu Dokumentacji Wykonawca nie moze
stosowa¢ znakéw towarowych, patentéw lub wskazania pochodzenia zrédta Iub
szczegOlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektorych wykonawcow lub produktéw, chyba ze nie mozna opisaé ich w
sposob precyzyjny i zrozumialy, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy lub réwnowazny
ze wskazaniem wedlug wyboru Wykonawcy parametrow, wlasciwosci ktére spelni¢ moga
inne produkty lub materiaty (w celu stwierdzenia rownowaznos$ci). Ponadto, Dokumentacja
winna by¢ sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym w szczegolno$ci
zgodnie z Prawem budowlanym oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2020 r. Poz. 1609), rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

§ 5. Odbior Dokumentacji

1. Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Dokumentacj¢ Zamawiajagcemu w jego siedzibie
Inwestora Zastgpczego. Wykonawca obowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o
gotowosci przekazania czes$ci (elementéw) Dokumentacji kazdorazowo w terminie 3 dni
przed jej przekazaniem Zamawiajagcemu.

2. Przekazanie czeSci (elementow) Dokumentacji Zamawiajagcemu stwierdza si¢ protokotem
przyjecia czeSci (elementéw) Dokumentacji, podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Stron.

3. Przekazujac Zamawiajagcemu Dokumentacje Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢:

1) wykaz przekazanych opracowan,

2) pisemne o$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu Dokumentacji zgodnie z Umowa,
obowigzujacymi przepisami i normami oraz o wydaniu w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢,
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3) w przypadku powierzenia wykonania Dokumentacji innej osobie — oswiadczenie
wszystkich autorow lub wspoétautoréw Dokumentacji o przeniesieniu na Wykonawce
autorskich praw majatkowych do wykonanej Dokumentacji w zakresie i na polach
eksploatacji okre§lonych w ust. 7 ponizej, a nadto o$§wiadczenie tych autoréw lub
wspotautorow, iz w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy w zakresie
pelnienia czynno$ci nadzoru autorskiego, zobowigzuja si¢ do niewykonywania
autorskich praw osobistych do Dokumentacji oraz ze zezwalajg Zamawiajgcemu na ich
wykonywanie w ich imieniu.

. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ zweryfikowaé przekazang mu Dokumentacj¢ w terminie —

7 dni liczac od dnia podpisania protokotu przyjecia Dokumentacji, a w przypadku jej

akceptacji, podpisa¢ w tym terminie protokot kwalifikacji Dokumentacji z adnotacjg ,,bez

zastrzezen”.

. W przypadku odmowy przez Zamawiajacego podpisania protokotu kwalifikacji

Dokumentacji, Zamawiajacy okresli w terminie wskazanym w ust. 4 powyzej, zakres oraz

rodzaj oczekiwanych zmian lub wad i usterek oraz wyznaczy Wykonawcy termin

wprowadzenia zmian lub usunigcia usterek lub wad, nie dluzszy jednak niz 7 dni. Jezeli z

przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego nie jest mozliwe dokonanie prawidlowej

weryfikacji Dokumentacji w terminie wskazanym w ust. 4 powyzej, biegnie on od dnia, w

ktérym weryfikacja Dokumentacji stata si¢ mozliwa.

. Podpisanie przez Zamawiajacego protokotu kwalifikacji Dokumentacji z adnotacja ,,bez

zastrzezen” nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci z tytutu wad Dokumentacji.

. Z chwila podpisania przez Zamawiajacego protokotu kwalifikacji Dokumentacji z adnotacja

,Dez zastrzezen”, nastepuje automatyczne przeniesienie (,,Moment Przeniesienia”) na

Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do wykonanej Dokumentacji, do

nieograniczonego w czasie korzystania i rozporzadzania ta3 Dokumentacja w kraju i1 za

granica w calosci lub w dowolnej czgsci, bez koniecznosci sktadania w tej sprawie
odrebnych oswiadczen woli przez Strony. Przeniesienie majatkowych praw autorskich

obejmuje wszystkie pola eksploatacji okreslone w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o

prawie autorskimi prawach pokrewnych, w tym réwniez nastgpujace pola:

1) utrwalanie Dokumentacji bez zadnych ograniczen ilosciowych, dowolng technikg,
w tym drukarska, cyfrowa, reprograficzna, elektroniczng, fotograficzna, optyczna,
laserowa, poprzez zapis magnetyczny, na kazdym no$niku, wtaczajac w to takze nos$niki
elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD,

2) zwielokrotnianie Dokumentacji bez Zadnych ograniczen ilosciowych, w kazdej
mozliwej technice, w tym drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej,
laserowej, fotograficznej, poprzez zapis magnetyczny, optyczny, na kazdym nosniku,
wlaczajac w to takze no$niki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-
ROM, DVD oraz w ramach systemu on-line,

3) wprowadzenie Dokumentacji do pamigci komputera i sieci multimedialnych, w tym
Internetu, sieci wewnetrznych typu Intranet, bez zadnych ograniczen ilo§ciowych, jak
rowniez przesytania Dokumentacji w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line,

4) rozpowszechnianie Dokumentacji, w tym wprowadzanie jej do obrotu, w szczegolnosci
drukiem, w postaci ksigzkowej (w tym réwniez w ramach utworéw zbiorowych),
W czasopismach, w ramach produktow elektronicznych, w tym w ramach
elektronicznych baz danych, na no$nikach magnetycznych, cyfrowych, optycznych,
elektronicznych, réwniez w postaci CD-ROM, dyskietek, DVD, w ramach sieci
multimedialnych, w tym sieci wewngtrznych (np. typu Intranet), jak i Internetu,
w systemie on-line, poprzez komunikowanie na zyczenie, w drodze uzyczania,

5) odtwarzanie i wystawianie Dokumentacji,

6) modyfikacje Dokumentacji,

7) publiczne udostepnianie Dokumentacji, w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niej
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dostep w miejscu 1 w czasie przez siebie wybranym, w nieograniczonej ilosci wydan
I wielkos$ci naktadow.

8. W Momencie Przeniesienia Wykonawca przenosi na Zamawiajacego takze wytgczne prawo
zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do opracowan Dokumentacji, nadto
Zamawiajacemu przystuguje prawo wykorzystania Dokumentacji i jej fragmentow w celach
informacyjnych, promocyjnych i marketingowych.

9. W Momencie Przeniesienia Wykonawca zrzeka si¢ praw i roszczen z tytulu zmian
w Dokumentacji, jakie w przyszto$ci moze wprowadzi¢ do niej Zamawiajacy lub osoba
trzecia, dziatajgca na rzecz Zamawiajacego.

10. Wykonawca oswiadcza, ze w stosunku do osoéb trzecich uczestniczacych w opracowaniu
Dokumentacji wystepowa¢ bedzie w charakterze pracodawcy, zamawiajacego lub
zleceniodawcy 1 zobowigzuje si¢ pokry¢ wszelkie roszczenia tych oséb z tego tytulu.
Wykonawca oswiadcza ponadto, iz uzyskat od autoréw utwordw stosowane nieodwotalne
oraz niegasnace na wypadek $mierci pelnomocnictwa w zakresie wykonywania autorskich
praw osobistych autoréw utworow zobowigzujace do niewykonywania autorskich praw
osobistych przez autorOw oraz upowazniajace do wyrazania zgdéd na wykonywanie
autorskich praw osobistych w zakresie wskazanym Umowa. Tym samym Wykonawca
wyraza zgode oraz udziela Zamawiajacemu zgody i upowaznienia do wykonywania
autorskich praw osobistych do utworéw w szczegolnosci w zakresie prawa do integralnosci,
prawa do nadzoru nad sposobem korzystania (wykonywanie autorskich praw osobistych
bedzie miato zwigzek przede wszystkim z dokonywaniem wszelkich opracowan, zmian i
modyfikacji Dokumentacji. Zgody i upowaznienia, o ktérych mowa powyzej beda
obejmowaty rowniez uprawnienie Zamawiajacego do ich przeniesienia na podmioty trzecie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania przekazania zgod i1 zezwolen, o ktérych
mowa w niniejszym ustepie bezposrednio od autorow utwordw.

11. Celem uniknigcia watpliwosci Strony potwierdzajg, iz intencjg Stron, w zwigzku z
przeniesieniem na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych 1 udzieleniem zgod,
zezwolen i upowaznien na wykonywanie autorskich praw zaleznych i autorskich praw
osobistych, jest zapewnienie Zamawiajagcemu nieograniczonej mozliwosci wykonywania
autorskich praw majatkowych, praw zaleznych i1 praw osobistych do utwordéw, w
szczegoOlnosci nieograniczonego prawa do: korzystania z utwordw, rozporzadzania nimi,
wprowadzania do nich zmian oraz korzystania z tych opracowan i tworzenia nowych
projektéw do celow inwestycyjnych realizowanych przez Zamawiajacego oraz ze zamiarem
Stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie z projektéw, ich opracowan, nowych
projektow oraz rozporzadzanie nimi nie wymagato jego odrgbnych zgod i zezwolen oraz nie
bylo przez niego traktowane, jako naruszenie autorskich praw osobistych.

12. Wykonawca zobowiazuje si¢, iz w wypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowigzkow wynikajacych z Umowy, w szczegolnosci w wypadku nie przeniesienia na
Zamawiajacego praw autorskich i pokrewnych w zakresie wskazanym w ust. 7 powyzej,
Zamawiajacy nie bedzie odpowiada¢ za naruszenia przepisoOw dotyczacych ochrony
prawno-autorskiej przy wykonywaniu przez Wykonawce jakichkolwiek czynnosci objetych
przedmiotem Umowy, jak 1 w przypadku pdzniejszego korzystania z utwordow przez
Zamawiajacego. W takim wypadku Wykonawca zobowigzuje si¢ do przejecia
odpowiedzialnosci Zamawiajagcego wobec 0s0b trzecich, zglaszajacych jakiekolwiek
roszczenia zwigzane z naruszeniem ich dobr osobistych lub praw autorskich przez
Wykonawce lub Zamawiajacego w zwiazku z wykonaniem Umowy

13. Zamawiajacy niezwlocznie przekaze Wykonawcy Dokumentacj¢ po podpisaniu protokotu
kwalifikacji Dokumentacji z adnotacja ,,bez zastrzezen”, w celu wykonania pozostatego
zakresu przedmiotu Umowy na jej podstawie.

§ 6. Obowiazki Wykonawcy w zakresie wykonania robot




Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji wielobranzowej budynku Spotecznej Szkoty
Podstawowej nr 1 przy ul. Grunwaldzkiej 154 w Poznaniu (w podziale na 3 czesci)

1. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) powotania kierownika budowy,

2) zawiadomienia w imieniu Zamawiajacego organu nadzoru budowlanego oraz
projektanta sprawujacego nadzoér nad zgodno$cia realizacji budowy z projektem o
zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych, zgodnie z art. 41 ust. 4 Prawa
budowlanego,

3) przejecia terenu robot w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

4) opracowania projektu zagospodarowania i organizacji terenu robot,

5) koordynacji realizacji przedmiotu Umowy w sposéb zapewniajacy funkcjonowanie
najemcoOw lub uzytkownikow w budynku objetym przedmiotem Umowy,

6) zagwarantowania stalej obecnos$ci osoby zapewniajgcej nadzor techniczny nad
realizowanym przedmiotem Umowy oraz nadzor nad personelem w zakresie porzadku
i dyscypliny pracy,

7) koordynowania wykonywanych robot objetych przedmiotem Umowy z robotami
realizowanymi przez innych wykonawcow, jesli zajdzie taka koniecznos¢,

8) pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy, kosztow
ochrony mienia i zabezpieczenia ppoz., bhp, terenu robot, jak réwniez optat
zwigzanych z zajeciem pasa drogowego w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu
Umowy (jesli zajdzie taka koniecznoscé),

9) wspolpracy z Zamawiajacym w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, w tym pisemne
informowanie, Zamawiajacego o okolicznosciach, mogacych wplyna¢ na jakosé
wykonywanych rob6t lub na termin zakonczenia wykonania przedmiotu Umowy
w zakresie wykonywania robot. W przypadku niewykonania powyzszego obowigzku
Wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego zarzutu wobec Zamawiajacego,

10) niezwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialtych na terenie robot
wypadkach i kontrolach zewnetrznych,

11) znajomosci i stosowania w czasie prowadzenia robot wszelkich przepisow dotyczacych
ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy, majacych zwigzek z
realizacja Umowy oraz ponoszenia ewentualnych optat i kar za przekroczenie ich w
trakcie robot, okreSlonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony
srodowiska 1 bezpieczefstwa pracy,

12) przestrzegania przepisow bhp i p.poz., w tym m. in. zaopatrzenie wszystkich
pracownikow przebywajacych na terenie robot w kamizelki ochronne z nazwa
odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,

13) zapewnienia sprzetu oraz materialtow wykorzystywanych do realizacji przedmiotu
Umowy, spetniajacych wymagania norm dopuszczonych do stosowania
w budownictwie,

14) utrzymania porzadku na terenie robét i drogach dojazdowych w czasie realizacji
przedmiotu Umowy oraz dokonanie na wlasny koszt wywozu gruzu i odpadow z terenu
robot zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, w tym:

a) ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.,

b) ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach z dnia 13 wrze$nia 1996 r.

c) Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie miasta Poznania (Uchwala
nr XXX1X/690/V111/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 8 grudnia 2020 r.),

15) przedstawienia na zadanie Zamawiajacego aktualnych uprawnien niezbednych do
realizacji robot, zezwolenia na prowadzenie dzialalno$ci w zakresie zbierania
I transportu odpadow, przedlozenia potwierdzenia wywozu odpaddéw lub waznej
umowy o zbieranie i transport odpadoéw zawartej z podmiotem posiadajgcym
odpowiednie zezwolenie (Wykonawca jest wytworcg odpadow przy realizacji
przedmiotu Umowy),
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16) ponoszenia peinej odpowiedzialno$ci za szkody powstate na terenie robot oraz drogach
dojazdowych do terenu robdt, na zasadach ogo6lnych, od chwili przekazania terenu
robot,

17) przedktadania do akceptacji inspektorom nadzoru deklaracji zgodnosci, atestow,
certyfikatow 1 aprobat technicznych na kazdy materiat lub urzadzenie przed jego
wbudowaniem,

18) przedktadania na kazde zadanie inspektoréw nadzoru wynikow badan wykonanych
probek wbudowanych materiatow,

19) zgloszenia robot do odbioru oraz przeprowadzenie i uczestniczenie w czynno$ciach
odbiorowych oraz zapewnienie usuni¢cia w czasie czynnosci odbiorowych
stwierdzonych wad i usterek,

20) uporzadkowania terenu robot, a nastgpnie jego zlikwidowanie w terminie 7 dni od
dokonania odbioru koncowego robot,

21) niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych (Wykonawca nie jest uprawniony do wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych bez zawarcia aneksu do Umowy w tym przedmiocie),

22) przekazania Zamawiajacemu niezwlocznie po zakonczeniu rob6t Dokumentacji
Powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi na oceng¢ prawidtowego
wykonania rob6t zgtaszanych do odbioru, w tym oryginatow uzyskanych dokumentow,

23) posiadania przez caty okres trwania Umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
z tytutlu prowadzonej dzialalnosci gospodarczej w zakresie budowlanym, obejmujace
miedzy innymi:

1) spowodowanie $mierci lub uszkodzenia ciata (zawinione jak i niezawinione),
2) roszczenia 0sOb trzecich zwigzane z realizacja Umowy (szkody osobowe,
rzeczowe).

Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ polise ubezpieczeniowa najp6zniej w dniu

zawarcia Umowy. Suma ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia nie moze by¢

nizsza niz warto$¢ tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. I Umowy.

W przypadku ratalnego optacania sktadki z tytutu zawarcia ubezpieczenia, Wykonawca

zobowigzany jest przedklada¢ Zamawiajagcemu, najpozniej na 2 dni przed terminem

ptatnosci raty, potwierdzenie dokonania jej zaptaty.

2. Na podstawie art. 95 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 PZP Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o prace
wszystkich 0s6b wykonujagcych roboty: posadzkarskie, montazowe, instalacyjne
elektryczne, stanowigce przedmiot Umowy, chyba, ze zakres tych robot bedzie
wykonywany przez osobg fizyczng prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza jako
Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonaweca, zatrudni wyzej wymienione osoby na okres realizacji przedmiotu Umowy
lub wykonywania okreslonego rodzaju prac. Ponadto:

1) w trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych roboty wskazane we wstgpie ust. 2 powyze;j.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny (w szczegdlnosci okreslonych w pkt 2 ponizej,
odnoszacych si¢ takze do Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy),

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia speiniania
WW. Wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu Umowy.
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2)

3)

4)

w trakcie realizacji przedmiotu Umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego,
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie (nie krétszym niz 7 dni), Wykonawca
przedlozy Zamawiajagcemu wedlug jego wskazania ponizej okreslone dowody, w celu
weryfikacji ztozonego oswiadczenia, o ktérym mowa w pkt 1 powyzej. Wykonawca
zobowigzany jest wowczas do wuzyskania pisemnych zgod pracownikow na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony danych
osobowych:

a) o$wiadczenie pracownika/pracownikéw wykonujacego/cych czynnosci, ktorych
dotyczy wezwanie Zamawiajacego potwierdzajagce zatrudnienie ich/jego przy
wykonywaniu tych czynno$ci na podstawie umowy o prace, ze wskazaniem
W szczegdlnosci rodzaju umowy o prace oraz datg jej zawarcia, wymiaru etatu
I zakresu obowigzkow,

b) oswiadczenie Wykonawcy, o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych o0sob, rodzaju umowy o prace
oraz daty ich zawarcia, wymiaru etatu i1 zakresu obowigzkow,

€) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce, kopie umowy/umow
0 prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynno$ci, ktorych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

d) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawcg, sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

e) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawceg kopi¢ dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji,

z tytutu niespelnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ osob wykonujacych przedmiot

Umowy, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci mozliwosci odstapienia przez

Zamawiajacego od Umowy oraz obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej

w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 1 pkt 14 Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce

W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego

dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub

Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o pracg

traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0soOb

wykonujacych roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, chyba, ze

Wykonawca wykaze, iz ztozenie zagdanych dokumentéw w wyznaczonym terminie z

przyczyn od niego niezaleznych nie byto mozliwe,

w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze

zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

10
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§ 7. Wykonanie roboét

1. Wykonawca uzyje do wykonania robdt wiasnych materialow i urzadzen. Materialy i
urzadzenia powinny odpowiada¢ wymogom jako$ciowym dopuszczajacym do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonym w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz wymaganiom okreslonym w Dokumentacji. Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajace z zastosowania niewtasciwych materialow,
niespetniajacych polskich norm oraz obowigzujacych przepisow prawa budowlanego.
Wykonawca nie jest uprawniony do zadania dodatkowego wynagrodzenia za uzyte
materiaty i urzadzenia.

2. W przypadku, gdy Dokumentacja nie podaje w sposob szczegdlowy technologii
wykonywania robdt budowlanych lub wykonania okre$lonej czes$ci przedmiotu Umowy,
badz tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju i1 standardu materialéw lub urzadzen,
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzyskania decyzji w tym
zakresie od Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza ujecie, a nastgpnie zastosowanie
innych materialow niz podane w zalacznikach do SWZ, pod warunkiem zapewnienia
materiatdw réwnowaznych, nie gorszych niz okreslone w tych dokumentach. W takie;j
sytuacji przed zastosowaniem tych materiatbw, na Wykonawcy cigzy obowigzek
przedtozenia Zamawiajacemu stosownych dokumentéw, uwiarygodniajacych te materialy
oraz uzyskania jego zgody na ich wprowadzenie.

3. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy
posiadaja odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami
prawa (w szczegolnos$ci przepisami bhp i ppoz.), a takze, ze beda one wyposazone w kaski,
ubrania ochronne oraz odpowiednie narzedzia.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia wstgpu na teren robot pracownikom nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan okreslonych Prawie budowlanym oraz
do udostgpnienia im danych i informacji wymaganych Prawem budowalnym oraz
upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego.

5. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robot Wykonawca odpowiada za organizacje
swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, utrzymanie tadu i porzadku,
usuwanie wszelkich $mieci, odpadkow, opakowan 1 innych pozostatosci po zuzytych przez
Wykonawce materiatach oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych. W przypadku
zaniechania wykonania powyzszych czynnos$ci, Zamawiajacy uprawniony jest do zlecenia
ich wykonania na koszt 1 ryzyko Wykonawca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢
wszelkie koszty z tym zwigzane w terminie 7 dni od dnia wezwania do zaplaty.

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementéw budynku lub otoczenia Wykonawca
zobowigzuje si¢ do ich naprawienia i doprowadzenia budynku lub otoczenia do stanu
poprzedniego na wilasny koszt 1 ryzyko. W przypadku zaniechania przez Wykonawce
naprawy badz doprowadzenia do stanu poprzedniego budynku lub otoczenia Zamawiajacy
uprawniony jest do zlecenia ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawca, a Wykonawca
zobowigzuje si¢ pokry¢ wszelkie koszty z tym zwigzane w terminie 7 dni od dnia wezwania
do zaptaty.

7. Z chwilg przekazania Wykonawcy terenu robot oraz po zakonczeniu robot stanowigcych
przedmiot Umowy, w obecnosci inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiajacego,
zostanie dokonany odczyt stanu wskazan licznikoéw mediow, w szczegolnosci wody i energii
elektrycznej. Stosowne odczyty zostang umieszczone w protokole przekazania Wykonawcy
terenu robot oraz w Protokole Odbioru Koncowego Robot. Odczyty licznikow beda
podstawa obcigzenia Wykonawcy za zuzycie mediow powstate w trakcie wykonywania
robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy. Za zuzycie mediow Zamawiajacy
wystawi na rzecz Wykonawcy faktur¢ VAT. Rozliczenie zuzycia mediow, objgte
wystawiong przez Zamawiajacego fakturg VAT, zostanie skompensowane z wierzytelnoscia
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5.

6.

objeta ostatnig z faktur, wystawianych przez Wykonawce za wykonanie przedmiotu
Umowy, bez kierowania odrebnego wezwania do zaptaty, chyba, ze faktyczne obciazenie za
zuzycie mediow nastgpi pozniej anizeli zaptata wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 8. Odbior robot
Odbior robodt stanowigcych przedmiot Umowy nastgpowac bedzie na podstawie Protokotu
Odbioru Koncowego Robot, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia i1 zalecenia
poczynione w trakcie odbioru (z zastrzezeniem ust. 2 1 4 ponizej).
Odbiorom w trakcie realizacji przedmiotu Umowy w tym zakresie beda podlegaty roboty
zanikajace 1 ulegajace zakryciu. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego oraz inspektora
nadzoru o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni,
umozliwiajac ich odbior przez inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopehni tego
obowigzku jest zobowigzany na zadanie inspektora nadzoru odkry¢ elementy lub wykonac
prace niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrdci¢ na wlasny koszt elementy do
stanu poprzedniego.
Zamawiajacy bedzie dokonywal sprawdzenia ilosci i jakosci robot zanikajacych
i podlegajacych zakryciu w terminie do 3 dni od daty zawiadomienia o ich wykonaniu.
W przypadku niewykonania obowigzku zawiadomienia roboty te nie zostang odebrane przez
Zamawiajacego. Moze to rowniez skutkowaé nieodebraniem cato$ci robot, ktérych
elementem byly roboty zanikajace i ulegajace zakryciu. Odbiér robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu nie jest uwazany za czesciowe wykonanie przedmiotu Umowy i nie
rodzi skutkdéw prawnych, a w szczego6lno$ci nie skutkuje rozpoczeciem biegu jakichkolwiek
termindw gwarancyjnych lub z tytulu rgkojmi 1 nie zwalnia Wykonawcy
Z odpowiedzialno$ci z powyzszych tytutdw, a takze nie rodzi prawa do cze$ciowej zaptaty
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.
Dostawy oraz roboty, dla ktéorych Strony ustalaja odbiory cze$ciowe, Wykonawca
kazdorazowo zglosi (w formie pisemnej lub elektronicznej) Zamawiajagcemu oraz
powiadomi Inspektora Nadzoru, a przedstawiciel Zamawiajacego lub inspektor nadzoru
dokona ich odbioru bezzwlocznie, tak, aby nie spowodowac przerw w realizacji przedmiotu
Umowy. Dla dokonania odbioru cze$ciowego Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru
niezbedne dokumenty, w szczego6lnosci Swiadectwa jako$ci, certyfikaty, $wiadectwa
wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu robot. Z odbioru czesciowego
sporzadza si¢ czgsciowy protokot odbioru.
Terminem odbioru koncowego robot jest dzien podpisania Protokotu Odbioru Koncowego
Robot.
Odbidr koncowy robot bedzie odbywat si¢ wedtug nastepujacych warunkow:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i przeprowadzenia odbioru
koncowego w imieniu Zamawiajgcego i przez wszystkie wymagane stuzby i instytucje,

2) Zamawiajacy dokona odbioru koncowego rob6t w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia
o gotowosci do odbioru i przekazaniu Zamawiajagcemu kompletu dokumentow
wymaganych do odbioru,

3) w czynno$ciach odbioru koncowego robot winni uczestniczy¢ przedstawiciele
Wykonawcy, Zamawiajacego oraz jednostek, ktorych udzial nakazuja odrgbne
przepisy, o czym zostang zawiadomieni przez Wykonawce,

4) wraz ze zgloszeniem gotowosci odbioru koncowego robot Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidlowosci wykonania
przedmiotu Umowy, w tym w szczego6lnosci:

a) dokumentacje powykonawczg (sporzadzong przez Kierownika Budowy w sposob
przewidziany przepisami Prawa budowlanego), w tym w szczego6lnosci: geodezje
budowlang powykonawcza, opinie, decyzje, instrukcje obstugi, DTR-Ki, paszporty
techniczne, atesty i certyfikaty, dokumenty gwarancyjne na wmontowane urzadzenia
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1 zastosowane materiaty wraz z adnotacja kierownika budowy o wbudowaniu danego
materiatlu, protokoty odbioréw branzowych,

b) o$wiadczenie kiecrownika budowy o zgodno$ci wykonania przedmiotu Umowy
zgodnie z Dokumentacjg oraz przepisami prawa,

c) wykaz kwalifikacji i1 odstgpien (zar6wno istotnych jak i nieistotnych) od
zatwierdzonych projektéw oraz odpowiednie rysunki i opisy dotyczace odstapien.

d) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawozdan i badan,

e) instrukcje obstugi i konserwacji dla rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu
Umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajgcemu, w terminie do dnia rozpoczecia
odbioru koncowego, instrukcje uzytkowania, wytyczne producenta dotyczace eksploatacji,
serwisu 1 konserwacji. Dokumenty nalezy przekaza¢ zarowno w wersji papierowej jak
i elektronicznej.

8. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot Umowy nie
osiagnatl gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot, jego wadliwego lub
niezgodnego z Umowa lub z przeznaczeniem rzeczy wykonania, Zamawiajacy moze
odmoéwié¢ odbioru z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

9. Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usuni¢cia, to Zamawiajagcy moze zazadac¢ usuni¢cia wad wyznaczajac
Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. Terminem usuni¢cia wad bedzie termin protokolarnego potwierdzenia
przez komisje odbiorowa Zamawiajacego, ze wady zostaly usunigte,

2) nienadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem, zadac
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej lub techniczne;,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem,
odstapi¢ od odbioru i zazada¢ wykonania wskazanego zakresu przedmiotu Umowy
po raz drugi wyznaczajac ostateczny termin ich realizacji. W przypadku
niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu Umowy po raz drugi Zamawiajacy
moze odstagpi¢ od Umowy, zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych i1 odszkodowan na zasadach okre$lonych w § 12
Umowy oraz zadania naprawienia szkody wyniklej z nienalezytego wykonania
Umowy. Termin na ztozenie o$wiadczenia o odstapieniu od Umowy wynosi 30 dni
od powziecia wiadomosci o okoliczno$ciach uprawniajacych do odstgpienia od
Umowy.

10. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad,
a Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do odbioru robot w terminie 3 dni od zawiadomienia.

11. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad, w tym ze wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych
z tym kosztow.

12. Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy i1 na jego koszt 1 ryzyko wady
nieusuni¢te przez Wykonawce w wyznaczonym terminie. Zamawiajacy uprawniony jest do
kompensacji poniesionych kosztow usuni¢cia wad z wynagrodzenia Wykonawcy badz
z innej jego wierzytelnosci.

§ 9. Gwarancja i r¢kojmia na Dokumentacje
1. Na wykonang Dokumentacj¢ Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji, ktorej okres
uptywa z dniem uptywu gwarancji na roboty stanowigce przedmiot Umowy.
2. W razie stwierdzenia wad Dokumentacji w okresie gwarancji, Zamawiajacy jest uprawniony
do zadania od Wykonawcy poprawienia lub ponownego wykonania — w zaleznosci od
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stwierdzonych wad, catosci lub czesci (elementu) Dokumentacji w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego. W  przypadku niewykonania powyzszego obowigzku
W wyznaczonym terminie Zamawiajacy uprawniony jest do odstgpienia od Umowy,
obnizenia wynagrodzenia lub zlecenia poprawienia Iub ponownego wykonania
Dokumentacji na koszt i ryzyko Wykonawca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢
wszelkie koszty z tym zwigzane w terminie 7 dni od dnia dorgczenia wezwania do zaptaty.
. Okres r¢kojmi jest rowny okresowi gwarancji.

§ 9 a. Gwarancja i rekojmia na roboty

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty stanowigce
przedmiot Umowy na zasadach okreslonych w zataczniku nr 1 do Umowy.

. Wykonawca udziela ...... — miesiecznego okresu gwarancji na wykonane roboty bedace
przedmiotem Umowy, liczonego od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robot.
. Na zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym, w okresie obowigzywania Umowy, po jej
rozwiazaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu od niej przez ktéragkolwiek ze Stron, Wykonawca
jest odpowiedzialny wobec Zamawiajagcego i wobec 0sob trzecich za szkody i wszelkie
nastgpstwa powstale w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
Umowy, niedochowania nalezytej starannosci przy jego wykonywaniu, w tym za
ewentualne wady i usterki przedmiotu Umowy.

. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

§ 10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, w wysokosci 5% ceny catkowitej podane]
w_ofercie brutto, tj...............cooeiiinl. zb (stownie ........ooooiiiii
zt), Wykonawca ztozy przed zawarciem Umowy w formie....................c.ooeeee.

. 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego Robot.

. 30% zabezpieczenia okreslonego w ust. 1 przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen
Zamawiajacego z tytulu gwarancji 1 rgkojmi 1 zostanie zwrdcone lub zwolnione w terminie
14 dni po uptywie okresu gwarancji i rekojmi wyznaczonego dla robot.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy sktadane w formie pieni¢znej nalezy wptacic¢
na rachunek bankowy: 07 1020 4027 0000 1202 1262 1555.

. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieniezna, Wykonawcy zobowigzany jest do przedtozenia projektu dokumentu ustanowienia
zabezpieczenia przed jego ustanowieniem w celu ewentualnego wniesienia uwag przez
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi Zamawiajacego co do
tresci dokumentu ustanowienia zabezpieczenia.

§ 11. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy
. Laczne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalaja ryczaltowo
w wysokosci:

Netto: ccovvvviiiinniininnnnnns V2 3 (1)1 11 N )
Brutto: ..coeevviiiiiiinnnnnnnns b2 8 (015 11 (- ),
w tym:
1) Wykonanie Dokumentacji (w tym przeniesie majatkowych praw autorskich):
11157 10 R zh(stownie ... zh)
brutto ........oooiiiiiiii zh(stownie ... zh)
2) Wykonanie robdt (w tym wykonania dokumentacji powykonawczej):
115 10 zh(stownie ... zh)
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2.

3.

~No

brutto ....ooevviiiiiiiien zh(stownie ... zh)
3) Pelnienie Nadzoru autorskiego:

11151070 S zh(stownie ... zh)

brutto .......ooeiiiiiiii zh(stownie ........oooooiiiii zh)
Wynagrodzenie bgdzie ptatne na podstawie faktur VAT, wystawianych w nastepujacy
Sposob:

1) pierwszej faktury w wysokosci 70% wynagrodzenia brutto za wykonanie
Dokumentacji, wystawionej po podpisaniu protokotu kwalifikacji Dokumentacji z
adnotacjg ,,bez zastrzezen”,

2) drugiej faktury w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto za wykonanie Dokumentacji,
wystawione] po dostarczeniu Zamawiajgcemu zaswiadczenia o braku podstaw do
whniesienia sprzeciwu na prowadzenie robot,

3) kolejnych faktury za wykonanie robét:

a) wystawionych do warto$ci 80% wynagrodzenia brutto za wykonanie robot w oparciu
o protokoty odbioru czesciowego, przedktadane Zamawiajagcemu nie cze$ciej niz raz
na 30 dni, przy czym warto§¢ wynagrodzenia za wykonanie robot objetych
poszczegbdlnymi fakturami cze§ciowymi nie moze by¢ wyzsza anizeli potwierdzona
protokotem odbioru cze$ciowego,

b) pozostata czgs¢ wynagrodzenia za wykonanie robot, tj. nie mniej niz 20%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust. 1 pkt 2 powyzej, po podpisaniu Protokotu
Odbioru Koncowego Robdt,

5) kolejnych faktur za pelnienie Nadzoru autorskiego:

a) wystawianych do wartosci 80 % wynagrodzenia za Nadzor autorski, przedktadanych
Zamawiajgcemu nie czg$ciej niz raz na 30 dni, przy czym warto$¢ wynagrodzenia za
Nadzoér autorski objeta poszczegdlnymi fakturami czesciowymi winna odpowiadaé
procentowemu zaawansowaniu robot stwierdzonych protokolem odbioru
czesciowego,

b) pozostata cz¢$¢ wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 pkt 3 powyzej, po podpisaniu
Protokotu Odbioru Koncowego Robat,

przy czym Zamawiajacy dopuszcza wystawienie wspdlnej faktury obejmujacej

wynagrodzenie za wykonanie robd6t 1 pelnienie Nadzoru autorskiego.
Wynagrodzenie we wskazanej w ust. 1 wysokosci ma charakter ostateczny 1 zawiera
wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz wszystkie obowigzujace w
Polsce podatki, optaty celne i inne optaty, wszelkie koszty robot tymczasowych,
przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych, koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych robdt, uzyskaniem decyzji, prob, pomiaréw, kosztow opracowania
dokumentacji powykonawczej i zamiennej (je$li okaze si¢ niezbgdna), ubezpieczenia i
innych kosztow wynikajacych z Umowy, a takze ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy. Niedoszacowanie,
pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy, nie moze by¢ podstawg do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w ust. 1 powyze;.
Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie 30 dni od daty prawidlowo wystawionej
I dostarczonej do Zamawiajacego faktury VAT.
Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ faktury VAT na:
Miasto Poznan Wydzial Gospodarki Nieruchomos$ciami ul. Gronowa 20, 61 - 655
Poznan NIP 2090001440
Fakture nalezy zlozy¢ w siedzibie Inwestora Zastepczego.
Chwilg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia (lub jego czesci) jest dostarczenie
Zamawiajacemu o$wiadczen wszystkich zgloszonych w trybie postanowien Umowy
Podwykonawcéw  robot budowlanych (w tym  Dalszych  Podwykonawcow)
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11.

12.

13.

14.

15.

potwierdzajacych, ze otrzymali oni pelne wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane,
ustugi lub dostawy wykonane w okresie objetym protokolem odbioru robot (czgsciowym
lub koncowym), na podstawie ktorego wystawiona zostala faktura VAT Wykonawcy lub
odpowiednio o$wiadczenie, ze w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali robot,
ustug lub dostaw — zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jej
dorgczenie Zamawiajacemu odbywa si¢ za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT 1 numer rachunku
rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach wystawianych do przedmiotowej
umowy, nalezy do Wykonawcy 1 jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT.
Prawidlowo wystawiona faktura powinna zawiera¢ elementy wymienione w art. 106e
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ushug, w szczegdlnosci —
w przypadkach prawem wymaganych — wyrazy ,,mechanizm podzielonej ptatnosci”.
Wynagrodzenie platne bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze, ktory znajduje si¢ w Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykre§lonych i przywroconych do rejestru VAT, tzw. ,,Biala
Lista”, zwany dalej: ,,Wykazem”.

Jezeli rachunek bankowy podany przez Wykonawce nie bedzie znajdowat si¢ w Wykazie,
Zamawiajacy ma prawo wstrzymania si¢ z zaptata wynagrodzenia do czasu pojawienia si¢
tego rachunku w Wykazie, o czym Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie zawiadomic
Zamawiajacego.

W przypadku okre§lonym w ustgpie poprzednim Wykonawca moze dochodzi¢ od
Zamawiajacego odsetek z tytutu opdznienia ptatnosci najwczesniej w terminie 7 dni od daty
zawiadomienia, o ktérym mowa w tym ustepie.

Wykonawca bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego nie jest uprawniony do
dokonywania przelewu jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z Umowy na rzecz os6b
trzecich, pod rygorem niewaznosci.

§ 12. Kary umowne

. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzan

wynikajacych z Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutow
I W wysokosciach okreslonych ponize;j:

1) za niedotrzymanie terminu wykonania Dokumentacji w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia za wykonanie Dokumentacji, za kazdy dzien zwtloki, nie wigcej niz
10% tacznego wynagrodzenia brutto,

2) za niedotrzymanie terminu uzyskania zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu na prowadzenie robot w wysokosci 0,01% wynagrodzenia za wykonanie
Dokumentacji, za kazdy dzien zwtoki, nie wigcej niz 10% *acznego wynagrodzenie
brutto,

3) za niedotrzymanie terminu usuni¢cia wad Dokumentacji stwierdzonych w okresie
objetym gwarancja i r¢kojmia — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia za wykonanie
Dokumentacji, za kazdy dzien zwloki, za kazdy stwierdzony przypadek, nie wiecej niz
10% tacznego wynagrodzenia brutto,

4) w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, w wysokosci:

a) 10 % tacznego wynagrodzenia brutto za odstagpienie od Umowy na etapie realizacji
Dokumentaciji,
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b) 10 % wynagrodzenia brutto za wykonanie robot i za pelnienie Nadzoru
autorskiego, za odstgpienie od Umowy na etapie realizacji robdt 1 pelnienia
Nadzoru autorskiego,

5) za niewykonywanie obowigzkow wynikajacych z pelnienia Nadzoru autorskiego
w wysokosci 100 zt za kazdy stwierdzony przypadek, nie wiecej niz 20% lacznego
wynagrodzenie brutto,

6) w przypadku stwierdzenia wad Dokumentacji, powodujgcej zwigkszenie zakresu
I kosztow robdt objetych Dokumentacja — w wysokosci 30 % wartosci brutto
zwigkszonych kosztow wykonania robot, za kazdy stwierdzony przypadek,

7) w przypadku przestojow lub przerw w wykonywaniu robot objetych Dokumentacija
spowodowanych wadami Dokumentacji — w wysokosci 300 zi, za kazdy dzien
przestoju lub przerwy, za kazdy stwierdzony przypadek,

8) za niedotrzymanie terminu wykonania robot bedgcych przedmiotem Umowy —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto za wykonanie robot, za kazdy dzien zwloki,
nie wiecej niz 20% tacznego wynagrodzenie brutto,

9) za niedotrzymanie terminu usuni¢cia wad robot stwierdzonych w okresie gwarancji
i rekojmi w wysokosci w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto za wykonanie robot,
za kazdy dzien zwtloki, za kazdy stwierdzony przypadek, nie wiecej niz 20% tacznego
wynagrodzenie brutto,

10) w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie
przedtozy do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie robot
lub projektu jej zmiany — w wysokos$ci 500 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

11) w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie
przedlozy poswiadczonego za zgodno$¢ =z oryginalem tekstu zawartej
Z podwykonawcami Umowy o podwykonawstwo w zakresie robdt lub jej zmiany —
w wysokosci 500 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

12) w przypadku, gdy Wykonawca nie dokona zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie robot w zakresie terminu zaptaty mimo wezwania Zamawiajacego —
W wysokosci 500 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

13) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom robot — w wysokosci 500 zi, za
kazdy stwierdzony przypadek,

14) jezeli Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca robot zatrudnia¢ bedzie
pracownikow w formie innej niz umowg o prace — w wysokosci 500 zl, za kazdy
stwierdzony przypadek,

15) zanieprzejecie terenu robot w terminie wskazanym przez Zamawiajagcego w wysokoS$ci
500 z1, za kazdy dzien zwtoki, nie wigcej niz 10% tacznego wynagrodzenie brutto,

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych zaptaty moze domagaé sie¢

Zamawiajacy od Wykonawcy za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy wynosi

50 % lacznego wynagrodzenia umownego brutto.

. Kara umowna bedzie ptatna przez Wykonawce na podstawie noty obcigzeniowej

wystawionej przez Zamawiajgcego z terminem ptatnosci 7 dni od dnia dostarczenia noty.

Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu kar¢ umowng z dowolng nalezno$cig przystugujaca

Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, w tym w szczegdlnoSci z wynagrodzeniem

umownym, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng zgode.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢

zastrzezonej kary umownej, na zasadach ogdlnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 13. Zmiany Umowy
. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian w Umowie w nastgpujacych

przypadkach:
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1) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadkach:

a)

b)

d)

e)

f)

9)

h)

wystapienia warunkow sity wyzszej, ktore uniemozliwity wykonanie przedmiotu
Umowy w ustalonym terminie; wowczas termin realizacji Umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas wystepowania warunkéw sity wyzszej
oraz czas konieczny do usuni¢cia skutkow tych warunkow,

lezacych po stronie Zamawiajacego o charakterze organizacyjnym (w szczegdlnos$ci
nieprzekazania wymaganych dokumentéw), uniemozliwiajgcym Wykonawcy
wykonanie calo$ci lub cze¢$ci zakresu przedmiotu Umowy, obowigzkéw umownych
lub obowigzkéw wskazanych w obowigzujacych przepisach prawa koniecznych do
zrealizowania przedmiotu Umowy, w tym w przypadku konieczno$ci wstrzymania
wykonania roboét lub prac projektowych ze wzglgdu na konieczno$¢ wprowadzenia
zmian do Umowy; woéwczas termin realizacji Umowy moze ulec wydtuzeniu o czas
wystepowania tych okolicznosci,

zmian obowigzujacych przepiséw prawa (w tym stanowiska organdw w przedmiocie
ich wyktadni) wptywajacych na termin wykonania przedmiotu Umowy, w tym w
szczegbdlnosci natozenia na Wykonawceg obowigzku uzyskania dodatkowych decyzji,
uzgodnien, zezwolen lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy, ktorych uzyskanie nie bylo konieczne na etapie
sktadania ofert; wowczas termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze
ulec wydtuzeniu o czas niezbedny do ich uzyskania,

nieuzyskania w terminach przewidzianych w przepisach prawa niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy decyzji, pozwolen, uzgodnien, opinii, z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego, organdéw administracji publicznej lub jednostek
wiasciwych do ich wydania — jesli Wykonawca dochowat nalezytej starannosci w ich
uzyskaniu; wowczas termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydluzeniu o czas op6znienia w ich,

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, jezeli ich wykonanie
uniemozliwia wykonanie przedmiotu Umowy w ustalonym terminie Wowczas
termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o czas
niezbedny do wykonania wymaganych analiz 1 ekspertyz,

realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem Umowy,
wymuszajace] konieczno$¢ skoordynowania prac 1 uwzgledniania wzajemnych
powigzan. Wowczas termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydluzeniu o czas niezbgdny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem
Umowy realizowanych w drodze odrgbnej umowy,

wstrzymania przez Zamawiajacego realizacji Umowy. Wowczas termin realizacji
Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o czas wstrzymania
realizacji Umowy,

wszczecia  przez  jakikolwiek  podmiot  postepowania  sagdowego lub
administracyjnego lub wystgpienia oséb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia si¢
roszczen osob trzecich, uniemozliwiajacego wykonanie przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, w szczegolnosci wstrzymujace mozliwos¢ uzyskania odpowiednich
decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktéw
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy. Wowczas
termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas
niezbedny do rozstrzygniecia postgpowania sagdowego lub administracyjnego lub
wystapienia osob trzecich z roszczeniami lub ujawnienia si¢ roszczen osob trzecich,
uniemozliwiajgcego wykonanie przedmiotu Umowy,

wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
wykonanie robot stanowigcych przedmiot Umowy tj. wichury, opady deszczu, gradu
lub $niegu, a takze nieodpowiednie dla danego typu robot temperatury, ktore
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)

wystepuja nieprzerwanie przez okres dtuzszy niz 5 dni 1 nie odpowiadajg warunkom
wynikajacym z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (badz jego aktualnie obowigzujacym odpowiednikiem),
obowigzujagcym normom, Dokumentacji lub zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
kartom materiatowym okre$§lonych materiatéw lub urzadzen. Warunkiem
uwzglednienia zaistniatych okolicznosci jest ich udokumentowanie, w szczegdlnosci
poprzez przedtozenie Zamawiajacemu raportow IMGW z kazdego dnia
wystepowania niekorzystnych warunkow atmosferycznych, dokonanie pomiardw,
wpisow w dzienniku budowy (lub w notatkach z rady sporzadzanych przez
przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajacego), ktore zostang potwierdzone przez
kierownika budowy 1 inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Zamawiajagcego niezwloczne o wystgpieniu  niekorzystnych
atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonywanie robdt, nie pdzniej niz w
terminie 2 dni od ich wystgpienia, w tym takze kazdorazowo ustala¢ warunki
dokumentowania wystgpowania niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych
Z inspektorem nadzoru (w szczego6lnosci godziny i miejsca pomiarow). Warunkiem
zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy jest przedlozenie Zamawiajagcemu
dowodow potwierdzajacych wystapienie niekorzystnych warunkow
atmosferycznych, w terminie nie dluzszym niz 7 dni od ustania wystgpowania
niekorzystnych warunkow atmosferycznych lub od ustania lub usunigcia skutkow
tych warunkéw. Wniosek Wykonawcy wymaga uzasadnienia, w szczegdlnosci
wykazania bezposredniego wplywu wystepowania niekorzystnych warunkow
atmosferycznych na mozliwo$¢ wykonania okre§lnego rodzaju rob6t. Wniosek nie
moze zosta¢ uwzgledniony, jezeli wykonanie okreslonego rodzaju robdt w czasie
wystepowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych bedzie wynikiem
nieprawidlowego zaplanowania robdt przez Wykonawce lub opdznienia w
wykonaniu przedmiotu Umowy wynikajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy. Termin wykonania przedmiotu Umowy moze ulec zmianie o czas
wystepowania niekorzystnych warunkow atmosferycznych, w tym takze o czas
konieczny do usunigcia lub ustgpienia skutkow tych warunkow,

konieczno$¢ wykonania robot (lub prac projektowych) nieobjetych podstawowym
zakresem Umowy lub robdt zamiennych (w przypadku dokonania zamiany Umowy
w tym przedmiocie) jesli ich wykonania uniemozliwia wykonanie przedmiotu
Umowy w terminie; wowczas termin realizacji przedmiotu Umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas potrzebny do wykonania tych robot.

2) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy w przypadku, gdy:

a)

b)

w trakcie realizacji Umowy wystapig nieprzewidziane w dokumentacji postgpowania
0 udzielenie zamowienia publicznego okoliczno$ci powodujace koniecznos¢ zmiany
opisu przedmiotu zamoéwienia, w tym w szczegdlnosci, jezeli informacje wynikajace
z opisu przedmiotu zaméwienia okazg si¢ nieprawidlowe, co spowoduje koniecznos¢
zmiany opisu przedmiotu zamoéwienia w zakresie cech, funkcjonalno$ci lub innych
wymagan Zamawiajacego odnoszacych sie¢ do projektowanego obiektu, a takze
zmian rozwigzan technicznych, technologicznych lub materialowych. Wystapienie
powyzszych okoliczno$ci uprawnia strony do zmiany Umowy w zakresie, w jakim
informacje znajdujace si¢ w dokumentacji postepowania okazg si¢ niezgodne z
zastanym stanem rzeczywistym.
w trakcie realizacji zamoOwienia konieczna okaze si¢ zmiana opisu przedmiotu
zamoOwienia, ktorej wprowadzenie jest wynikiem:
- rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiatéw budowlanych,
a wprowadzenie zmiany spowoduje, ze zaprojektowane rozwigzanie bedzie
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przewidywa¢ najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwigzania techniczne,
technologiczne lub w zakresie stosowanych materiatdow budowlanych,

- zmian wymagan Zamawiajacego co do przedmiotu zamowienia, ktore nie byty
przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamowienia, a ich wprowadzenie
jest zasadne ze wzgledow funkcjonalnych projektowanego obiektu,

- zmian obowiazujacych przepisow prawa, ktore weszly w zycie po terminie
sktadania ofert, powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu
zamOwienia, w tym w szczegdlno$ci zmiany obowigzkow Wykonawcy lub
rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu zamowienia,

- Zaprzestania korzystania z rozwigzan, materiatéw lub technologii przewidzianej
W opisie przedmiotu zamoOwienia lub Umowie 1 zastgpienie dotychczasowych
postanowien w tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwigzaniami, materiatami
lub technologiami.

Wystapienie powyzszych okoliczno$ci umozliwia Stronom zmiang Umowy poprzez

zmiang obowigzkow Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamdwienia, w tym przede

wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwigzan technicznych,
technologicznych, jakie majg by¢ zastosowane w projektowanym obiekcie, albo
zmiany materiatow oczekiwanych dotychczas przez Zamawiajacego, pod warunkiem
ze wprowadzane modyfikacje nie zmieniajg przeznaczenia projektowanego obiektu

1 og6élnego charakteru Umowy oraz sg niezbgdne do realizacji celu Umowy.

3) gdy zachodza okolicznosci okreslone w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 PZP.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiang wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 11 ust. 1
Umowy, jezeli nastepuja okoliczno$ci opisane w ust. 1 pkt 2 1 3 powyzej, z zastrzezeniem
ust. 3 ponize;j.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
zmiany opisu przedmiotu zamdwienia na warunkach okreslonych w ust. 1 pkt 2 powyzej,
jesli te zmiany beda miaty wplyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, z zastrzezeniem, ze zmiana wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 50%
warto$ci pierwotnie ustalonego wynagrodzenia Wykonawcy. Warunkiem zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy w takim przypadku jest wykazanie Zamawiajacemu wpltywu
tych zmian na koszt wykonania przedmiotu Umowy. Zmiana wynagrodzenia dokonywana
bedzie z uwzglednieniem konsekwencji tych zmian, tj. od momentu uzgodnienia przez
Strony zakresu zmiany opisu przedmiotu zamoéwienia na warunkach okreslonych w ust. 1
pkt 2 powyzej. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka watpliwos¢, ze zaistniata
zmiana ma bezposredni wplyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy, oraz okresli¢
stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wniosek w tym przedmiocie
Wykonawca moze ztozy¢ w terminie 14 dni od dnia, kiedy Strony uzgodnig zakres zmiany
opisu przedmiotu zamowienia na warunkach okreslonych w ust. 1 pkt 2 powyzej. Ustalenie
warto$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wynikajacego ze zmiany opisu przedmiotu
zamOwienia, nastgpi na zasadach okreslonych odpowiednio w ust. 6 1 7 ponize;.

. W przypadku wystapienia okoliczno$ci skutkujacych konieczno$cia zmiany Umowy
Z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od wystapienia tych okolicznosci,
poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego i1 inspektora nadzoru. Jezeli Zamawiajacy
uzna, ze zaistniate okoliczno$ci nie stanowig podstawy do zmiany Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do realizacji przedmiotu Umowy na warunkach okreslonych w Umowie,
w przeciwnym wypadku Strony zobowigzuje si¢ do niezwtocznego zawarcia aneksu na
podstawie sporzadzonego protokolu koniecznosci zatwierdzonego przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego.
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5. Zmiana postanowien zawartej Umowy wymaga, pod rygorem niewaznosci formy pisemne;.
Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczno$ci uzasadniajacych
dokonanie tej zmiany.

6. W przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych,
rozliczenie tych robot (ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy za ich realizacj¢) nastgpowac
bedzie metoda kosztorysu szczegdtowego wedlug $rednich krajowych stawek i cen
materiatow wraz z zakupem (w szczegdlnosci roboczogodziny, kosztow posrednich, zysku
kalkulacyjnego, maszynogodziny) publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud”
aktualnych na dzien sporzadzenia protokotu koniecznosci wykonania tych robot w oparciu
o naktady rzeczowe, okreslone w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR-ach).
W przypadku robét, dla ktérych nie okreslono nakladow rzeczowych w KNR, to nowa
stawke lub cene nalezy ustali¢ wedlug innych og6lnie stosowanych katalogéw lub wyceny
indywidualnej pozycji robdt, zaakceptowanych przez Zamawiajacego. W przypadku braku
ceny materiatu lub maszynogodziny w wydawnictwie ,,Sekocenbud”, do kosztorysu nalezy
przyjac¢ ich udokumentowane ceny rynkowe netto. Wykonawca dotaczy do sporzadzonej
wyceny kalkulacje stawki, ceny jednostkowej lub ceny robot metoda kosztorysu
szczegotowego — w formie drukowanej, sporzadzonej na bazie systemu kosztorysowania,
posiadanego lub uzgodnionego przez Zamawiajacego.

7. W przypadku zaniechania wykonania okre$lonych robot (jesli w ich miejsce zachodzi
konieczno$¢ zlecenia robot dodatkowych lub zamiennych) ich rozliczenie (ustalenie
wynagrodzenia Wykonawcy podlegajacego umniejszeniu) nastagpi metoda kosztorysu
szczegotowego wedlug stawek 1 cen okreSlonych w Kosztorysie ofertowym
1 Harmonogramie, chyba, ze warto$¢ robot przekracza wynikajace z aktualnych na dzien
sktadania oferty wskazniki cenotworcze okreslone w biuletynach Sekocenbud, tj. $rednie
krajowe stawki i ceny materiatdw wraz z zakupem (w szczeg6lnos$ci roboczogodziny,
kosztow posrednich, zysku kalkulacyjnego, maszynogodziny), obliczone wedlug zasad
kalkulacji szczegdlowej na podstawie ilosci robdt 1 nakladow pracy wynikajacych
z katalogdw KNR, KNNR i norm zaktadowych — w tym wypadku rozliczenie robot nastapi
w oparciu o wskazniki cenotwodrcze okreslone ww. biuletynach Sekocenbud.

§ 14. Odstapienie od Umowy

1. Oprécz przypadkow wymienionych w KC, innych przepisach obowigzujacego prawa,
stronom przystuguje prawo odstapienia od Umowy w catosci lub w cze$ci w nastepujacych
sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy,

2) gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami okreslonymi
w Umowie, w tym zatrudnia pracownikow realizujacych przedmiot Umowy w formie
innej niz wymagana przez Zamawiajacego,

3) gdy trzykrotnie naliczono kary umowne,

4) gdy Zamawiajacy trzykrotnie dokona bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy lub gdy bezposrednia zaptata
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przekracza 5% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto,

5) gdy Wykonawca przerwat realizacj¢ robot lub prac projektowych objetych przedmiotem
Umowy bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dtuzej niz 21 dni.

2. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego o$wiadczenia 1 musi zawiera¢ uzasadnienie. Termin na zlozenie
o$wiadczenia o odstgpieniu wynosi 30 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach
uprawniajacych do odstgpienia od Umowy.
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. Strony zgodnie postanawiajg, iz wykonanie prawa odstgpienia od Umowy (ustawowego lub

umownego) wywotuje skutki na przyszto$¢ (ex nunc) tj. odnosi si¢ do niespetnionej przed

ztozeniem tego o$wiadczenia czesci §wiadczen Stron, z zastrzezeniem ust. 4 1 5 ponize;j.

Ponadto, Wykonawca o§wiadcza, iz w przypadku odstgpienia od Umowy (w catosci lub w

czesci) przez ktorgkolwiek ze Stron, zobowigzuje si¢ do niewykonywania autorskich praw

osobistych do przekazanej Zamawiajacemu Dokumentacji oraz zezwala Zamawiajagcemu na
ich wykonywanie w jego imieniu.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron na etapie realizacji

Dokumentacji z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, rozliczenie przedmiotu

Umowy nastgpi na podstawie dokumentdw potwierdzajacych faktycznie poniesione naktady

oraz proporcjonalnie do zaawansowania prac projektowych. Wykonawca jest zobowigzany

do przekazania Zamawiajacemu wszystkich materialdéw otrzymanych od Zamawiajacego
oraz uzyskanych w jego imieniu dokumentow wraz z wykonang do dnia odstgpienia

Dokumentacja w terminie 7 dni od otrzymania wezwania Zamawiajaceg0 do ich

przekazania.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron na etapie realizacji

Dokumentacji z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawcy nie przyshuguje

roszczenie o rozliczenie poniesionych kosztow na wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu wszystkich materiatow

otrzymanych od Zamawiajacego oraz uzyskanych w jego imieniu dokumentéw wraz

Z wykonang do dnia odstgpienia Dokumentacjg w terminie 7 dni od otrzymania wezwania

od Zamawiajacego do ich przekazania.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron na etapie realizacji robot,

Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt Strony odpowiedzialnej za przyczyny odstapienia,

2) Zamawiajacy dokona protokolarnego odbioru robot, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

3) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi nieodplatnie szczegotowy protokol inwentaryzacji robot
w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

4) Wykonawca sporzadzi nieodptatnie wykaz tych zamowionych/zakupionych materiatow,
konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie od Umowy nastapito z
przyczyn niezaleznych od niego,

5) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wykonane roboty, atesty, gwarancje oraz
wszelkie dokumenty zwigzane z realizacjag Umowy,

6) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni uporzadkuje teren robot oraz
usunie z terenu robot urzadzenia, przez niego dostarczone lub wniesione, za wyjatkiem
wskazanych w pkt. 4 powyzej.

. Niewykonanie lub nieterminowe wykonanie przez Wykonawce ktoregokolwiek

Z obowiazkéw okreslonych w ust. 6 powyzej, uprawnia Zamawiajacego do dokonania

wskazanych czynnos$ci na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

. W przypadku odstgpienia od Umowy lub jej czesci na etapie wykonywania robdt rozliczenie

wykonanych roboét (ustalenie wynagrodzenia naleznego za ich wykonanie) nastapi metoda

kosztorysu szczegotowego wedlug stawek cenotworczych (roboczogodziny, kosztow
posrednich, zysku kalkulacyjnego) dla robot inzynieryjnych oraz cen czynnikéw produkcji

(maszynogodziny i cen materiatdéw wraz zakupem) okreslonych w Kosztorysie ofertowym

i Harmonogramie, chyba, ze warto$¢ robot przekracza wynikajace z aktualnych na dzien

sktadania oferty wskazniki cenotworcze okreslone w biuletynach Sekocenbud (zawierajace

informacje o srednich krajowych stawkach robocizny, jednostkowych cenach materiatow
wraz z zakupem i sprzetu, obliczone wedlug zasad kalkulacji szczegétowej na podstawie
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ilosci robot 1 naktadow pracy wynikajacych z katalogow KNR, KNNR 1 norm zaktadowych)
— W tym wypadku rozliczenie robot nastagpi w oparciu o wskazniki cenotworcze okreslone
ww. aktualnych biuletynach Sekocenbud.

§ 15. Podwykonawstwo w zakresie wykonania Dokumentacji

. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania cze$ci przedmiotu Umowy
Podwykonawcom,

. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o powierzeniu czesci
przedmiotu Umowy Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy
0 podwykonawstwo wraz z podaniem firmy Podwykonawcy, jego siedziby i adresu (oraz
innych danych dostatecznie identyfikujacych Podwykonawce), a takze zakresu przedmiotu
Umowy, ktory zostat powierzony Podwykonawcy.

. Powierzenie wykonania czesci przedmiotu Umowy Podwykonawcom nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dzialania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikoéw
w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z przyczyn lezacych po
stronie Podwykonawcy traktowana jest jako przerwa wynikla z przyczyn lezacych po
Stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonania
przedmiotu Umowy.

§ 16. Podwykonawstwo w zakresie wykonania robot
. Wykonawca lub Podwykonawca sa uprawnieni do zlecenia wykonania czg¢$ci zakresu
przedmiotu Umowy Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom pod warunkiem
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego.
. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy (przed
rozpoczeciem wykonywania robot przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce),
przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej
umowy.
. Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaplate Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokos$ci ustalonej w umowie miedzy Podwykonawca
a Wykonawca lub Podwykonawca a Dalszym Podwykonawca, chyba ze ta wysoko$¢
przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty, ktorych
szczegdtowy zakres wynika z Umowy. W takim przypadku odpowiedzialno$é
Zamawiajacego za zaptate Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia
jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty, ktorych
szczegOtowy zakres wynika z Umowy.
. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
. Zamawiajacy, w terminie 30 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane jezeli:

1) nie spetnia on wymagan okreslonych w Umowie lub SWZ,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 powyzej.
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Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni, uwaza

si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu pos§wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

7. Zamawiajacy, w terminie 30 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w nastepujacych przypadkach:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w Umowie lub SWZ,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 powyzej.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem
umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci netto Umowy.
Wylaczenie, o ktorym mowa w poprzednim zdaniu, nie dotyczy umow o podwykonawstwo
o wartosci wickszej niz 50 000 zt netto.

9. W przypadku umoéw, o ktorych mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

10. Zapisy ust. 2 - 8 znajdujg zastosowanie do zmian umow o podwykonawstwo.

11. Umowa zawarta z Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawca musi by¢ zawarta w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci. Dotyczy to rowniez jej ewentualnych zmian lub
uzupeknien.

12. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy i1 Dalszego Podwykonawcy, ich
przedstawicieli lub pracownikéw, w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

13. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot
objetych przedmiotem Umowy.

14. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego za zlecone do
podwykonania roboty stanowigcych przedmiot Umowy.

15. Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sag roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawceg lub Podwykonawce.

16. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 powyzej, dotyczy wylacznie nalezno$ci
powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

17. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

18. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
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wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje
0 terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

19. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwot¢ potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

20. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 15, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

21. Zaptata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy nastgpowac
bedzie bezposrednio przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy, w oparciu o zapisy § 11 Umowy stosowane odpowiednio.

22. Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych z Podwykonawcami umowach zastrzec
okres odpowiedzialno$ci za wady wykonywanych robdt, nie krétszy niz okres
odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

23. Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych umowach z Podwykonawcami zastrzec
przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym paragrafie oraz zasad dotyczacych
zatrudnienia na umowe¢ o prac¢ os6b wykonujacych przedmiot Umowy oraz zobligowaé
Podwykonawcow, by ci uczynili analogiczne zastrzezenia w umowach z Dalszymi
Podwykonawcami.

24. Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych umowach z Podwykonawcami zastrzec
obowigzek noszenia przez pracownikéw Podwykonawcoéw kamizelek ochronnych z nazwa
Podwykonawcy oraz zobligowa¢ Podwykonawcow, by Ci uczynili analogiczne
zastrzezenie, tj. noszenie kamizelek ochronnych z nazwa Dalszego Podwykonawcy,
w umowach z Dalszymi Podwykonawcami.

25. Zamawiajacy zastrzega, iz umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien
ksztaltujacych prawa 1 obowigzki Podwykonawcy (lub Dalszego Podwykonawcy)
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami Umowy.

§ 17. Klauzula RODO
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 ust. 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE)
2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku
Z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), zwane dalej
RODO informuje, iz:
1) Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibg przy placu
Kolegiackim 17, 61-841 Poznan
2) Wyznaczono inspektora ochrony danych, z ktérym mozna si¢ kontaktowac poprzez e-mail:
iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
3) Panstwa dane osobowe bedg przetwarzane w celu wypetnienia obowigzku prawnego (art. 6
ust. 1 lit c RODO) wynikajacego z PZP, ktoérym jest przeprowadzenie postgpowania o udzie-
lenie zamodwienia publicznego
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4) Dane po zrealizowaniu celu, dla ktorego zostaty zebrane, bedg przetwarzane do celow ar-

chiwalnych i przechowywane przez okres niezb¢dny do zrealizowania przepisoéw dotycza-
cych archiwizowania danych obowigzujacych u Administratora

5) Osoby, ktorych dane dotycza, majg prawo do:

a) dostepu do swoich danych osobowych
b) Zadania sprostowania danych, ktore sg nieprawidtowe
C) zadania usuni¢cia danych, gdy:
e dane nie sg juz niezbedne do celow, dla ktorych zostaty zebrane
e dane przetwarzane sg niezgodnie z prawem
d) zadania ograniczenia przetwarzania, gdy:
e osoby te kwestionuja prawidlowos$¢ danych
e przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiajg si¢ usuni¢ciu danych
e Administrator nie potrzebuje juz danych osobowych do celow przetwarzania, ale sg
one potrzebne osobom, ktoérych dane dotycza, do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczen

6) Maja Panstwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktorym jest Prezes

Urzedu Ochrony Danych Osobowych

7) Podanie danych osobowych w zakresie wynikajgcym z przepisoOw to wymog ustawowy nie-

zbedny do wziecia udziatu postepowaniach Prawo zamowien publicznych. Podanie dodat-
kowych danych ma charakter dobrowolny.

8) Dane osobowe nie bedg przetwarzane w sposob opierajacy si¢ wylgcznie na zautomatyzo-

wanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

9) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktorym udost¢pniona

~

zostanie dokumentacja postepowania w oparciu 0 obowigzujace w tym zakresie przepisy
PZP, jak réwniez inne podmioty upowaznione do odbioru danych osobowych na podstawie
przepisow prawa lub zawartych z Administratorem uméw, w tym podmioty zajmujace si¢
obstlugg informatyczng Administratora

§ 18. Postanowienia koncowe
Obowigzki Wykonawcy wskazane w Umowie nie wyczerpujg catego zakresu zobowigzania
Wykonawcy wynikajacego z Umowy, a takze nie moga stanowi¢ podstawy do odmowy
wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynno$ci niewymienionych wprost
w Umowie, a koniecznych do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.
W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
PZP i Prawa budowlanego.
Wszelkie dokumenty, wnioski, faktury dotyczace realizacji Umowy nalezy kierowac do
Zamawiajacego za posrednictwem Inwestora Zastepczego.
Ewentualne spory powstate w zwiazku z realizacja postanowien Umowy rozstrzygac¢ bedzie
sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Strony zobowigzujg si¢ do pisemnego zawiadamiania drugiej strony o kazdorazowej zmianie
adresu do dorgczen, wskazanego w Umowie. W przypadku niepowiadomienia o zmianie
adresu, ostatni ze znanych Stronie adresow uwaza si¢ za obowigzujacy.
Termin na zlozenie Stronie o§wiadczen woli uwaza si¢ za zachowany, jesli oSwiadczenie
zostanie wystane listem poleconym za posrednictwem operatora pocztowego Poczta Polska
S.A. w ostatnim dniu terminu.
Integralng cz¢§¢ Umowy stanowig jej zataczniki.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa
dla Zamawiajacego.
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Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji wielobranzowej budynku Spotecznej Szkoty
Podstawowej nr 1 przy ul. Grunwaldzkiej 154 w Poznaniu (w podziale na 3 czesci)

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Wykaz zalacznikow:

1. Zasady udzielania gwarancji i rekojmi

2. Wzér o$wiadczenia Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy o catkowitym zaspokojeniu wynagrodzenia z umowy podwykonawczej
3. Wz6r Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego
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Zalacznik nr 1 do Umowy nr................ z dnia...............

Miejscowos¢, data

piecze¢ udzielajgcego gwarancji i rekojmi

ZASADY UDZIELANIA GWARANCJI I REKOJMI

1. Na wykonane roboty budowlane, w tym na uzyte materialy i urzadzenia Wykonawca
udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci przez okres wskazany w Umowie, chyba, ze na
materialy producent udzielil dluzszej gwarancji (w takiej sytuacji obowigzuje okres
gwarancji producenta).

2. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie wskazanym
w ust. 2 powyzej, jezeli zglosit wadg przed uptywem tego okresu.

3. Wady 1 usterki zglaszane bgeda Wykonawcy w jego siedzibie na pi§mie pod adresem
.......................................... lub droga elektroniczng na adres ..........................

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zobowigzuje si¢ przystapi¢ do usuwania wad i usterek
niezwtocznie od chwili zgloszenia, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia
powiadomienia o wadzie, a nadto, ze zobowigzuje si¢ je usung¢ w terminie nie dtuzszym
niz 7 dni. Termin przystapienia do usuwania wad i usterek lub usunig¢cia wad i usterek
w uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony jedynie za zgoda Zamawiajacego.

5. W przypadku stwierdzenia wad zagrazajacych bezpieczenstwu lub uniemozliwiajacych, lub
W znacznym stopniu utrudniajacych uzytkowanie przedmiotu Umowy Wykonawca
zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie 24 godzin od dnia zgloszenia. Zamawiajacy
uprawniony jest do wyznaczenia sposobu usunig¢cia wady, za§ Wykonawca zobowigzany

jest wade usung¢ niezaleznie od wysokosci kosztow z tym zwigzanych.

6. W przypadku opdznienia w usuwaniu zgloszonych wad i1 usterek lub nienalezytego
wykonania napraw  gwarancyjnych Zamawiajagcy, po  pisemnym = wezwaniu
1 wyznaczeniu dodatkowego terminu do ich usunigcia ma prawo do przeprowadzenia prac
polegajacych na usunigciu ujawnionych wad 1 usterek, przy pomocy innych podmiotdéw, na
koszt i ryzyko Wykonawcy, na co ten ostatni wyraza nieodwotalng zgodeg.

7. Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy, ma prawo w okresie trwania gwarancji wykonac 2
przeglady w okresach:

1) po roku od odbioru koncowego,

2) w ostatnim roku przed uptywem okresu gwarancji,

a Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia wszelkich wusterek stwierdzonych
w trakcie przegladu w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu przegladu. Wykonawca
zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajacemu protokot z usuniecia wad 1 usterek,
stwierdzonych podczas przegladu, o ktérym mowa powyzej, podpisanego przez
Wykonawce oraz Zamawiajacego. Niestawienie si¢ upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy nie wplywa na ustalenia poczynione podczas przegladu i wynikajace zen
obowigzki Wykonawcy.

8. W przypadku nieusunigcia wad lub usterek w terminach okreslonych powyze;j,
Zamawiajacy niezaleznie od zlecenia usunig¢cia wad lub usterek innemu podmiotowi moze
naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 9 Umowy.

9. Woykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym
koszty.
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10.

11.

12.

13.

14.

Zasady dotyczace udzielania gwarancji, a wynikajgce z niniejszego dokumentu, stosuje si¢
odpowiednio do zasad udzielania rekojmi.

Zmiany niniejszego dokumentu wymagaja, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy
pisemnej i zgody Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie majg zapisy
Umowy oraz odpowiednie przepisy prawa.

Niniejszy dokument stanowi integralng cze¢$¢ wyzej powotanej Umowy zawartej pomi¢dzy
Stronami.

Dokument sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,
dwa dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA
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Zalacznik nr 2 do Umowy

Wzor oS$wiadczenia Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy o calkowitym
zaspokojeniu wynagrodzenia z umowy podwykonawczej

Zamawiajacy:
Wykonaweca:
Podwykonawca:

Dalszy Podwykonawca:

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY
Dotyczy:

1) rob6t budowlanych zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. ........................ , objetych
umowg o generalne wykonawstwo - Umowanr ..................... zdnia ...l r
2) umowy podwykonawczej Nr ............. zdnia ................ r. zawartej pomiedzy:
.............................. | RPN

W zwigzku z realizacja umowy podwykonawczej zawarte] pomiedzy ........................ ,
S , Podwykonawca oswiadcza, ze Wykonawca / Podwykonawca tj. ...................

otrzymat pelne wynagrodzenie nalezne za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane
w okresie objetym protokotem odbioru robot (koncowym lub czesciowym), na podstawie
ktorego wystawiona zostata faktura VAT Wykonawcy / w danym okresie rozliczeniowym nie

wykonywat robot, ustug lub dostaw.

Jestem $wiadomy, iz zloZenie nieprawdziwego o$wiadczenia moze wyczerpywac znamiona
przestepstwa okreslonego w art. 286 § 1 Kodeksu karnego zagrozonego karg pozbawienia
wolnosci do lat 8 1 oznacza jednoczesnie brak mozliwosci dochodzenia od Inwestora roszczen

W oparciu o zapisy art. 647 * Kodeksu cywilnego.

W imieniu Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy
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Zalacznik nr 3 do Umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY  AKTUALIZACJA NA DZIEN .......ccceeeeeverveneenna R
UMOWA NR
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA : .......ccevvvnennnnnn. miesiecy do dnia .......cceviiiiiiiiiiiiiiiiiiaann, r.
WARTOSC | WARTOSC
Kwartat Kwartat Kwartat Kwartat
L.p. ZAKRES ROBOT ' e E vy T S TSN YT VS S R—— T tes
ROBOT ROBOT | .cooo | ceveveee | eeieiins RTTORTE TP e | e | e ] e | e ]
Netto Brutto
I. |RAZEM 0,00 z1 0,00 zt
.............................. 0,00 zt 0,00 zi
.............................. 0,00 zk 0,00 zi
.............................. 0,00 z1 0,00 zt
.............................. 0,00 zt 0,00 zi
.............................. 0,00 zt 0,00 zi
.............................. 0,00 zt 0,00 zi
................ 0,00 z1 0,00 zt
................ 0,00 z1 0,00 zt
................ 0,00 z1 0,00 zt
KOSZT CALKOWITY 0,00 z1 0,00 zi
Kwoty Brutto
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