Załącznik nr 9 do SWZ

UMOWA NR …………………….


zawarta w ………………………………… dnia ……………………… pomiędzy:

Gminą Nowe Miasto nad Wartą  z siedzibą ul. Poznańska 14, 63 - 040 Nowe Miasto nad Wartą, NIP 786-10-64-821, zwana dalej „Zamawiającym”
reprezentowanym przez Wójta Gminy – Pana Aleksandra Podemskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Elżbiety Mnich

a
………………………………………………………………………………………………… z siedzibą 
………………………………………………… ., zwaną dalej „Wykonawcą”
reprezentowanym przez ………………………………………
łącznie zwanymi „Stronami”.

Niniejsza umowa jest konsekwencją wyboru Wykonawcy przez Zamawiającego 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie 
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1710 z późn. zm. - dalej „ustawa Pzp”). zwanej dalej „Pzp” lub „Ustawą” pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Boguszyn”.
§ 1.
Przedmiot umowy
1.	Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz wykonanie prac budowlanych dla zadania pn.: “Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Boguszyn” według zasad i w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ), Programie Funkcjonalno – Użytkowym (dalej: PFU) na warunkach wynikających z niniejszej umowy, w/w SWZ oraz zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy – zwane dalej „przedmiotem umowy”.
2.	W ramach zamówienia należy:
a) Wykonać Dokumentację projektową na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (zw. dalej PFU),
b) Uzyskać odpowiednio: pozwolenie na budowę lub nieoprotestowane zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych,
c)	Sporządzić Projekt Techniczny (wykonawczy),
d)	Sporządzić Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót,
e)	Wykonać roboty budowlane w zakresie określonym w PFU i wykonanej na jego podstawie dokumentacji projektowej,
f)	Pełnić nadzór autorski,
g)	Uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.
h)	Przeszkolić służby Zamawiającego w zakresie obsługi Stacji Uzdatniania Wody (SUW).
3.	Przedmiot Umowy został szczegółowo opisany za pomocą PFU. Zgodnie z art. 101 ust. 4 Ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisanymi w dokumentacji za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych 
i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy.
4.	Zakres zadania obejmuje: opracowanie dokumentacji, uzbrojenie studni, montaż pompy głębinowej, wykonanie zewnętrznej obudowy typu Lange, podłączenie zasilania elektrycznego oraz sterowania pracą studni głębinowej, wykonanie rurociągu ze studni głębinowej do budynku SUW, wykonanie budynku SUW, pełne wyposażenie budynku 
w układ uzdatniania o wydajności produkcji dla jakości wody określonej w opracowaniu – maksymalnie 60,0 m3/h, wykonanie dwóch zbiorników retencyjnych o pojemności 100,0 m3 każdy, wykonanie odcinka sieci wodociągowej – wpięcie wody uzdatnionej do sieci wodociągowej wraz z przejściem pod drogą wojewódzką metodą bezwykopową, wykonanie zbiornika buforowego popłuczyn wraz z pompownią oraz wpięciem do kanalizacji sanitarnej, montaż agregatu prądotwórczego (zewnętrznego), zagospodarowanie terenu (utwardzenie terenu w miejscach wskazanych w PFU), ogrodzenie terenu, wykonanie bramy wjazdowej, wykonanie farmy fotowoltaicznej wraz z podłączeniem do sieci o mocy 49,5 kWp, wykonanie przyłącza energetycznego do nowego budynku, pełnia automatyzacja, wizualizacja i transmisja kluczowych danych z obiektu.
5.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej, PFU, dokumentacją projektowo-techniczną, w pełnej zgodności z technologią robót wynikającą z instrukcji producentów i dostawców materiałów, etyką zawodową oraz postanowieniami niniejszej umowy.
6.	Wykonawca oświadcza, że:
a)	jest świadom ryzyk kontraktowych, w tym związanych z pochodzeniem środków, 
w szczególności trwałości zasad rozliczenia umowy,
b)	posiada niezbędne zasoby techniczne, personalne oraz finansowe niezbędne do zapewnienia finansowania inwestycji w części niepokrytej wkładem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłaty z Promesy oraz do pełnej i prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,
c)	upewnił się co do prawidłowości i kompletności oferty złożonej w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego będącego przedmiotem niniejszej umowy, jak również co do prawidłowości i kompletności opisu prac w  PFU,
d)	zapoznał się z PFU oraz dokumentacją techniczną i oświadcza, że jest ona kompletna 
i prawidłowa w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
e)	wykona wszystkie roboty i czynności niezbędne do osiągnięcia rezultatu określonego w ust. 1 i 2.
f)	zaznajomił się z warunkami lokalnymi, w których będą realizowane roboty, w tym szczególnie z ukształtowaniem terenu budowy, z możliwościami urządzenia zaplecza budowy, warunkami hydrologicznymi, możliwościami zasilania w energię, wodę i inne media, ze stanem dróg dojazdowych, urządzeniami telekomunikacyjnymi, możliwościami zakwaterowania załogi itp. oraz uwzględnił je w kalkulacji wynagrodzenia. Zakłada się, że Wykonawca uwzględnił w wynagrodzeniu również inne warunki lokalne rozpoznane we własnym zakresie oraz że umożliwiają one właściwe wykonanie przedmiotu umowy.
§ 1a.
Dokumentacja projektowa
1.	Opracowanie Dokumentacji projektowej winno być wykonane zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi w dniu wydania jej Zamawiającemu. 
2.	Opracowana dokumentacja projektowa będzie zawierała co najmniej:
1)	Koncepcję techniczną przed przystąpieniem do opracowania Projektu Budowlanego, Koncepcja wymaga pod rygorem nieważności pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego, które to zatwierdzenie Wykonawca jest zobowiązany uzyskać przed przystąpieniem do prac nad projektem budowlanym,
2)	Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej 
w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)wraz z przygotowaniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych oraz uzyskaniem wszystkich niezbędnych zgód, uzgodnień, wytycznych, opinii – 5 egzemplarzy
3)	Dokumentację techniczną (wykonawczą) dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych 
w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego – 3 egzemplarze.
4)	Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egzemplarze.
5)	Przedmiary robót – 3 egzemplarze,
6)	kosztorysy inwestorskie – 3 egzemplarze,
7)	plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
8)	Kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest zgodnie 
z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć – 
2 egzemplarze.
Całość opracowanej dokumentacji powinna być wykonana w wersji papierowej oraz 
w wersji elektronicznej, na dysku CD lub DVD (2 egzemplarze).
oraz dokumenty po realizacji zadania obejmujące:
9)	dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy,
10)	geodezyjny operat powykonawczy,
11)	protokoły sprawdzeń i badań,
12)	kosztorysy powykonawcze zadania.
Wykonawca przekaże w/w dokumentację w 3 egzemplarzach.

Dokumentację projektową dla zadania, należy sporządzić w zakresie zgodnym z:
1)	Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609), 
2)	Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021, poz.2458)
3)	Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. 2021, poz. 2454),
4)	Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 2351 ze zm.),
5)	Obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i normami.
3.	Przed rozpoczęciem wykonywania dokumentacji projektowej, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji koncepcję rozwiązań projektowych.
4.	Wykonawca nie rozpocznie wykonywania dokumentacji projektowej przed uzyskaniem akceptacji Koncepcji technicznej przez Zamawiającego zgodnie z ust. 2 pkt 1).
5.	Zamawiający w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania mu koncepcji rozwiązań projektowych rozwiązania te zaakceptuje lub wniesie do nich uwagi, którymi Wykonawca jest związany, chyba że uzasadni brak możliwości ich uwzględnienia.
6.	Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania uwag, o których mowa w ust. 5 przedstawi poprawioną koncepcję rozwiązań projektowych. Ust. 4 stosuje się odpowiednio.
7.	Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowiązuje się:
a)	zastosować optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, w celu uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania inwestycyjnego, które ma być w oparciu o nią wykonane,
b)	ponieść wszelkie opłaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie,
c)	opracować Dokumentację projektową kompletną z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, spójnej i skoordynowanej we wszystkich specjalnościach, a w szczególności posiadającej niezbędne uzgodnienia,
d)	wykonać ją zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi przez Zamawiającego w związku 
z przedstawioną przez Wykonawcę koncepcją rozwiązań projektowych.
8.	W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania dokumentacji projektowej  w sposób odmienny od wskazanych w Programie funkcjonalno-użytkowym, jeśli zmiany te wpłyną na poprawę warunków technicznych i funkcjonalnych obiektu, bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów przez Zamawiającego, co Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Wykonawca występuje z propozycją takich zmian na etapie opracowywania koncepcji rozwiązań projektowych, o której mowa w ust. 3.
9.	Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, opinii, zatwierdzeń i innych dokumentów koniecznych do realizacji robót budowlanych.
10.W ramach wykonywania obowiązków z niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowiązków Projektanta wynikających z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, a ponadto do zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczególności następujących czynności:
a)	stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych, na wezwanie Zamawiającego, zgodności realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi powstałymi w ramach realizacji niniejszej umowy,
b)	uzupełniania szczegółów opracowań projektowych oraz wyjaśnianie wątpliwości powstałych w toku realizacji budowlanych wykonywanych na ich podstawie,
c)	uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych 
w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy, a zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru,
d)	udziału w przekazaniu placu budowy oraz udział w odbiorze inwestycji,
e)	udzielania stosownych porad i wskazówek oraz bieżące wyjaśnienie wątpliwości 
i problemów powstałych w toku robót budowlanych,
f)	w przypadku wystąpienia konieczności dokonywania zmian w opracowaniach projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn zależnych od Projektanta – dokonywanie stosownych zmian.
11.Wykonywane przez Wykonawcę czynności wskazanych w ust. 10 nie podlegają odrębnemu wynagrodzeniu.
12.Do czasu zakończenia robót budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, zobowiązuje się do dokonywania zmian 
w dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, w tym również do dokonywania poprawek i uzupełnień zgodnie z żądaniami organu wydającego decyzje formalno-prawne, wymaganych w trakcie toczących się postępowań mających na celu uzyskanie decyzji zezwalających na wykonywanie robót budowlanych.
13.Z chwilą wydania Dokumentacji projektowej, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń Wykonawca przenosi na Zamawiającego zarówno własność nośników, na których Dokumentacja projektowa została utrwalona jak i pełne autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji projektowej na wszystkich polach eksploatacji w tym w szczególności:
a)	kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, w całości lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą dowolnej dostępnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nośnikach CD, DVD, w pamięci komputerowej, i innych, a także wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiającego,
b)	w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też poprzez telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu,
c)	w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których utwór utrwalono, 
w szczególności wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, także jako fragmentu broszur, opracowań, książek i innych publikacji w formie papierowej bądź elektronicznej,
d)	wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i do korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu działań promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentację projektową,
e)	przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane w oparciu o Dokumentację projektową
f)	zamawiający ma prawo do zamówienia - bez zgody autora dokumentacji - późniejszych usług projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, modernizacji, remontu czy też rozbiórki obiektu objętego dokumentacją projektową.
14.Wykonawca oświadcza, że autor/autorzy Dokumentacji projektowej („Projektant/Projektanci”) upoważnił/upoważnili Wykonawcę do złożenia w imieniu Projektanta/Projektantów oświadczenia zawartego w ust. 15 niniejszego paragrafu.
15.Wykonawca oświadcza, iż Projektant/Projektanci uczestniczący w opracowywaniu Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowiązuje się/zobowiązują się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej oraz wyraża/wyrażają zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, w szczególności wyraża/ wyrażają zgodę na:
a)	wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej,
b)	wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej wynikających z konieczności jej aktualizacji.
c)	sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,
d)	decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,
e)	decydowania o wprowadzaniu zmian mających wpływ na treść i formę utworu,
f)	decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w całości lub w części samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami,
g)	decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w całości lub w części samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, według potrzeb Zamawiającego związanych z realizacją inwestycji, wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem informacji, prowadzeniem działań promocyjnych bądź komercyjnych, oraz koniecznością zastępczego zlecenia usunięcia wad.
16.W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich.
17.W chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie 
i korzystanie z opracowań Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu.
18.Wykonawca oświadcza, że:
a)	wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) jakimi będzie się posługiwał 
w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a także, które powstaną w wyniku wykonywania niniejszej umowy, będą oryginalne, bez zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr osobistych;
b)	nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska oświadczenia, których mowa w ust. 15 oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw autorskich od osób, z którymi będzie współpracować przy realizacji niniejszej umowy, a także uzyska od tych osób nieodwołalne zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich.
19.W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień ust. 10-18 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiającego naruszać będzie autorskie prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku 
z wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości korzystania przez Zamawiającego 
z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy.
20.Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.
§ 2.
Termin wykonania przedmiotu Umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zapisami Umowy, PFU i powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w terminie: 19 miesięcy od daty podpisania umowy.
2. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciwu do zgłoszonych robót. 
3. Przedmiotem odbioru końcowego jest cały przedmiot umowy.
4. Rozpoczęcie prac projektowych nastąpi po podpisaniu umowy i bez zbędnej zwłoki. 
5. Wykonawca po wystąpieniu o decyzję o pozwoleniu na budowę niezwłocznie przystąpi do prac związanych ze sporządzeniem projektów wykonawczych.
6. Zamawiający deklaruje protokolarne przekazanie placu budowy po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciwu do zgłoszenia robót.
7. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi nie wcześniej niż po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciwu organu, któremu zgłoszono wykonanie robót.
8. Za dzień wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu wszystkich robót budowlanych 
i gotowości do odbioru, odpowiednio – częściowego lub końcowego (pod warunkiem potwierdzenia faktu wykonania wszystkich robót wpisem Inspektora nadzoru w dzienniku budowy) wraz ze złożeniem wszystkich wymaganych dokumentów chyba, że Zamawiający nie odebrał robót budowlanych – w przypadku, gdy Zamawiający nie odebrał robót budowlanych uznaje się, że termin wykonania robót budowlanych określony w ust. 1 nie został dotrzymany, w takim przypadku za dzień wykonania robót budowlanych przyjmuje się dzień otrzymania przez Zamawiającego powiadomienia Wykonawcy o usunięciu wszystkich wad stwierdzonych podczas czynności odbiorowych i gotowości do odbioru końcowego.
9. Wykonawca w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy – zwany dalej „harmonogramem”, pod rygorem naliczenia przez Zamawiającego kary Umownej, o której mowa w § 16 ust. 1 lit. m), zakładający finansowanie przedmiotu Umowy i wyodrębnienie etapów zgodnie z zapisami § 2 ust. 1 Umowy.
10. Harmonogram, o którym mowa w ust. 9 musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zamawiający dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 14 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę. Wykonawca jest związany uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego. 
11. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag i zastrzeżeń, 
o których mowa w ust.10 do dostosowania harmonogramu do wskazań Zamawiającego. 
W przypadku niedostosowania przez Wykonawcę harmonogramu do uwag Zamawiającego strony uzgadniają niniejszym, że obowiązującym Wykonawcę harmonogramem będzie harmonogram uwzględniający uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, o których mowa w ust. 10. 
12. Harmonogram powinien obejmować:
a) terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych etapów,
b) wartość robót przewidzianych w każdym etapie zgodnie z zapisami ust. 1 niniejszego paragrafu.
c) daty rozpoczęcia i zakończenia robót na realizowanej inwestycji.
13. Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 9 na etapie realizacji umowy jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy. Wniosek o zmianę harmonogramu wraz z uzasadnieniem składa zamawiający lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrażonej na piśmie.  
14. Wykonawca od dnia pisemnego przekazania terenu budowy, odpowiada za organizację zaplecza budowy, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach na własny koszt. W przypadku nie wykonania tego obowiązku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiający wykona czynności porządkowe na koszt Wykonawcy.
15. Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w związku z realizacją prac będących przedmiotem niniejszej umowy lub też inną działalnością Wykonawcy. Odpowiedzialność ta wiąże się z usunięciem wszelkich szkód objętych odpowiedzialnością na własny koszt oraz wypłatą odszkodowań. Wykonawca w tym zakresie odpowiada również za działania Podwykonawcy.
16. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placu budowy.
17. W przypadku zagrożenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym terminie 
z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę, chyba, że niezwłocznie uzasadni on, iż termin wykonania robót nie jest niczym zagrożony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania się przez Wykonawcę do poleceń - Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z prawem żądania od Wykonawcy pełnego odszkodowania niezależnie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie przysługuje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowań. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonaną robotę.
18. Powyższe nie wyłącza uprawnień Zamawiającego przewidzianych w niniejszej umowie 
i przepisach obowiązującego prawa, przysługujących mu w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy.


§ 3.
Prawa i obowiązki stron
1.Do obowiązków Zamawiającego należy:
1)	protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy 
w terminie 14 dni licząc od dnia uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciwu do zgłoszonych robót,
2)	bieżąca współpraca z Wykonawcą i udział w naradach koordynacyjnych,
3)	zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego;
4)	odbiór należycie wykonanego przedmiotu umowy po jego wykonaniu poprzez zatwierdzenie protokołu odbioru końcowego;
5)	dokonanie zapłaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, 
na zasadach określonych w § 4.
2. 	Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
1)	dokonania zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym w porozumieniu 
z Wykonawcą w celu dostosowania go do wysokości środków finansowych jakimi dysponuje Zamawiający, 
2)	wstrzymania robót stosownie do zaleceń Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
3.Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) Wykonawca przejmie plac budowy w terminie 14 dni licząc od dnia uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciwu do zgłoszonych robót.
2) Od dnia przejęcia placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na żądanie Zamawiającego oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, 
o którym mowa w § 4 ust.1.
3) Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia robót po przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego. Roboty budowlane składające się na przedmiot Umowy należy wykonywać w terminie, zgodnie z niniejszą Umową, z należytą starannością, zgodnie z PFU, wykonanej na jego podstawie dokumentacją projektową, STWiOR, obowiązującymi polskimi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót i w sposób umożliwiający jego prawidłowe użytkowanie. 
4) Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za szkody związane z realizacją umowy.
5) Wykonawca zobowiązany jest brać udział w naradach koordynacyjnych.
6) Wykonawca oświadcza, że zbadał teren budowy i akceptuje panujące na nim warunki. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za prawidłową i bezkolizyjną realizację robót. Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o wszelkich zauważonych przeszkodach w realizacji robót, w terminach zapewniających realizację robót zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - finansowym, bez opóźnień.
7) Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i Zamawiającego o każdym błędzie, pominięciu, wadzie lub innej usterce w otrzymanej dokumentacji technicznej, jaką wykryje podczas analizowania dokumentów dotyczących zadania lub podczas wykonywania robót.
8) Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia właścicieli poszczególnych sieci 
o rozpoczęciu i zakończeniu robót oraz poprowadzenia prac pod ich nadzorem.
9) Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inspektorem.
10) Wykonawca: 
a)	zabezpiecza miejsca wykonywania prac przed dostępem osób trzecich, 
b)	własnym staraniem i na własny koszt opracuje, zatwierdzi i wdroży projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c)	wykona i zapewni należytą eksploatację oznakowania tymczasowego stanowiącego zabezpieczenie robót i ruchu drogowego przez cały okres realizacji robót, zgodnie 
z projektem, na warunkach określonych w zatwierdzeniu organu zarządzającego ruchem,
d)	zapewnia możliwość przejazdu (służby komunalne, służby ratownicze, itp.) oraz dojazdu i dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie budowy, 
e)	sporządza plan BIOZ, 
f)	przestrzega w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego.
11) Wykonawca podejmie wszelkie czynności w celu zabezpieczenia przedmiotu umowy, osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy oraz osób trzecich, a także mienia związanego z realizacją przedmiotu Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny 
w pełnym zakresie przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy za stan bezpieczeństwa na terenie budowy. 
12) Wykonawca, w celu zabezpieczenia nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy przed niekorzystnymi skutkami jej prowadzenia na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze, wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną i adekwatne do zaistniałych okoliczności. Wykonawca sporządzi na własny koszt dokumentację fotograficzną w pasie robót lub zasięgu oddziaływania z podaniem adresu obiektu i krótkim opisem stanu technicznego, ze szczególnym uwzględnieniem istniejących uszkodzeń i pęknięć. 
13) Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących 
z Terenem Budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.
14) Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 
w §9 ust. 1, zobowiązany jest w szczególności do:
a) wykonania i oddania do użytku przedmiotu Umowy zgodnie ze SWZ, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą Prawo budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami i Normami Branżowymi;
b) wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;
c) spełnienia warunków i uwag zawartych w uzgodnieniach branżowych zarządców infrastruktury technicznej, które zostały nałożone na Zamawiającego lub Wykonawcę,
d) zorganizowania i ochrony placu budowy, w tym wykonania ogrodzeń, zabudowań prowizorycznych, niezbędnych zabezpieczeń i wszystkich innych czynności koniecznych do zrealizowania robót. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć 
i oznakować prowadzone roboty w sposób umożliwiający bezpieczne korzystanie 
z obiektów przyległych do terenu robót oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy;
e) przechowywania  na  terenie  budowy i  udostępniania  Zamawiającemu, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym a także jego rzetelne prowadzenie poprzez aktualne i czytelne wpisy zgodnie z postępem robót;
f) utrzymania terenu budowy i terenu przyległego do terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym, zapewnienie przez czas realizacji robót właściwej organizacji ruchu drogowego;
g) wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz okazywania na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego przed wbudowaniem odpowiednich dokumentów potwierdzających jakość i dopuszczenie do stosowania t.j. w szczególności: certyfikatów "na znak bezpieczeństwa", certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności, atestów, świadectw pochodzenia używanych materiałów. Przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie robót;
h) dokonania wszelkich wyłączeń i przełączeń infrastruktury technicznej w związku 
z prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztów z tym związanych;
i) przeprowadzenia rozruchu urządzeń i instalacji – jeśli dotyczy;
j) przeprowadzenie na żądanie Zamawiającego i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich badań jakościowych, pomiarów, prób i sprawdzeń w odniesieniu do wykonanych robót i zastosowanych przez Wykonawcę materiałów wraz 
z przekazaniem Zamawiającemu odpowiednich protokołów, ekspertyz;
k) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą odpadów powstałych w związku z realizacją zamówienia objętego niniejszą umową w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.) ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpadów zgodnie z ustawą o odpadach i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10). Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest segregować w miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki;
l) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów BHP, ochronę ppoż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe 
w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;
m) zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą;
n) zawiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania;
o) każdorazowego zgłaszania Zamawiającemu przypadków zajęcia pasa drogowego oraz ewentualnych kolizji z istniejącym, niezinwentaryzowanym uzbrojeniem technicznym a także istniejącą zielenią;
p) zabezpieczenia i ochrony drzew i krzewów zlokalizowanych na placu budowy, 
a nieprzeznaczonych do usunięcia;
q) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;
r) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robót, urządzeń budowlanych, obiektów budowlanych sąsiadujących lub znajdujących się na terenie przyległym do terenu budowy, bądź jakichkolwiek maszyn czy urządzeń, naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu poprzedniego w czasie technicznie uzasadnionym wskazanym przez poszkodowanych;
s) zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie prowadzonych robót 
i w jego bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem 
w trakcie wykonywania robót;
t) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac, terenów, nawierzchni lub instalacji;
u) kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie 
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowania do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych przy odbiorze;
v) usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony 
i konieczny do ich usunięcia;
w) niezwłocznego informowania Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego 
o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót budowlanych lub termin zakończenia robót budowlanych;
x) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego 
i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego;
y) w razie konieczności wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie np. gestorów sieci, udostępnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu budowy. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest skoordynować prowadzone prace z pracami prowadzonymi przez podmioty trzecie;
z) ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy;
aa) pisemnego zgłaszania robót do odbioru;
ab) przekazania Zamawiającemu na dzień zgłoszenia do odbioru dokumentacji powykonawczej;
ac) udziału w przeglądach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiającego 
i zapewnienie usunięcia wad stwierdzonych podczas tych przeglądów;
ad) informowania o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie.

15) Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego uzgadniania i współpracy z Zamawiającym 
i Inspektorem nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robót budowlanych 
w okresie realizacji umowy. Wszelkie uzgodnienia będą dokonywane na spotkaniach zorganizowanych w razie potrzeby w siedzibie Zamawiającego, przy udziale osób wyznaczonych do kierowania robotami budowlanymi reprezentujących Wykonawcę. Skład osobowy oraz omówione zagadnienia będą ujmowane w każdorazowo sporządzonym protokole, podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Na spotkaniach Wykonawca ma obowiązek przedkładania dokumentów potwierdzających stopień zaawansowania robót budowlanych.
16) Wykonawca  oświadcza,  że  dysponuje  odpowiednimi  środkami  finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu umowy.
17) W okresie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego  powiadomienia Zamawiającego o następujących faktach:
a) zmianie siedziby Wykonawcy,
b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę;
c) zawieszeniu działalności Wykonawcy;
d) złożenie wniosku o ogłoszeniu upadłości;
e) wszczęciu postępowania likwidacyjnego;
f) wszczęciu postępowania egzekucyjnego przeciwko Wykonawcy;
g) zajęciu majątku Wykonawcy, przez co należy rozumieć zajęcie przez organ egzekucyjny wierzytelności środków trwałych, nieruchomości;
h) wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego;
i) stwierdzeniu u osób zgłoszonych do realizacji zadania obecności koronawirusa SarsCov-2.
§ 4
Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy przez Wykonawcę osób wykonujących czynności  związane z bezpośrednim fizycznym wykonywaniem robót budowlanych, w tym robotników budowlanych, operatorów sprzętów - o ile czynności te nie będą wykonywane przez osobę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
2.  Obowiązek określony  w  ust.  1  dotyczy  także  podwykonawców.  Wykonawca  jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.
3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych  wobec  Wykonawcy  odnośnie  do  spełniania  przez  Wykonawcę  lub podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
1) żądania  oświadczeń  i  dokumentów  w  zakresie  potwierdzenia  spełniania   ww. wymogów i dokonywania ich oceny, żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości 
w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
2) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego  w  wyznaczonym  
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu  potwierdzenia  spełnienia  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  
o  pracę  przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie  wykonawcy  lub  podwykonawcy  o  zatrudnieniu  na  podstawie umowy  o  pracę  osób  wykonujących  czynności,  których  dotyczy  wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie  umowy  o  pracę  wraz  ze  wskazaniem  liczby  tych  osób,  rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
Lub
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o  pracę osób wykonujących w trakcie realizacji  zamówienia  czynności,  których  dotyczy  ww.  oświadczenie wykonawcy  lub  podwykonawcy  (wraz  z  dokumentem  regulującym  zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony) zgodnie z art. 438 Pzp; kopia tych umów  powinna  zostać  zanonimizowana  w  sposób  zapewniający  ochronę danych  osobowych  pracowników  zgodnie   z   przepisami   ustawy   z   dnia 10.05.2018  r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/UE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119 z 4.05.2016)  zwany dalej „RODO” tj. 
w szczególności bez adresów, numeru PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega  anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
Lub
3) zaświadczenie  właściwego  oddziału  ZUS,  potwierdzające  opłacanie  przez wykonawcę  lub  podwykonawcę  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
Lub
4)poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych  osobowych  pracowników  zgodnie  z  przepisami  ustawy  o  ochronie danych osobowych „RODO”.
5. Z tytułu niespełnienia przez  Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu  zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje  sankcję  w  postaci  obowiązku  zapłaty  przez  Wykonawcę  kary  umownej  
w wysokości  określonej  w § 13  ust.  1  pkt  10 umowy.  Niezłożenie  przez  Wykonawcę  
w wyznaczonym  terminie  żądanych  przez  Zamawiającego  dowodów  w  celu  potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności. 
6.  W  przypadku  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  przestrzegania  prawa  pracy  przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
7.   Jeżeli,  pomimo  powyższych  wymogów,  na  budowie  będzie  przebywać  osoba  nie zatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego, osoba taka będzie musiała opuścić plac budowy, a Wykonawca zapłaci karę umowną. Fakt przebywania takiej osoby  na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez Inspektora Nadzoru i podpisaną przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli.
§ 5 
Podwykonawstwo
(jeżeli dotyczy)
1. Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
2. Wykonawca wykona przy udziale podwykonawców następujący zakres robót: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Wykonawca może powierzyć podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy realizację zakresu robót, w tym dostaw i usług, innemu niż wskazanemu w ofercie, przy czym w takim przypadku konieczne jest wyrażenie przez Zamawiającego pisemnej zgody na tę zmianę. Po wyrażeniu  zgody  zastosowanie  będą  miały  wszystkie  postanowienia  umowy  dotyczące realizacji  części  zamówienia  przez  podwykonawców.  Niniejszy  zapis  dotyczy  również powierzenia  części  robót  dalszemu  podwykonawcy  przez podwykonawcę  i  dalszego podwykonawstwa.
4. W przypadku zamówienia na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane 
w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktów z nimi,  zaangażowanych  w  takie  roboty  budowlane  lub  usługi.  Wykonawca  zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.  
W  przypadku,  gdy  zmiany lub  rezygnacja  z  Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby  Wykonawca  się powołuje w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału w postępowaniu, lub kryteriów selekcji wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Umowa z Podwykonawcą / dalszym podwykonawcą, powinna stanowić w szczególności:
1) terminy zapłaty wynagrodzenia nie mogą być dłuższe niż 30 dni,
2) podwykonawca, zawierając umowę z dalszym podwykonawcą, ma obowiązek uzyskać zgodę  Wykonawcy  do  zawarcia  lub  zmiany  umowy  zgodnej  
z  projektem  umowy  oraz obowiązany jest przedstawić do akceptacji,
3)   w   przypadku   uchylania się  przez  Wykonawcę  od  obowiązku  zapłaty  wymaganego wynagrodzenia  przysługującego  Podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  którzy zawarli:
a) zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub
b)  przedłożone  Zamawiającemu  umowy  o  podwykonawstwo,  których  przedmiotem  są dostawy lub usługi, Zamawiający  zapłaci  bezpośrednio  Podwykonawcy  kwotę należnego  wynagrodzenia  bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z treścią umowy 
o podwykonawstwo.
7. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane nie może zawierać postanowień:
1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę,
2) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.
8. Treść umowy o podwykonawstwo nie zmienia przedmiotu świadczenia Wykonawcy, który jest odpowiedzialny za działania,  uchybienia  i  zaniedbania  Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.
9. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinno być  poprzedzone  akceptacją  projektu  tej  umowy  przez  Zamawiającego,  natomiast przystąpienie  do  realizacji  robót  budowlanych  przez  podwykonawcę  powinno  być poprzedzone akceptacją umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.
10.  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  jest  obowiązany,  w  trakcie  realizacji  zamówienia  publicznego  na  roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu, nie później niż 7 dni przed jej zawarciem projektu tej umowy, a także projektu zmiany umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca  jest  zobowiązany  dołączyć  zgodę  wykonawcy  na  zawarcie  umowy  o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
11.  Zamawiający  zgłosi  zastrzeżenia  w  przypadku  przedłożenia  projektu  umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie spełniającego określonych w SWZ wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo lub warunków dotyczących Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
12.  Jeżeli  Zamawiający  w  terminie  7 dni od dnia przedłożenia  mu projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy.
13.  Po  akceptacji  projektu  umowy  o podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty budowlane lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczony, za zgodność 
z oryginałem odpis  umowy  o  podwykonawstwo  w  terminie  7  dni  od  dnia  zawarcia  tej  umowy, jednakże nie później  niż  na  7  dni  przed  dniem  rozpoczęcia  realizacji  robót  budowlanych  przez Podwykonawcę.
14. Zamawiający zgłosi sprzeciw w przypadku przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, niezgodnej z zaakceptowanym wcześniej przez niego projektem umowy o podwykonawstwo.
15. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, 
że zaakceptował tę umowę.
16.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  każdorazowego  przedkładania  Zamawiającemu  
w terminie 7 dni od dnia zawarcia poświadczonego za zgodność z oryginałem odpisu zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zapłaty wynagrodzenia nie są dłuższe niż 30 dni, 
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 10 000,00 zł.
17.  W  przypadku, o którym mowa w ust. 16 powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest  dłuższy  niż  30  dni,  Zamawiający  informuje  o  tym  Wykonawcę  i  wzywa  go  
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
18. Wykonawca przedłoży, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy,  potwierdzający  uprawnienia  osób  zawierających  umowę  w  imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.
19.  W  przypadku  zawarcia  przez  Wykonawcę  umowy  o  podwykonawstwo  bez  zgody Zamawiającego, zmiany warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń do umowy o podwykonawstwo zgłoszonych przez Zamawiającego, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy, o której mowa w treści przepisów Prawa zamówień publicznych.
20. Wykonawca korzystający z udziału Podwykonawców pełni funkcję koordynatora podczas wykonania robót i usuwania ewentualnych wad.
21. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót.
22. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 
23. Powyższe postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
§ 6 
Kierowanie i nadzór nad robotami
1. Zamawiający   powołuje:
a) inspektora   nadzoru specjalności ………………….., którym   będzie .............................. posiadający uprawnienia budowlane numer ........................... 
z dnia .........................  ; 
b) inspektora   nadzoru specjalności …………………….., którym   będzie ................................. posiadający uprawnienia budowlane numer ......................... 
z dnia .......................  ; 
c) inspektora   nadzoru specjalności ………………….., którym   będzie ........................... posiadający uprawnienia budowlane numer .............................. 
z dnia ...............................  ; 

2.  Osobami z ramienia wykonawcy są: 
a) kierownik budowy ............................. posiadający uprawnienia numer...................................  z  dnia  ..................................... 
b) kierownik robót ..................................... posiadający uprawnienia numer...................................  z  dnia  ..................................... 
c) kierownik robót ..................................... posiadający uprawnienia numer...................................  z  dnia  ..................................... 
d) projektant robót budowlanych ..................................... posiadający uprawnienia numer...................................  z  dnia  ..................................... 
e) projektant robót budowlanych ..................................... posiadający uprawnienia numer...................................  z  dnia  ..................................... 
f) projektant robót budowlanych ..................................... posiadający uprawnienia numer...................................  z  dnia  ..................................... 

Kierownik budowy  działa  w  granicach  umocowania  określonego  przepisami  Prawo budowlane.
3.	Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego wynikają wprost z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
4.	Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z zastrzeżeniem, iż nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robót dodatkowych, zamiennych lub koniecznych, odbioru robót, czy to częściowego czy końcowego, a także w zakresie wynagrodzenia lub innych zmian Umowy. 
5.	Decyzje w zakresie, o których mowa w ust. 3 podejmuje wyłącznie Zamawiający, zgodnie 
z przewidzianą reprezentacją, w formie pisemnej. 
6.	Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia za roboty, o których mowa w ust. 3 zrealizowane bez decyzji, o której mowa w ust. 4.
7.	Inspektor nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
8. W przypadku zaistnienia niezależnej od Wykonawcy konieczności powierzenia jakichkolwiek prac związanych z umową osobie innej, niż wskazana w złożonym przez Wykonawcę w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia „Wykazie osób”, Wykonawca jest zobowiązany pisemnie uzasadnić zmianę i przedstawić propozycję nowej osoby do akceptacji Zamawiającego. Zaproponowany kandydat winien spełniać wymagania zawarte w SWZ oraz posiadać kwalifikacje i doświadczenie takie samo lub wyższe niż osoba wcześniej zajmująca to stanowisko. Zamawiający jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej propozycji, jeżeli zaproponowany kandydat nie spełnia ww. wymagań.
9. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2, nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania pracami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku kierownictwa prac, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia prac.
10.Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji zamówienia innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy, niezależnie od kary przewidzianej w niniejszej umowie, stanowi podstawę rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§ 7 
Odbiory
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu;
2) odbiór częściowy – polegających na sprawdzeniu jakości i ilości wykonanych robót odpowiadających fakturze częściowej; 
3) odbiór końcowy – po zakończeniu realizacji całości inwestycji.
2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do dziennika budowy.
3. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.
4. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbiorów, o których mowa 
w ust. 1 informując również o niniejszym Inspektora nadzoru.
5. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego, końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika  budowy oraz  potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
a także przedłożenie odpowiedniego kosztorysu powykonawczego (częściowego, końcowego).
6. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:
1) geodezyjną dokumentację powykonawczą, z potwierdzeniem jej złożenia 
w Powiatowym Ośrodku Geodezji i Kartografii,
2) certyfikaty, atesty i inne dokumenty dotyczące wbudowanych materiałów potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, pomiary powykonawcze itp., 
3) deklaracje zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń - zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. 
w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 r., poz. 1966),
4) wypełniony dziennik budowy,
5) dokumentację powykonawczą wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku prowadzenia robót, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru,
6) pozwolenie na użytkowanie, jeśli jest wymagane.
7)  rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów ich ilości i wartości,
8) oświadczenie Kierownika Budowy o:
9) zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę/ zgłoszeniem robót budowlanych oraz przepisami i normami,
10) doprowadzeniu do należnego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
11) właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
12) oświadczenie Inspektora Nadzoru o zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym
i pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem robót budowlanych oraz przepisami i normami.
13) protokoły konieczności, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego, w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych 
i zamiennych oraz stwierdzenia robót zaniechanych,
14) zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców – potwierdzone przez osoby upoważnione do reprezentowania Podwykonawcy lub oświadczenie Wykonawcy, że realizował zadanie bez udziału Podwykonawców.
7. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru częściowego w terminie 7 dni od daty zawiadomienie go o gotowości do odbioru częściowego oraz do odbioru końcowego w terminie 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.
8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy lub 
z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru.
9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W razie nieusunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.
§8. 
Materiały i urządzenia
1. Wykonawca dostarczy na swój koszt materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Użyte materiały muszą być nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.  U.  z  2021  r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). Muszą być nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą albo aprobatę techniczną w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją.
4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie 
z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w specyfikacji technicznej.
5. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane 
w dokumentacji technicznej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż tam określone i uprzedniego wyrażenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
i Zamawiającego pisemnej pod rygorem nieważności zgody na taką zmianę. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygadniających te materiały i urządzenia. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany projektu, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca. Zaproponowany przez Wykonawcę inny materiał i/czy urządzenie, musi spełniać takie normy i posiadać takie atesty, jak materiał/urządzenie pierwotnie proponowane przez Zamawiającego.
6. Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego/Zamawiającemu do zatwierdzenia wnioski materiałowe obejmujące materiały i urządzenia przewidziane do realizacji zadania przed ich dostarczeniem na teren budowy. Do wniosku załączone będą stosowne atesty i certyfikaty jakości.
7. Materiały z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy i powinny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.) bądź własność Zamawiającego jeśli tak stanowi dokumentacja techniczna wraz z załącznikami. Koszt związany z rozbiórką, transportem, składowaniem, (utylizacją) materiałów z rozbiórki ponosi Wykonawca, i jest zawarty w cenie kontraktowej.

§ 9
Wynagrodzenie
1. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 strony ustalają zgodnie z ofertą wykonawcy na kwotę brutto.............................(słownie………….)
W powyższej kwocie uwzględnione zostały: Kwota netto............ (słownie.......) Podatek VAT.......... (słownie........) 
2. Wynagrodzenie brutto o którym mowa w ust. 1 jest za wykonanie całego zamówienia.
3. Wynagrodzenie   wykonawcy ustalone   na   podstawie   oferty   jest   wynagrodzeniem ryczałtowym. 
4. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 3 obejmuje wszelkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 
5. Koszty robót i usług nieujętych w Dokumentacji projektowej – a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym wszelkie koszty robót: przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczających, organizacji i utrzymania terenu budowy, itp.; koszty wykonania niezbędnych: prób, badań, uzgodnień, nadzorów, wpięć, sprawdzeń, opinii, itp.; wszelkie: opłaty, narzuty, podatki, cła, itp.; koszty dostaw, montażu 
i rozruchu urządzeń, a także koszty i opłaty związane z odbiorami wykonanych robót 
i urządzeń, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem budowy, przeprowadzeniem szkoleń, itp. obciążają Wykonawcę. 
6. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
7. W przypadku konieczności zaniechania lub niewykonania części zakresu przedmiotu umowy objętego dokumentacją wskazaną w § 1 ust. 2, strony przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartość prac niewykonanych.
8. Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjętych dokumentacją wskazaną w § 1 ust. 2 na zasadach określonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamówień publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie może wykonywać prac nieobjętych wykonaną dokumentacją projektową lub programem funkcjonalno-użytkowym bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane prace.   
9. Wykonawca wraz z dokumentacją projektową przedstawi kosztorys wskazujący sposób wyliczenia ceny ofertowej za roboty budowlane z podziałem na branże i zakres rzeczowy zamówienia z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
10. Kosztorysy, o których mowa w ust. 9 będą służyły do obliczenia wysokości wynagrodzenia wykonawcy w szczególności w przypadku: 
a) odstąpienia od umowy, 
b) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 7, 
c) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 2 - zgodnie z ust. 8; 
d) robót zamiennych (wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 7 i 8);
e) rozliczania wykonanych zadań.
11. Kosztorysy, o których mowa w ust. 9, wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia branże).
12. Kosztorysy, o których mowa w ust. 9, należy wykonać jako kosztorys szczegółowy lub uproszczony zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
13. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust.10 lit. c) nie były objęte kosztorysem, o którym mowa w ust. 9 przy rozliczeniu obowiązywać będą następujące zasady:
a) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę wykonanymi metodą szczegółową lub uproszczoną, sporządzonymi na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robót oraz według danych wyjściowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, 
o którym mowa w ust. 9;
b) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 80% średniej ceny materiału z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w..
c) ceny pracy sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 80 % średniej ceny pracy sprzętu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.;
d) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie o którym mowa 
w ust. 9 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena własna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez wykonawcę, że wycena ta jest wyceną nie wyższą od średnich cen rynkowych na podstawie minimum trzech wycen wykonawców/dostawców/producentów.
14. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte w ogóle dokumentacją wskazaną w § 1 ust. 2 zrealizowane będą w wyniku zmiany umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Powyższe nie dotyczy robót ujętych w którejkolwiek części projektu ogólnego lub wykonawczego, a nieujętych w przedmiarze oraz robót przewidzianych w projekcie, których wykonanie okaże się niezbędne 
w większym niż zaprojektowany obmiarze – które są objęte ryzykiem ryczałtowym.
15. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 14 może nastąpić jedynie na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru, 
i samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych. 
16. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 
17. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić będzie podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole konieczności nie podlegają zapłacie. 
18. Wykonawca zapewni finansowanie przedmiotu zamówienia w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę z Promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
19. Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek.
§ 10
Warunki płatności
1. Strony oświadczają, że są płatnikami podatku VAT.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne mu wynagrodzenie w częściach - na podstawie faktur częściowych oraz faktury końcowej - po zakończeniu realizacji całości inwestycji i dokonaniu odbioru  końcowego, potwierdzonego stosownym protokołem odbioru. Warunkiem zapłaty przez zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 464 ust. 1 PZP, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.
3. Rozliczenie finansowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie:
a) faktury częściowej nr 1, na kwotę w wysokości minimum 5 % wkładu własnego Zamawiającego w Programie Inwestycji Strategicznych, wyliczonego na podstawie oferty Wykonawcy, tj. na kwotę ……………… brutto - po przedstawieniu kosztorysu częściowego wykonania przedmiotu umowy oraz podpisaniu protokołu częściowego odbioru robót,
b) faktury częściowej nr 2 na kwotę nie wyższą niż 50% kwoty dofinansowania całej inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, określonego w Promesie, tj. nie wyższą niż ………………….. zł brutto - po przedstawieniu kosztorysu częściowego wykonania przedmiotu umowy oraz podpisaniu protokołu częściowego odbioru robót.
c) faktury częściowej nr 3 w przypadku, gdy wartość wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określona w § 9 ust. 1 będzie wyższa niż kwota przewidywanej wartości inwestycji wskazanej w Promesie dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, Wykonawca wystawi dodatkową fakturę częściową na kwotę odpowiadającą różnicy wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 9 ust. 1 i kwoty dofinansowania z programu Polski Ład określonej w Promesie.  
d) faktury końcowej, po zakończeniu realizacji całości przedmiotu umowy, na kwotę pozostałą do zapłaty Wykonawcy, tj. wynagrodzenie określone w § 9 ust. 1 pomniejszone o kwoty wypłacone na podstawie dwóch faktur częściowych, nie więcej jednak niż 50% wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 Umowy; 
4. Zamawiający zastrzega, że faktura częściowa nr 2 zostanie wystawiona w roku 2024, z zachowaniem terminu określonego w § 2 ust. 1.
5. [bookmark: _Hlk129595715]Informacja o wysokości wkładu własnego oraz kwocie ostatecznego dofinansowania 
w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zostanie przekazana Wykonawcy przed zawarciem umowy.
6. Wykonawca oświadcza, że do czasu wypłaty całości wynagrodzenia zapewni finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę promesy z Funduszu Inwestycji Strategicznych, na zasadach wypłaty transz opisanych w ust. 3. 
7. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiającego.
8. Wykonawca złoży faktury w siedzibie Zamawiającego wraz z załączonymi protokołami odbiorów częściowych wykonanych robót oraz protokołem odbioru końcowego podpisanymi przez upoważnione osoby ze strony Wykonawcy i Zamawiającego oraz podpisanymi przez inspektora nadzoru.
9. Fakturę niepełną lub nieprawidłową pod względem treści oraz niezawierającą dokumentu, o którym mowa w ust. 3  Zamawiający zwróci Wykonawcy bez jej weryfikacji.
10. Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy płatne będzie na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty złożenia faktury VAT, licząc od daty doręczenia prawidłowo sporządzonej faktury do siedziby Zamawiającego pod warunkiem dostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 7, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze, zgłoszone do wykazu kont bankowych związanych  z prowadzeniem działalności gospodarczej lub na inne konto bankowe Wykonawcy zgłoszone do kont bankowych białej listy podatników VAT – pod rygorem odmowy zapłaty.
11. Zamawiający będzie regulował swoje zobowiązania z umowy wyłącznie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. W przypadku braku możliwości zrealizowania płatności w ten sposób z uwagi na okoliczności, co do których winę ponosi Wykonawca (w szczególności z uwagi na brak rachunku bankowego, o którym mowa w art. 108e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.)) odsetek za zwłokę nie nalicza się. Zapłata nie zostanie wykonana do momentu, w którym realizacja płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności stanie się możliwa.
7.  Zapłata  wynagrodzenia  Wykonawcy  za  roboty,  które  zostały  wykonane  z  udziałem Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:
1)  Kserokopię  faktury  (rachunku),  wystawionej  przez  Podwykonawcę  lub  dalszego podwykonawcę,  sprawdzone  i  potwierdzone  pod  względem  wartości  przez  Kierownika robót,
2) Kserokopie dowodu zapłaty oraz pisemne oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty z tytułu wymagalnego wynagrodzenia 
za wykonane roboty budowlane, dostawy lub usługi.
8. W przypadku nie dostarczenia powyższych dokumentów Zamawiający wstrzyma się 
z wypłatą  wynagrodzenia  za  odebrane  roboty  budowlane  w  części  równej  sumie  kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty.
9. Jeżeli Wykonawca nie dokona, w terminie określonym w umowie o podwykonawstwo, 
w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 6471  §5  Kodeksu cywilnego  i  udokumentuje  zasadność  takiego  żądania  fakturą  lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie i odbiór robót bez zastrzeżeń, za które została wystawiona faktura lub rachunek, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania, zgodnie z treścią zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo, z zastrzeżeniem ust.7.
10.  Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty,  Zamawiający  informuje  Wykonawcę  
o możliwości  zgłoszenia  pisemnych  uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszej informacji może zgłosić przedmiotowe uwagi.
11. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 5 powyżej, podważających  zasadność  bezpośredniej  zapłaty,  Zamawiający  składa  do  depozytu sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszego podwykonawcy.
12. W sytuacji bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiający dokonuje potrącenia kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sądowego, 
z wynagrodzenia Wykonawcy.
13.  Należności  z  tytułu  faktur  będą  płatne  przez  Zamawiającego  przelewem  na  konto Wykonawcy i/ lub Podwykonawcy,
14.	Faktury przez Wykonawcę wystawiane będą w następujący sposób:
Nabywca: Gmina Nowe Miasto nad Wartą, ul. Poznańska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą, NIP 786-16-23-752;
Odbiorca: Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą, ul. Poznańska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą.
15. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności na rzecz osoby trzeciej. 
§11
Rękojmia i gwarancja
1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na warunkach określonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W razie rozbieżności postanowień gwarancyjnych, stosuje się warunki gwarancyjne bardziej korzystne dla Zamawiającego. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od dnia odbioru końcowego bądź w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami w dniu następnym licząc od dnia potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym.
2.	Wykonawca udziela gwarancji:
a)	Na wykonaną kompletną dokumentację projektową, a także odrębnie dla poszczególnych projektów objętych tą dokumentacją, Wykonawca udziela gwarancji na okres od dnia odbioru dokumentacji do upływu terminu gwarancji na wykonane roboty 
o której mowa w pkt b). Gwarancja dotyczy odpowiedzialności szczególnie za wady ukryte oraz jakości opracowanej dokumentacji. Wykonawca gwarantuje tym samym, że po odbiorze dokumentacji nie ujawnią się żadne wady projektu budowlanego 
i wykonawczego. Wadą będzie w szczególności taka cecha dokumentacji, która doprowadziła do wady części lub całości inwestycji. W przypadku, gdy wada doprowadzi do pomniejszenia wartości użytkowej lub technicznej dokumentacji, koszty jej usunięcia poniesie Wykonawca.
b)	Na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia - …….. miesięcy od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego.
2. W okresie gwarancji Wykonawca ma obowiązek bezpłatnego usunięcia wszelkich wad, jakie wystąpią w przedmiocie umowy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczonych od dnia ich zgłoszenia.
3. W przypadku nieterminowego wywiązania się Wykonawcy z obowiązku, o którym mowa 
w ust. 2, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej z tytułu nieusunięcia wad w terminie, zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 1 pkt 3 umowy.
4.  Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonawca oświadcza, że okres rękojmi nie może być krótszy niż okres gwarancji. 
5. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy,  Wykonawca  jest  
i będzie  odpowiedzialny  wobec  Zamawiającego  na  zasadach  uregulowanych  
w  kodeksie cywilnym za wszelkie szkody ( wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy.
6. W sprawach nieuregulowanych umową do gwarancji mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące umowy sprzedaży.
§12
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5%  ceny łącznej  z  podatkiem  VAT  określonej w  § 9  ust.  1  niniejszej  umowy,  
co  stanowi......................... zł.
2. Zabezpieczenie  służy  pokryciu  roszczeń  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie  może  być  wnoszone  według  wyboru  wykonawcy  w  jednej  lub  kilku następujących formach:
1) Pieniądzu;
2)  Poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) Gwarancjach bankowych;
4) Gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało przez wykonawcę wniesione 
w formie …………………
5.  Zabezpieczenie  wnoszone  w  formie  określonej  w  ust.3,  pkt.2, 3, 4  lub  5  musi  być bezwarunkowe i tożsame z zabezpieczeniem wnoszonym w pieniądzu.
6.  Jeżeli  zabezpieczenie  wniesiono  w  pieniądzu,  Zamawiający  przechowuje  je  na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,  pomniejszone  o  koszt  prowadzenia  tego  rachunku  oraz  prowizji  bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
7. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedna z form, o których mowa w ust. 3 powyżej.
8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 
i bez zmniejszania jego wysokości.
9.  Zamawiający  zwróci  70%  zabezpieczenia  w  terminie  do  30  dni  od  dnia  wykonania zamówienia  i  uznania  przez  Zamawiającego  za  należycie wykonane.  30%  wartości zabezpieczenia pozostawione jest na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji, kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu upływu gwarancji lub rękojmi za wady.

§13
Kary umowne
1. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne: 
1) w wysokości 0,10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §9 ust 1 – z tytułu zwłoki w wykonaniu umowy, za każdy rozpoczęty dzień pozostawania w zwłoce w stosunku do terminu określonego w §2 umowy, 
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym – w wysokości 0,10% wynagrodzenia brutto, o którym omowa w §9 ust. 1 umowy – za każdy rozpoczęty dzień pozostania  w zwłoce   w  stosunku do terminu  wyznaczonego przez  Zamawiającego  na usunięcie wad, 
3) w wysokości 0,10% za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji, liczonej  od terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 
4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 5% wynagrodzenia brutto o którym mowa w §9 ust. 1 Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.
5) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 2000 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
6)  za  nieterminową  zapłatę  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom  lub  dalszym podwykonawcom w wysokości 2000 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,
7)  za  nieprzedłożenie  do  zaakceptowania  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany, 
8)    za nieprzedłożenie  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii    umowy    
o podwykonawstwo  lub  jej  zmiany – w wysokości 1000 zł za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany,
9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy 
o podwykonawstwo w  zakresie  dostaw  lub  usług,  w  zakresie  terminu  zapłaty,  we   wskazanym   przez Zamawiającego terminie –w wysokości 1000 zł za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany,
10)  w  wysokości  kwoty  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  ustalonej  
na  podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę obowiązujących 
w  chwili  stwierdzenia przez  Zamawiającego  niedopełnienia  przez  Wykonawcę  wymogu zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, 
o którym mowa § 4 ust. 5 umowy oraz liczbie miesięcy w okresie realizacji umowy, 
w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę świadczącą pracę bez wymaganej umowy o pracę,
11)  za  dopuszczenie  do  wykonywania  robót  objętych  umową  innego  podmiotu  niż wykonawca  lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca skierowany  do  ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową –w wysokości 2000 zł,
12) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 PZP w wysokości 1000zł za każdy przypadek,
2.  Łączna  wysokość  kar  umownych  jakich  Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawcy  
z wszystkich tytułów przewidzianych niniejszą umową wynosi 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1. 
3. Kara umowna staję się wymagalna z chwilą powstania podstawy jej naliczenia.
4. Wszelkie zobowiązania finansowe Wykonawcy wobec Zamawiającego, w  tym  naliczone kary  umowne, mogą zostać według wyboru Zamawiającego na podstawie przedłożonego Wykonawcy  wraz  z  notą  obciążeniową  oświadczenia  Zamawiającego,  potrącone  
z wierzytelnościami, które będą przysługiwały Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania  niniejszej  umowy,  w  tym  w  szczególności  z  należnego  Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 
5. Jeżeli kara umowna, z któregokolwiek tytułów wymienionych w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.
6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
1)  z  tytułu  odstąpienia   od  umowy z  przyczyn  leżących  po  stronie  Zamawiającego,  
w wysokości  5% wynagrodzenia brutto o którym mowa w §9 ust.  1, z  tym że kara nie przysługuje Wykonawcy, jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn określonych w art 456 ust. 1 Ustawy Pzp,
2) za nieprzystąpienie przez Zamawiającego do odbiorów w terminach określonych umowy w wysokości 1000 zł, za każdy dzień zwłoki.
8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w zapłacie faktury.
9. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary 
z wierzytelności Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.

§14
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający jest uprawniony w przypadkach określonych w art 456 ust. 1 Ustawy Pzp, tj.:
1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  w chwili zawarcia umowy,  lub dalsze wykonywanie  umowy  może  zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp, 
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp,
c) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy u.p.a.u.
d) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art.  258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE  i dyrektywy 2009/81/WE, 
z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
2. W wymienionych w ust. 1 przypadkach Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
3. Poza przypadkami, wymienionymi w ust. 1, Zamawiający może od umowy odstąpić:
1) jeżeli Wykonawca z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę nie  wykonuje  umowy  lub wykonuje ją nienależycie i mimo pisemnego wezwania do podjęcia wykonywania lub 
do należytego wykonywania umowy, w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniom Zamawiającego,
2) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 15 dni robocze i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego, nie podjął ich 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie rozpoczął realizacji umowy w terminie 15 dni roboczych od przekazania terenu budowy, a fakt ten został potwierdzony przez inspektora nadzoru,
4) jeżeli przebieg prac, z winy Wykonawcy jest opóźniony, a opóźnienie to nie gwarantuje dotrzymanie umownego terminu wykonania robót,
5) w innych przypadkach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego,
6) zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego lub dokonania cesji umowy bez zgody Zamawiającego.
4. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 15 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie w przypadku gdy na skutek polecania Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa dłużej niż 15 dni roboczych. 
5. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z chwilą skutecznego otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
6. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  Wykonawcę  oraz  Zamawiającego  obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) Wykonawca ma obowiązek: 
a)  natychmiast  wstrzymać  wykonywanie  robót poza  mającymi  na  celu  ochronę  życia  i własności  i  zabezpieczyć  przerwane  roboty  w  zakresie  obustronnie  uzgodnionym  oraz zabezpieczyć  teren  budowy  i  opuścić  go  najpóźniej  
w  terminie  wskazanym  przez zamawiającego, 
b) przekazać zamawiającemu znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, 
c) zgłosić zamawiającemu w terminie 5 dni od daty odstąpienia od umowy gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających; w przypadku nie wywiązania się w terminie z tego obowiązku zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.
2) Zamawiający ma obowiązek dokonania odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
3) W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół robót przerwanych i robót zabezpieczających, według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez wykonawcę faktury.
4) Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia, pomniejszone  o  roszczenia  Zamawiającego  z  tytułu  kar  umownych  oraz  ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi lub inne roszczenia odszkodowawcze.
5) Koszty  poniesione  na  zabezpieczenie  robót  i  terenu  budowy  i  inne  związane  
z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która jest winna odstąpienia od umowy.
7. Strony mogą odstąpić od umowy do dnia 31.12.2025r.

§15
Zmiana umowy
Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowe postępowania na podstawie art. 455 Ustawy Pzp., w szczególności:
1) w zakresie terminu przewidzianego na ukończenie robót, o okres przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu, w następujących sytuacjach:
a) jeżeli przyczyny z powodu których zagrożone będzie dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, a w szczególności nieterminowe  przekazanie  terenu budowy, konieczność zmian dokumentacji projektowej lub STWiOR, w zakresie w jakim wyżej wymienione okoliczności będą miały wpływ lub mają wpływ na termin zakończenia robót,
b)  gdy  wystąpią  niekorzystne  warunki  atmosferyczne uniemożliwiające  dochowanie warunków technicznych i technologicznych właściwych dla przedmiotu umowy, trwające powyżej 5 dni roboczych, o ile Wykonawca zgłosił fakt wystąpienia przedmiotowej przesłanki w terminie 10 dni od dnia jej zaistnienia,
c)  gdy  wystąpi konieczność wykonania robót, o których mowa w §9 ust. 14, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,
d) działanie organów administracji publicznej, a w szczególności przekroczenie terminu wydawania  lub  odmowy  wydania  decyzji,  uzgodnień itp., z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę,
e) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,
f) konieczność usunięcia błędu lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej lub STWiOR, 
2) zmiana sposobu spełnienia świadczenia:
a)  niedostępność na rynku  materiałów  lub  urządzeń  wskazanych  w  dokumentacji projektowej lub STWiOR,
b)  pojawienie  się  na  rynku materiałów  i  urządzeń  nowszej  generacji  pozwalającej  na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub uzyskanie lepszej jakości robót,
3) zmiana wysokości wynagrodzenia: 
a) z uwagi na prowadzenie robót, o których mowa w §1 ust. 3 i 4 umowy,
b) w przypadkach o których mowa w pkt. 2

§ 15a. 
Zmiany umowy na podst. art. 436 pkt 4) lit. b Pzp
1.	Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany:
1)	stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy wynikającej ze zmienionej stawki podatku 
- dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano;
2)	zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę 
w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:
a)	udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
b)	wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę.
3)	zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, 
o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:
a)	udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
b)	wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów.
4)	zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.  Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:
a)	udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
b)	wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę.
2.	Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w ust. 1 musi wykazać środkami dowodowymi, że zmiany, o których mowa w ust. 1 mają bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazać, że zmiany wskazane w ust. 1 wymuszają podwyższenie lub obniżenie kosztów wykonania.
3.	Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego przedłożyć Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po zmianach) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS). 
4.	W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1) część wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług po zmianie), a dotychczasową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu 
o stawkę podatku od towarów i usług przed zmianą). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto będzie obejmowało stawkę i wartość obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.
5.	W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2) część wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 7, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy podanych w dokumentach, o których mowa w ust. 7, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osób.
6.	W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 3) część wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 7, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego podanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 7.
7.	Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego wniosku, a w szczególności szczegółową kalkulację kosztów obejmującą wykaz osób bezpośrednio wykonujących zamówienie wraz z wykazaną wysokością minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za pracę tych osób i związanych z tym obciążeń publicznoprawnych lub zmiany ich składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne będących konsekwencją zmiany obowiązującego minimalnego wynagrodzenia i łączną kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z ww. zmianami mającymi wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa 
w zdaniu poprzednim dokumentów Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.
8.	Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 1 pkt 2, 3 i 4 mają wpływ na koszty wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy.
9.	Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których w niniejszym paragrafie, mogą zostać dokonane ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, z których wynikają te zmiany.
10.	Zmiany treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej, 
w postaci aneksu do umowy i muszą być akceptowane przez obie umawiające się strony.

§ 16
Klauzula waloryzacyjna
Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z poniższymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia i mających wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy: 
1)	wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez Prezesa GUS - zwany dalej wskaźnikiem GUS; 
2)	w sytuacji, gdy wzrost lub spadek wskaźnika GUS w dowolnym miesiącu przypadającym po upływie 12 miesięcy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej okresem objętym wnioskiem) przekroczy poziom 5% w stosunku do analogicznego okresu sprzed roku, strony mogą złożyć wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia; 
3)	zmiana wskaźnika GUS w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy nie upoważnia strony do wnioskowania o zmianę wynagrodzenia; 
4)	uprawnienie do złożenia wniosku o odpowiednią zmianę wynagrodzenia strony nabywają po upływie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy; 
5)	wniosek o zmianę wynagrodzenia można złożyć jedynie w przypadku, gdy wzrost cen materiałów i kosztów na rynku ma wpływ na koszt realizacji zamówienia, co strona wnioskująca zobowiązana jest wykazać ; 
6)	strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1-6) może złożyć wniosek o zmianę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia: 
a)	przy wzroście wskaźnika GUS - A x (B% - 5%) = C+
b)	przy spadku wskaźnika GUS -  A x (B% - 5%) = C-
gdzie: 
A – wartość prac wykonanych w miesiącu objętym wnioskiem potwierdzonych 
w dokumentacji budowy, w tym wynikających z harmonogramu, o którym mowa w § 2 ust. 9-13 oraz kosztorysów, o których mowa w § 9 ust. 9 z wyłączeniem kosztów materiałów 
i usług zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objętym wnioskiem, kosztów materiałów i usług opóźnionych w stosunku do harmonogramu, o którym mowa w § 2 ust. 9-13; 
B : wartość wskaźnika w miesiącu objętym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia
C+ : wartość zmiany umowy (wynagrodzenia w miesiącu objętym wnioskiem), tj. 
       podwyższenie wynagrodzenia o wartość C+
C- : wartość zmiany umowy (wynagrodzenia w miesiącu objętym wnioskiem), tj. obniżenie 
        wynagrodzenia o wartość C+
Wszelkie wyliczenia będą mieć odniesienie do wartości wynagrodzenia netto.
7)	strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności: 
a)	wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia; 
b)	dowody na to, że wliczona do wniosku wartość materiałów i innych kosztów nie obejmuje kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objętym wnioskiem lub kosztów materiałów i usług opóźnionych w stosunku do harmonogramu, o którym mowa w § 2 ust. 9;
c)	dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt realizacji zamówienia. 
8)	łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie postanowień niniejszego paragrafu nie może być wyższa niż 5% w stosunku do pierwotnej wartości umowy. 
9)	zmiana wynagrodzenia w oparciu o postanowienia niniejszego paragrafu wymaga zgodnej woli obu stron wyrażonej aneksem do umowy. 
10)	Zmiana wynagrodzenia zostanie uwzględniona przy ostatniej (końcowej) płatności za cały przedmiot umowy. 
§ 17
Cesja
1.	Wykonawca nie może przenieść zobowiązań wynikających z Umowy na jakikolwiek inny podmiot.
2.	Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przelać jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niego lub udziału w nim, na osoby trzecie. Zgoda Zamawiającego na przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej 
z Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3.	W przypadku, gdy Wykonawca występuje jako Konsorcjum, wniosek o wyrażenie zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy muszą podpisać łącznie wszyscy członkowie Konsorcjum.
§18
Przepisy końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo Budowlane i ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów w relacjach o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.
3. Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie adresu wskazanego w Umowie. Doręczenie pod adres wskazany przez Stronę, 
w przypadku odesłania zwrotnego przez pocztę przesyłki wysłanej na podany adres uważa się za skuteczne z upływem siódmego dnia licząc od dnia następującego po dniu wysłania, jeżeli przesyłka nie została podjęta przez adresata, bez względu na przyczynę niepodjęcia.
4. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
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KARTA GWARANCYJNA
OKREŚLAJĄCA UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO Z TYTUŁU GWARANCJI 
ZA WADY FIZYCZNE

1. Przedmiot karty gwarancyjnej: ……………………………………………………….…….………
2.  Data odbioru końcowego: …………………..…….
3. Ogólne warunki gwarancji:
4. Wykonawca oświadcza, że objęty gwarancją przedmiot zamówienia został wykonany  zgodnie z umową, obowiązującymi normami państwowymi i branżowymi, zasadami wiedzy 
i sztuki budowlanej oraz przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych wad i usterek w terminie określonym przez Zamawiającego, chyba, że strony postanawiają inaczej. Usterki awaryjne Wykonawca jest zobowiązany usunąć w terminie określonym przez Zamawiającego, licząc od dnia otrzymania powiadomienia od Zamawiającego.
6. Stwierdzenie usunięcia wad nie może nastąpić później niż w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.
7. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe w wyniku:
-  siły wyższej,
- szkód wynikłych z winy Zamawiającego, a w szczególności konserwacji lub     użytkowania przedmiotu zamówienia w sposób niezgodny z przeznaczeniem.
8. Po wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić o tym niezwłocznie Wykonawcę, nie później jednak niż w ciągu 30 dni.
9. Jeżeli Zamawiający nie wywiąże się z obowiązków określonych powyżej, a zwłoka spowodowała zwiększenie uszkodzenia obiektu, koszty związane z usunięciem zwiększonego uszkodzenia obciążają Zamawiającego.
10. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłaszanych wad, przyczyn ich powstania i sposobów ich usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanych w dniu odbioru powykonawczej dokumentacji technicznej oraz protokołów odbioru poszczególnych elementów zamówienia objętych gwarancją.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo, do co najmniej jednego, bezpłatnego przeglądu gwarancyjnego z udziałem Wykonawcy, w każdym roku trwania gwarancji.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo scedowania praw i obowiązków wynikających 
z niniejszej gwarancji na poszczególnych użytkowników.
13. W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego obowiązujące na dzień podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
14. Czas gwarancji: .........................  od daty odbioru końcowego.
15. Wykonawca w każdym czasie trwania gwarancji wyraża zgodę na scedowanie przedmiotowej karty gwarancyjnej wraz z wniesionym zabezpieczeniem gwarancyjnym na administratora obiektu.

Warunki gwarancji przyjęli:                                                                        Wykonawca:                                                             

Strona 2 z 2

