

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:127357-2023:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Warszawa: Roboty budowlane**  
**2023/S 043-127357**

**Sprostowanie**

**Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji**

**Roboty budowlane**

**(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2023/S 040-114923)**

**Podstawa prawna:**

Dyrektywa 2014/24/UE

**Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający**

**I.1) Nazwa i adresy**

Oficjalna nazwa: Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości

Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 381510697

Adres pocztowy: Wiśniowa 50

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Kod pocztowy: 02-520

Państwo: Polska

E-mail: [zp@swws.edu.pl](mailto:zp@swws.edu.pl)

**Adresy internetowe:**

Główny adres: [www.swws.edu.pl](http://www.swws.edu.pl)

**Sekcja II: Przedmiot**

**II.1) Wielkość lub zakres zamówienia**

**II.1.1) Nazwa:**

Budowa dwóch budynków zamieszkania zbiorowego (akademików) oraz budynku sali audytornej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kampusu Mundurowego Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości (SWWS).

Numer referencyjny: 2/zp/23

**II.1.2) Główny kod CPV**

45000000 Roboty budowlane

**II.1.3) Rodzaj zamówienia**

Roboty budowlane

**II.1.4) Krótki opis:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia powstałych obiektów, w zadaniu polegającym na budowie dwóch budynków zamieszkania zbiorowego (akademików) oraz budynku sali audytornej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kampusu Mundurowego Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości przy ul. Wrocławskiej 193-195 w Kaliszu oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 318/2 obręb 0151, oraz przy ul. 25 Pułku Artylerii 10 oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 318/1 obręb 0151., zwanej dalej Inwestycją.

Inwestycja realizowana będzie na podstawie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę nr decyzji 755/21 z dnia 10.12.2021r.

#### **Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

**VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

24/02/2023

**VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 040-114923

#### **Sekcja VII: Zmiany**

**VII.1) Informacje do zmiany lub dodania**

**VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: III.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy (III.2.2) Warunki realizacji umowy  
Zamiast:

Termin wykonania zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia 30.09.2025 .r. Wartość Inwestycji do wykonania w poszczególnych latach musi odpowiadać środkom finansowym posiadanym przez Zamawiającego w: 1) 2023 r. co najmniej ok. 25 % wartości całej Inwestycji, 2) 2024 r. co najmniej ok. 52 % wartości całej Inwestycji, 3) 2025 r. co najmniej ok.23 % wartości całej Inwestycji. W związku z koniecznością wydatkowania pozyskanych środków, Zamawiający zastrzega że zakres robót w roku 2023 może ulec zwiększeniu do poziomu 33 % wartości całej Inwestycji. Tym samym zakres robót w roku 2024 ulegnie zmniejszeniu odpowiednio o wartość zwiększenia w roku 2023 tj. do ok. 45 % wartości całej Inwestycji. Za datę wykonania zamówienia przyjmuje się zakończenie robót, złożenie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku oraz datę protokolarnego przekazania budynku w użytkowanie.

Powinno być:

Wartość Inwestycji do wykonania w poszczególnych latach musi odpowiadać środkom finansowym posiadanym przez Zamawiającego w: 1) 2023 r. co najmniej ok. 25 % wartości całej Inwestycji, 2) 2024 r. co najmniej ok. 52 % wartości całej Inwestycji, 3) 2025 r. co najmniej ok.23 % wartości całej Inwestycji. W związku z koniecznością wydatkowania pozyskanych środków, Zamawiający zastrzega że zakres robót w roku 2023 może ulec zwiększeniu do poziomu 33 % wartości całej Inwestycji. Tym samym zakres robót w roku 2024 ulegnie zmniejszeniu odpowiednio o wartość zwiększenia w roku 2023 tj. do ok. 45 % wartości całej Inwestycji. Za datę wykonania zamówienia przyjmuje się zakończenie robót, złożenie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku oraz datę protokolarnego przekazania budynku w użytkowanie.

Numer sekcji: II.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: liczba miesięcy: (II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

Zamiast:

27

Powinno być:

30

Numer sekcji: II.2.14

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe (II.2.14) Informacje dodatkowe)

Zamiast:

1. Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość unieważnienia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane. (informacja w ogłoszeniu o zamówieniu- art. 257 ustawy PZP). 2. Zamawiający w II.2.7) pkt.

Określił "Okres obowiązywania zamówienia" jako 27 miesięcy. Prawidłowy termin wykonania zamówienia został zawarty w dziale IV SWZ tj. od dnia zawarcia umowy do dnia 30-09-2025 r.

Powinno być:

1. Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość unieważnienia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane. (informacja w ogłoszeniu o zamówieniu- art. 257 ustawy PZP). 2. Zamawiający w II.2.7) pkt. Określił "Okres obowiązywania zamówienia" jako 30 miesięcy. Zgodnie z działem IV SWZ termin wykonania zamówienia: 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy, nie dłużej niż do dnia 30.11.2025 .r.

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**