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DO WSZYSTKICH WYKONAWCOW ZAINTERESOWANYCH UDZIALEM
W POSTEPOWANIU PRZETARGOWYM

dot. postepowania na zadanie pn.:
»Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa, nadbudowa

i rozbudowa budynku przy ul. Kowalskiej 4 w Opolu”

( organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego )

Zgodnie z art. 135 ustawy prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2020 roku Zamawiajgcy wyjasnia zapisy
specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia do przedmiotowego postepowania przetargowego:

W zwigzku z udzieleniem odpowiedzi dotyczacej relacji termindw zwiazania ofertg i terminu wykonania umowy
Zwracam uwage, ze terminy maja ze sobg wiele wspdinego. Okres pomiedzy terminem wykonania zamowienia a
terminem zwigzania ofertg to czas, w ktérym nalezy przygotowac dokumentacje. Okres ten, to nie tylko praca
zespotu projektowego. To réwniez czas procedur administracyjnych. Nadmierne wydtuzanie terminu zwigzania
ofertg skraca czas na przygotowanie dokumentacji projektowej. Prosze wiec o zmiane wskazanych w SIWZ
terminéw. Nie budzace watpliwosci bedzie okreslenie terminu wykonania umowy jako okres od jej podpisania -
proponuje 6 miesiecy. Czas rozstrzygniecia przetargu nie jest zalezny od Wykonawcy. Na obecnym etapie nie
mozna go przewidzied, a projektowanie to proces, ktdry wymaga okreslonej ilosci czasu.

Termin zwigzania oferta oznacza, ze wykonawca zobowigzany jest w tym okresie zawrze¢ umowe na
warunkach jakie zamiescit w ofercie. W tym wypadku, zgodnie z wyliczeniami przeprowadzonymi na
podstawie ustawy PZP dzienn zwigzania oferta przypada na dzien 11.07.2021 r., czyli do tego dnia
oferta wykonawcy zachowuje waznosc.

Termin realizacji zamowienia oznacza termin okreslony w SWZ i umowie do ktorego wykonawca
zobowigzany jest zrealizowac przedmiot umowy. W tym wypadku:

1. Wykonanie projektu geologii, projektu zagospodarowania dziatki oraz projektu
architektoniczno-budowlanego, zlozenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowe: 4
miesigce od daty podpisania umowy.

2. Wykonanie projektu wykonawczego we wszystkich branzach, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot, przedmiarow robét, kosztorysow inwestorskich oraz
harmonogramoéw rzeczowo-finansowych dla obydwu etapéw i projektu BIOZ: do 30 listopada
2021 r.

Rozstrzygniecie przetargu, a tym samym podpisanie umowy Zamawiajacy przewiduje na poczatek
maja. Oczywiscie moga wystapi¢ nieprzewidziane okolicznosci. Jednak jezeli umowa zostanie
podpisana na poczatku maja, to termin realizacji zamdwienia do 30.11.2021 r. wyniesie ok. 6
miesiecy.




