SRZP261-1-0086/24

Zatacznik nr 3
do Zaproszenia do sktadania ofert

UMOWA NR 12024/WI

zawarta w Zawierciu, w dniu

pomiedzy:

Powiatem Zawiercianskim — Starostwem Powiatowym w Zawierciu,

ul. Sienkiewicza 34,

42-400 Zawiercie,

NIP: 6492296830, REGON: 276255252,

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Zawiercianskiego, w imieniu ktorego dziataja:

2.

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,
a:

ul.

NIP: REGON:

Zwanym dalej ,,Wykonawcg”.
Lacznie zwanymi ,,Stronami”, a odr¢bnie Strong.

Podstawa prawna:
Umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na realizacj¢ zamoéwienia

0 warto$ci ponizej progu stosowania ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych,
okreslonego w art. 2 ust. 1 pkt 1). tj. ponizej kwoty 130 000,00 zlotych netto, pod nazwa: ,,Pelnienie
kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycji pn.: ,,Rozbidrka istniejgcego
i budowa nowego wiaduktu nad torami PKP (CMK) w ciggu drogi powiatowej nr 17118 Wiodowice —
Rzedkowice — Zdow w miejscowosci Wygoda”

§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest ustuga pelnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad
robotami budowlanymi bedacymi przedmiotem realizowanej inwestycji, zgodnie z Umowa zawarta
z Wykonawca tych robot, zwanym w dalszej czeSci umowy Realizujacym w zakresie rozbiorki
istniejacego 1 budowy nowego wiaduktu nad torami PKP (CMK) w ciggu drogi powiatowej nr 1711S
Wilodowice — Rzgdkowice — Zdéw w miejscowosci Wygoda.

2. Roboty budowlane nad ktorymi nadzér inwestorski sprawowac bedzie Wykonawca opisane sa
szczegdtowo w dokumentacji projektowej, przedmiarach rob6t oraz STWIORB.

3. Nadzor inwestorski bedzie wykonywany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym zgodnie
z przepisami wynikajacymi z art. 25 i art. 26 ustawy Prawo budowlane, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej, z =zachowaniem najwyzszej starannosci zawodowej, przy
uwzglednieniu wymagan okre§lonych w Zaproszeniu do sktadania ofert i w tresci niniejszej Umowy.

4. Zakres robot budowlanych, nad ktorymi kompleksowy nadzor inwestorski sprawowac bedzie
Wykonawca w ramach niniejszej umowy, bedzie obejmowac nastgpujace branze: Mostowa, Drogowa,
Elektryczna i Telekomunikacyjna.
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Wykonawca o$wiadcza, ze powierza pelnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego:

1) (imie i nazwisko) - posiadajacemu uprawnienia budowlane w specjalnosci
, e-mail: , tel.:

2) (imig i nazw1sk0) posiadajagcemu uprawnienia budowlane w speCJalnosm
, e-mail: , tel.:

3) (imig i nazw1sko) posiadajagcemu uprawnienia budowlane w specjalnosci
, e-mail: , tel.:

4) (imig i nazw1sk0) posiadajagcemu uprawnienia budowlane w speCJalnosm
, e-mail: , tel.:

5) Koordynatorem czynnoS$ci Wszystklch Inspektoréw nadzoru inwestorskiego (branzowych) na

budowie bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego branzy wskazany w pkt.

Zapis zostanie uzupelniony zgodnie z wybrana oferts.
Wykonawca o$wiadcza, ze osoby wymienione w ust. 5, skierowane do pelnienia obowigzkoéw
Inspektora nadzoru inwestorskiego posiadaja wymagane uprawnienia budowlane, zgodnie
Z obowiazujacymi przepisami.
Zmiana ktorejkolwiek z osob, 0 ktorej jest mowa w ust. 5, badZ powierzenie czeSci obowigzkow osobie
innej niz wskazana w ust. 5, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga zgody Zamawiajacego. Osoba zastepujaca musi posiadaé wymagane
przepisami uprawnienia budowlane.
W przypadku koniecznosci zatrudnienia dodatkowych oséb niezbednych do prawidlowego wykonania
przedmiotu Umowy, Wykonawca zapewni nadzér i obecnos¢ takich osob we witasnym zakresie i na
wlasny koszt bez zmiany naleznego wynagrodzenia, wynikajacego ze ztozonej oferty i okreslonego
w § 4ust. 1.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 7
z podaniem osoby zastepowanej i osoby zastgpujacej wraz z potwierdzeniem posiadania przez t¢ osobe
wymaganych uprawnien budowlanych.

§2

Do obowigzkéw osoby pelniacej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy:

1) Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli i sprawdzanie zgodnosci
realizacji robot z dokumentacja projektowa, umowa zawarta z Realizujacym roboty budowlane,
przepisami i obowigzujagcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej; tres¢ zawartej umowy
z Realizujacym, zostata udostgpniona Wykonawcy;

2) Udziat w przekazywaniu Realizujgcemu placu budowy dla robét, dla ktorych plac budowy nie zostat
przekazany oraz weryfikacja harmonogramu finansowo — rzeczowego, opracowanego przez
Realizujacego jak rowniez kazdej aktualizacji tego harmonogramu;

3) Organizowanie prac zwigzanych z nadzorem w sposob niepowodujacy zbgdnych przerw
W realizacji robot przez Realizujacego;

4) Uczestniczenie w spotkaniach i naradach organizowanych w trakcie realizacji robot;

5) Systematyczne dokonywanie wpisow do dziennika budowy (jesli dotyczy);

6) Wykonanie w trakcie trwania rob6t budowlanych kontroli co najmniej 2 razy w tygodniu
i odnotowanie tego faktu w dzienniku budowy (jesli dotyczy);

7) Sporzadzenie miesiecznych sprawozdan z przebiegu prac, zawierajacych informacje dot. stanu
zaawansowania robot, zgodno$ci realizacji robot z Harmonogramem finansowo-rzeczowym,
stwierdzonych przypadkéw nieprawidtowosci, ujawnionych wad Iub usterek, opdznien oraz innych
istotnych informacji na temat realizacji robot i przekazywanie ich Zamawiajagcemu w terminie nie
dhuzszym niz 2 dni robocze od daty sporzadzenia sprawozdania;

8) W czasie kazdorazowego pobytu na budowie Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowigzek
sprawdzenia prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy oraz dokonania w nim stosownego
zapisu (jesli dotyczy);

9) Sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt i uzywanych materialéw, zlecanie Realizujgcemu
przeprowadzenia dodatkowych badan materialow budzacych watpliwo$¢ co do ich jakosci,
zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie, a takze sprawdzenie czy uzyte materialy posiadaja niezbedne atesty, Swiadectwa
i certyfikaty;
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10) Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do uzycia materiatow i sprzetu;

11) Wydawanie Kierownikowi budowy polecen dotyczacych: wykonywania prac, dokonywania
poprawek, ponownego wykonywania wadliwie wykonanych roboét, usunigcia nieprawidtowosci lub
zagrozen, wykonania prob lub badan, a takze przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych
robo6t budowlanych;

12) Uzyskiwanie od projektanta wyjasnien w przypadku wystgpienia watpliwosci dotyczacych projektu
i zawartych w nim rozwigzan, a takze w przypadku rozbieznosci pomigdzy dokumentacjg
projektowa, a realizacjg robot budowlanych;

13) Sporzadzanie wnioskow o dokonanie niezbednych zmian Iub uzupelien w dokumentacji
projektowej;

14) Udzielanie Realizujacemu informacji, wyjasnien i wskazoéwek dotyczacych wykonania robot
budowlanych;

15) Przygotowanie do odbioru/-ow czgsciowego/-ych/ i koncowego robdt, w zakresie sprawdzenia
zgodnosci, kompletnosci i prawidlowosci przedtozonych przez Realizujacego dokumentéw
wymaganych do tych odbiorow, w tym w szczegdlnosci: wszelkich raportow, atestow, certyfikatow
dot. uzytych materialow, dokumentéw rozliczeniowych z dostawcami lub ewentualnymi
Podwykonawcami robot wraz ze sprawdzeniem prawidlowosci wykazanych przez Realizujacego
kosztow robot zrealizowanych i zgloszonych do danego odbioru czgsciowego/koncowego;

16) Kontrolowanie rozliczen budowy od strony kosztowej i rzeczowo-finansowej, potwierdzanie
wykonania przez Realizujacego ilosci i zakresu robot wykazanych do odbioru;

17) Udzial w czynnoSciach odbiorowych w zakresie odbioru czesciowego/koncowego
i potwierdzanie w Protokole odbioru prawidtowosci faktycznie wykonanych i zgloszonych do
odbioru robot budowlanych lub wnoszenie uwag dotyczacych nieprawidtowosci, wad lub usterek
stwierdzonych w trakcie odbioru, ze wskazaniem sposobu i terminu na ich usuni¢cie;

18) Prowadzenie, przechowywanie, archiwizowanie korespondencji z podmiotami biorgcymi udziat
w realizacji rob6t budowlanych, nad ktéorymi nadzor sprawuje Wykonawca, w tym réwniez
korespondencji z Zamawiajacym i Realizujacym oraz wszelkich niezbednych dokumentow, ze
szczegolnym uwzglednieniem prawidlowosci wpisow do dziennika budowy (jesli dotyczy),
ostrzezen, uwag i wnioskow, kierowanych do Realizujacego, ktore moga by¢ dowodami w razie
ewentualnych sporéw, roszczen Realizujacego, katastrof budowlanych, itp., a w razie pisemnego
zadania Zamawiajacego ich przekazania w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodnosé
Z oryginalem, nie pozniej niz w dniu przekazania Zamawiajacemu potwierdzenia gotowosci
nadzorowanych robot budowlanych do odbioru koncowego, a takze jej okazywania do wgladu przed
odbiorami cze$ciowymi;

19) Ujawnianie wystepujacych na nadzorowanej budowie nieprawidlowosci i przeciwdziatanie im.
W razie stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robot z dokumentacja projektowa, uzycia
niewlasciwych materiatow, wad w wykonywaniu robo6t lub prowadzenia robot w sposdob mogacy
narazi¢ Zamawiajagcego na straty, Inspektor nadzoru informuje Kierownika budowy
i W porozumieniu z Zamawiajacym podejmuje odpowiednie decyzje, ktore wpisuje do dziennika
budowy (jesli dotyczy) i zawiadamia o nich na pis$mie Zamawiajacego i Realizujacego roboty
budowlane;

20) Opiniowanie wnioskOw w sprawie zmiany sposobu wykonania robot, w tym zmiany materiatow,
urzadzen oraz przedstawianie wnioskow do akceptacji przez Zamawiajacego;

21) Opracowanie, jezeli zaistnieje taka potrzeba, protokotéw konieczno$ci wykonania robot zamiennych
lub robot dodatkowych z odpowiednim uzasadnieniem, oraz weryfikowanie kosztorysow na
wykonanie robot dodatkowych lub robot zamiennych, z zastrzezeniem, ze roboty zamienne nie moga
wplynaé na zmiang wysokosci naleznego Realizujagcemu wynagrodzenia;

22) Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, nie objetych
przedmiotem umowy na roboty budowlane oraz nadzoru nad robotami zamiennymi;

23) Ustalanie zakresu ewentualnych rob6t zaniechanych, oraz opracowanie protokotow konieczno$ci na
roboty zaniechane i weryfikowanie kosztoryséw stanowiacych wycene robot zaniechanych,
przedktadanych przez Realizujacego;

24) Udziat w sporzadzeniu inwentaryzacji robot wykonanych przez Realizujacego i rozliczenie umowy
na roboty budowlane w przypadku jej rozwigzania lub odstgpienia lub w przypadku sporu pomigdzy
Stronami umowy na wykonanie robot budowlanych;

25) Udziat, sprawdzanie i1 zatwierdzanie (lub odmoéwienie zatwierdzenia) inwentaryzacji robot
budowlanych wykonanych przez danego Podwykonawce Realizujgcego (lub dalszego
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Podwykonawce), przedstawiong przez Realizujagcego w przypadku rozwigzania lub odstgpienia
przez Podwykonawce (dalszego Podwykonawceg) od umowy o podwykonawstwo, lub w przypadku
wystgpienia sporu pomi¢dzy tymi Stronami takiej umowy;

26) Wstrzymanie robot w przypadku prowadzenia niezgodnie z umowa, projektem lub innymi
wlasciwymi w tym zakresie przepisami (bhp, ppoz., itp.);

27) Zawiadamianie, w porozumieniu z Zamawiajacym, whasciwego organu nadzoru o stwierdzonych
w toku realizacji zadania inwestycyjnego wypadkach naruszenia Prawa budowlanego,
bezpieczenstwa budowy, ochrony $rodowiska oraz o razacych nieprawidtowosciach i uchybieniach
technicznych;

28) Potwierdzanie aktualnego stanu robdt w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach, gdy
wystapi potrzeba ustalenia ilosci, jakos$ci i warto$ci robdt w zakresie niezbgdnym do rozliczen
Realizujacego roboty budowlane z Zamawiajacym;

29) Uczestniczenie w  kontrolach prowadzonych przez wlasciwe organy 1 wspotdziatanie
z Zamawiajacym i Realizujacym przy realizacji ewentualnych zalecen pokontrolnych;

30) Egzekwowanie usunigcia wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego robot;

31) Opracowanie opinii dotyczacych wad przedmiotu odbioru uznanych za nie nadajace si¢ do usunigcia
oraz wnioskowanie o obnizenie wynagrodzenia Realizujacego roboty budowlane;

32) Weryfikacja inwentaryzacji obiektu budowlanego i dokumentacji powykonawczej wraz z ich
akceptacja i zatwierdzeniem,;

33) Udzial w pracach komisji powolanej do dokonania przegladéw zrealizowanej inwestycji,
W celu ustalenia ewentualnych wad i wymagania ich usuni¢cia w ramach uprawnien
Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne i prawne robét budowlanych, powstalych
w wyniku bledéw w nadzorze inwestorskim, pelnionym przez Wykonawce - na wezwanie
Zamawiajacego do udzialu w pracach komisji;

34) Egzekwowanie od Realizujagcego roboty budowlane usunigcia wad stwierdzonych w trakcie
przegladow, o ktérych mowa w ust. 33 oraz uczestnictwo w czynnos$ciach odbioru po usunigciu wad,
a w przypadku nie usuni¢cia wad przez Realizujacego opiniowania w zakresie zlecenia przez
Zamawiajacego usuniecie tych wad przez podmiot trzeci, na koszt Realizujacego. W przypadku
braku skutecznosci dziatan podjetych lub podejmowanych przez Wykonawce w celu usuniecia wad
robot budowlanych, powstalych w wyniku btedow w nadzorze inwestorskim, Zamawiajacy bedzie
miatl prawo obcigzenia Wykonawcy niniejszej umowy kosztami usunigcia tych wad przez podmiot
trzeci;

35) Zachowanie poufnosci informacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wady fizyczne i prawne robét

budowlanych, powstalych w wyniku bledow w nadzorze inwestorskim, przez okres 60 miesiecy od
daty wskazanej w § 3 ust. 3 jako termin realizacji Umowy.

§3
Umowa zostanie zawarta po podpisaniu Umowy na roboty budowlane, nad ktéorymi Wykonawca
bedzie peil nadzér inwestorski.
Umowa zostaje zawarta na czas realizacji i odbioru robot, budowlanych, bedacych przedmiotem
Umowy na realizacj¢ zamowienia publicznego pn.: ,,Rozbidrka istniejgcego i budowa nowego wiaduktu
nad torami PKP (CMK) w ciggu drogi powiatowej nr 1711S Wiodowice — Rzedkowice — Zdow
W miejscowosci Wygoda”, nad ktéorymi to robotami Wykonawca bedzie sprawowat kompleksowy
nadzor inwestorski.
Przyjmuje si¢ termin realizacji niniejszej Umowy — od dnia wskazanego jako data zawarcia
umowy do dnia r., to jest 0 30 dni dluzej od terminu realizacji Umowy na roboty
budowlane, nad ktéorymi pelniony bedzie nadzor inwestorski, z zastrzezeniem, ze przedluzenie
realizacji Umowy na roboty budowlane, wywoluje skutek przedluzenia niniejszej umowy o czas
przedluzenia umowy o roboty budowlane oraz o 30 dni od dnia wyznaczonego jako dzien
zakonczenia tej umowy po zmianie. Przedluzenie umowy z przyczyny wskazanej w zdaniu
poprzednim nie wymaga zmiany niniejszej umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do zadania
zwiekszenia wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1.
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10.

11.

§4

Strony ustalajg, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy jest

wynagrodzenie ryczaltowe, ktore zgodnie z Oferta Wykonawcy wynosi brutto: PLN
(stownie: 00/100), ptatne w cze$ciach zgodnie z zapisami
§ 5.

Wykonawca o$wiadcza, iz na podstawie wilasnych kalkulacji 1 szacunkéw uwzglednit
w cenie oferty wszelkie koszty i wszelkie ryzyka, wynikajace z wymagan okreslonych w Zaproszeniu do
sktadania ofert oraz tresci niniejszej umowy.

Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia, w tym koszty
dojazdow oraz wszelkiego rodzaju oplaty, podatki, w tym réwniez podatek VAT, oraz jezeli dotycza
sktadki na ubezpieczenia spoleczne ponoszone bezposrednio przez Wykonawce jak rowniez sktadki na
ubezpieczenia spoleczne ponoszone przez Zamawiajacego (pracodawce), oraz wszelkie pozostate
koszty, wynikajace z obowiazujacych przepisoOw prawa i wymagan stawianych przez Zamawiajacego.

§5

Wynagrodzenie okreslone w § 4 ust. 1 wyptacane bedzie w czgséciach.
Pierwsza i kolejne platnosci czeSciowe beda obejmowaly nie wiecej niz 90% catkowitego
wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1, tj. nie przekrocza kwoty PLN brutto i moga
by¢ realizowane nie czgéciej niz jeden raz w miesigcu. Ostatnia (koficowa) platnosé¢, w wysokosci nie
mniejszej niz 10% catkowitego wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1, tj. w kwocie nie mniejszej niz

PLN brutto, nastgpi po zrealizowaniu ustug nadzoru inwestorskiego w pelnym zakresie.
Podstawa wyptacenia ptatnosci koncowej bedzie dokonanie odbioru koncowego robot, nad ktérymi
nadzor sprawowal Wykonawca — bez zastrzezen (co potwierdzi Protokdt odbioru koncowego robot
budowlanych) oraz pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego prawidlowego zrealizowania ustug
bedacych przedmiotem Umowy, np. w formie Protokotu odbioru ustug nadzoru inwestorskiego. Ostatnia
platnos¢ tzw. ,.koncowa” bedzie stanowita rdéznice pomigdzy wysokos$cia wynagrodzenia okre§lonego
w § 4 ust. 1, a zrealizowanymi wyptatami cz¢$ciowymi, z uwzglednieniem zapisow ust. 2.
Podstawa do wyptaty wynagrodzenia cze$ciowego bedzie dokonanie odbioru cze$ciowego robot
zgloszonych do odbioru przez Realizujacego, a wysokos¢ wynagrodzenia cze$ciowego bedzie
proporcjonalna do wartosci zrealizowanych i odebranych robot budowlanych, z uwzglednieniem zapiséw
ust. 2. Do Faktury cze$ciowej Wykonawca dotaczy kserokopi¢ Protokotu odbioru czeéciowego oraz
comiesi¢czne sprawozdanie/sprawozdania, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 pkt 7.
Naleznosci z tytulu wynagrodzenia, okreSlonego w § 4 ust. 1 platne beda przez Zamawiajacego
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na Fakturze lub Rachunku, w terminie do 30
dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej Faktury lub Rachunku wraz
z kompletem wymaganych Umowa dokumentow.
Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy wymaga, aby Faktury/Rachunki byly wystawiane w nastepujacy sposob:

Nabywca: Powiat Zawiercianski Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Zawierciu
ul. Sienkiewicza 34 ul. Sienkiewicza 34
42-400 Zawiercie 42-400 Zawiercie

NIP: 6492296830

W przypadku wystawienia przez Wykonawce Faktury lub Rachunku niezgodnej z postanowieniami
niniejszej Umowy oraz zawierajacej nieprawidtowe kwoty do obciazenia rachunku Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia odpowiedniego dokumentu korygujacego, a termin do
zaplaty wynagrodzenia rozpoczyna bieg od daty dorgczenia Zamawiajgcemu tego dokumentu.
Wykonawca nie moze zbywac¢ ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci powstatych
w zwiazku z realizacjg niniejszej umowy.

“Zamawiajacy bedzie realizowa¢ platnosci Faktur VAT z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
platnosci, tzw. ,,split payment” w oparciu o art. 108a ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ushug.

“Wykonawca winien wskazaé na Fakturze wystawionej w jego imieniu rachunek rozliczeniowy, dla
ktorego zgodnie z rozdzialem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, prowadzony jest
rachunek VAT.
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12.

w

"W przypadku wskazania przez Wykonawce na Fakturze VAT rachunku bankowego nieujawnionego
W wykazie podatnikéw VAT, tzw. ,biala lista”, Zamawiajacy uprawniony bedzie do wstrzymania
wyplaty wynagrodzenia do momentu ujawnienia rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie
podatnikow VAT lub zaptaty na rachunek bankowy podany na fakturze VAT z jednoczesnym
powiadomieniem wtasciwego Naczelnika Urzgdu Skarbowego.

*(zapisy nie bedg mie¢ zastosowania w przypadku wyboru oferty zlozonej przez osobe¢ fizyczng nie prowadzgcq dziatalnosci
gospodarczej)

§6
Zmiany w tre$ci niniejszej umowy moga zosta¢ wprowadzone po wczesniejszym zgloszeniu przez
ktoragkolwiek ze Stron umowy faktu zaistnienia okolicznos$ci, warunkujacej konieczno$¢ wprowadzenia
zmiany oraz obustronnej ich akceptaciji.
Zmiany w tre§ci umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, podpisanego przez
Strony pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy przewiduje w szczegolnosci mozliwos¢ dokonania zmiany istotnych postanowien Umowy
odnosnie:
1) wysokosci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia okreSlonego w § 4 ust. 1 w przypadku
wprowadzenia zmian przez ustawodawce w zakresie stawek podatku od towarow i ustug;
2) terminu realizacji umowy (termin moze zosta¢ przediuzony nie wigcej niz o czas trwania
okolicznosci uzasadniajgcych zmiang) W przypadku zmiany terminu realizacji robot budowlanych,
nad ktérymi Wykonawca bedzie sprawowat nadzor inwestorski.

§7
W przypadku odstapienia od Umowy przez ktoragkolwiek ze Stron z powodu okolicznos$ci, za ktére
odpowiada Wykonawca, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1.
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:
1) za naruszenie obowigzku kontrolowania robot budowlanych z czestotliwoscig okreslong w § 2 ust. 1
pkt 6 - za kazdy przypadek uchybienia w wysokosci 200,00 zt;
2) za naruszenie obowigzku sporzadzania comiesi¢cznych sprawozdan, zgodnie z zapisami § 2 ust. 1
pkt 7 — za kazdy przypadek uchybienia w wysokosci 200,00 zt;
3) za wykonanie ustugi objetej Umowg przez podmiot inny niz Wykonawca lub przez osoby inne niz
wskazane w § 1 ust. 5 - w wysokosci 300,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;
4) w przypadku niestawienia si¢ na posiedzenie komisji, o ktorej mowa w § 2 ust. 1 pkt. 33 — 500,00 zt
za kazda stwierdzong nieobecnos¢ na posiedzeniu;
5) za niewykonanie, zwltok¢ w wykonaniu lub nieprawidtowe wykonanie pozostalych obowigzkéw
umownych wynikajacych z zapiséw § 2 ust. 1 — 100 zt za kazdy przypadek lub kazdy dzieh zwtoki.
Wykonawca wyraza zgode na potragcenie ewentualnych kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.
Przyjmuje si¢, ze kara umowna jest wymagalna pod warunkiem poinformowania Wykonawcy o jej
naliczeniu i wezwaniu do zaptaty. Termin zaplaty wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce
wezwania do zaptaty.
Laczna, maksymalna wysoko$¢ kar umownych z tytuldéw wskazanych w ust. 2 nie moze przekroczy¢
30% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.
W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiajagcy ma prawo do
dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogoélnych. Tak samo, Zamawiajacy ma prawo
dochodzenia odszkodowania za niewykonanie Iub nienalezyte wykonanie Umowy, w sytuacji, za ktora
nie zastrzezono kary umowne;.
W przypadku, gdyby wskutek zaniedbania Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, osoby trzecie
lub Zamawiajacy poniosty szkody, wowczas Wykonawca begdzie zobowigzany do partycypowania
w kosztach odszkodowania w takim zakresie, w jakim do szkody si¢ przyczynit.
Kary umowne rozliczane bgda na podstawie noty obciazeniowe;.

§8
W przypadku nie wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w § 2 niniejszej Umowy, pomimo
wcezesniejszego pisemnego wezwania Wykonawcy do nalezytego wywigzywania si¢ z obowigzkoéw
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i wskazania Wykonawcy nieprawidlowosci, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od
Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w ciggu 14 dni liczac od dnia, w ktorym uptynie
wyznaczony przez Zamawiajacego termin na usunig¢cie nieprawidtowosci.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomos$ci o zaistnieniu
istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze
zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie jedynie za zrealizowane
ushugi, w wysokosci proporcjonalnej do zrealizowanych i odebranych robdt budowlanych, nad ktérymi
Wykonawca sprawowal nadzor (np. jezeli zrealizowano i odebrano 30% robot budowlanych, to
Wykonawcey przystuguje wynagrodzenie w wysokosci 30% catkowitego wynagrodzenia wskazanego
w § 4 ust. 1).

§9
Strony postanawiajg, ze osobami uprawnionymi do kontaktéw i odpowiedzialnymi za nadzér nad
realizacja postanowien Umowy oraz uprawnionymi do podpisywania protokolow odbioru s3:
1) przedstawiciele Zamawiajacego:

a. (imig 1 nazwisko), e-mail: .................. stelr oo ,

b. (imig¢ i nazwisko), e-mail: .................. Jtel o ,
2) przedstawiciel Wykonawcy:

a. (imig i nazwisko), e-mail: .................. steloo i,

Zmiana osob, o ktorych mowa w ust. 1 nastgpuje poprzez powiadomienie drugiej strony i nie stanowi
zmiany tre$ci umowy.

§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy Prawa budowlanego,
Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.
Spory wynikajace z Umowy, Strony poddaja pod rozstrzygnigcie Sadowi powszechnemu wiasciwemu
dla siedziby Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiagcych egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy,
a trzy dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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