Projektowane Postanowienia Umowy

Umowa NI ...ceeeeverrennenennene

Zawarta w dniu ............... w Wotominie pomi¢dzy Gming Wolomin z siedzibg 05-200 Wotomin
przy  ul. Ogrodowej 4, zwang w dalszej czg$ci umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Dariusza Szymanowskiego — Zastepce Burmistrza, dzialajacego z upowaznienia Elzbiety
Radwan — Burmistrza Wolomina, przy kontrasygnacie Bozeny Wielgolaskiej — Skarbnika
Gminy Wolomin,

Majac na uwadze obowigzujaca centralizacj¢ rozliczen podatku od towardéw i ustug, ktora nastapita
w Gminie Wotomin od 1 stycznia 2017 r. Zamawiajacy informuje, Ze:
* Nabywca/Odbiorca przedmiotu umowy jest: Gmina Wotomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wo-
lomin, NIP: 1251333722,
* Jednostka realizujaca/Platnikiem jest: Urzad Miejski w Wolominie, ul. Ogrodowa 4, 05-
200 Wolomin.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
podstawowym bez negocjacji, zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest: dostawa i montaz urzqdzen zabawowych na place zbaw w Gminie

Wolomin, to jest na:

Czesé¢ 3: Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Zagoscincu, w ramach zadania inwestycyjnego
pn. Profesjonalny, nowoczesny plac zabaw na terenie Szkoly Podstawowej im. Ignacego Jana
Paderewskiego w Zagoscincu.

2. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest w
szczegolnosci:
2.1 Dostarczy¢ i zamontowac:

1. Chwytak pitek
» Konstrukcja oparta na stupie okragtym, stalowanym, galwanizowanym o $rednicy minimum
90 mm, dlugosci 3 m do montazu bezposrednio w betonie;
* Elementy montazowe, ztaczne — Sruby, wkrety, nakretki — wykonane ze stali nierdzewne;j.
* Zabawka musi posiada¢ musi certyfikat zgodnosci z Normg EN 1176-01:2017, EN 1176-
07:2008, EN 1176-11:2014;
2. fotel obrotowy — 2 sztuki
» Zabawka wykonana z polietylenu niskiej gestosci LDPE barwionego w masie z dodatkiem
stabilizatorow UV; grubo$¢ Scianek — minimum 5 mm.
* Obejmy do montazu elementéw sprawnosciowych, zabezpieczajagcych — wykonane z
aluminium malowanego proszkowo.
* Elementy tgczace — $ruby, wkrety, nakretki — wykonane ze stali nierdzewne;.
» Zabawka posiada¢ musi certyfikat zgodno$ci z Normg PN EN 1176, a materiaty tworzywowe



LDPE, z ktorych jest zbudowana zabawka musi posiada¢ potwierdzenie zgodnosci ich sktadu
znormg PN — EN 71-3 + A1:2014-12, dotyczacej zawarto$ci ftalanow i kadmu oraz migracji
okreslonych pierwiastkow, wydane przez laboratorium z akredytacjag PCA;

3. Hustawke duet z siedziskiem ptaskim i koszykowym

* Shupy konstrukcyjne o $rednicy minimum 114 mm, wykonane ze stali ocynkowane;j,
malowane proszkowo.

* Elementy montazowe, ztaczne — $ruby, wkrety, nakretki — wykonane ze stali nierdzewne;j.

» Zabawka musi posiada¢ musi certyfikat zgodnosci z Normg PN EN 1176, wydany przez
jednostke z akredytacjg PCA;

4. Kosz na $mieci — stal ocynkowana
5. Lawke z oparciem x 2 — stal ocynkowana malowana proszkowo, elementy drewniane - deski
6. Zestaw zabawowy

* zjezdzalnie, daszki, $cianki wspinaczkowe tukowe tunele, panele zabawowe, edukacyjne,
inne kolorowe elementy dekoracyjne — z polietylenu niskiej gegstosci LDPE barwionego w
masie z dodatkiem stabilizatorow UV; elementy przezroczyste wykonane z poliweglanu
grubosci minimum 2 mm; grubo$¢ $cianek poszczegdlnych elementow — minimum 5 mm.

* Podesty, schody, platformy — wykonane ze stali, pokrytej zanurzeniowo warstwa tworzywa
gumowego o wlasciwos$ciach antyposlizgowych, o grubo$ci minimum 4mm.

* Shupy konstrukcyjne o $rednicy minimum 114 mm, porgcze, barierki — wykonane ze stali
ocynkowanej, malowane proszkowo.

* Obejmy do montazu elementéw sprawnosciowych, zabezpieczajacych, zabawowych,
podestéow — wykonane z aluminium malowanego proszkowo.

* Elementy taczace — $ruby, wkrety, nakretki — wykonane ze stali nierdzewne.

* Zestaw posiada¢ musi certyfikat zgodno$ci z Norma PN EN 1176, a materiaty tworzywowe
LDPE, z ktérych zbudowany jest zestaw musi posiada¢ potwierdzenie zgodnosci ich sktadu
znormg PN — EN 71-3 + A1:2014-12, dotyczacej zawarto$ci ftalanow 1 kadmu oraz migracji
okreslonych pierwiastkow, wydane przez laboratorium z akredytacjg PCA;

7. Lampe solarng x 2

2.2. Wykona¢ roboty ziemne wraz z wykonaniem nawierzchni amortyzujacej z piasku.

2.3. Zamontowac urzadzenia na placu zabaw z zachowaniem stref bezpiecznych;

2.4 Wykona¢ dokumentacje powykonawcza. dostarczy¢ karty techniczne, certyfikaty, itp. w 2
egzemplarzach.

3. Zamowione wyposazenie placu zabaw dla dzieci musi by¢ bezpieczne, atrakcyjne i trwate oraz odporne
na zniszczenie w trakcie zabawy jak rowniez odporne na dziatanie warunkoéw atmosferycznych.

4. Urzadzenia powinny mie¢ zaokraglone krawedzie, a wszelkie potaczenia ukryte pod zaslepkami
lub gtadko wykonczone. Elementy metalowe winny by¢ zabezpieczone przed korozja lub wykonane
z metalu odpornego na korozje.

5. Wszystkie elementy wyposazenia placu zabaw bedace przedmiotem zamodéwienia winny spetniac
wymogi Polskiej Normy dotyczacej bezpieczenstwa i metod badan urzadzen stanowigcych
wyposazenie placow zabaw oraz winny posiada¢ certyfikaty zgodnos$ci z normami.

6. Materialy uzyte do produkcji elementéw wyposazenia placu zabaw winny posiada¢ wszelkie
wymagane prawem atesty 1 certyfikaty dopuszczajace ich stosowanie, w tym atesty higieniczne na
farby, $wiadectwa jako$ci i zgodnosci z norma na elementy taczeniowe stosowane do produkcji
urzadzen zabawowych itp.

7. Oferowane przez Wykonawce elementy wyposazenia placu zabaw musza by¢ fabrycznie nowe.

8. Wykonawca posiada¢ musi ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci, zwigzanej z przedmiotem zamdwienia.

3. Szczegoélowy opis przedmiotu zamowienia okresla:
1. Projekt malej architektury — PW Monolit Jarostaw Szymanski, ul. Drzonkow — Rajska 5,

66-004 Zielona Gora
2. Specyfikacje techniczne wykonania i edbioru robét budowlanych — PW Monolit Jarostaw



Szymanski, ul. Drzonkéw — Rajska 5, 66-004 Zielona Gora

3. Przedmiar robot — PW Monolit Jarostaw Szymanski, ul. Drzonkéw — Rajska 5, 66-004
Zielona Gora

4. Zgloszenia robot

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w zgtoszeniu zamiaru
wykonania robot , w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru roboét przepisami,
wykonania przedmiotu umowy.
5. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatow 1 urzadzen, pod warunkiem, ze zmiany
te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to np. okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i

konserwacje¢ wykonanego przedmiotu umowy,
2) powodujace poprawienie parametréw technicznych,
3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

6. Dodatkowo, mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatow i urzadzen, pod
warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych materiatéw lub urzadzen. Zadna
ze zmian nie moze powodowac konieczno$ci zmiany zakresu robot okreslonych w zgloszeniu
zamiaru wykonania robot.
7. Zmiany, o ktorych mowa w § 1 musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez przedstawiciela
Zamawiajacego.
8. Zmiany, o ktorych mowa w § 1, nie moga spowodowa¢ wzrostu ceny wykonania przedmiotu
umowy, o ktorej mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

§2
Obowiazki stron
1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy w szczegélnosci:
1) protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren robot, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) dokonywanie odbiorow zgodnie z § 9 umowy,
4) zaptata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 umowy.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczego6lnosci:

1) wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg staranno$cia, zgodnie z dokumentacjg prawna,
dokumentacjg projektowa, zgodnie z zasadami wspodiczesnej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, obowigzujacymi przepisami i1 polskimi normami, na ustalonych umowa
warunkach, w $cistej wspotpracy z Zamawiajagcym,

2) oddanie Zamawiajgcemu przedmiotu niniejszej umowy w terminie W niej uzgodnionym, o
ktérym mowa w § 5 ust. 2 umowy,

3) ustanowienie kierownika budowy i kierownikow branzowych zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane, posiadajacych odpowiednie uprawnienia zawodowe. Wykonawca
traktuje obowigzki ww. kierownikow, jako wtasne, odpowiada za ich wypekienie zgodnie z
przepisami prawa. Kierownik budowy bedzie upowazniony do podejmowania decyzji w
imieniu Wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad
pracownikami wyznaczonymi do wykonania robat,

4) protokolarne przyjecie (w formie protokotu wprowadzenia) od Zamawiajacego terenu
budowy wraz ze znajdujacymi si¢ na nim obiektami budowlanymi, urzgdzeniami
technicznymi, stalymi punktami osnowy geodezyjnej, nasadzeniami zieleni,

5) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego zawierajgcego terminy wykonania
poszczegbdlnych rodzajow robot. Termin opracowania harmonogramu realizacji robot i
przedstawienia do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego ustala
si¢ na 7 dni od daty podpisania umowy,



6) pehienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czg¢éci zamowienia
podwykonawcom,

7) opracowanie i uzgodnienie z Uzytkownikiem planu zagospodarowania terenu robot dla
potrzeb zaplecza: zabezpieczenie terenu, zabudowe tymczasowg, magazyn, pomieszczenia
biurowe, pomieszczenia socjalne, higieniczno — sanitarne itp. dla pracownikow budowy,
oswietlenie terenu robot, place sktadowe 1 drogi tymczasowe wewngtrzne, drogi wyjazdowe,
magazynowanie, segregowanie i wywoz odpadow z wyrobéw budowlanych (materiatow),
nieczystosci statych oraz ptynnych, ogrodzenie tymczasowe placu, przytacza do sieci
istniejgcej infrastruktury wody, energii elektrycznej i telefonicznej,

8) zagospodarowanie terenu robot, ustawienie i utrzymanie zaplecza budowy, oraz jego
pozniejsza likwidacja. Zapewnienie statych warunkéw widocznosci (w dzien i w nocy)
urzadzen, znakéw i terenu, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.
Zatatwienie spraw formalnych z eksploratorami mediéw i zainstalowanie na wtasny koszt dla
potrzeb budowy i rozbiorki licznikow zuzycia wody 1 energii oraz ponoszenie kosztow ich
zuzycia do czasu bezusterkowego odbioru koncowego robot,

9) wykonanie wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych, demontazowych,
przywrécenia terenu budowy wraz z przylegtym otoczeniem do stanu pierwotnego (w trakcie
budowy i po jej zakonczeniu), zwigzanych z wywozem i sktadowaniem odpadéw i1 $mieci
oraz innych materiatow i nieczystos$ci. W przypadku niewywigzywania si¢ z tego obowigzku
Zamawiajacy obciazy Wykonawce kosztami sprzatania i wywiezienia materiatdéw z budowy,

10) poddanie odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to
niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych — przekazanie
powstatych odpadéw do utylizacji. Wykonawca jest wytwérca odpadow w rozumieniu
przepisow ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach),

11) zgloszenie rozpoczgcia prac w celu ustanowienia nadzoru nad robotami instalacyjnymi,
pracami ziemnymi, regulacja wysokosciowa urzadzen przez shuzby techniczne
eksploatatorow sieci (wlascicieli uzbrojenia) wraz z ponoszeniem kosztéw tych nadzorow,

12) dostawa materiatow i urzadzen oraz zapewnienie narzedzi i sprzetu niezbednych do realizacji
przedmiotu zamowienia,

13) wszystkie materiaty pochodzace z rozbiodrki stanowig wtasno$¢ Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany jest do protokolarnego przekazania materiatow z rozbiorki Zamawiajagcemu, a
nastepnie zlozenie w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Do obowigzkow
Wykonawcy nalezy odpowiednie zabezpieczenie ww. materiatlow, w tym paletowanie,
zatadunek, transport i roztadunek w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,

14) materiaty pochodzace z rozbiorki a stanowigce wlasnos¢ osob prywatnych nalezy przekazaé
protokolarnie wtascicielowi,

15) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej staranno$ci, w tym m. in.
ustawienia na terenie budowy przed rozpoczg¢ciem robot znakow ostrzegawczych
odpowiadajagcych wymogom okreslonym w przepisach prawa budowlanego, przepisow BHP
I zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy, planem BIOZ oraz
pozniejsza likwidacja,

16) sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z art. 21a Prawa Budowlanego oraz projektu organizacji placu budowy,

17) zabezpieczenie $cian wykopow, zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejacych sieci
uzbrojenia podziemnego, zabezpieczenie istniejacych nawierzchni doj$¢, chodnikoéw, drog
przed uszkodzeniami spowodowanymi prowadzonymi robotami i S$rodkami transportu
wykonawcy 1 dostawcow,

18) zapewnienie wykonania przedmiotu zamowienia przez osoby, ktorych kwalifikacje i stan
zdrowia pozwalaja na wykonanie robot zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacym prawem i przepisami, a w szczegolnosci zapewnienia wykonania przedmiotu
zamoOwienia przez osoby majgce wymagane przez prawo uprawnienia,

19) umozliwienie Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy w
kazdym terminie,



20) zapewnienie kierownictwa technicznego niezbednego do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy,

21) zapewnienie i pokrycie kosztow geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zapewnienie obstugi
geodezyjnej w trakcie realizacji robot, oraz sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej przez
uprawnionych geodetow,

22) dokonanie na wilasny koszt niezwlocznej naprawy wszelkich szkdéd powstatych z winy
Wykonawcy, wobec 0sob trzecich, na terenie robdt oraz poza terenem,

23) wywoz ewentualnego nadmiaru gruntu,

24) dozorowanie budowy, ochrona mienia znajdujacego si¢ na placu budowy,

25) wykonanie i utrzymanie zabezpieczen bhp i p.poz.,

26) ochrona srodowiska naturalnego,

27) ochrona mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy,

28) utrzymywanie ogolnego porzadku na placu budowy, dokonywanie na biezaco prac
porzadkowych oraz usuwanie 1 wywozenie odpadoéw i nieczysto$ci. Prowadzenie robot w
stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych i w stanie zgodnym z przepisami bhp i p. poz.
z uwzglednieniem zalecen udzielonych przez Zamawiajacego,

29) zapewnienie dojazdu i dojsécia do terenu wykonywania prac,

30) zapewnienie odpowiednich warunkéw socjalnych dla pracownikoéw zatrudnionych przy
wykonywaniu przedmiotu umowy,

31) ponoszenie odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszystkich 0sob, ktore znajda si¢ na terenie
budowy,

32) uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego na umieszczenie na terenie robot reklam i
informacji innych, niz wymagane przez obowigzujace prawo i pozwolenia,

33) stosowanie wyroboéw budowlanych zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane, dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych — ponadto zobowiazuje si¢ Wykonawce do: stosowania materiatlow fabrycznie
nowych, wysokiej jakosci, posiadajagcych odpowiednie atesty techniczne lub aprobaty
Swiadczace o ich jakosci zgodnie z wymogami projektu i Zamawiajacego, wolnych od
jakichkolwiek wad fizycznych 1 wad prawnych oraz roszczen oséb trzecich i ktore sa
wlasnosciag Wykonawcy, oraz ktore uzyskaly potwierdzenie przez nadzoér inwestorski na jego
wbudowanie,

34) informowanie Zamawiajacego o przebiegu robot i branie udziatlu w organizowanych przez
Zamawiajacego naradach koordynacyjnych, czynno$ciach odbiorowych, komisjach
przegladéw gwarancyjnych i innych,

35) ponoszenie w pelni kosztow przerw w wykonywaniu robot wyniktych z technologii prac,
warunkéw atmosferycznych i1 innych przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,

36) przeprowadzanie z wudzialem przedstawicieli Zamawiajacego prob technicznych
dostarczanych przez siebie urzadzen i wykonanych instalacji oraz uzyskania zaswiadczen,
wlasciwych pozwolen, warunkujacych uzytkowanie przedmiotu umowy,

37) podejmowanie niezbgdnych dzialan uniemozliwiajacych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym,

38) zabezpieczenie wykonywanych robot przed ich zniszczeniem i przed wptywami warunkow
atmosferycznych,

39) na wykonawcy cigzy ryzyko finansowego uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia si¢ obiektu
budowlanego oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materialow, urzadzen i
wyposazenia znajdujacych si¢ na terenie budowy. Z chwilg przekazania terenu budowy
Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych — wywotanych ingerencja osob trzecich — szkod i
op6znien robot,

40) ponoszenie w pelni kosztow zwigzanych z dojazdem, doj$ciem do terenu wykonywania prac,
koszty pracy w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy,

41) prowadzenie dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy, uzgodnienie projektowych
rozwigzan z rzeczoznawcg ds. p.poz., sanepidu i bhp,



42) w przypadku uzyskania przez Zamawiajacego dofinansowania Wykonawca zobowigzany jest
przygotowa¢ dokumenty sprawozdawcze i rozliczeniowe, zgodnie z wytycznymi instytucji
dofinansowujacej,

43) przygotowanie Zamawiajgcemu dokumentow i danych niezbednych do sporzadzenia
dokumentow ksiegowych OT (w tym: poda koszty poszczegolnych elementéw budowy),

44) natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii i zagrozen,

45) zglaszanie przedstawicielowi Zamawiajacego (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) do
sprawdzenia i odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Niezgloszenie tych robot
daje Zamawiajacemu podstawe do zadania odkrycia robot i przywrocenia stanu poprzedniego
na koszt i ryzyko Wykonawcy,

46) koordynacja robdt poszczegdlnych branz i ewentualnych podwykonawcow,

47) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

48) dokonanie wymaganych przepisami oraz nakazanych przez przedstawiciela Zamawiajgcego
prob, sprawdzen, badan, regulacji, pomiardéw, rozruchow itp. przeprowadzenie odbiorow
branzowych,

49) natychmiastowego usuwania wad i usterek w trakcie realizacji robot oraz w okresie gwarancji
i rekojmi,

50) ubezpieczenie budowy od odpowiedzialno$ci cywilne;j,

51) wykonanie wszelkich zalecen wynikajacych z zapisow kontroli biezacych i oglgdzin obiektu,

52) regulacja urzadzen zamontowanych na terenie planowanej budowy np. regulacja wszelkich
skrzynek, zawordw, zasuw, studzienek kanalizacyjnych, studzienek telefonicznych itp.,

53) ponoszenie kosztow zwigzanych z odtgczeniem mediow;

54) ochrona znajdujacych si¢ na terenie inwestycji punktow pomiarowych. Uszkodzone badz
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.,

55) podanie, po ostatnim bezusterkowym przegladzie gwarancyjnym, aktualnego numeru
rachunku bankowego, na ktory Zamawiajacy zwroci czgs$¢ zabezpieczenia pozostawiong na
zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady, w przypadku wniesienia przez Wykonawce
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gotowki,

56) w zakresie zatrudnienia Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce, na podstawie umowy o prace, 0sob, ktore wykonuja czynno$ci bezposrednio
zwigzane z wykonywaniem robot, czyli pracownikow fizycznych oraz operatorow sprzetu
budowlanego wykonujacych roboty budowlane w zakresie realizacji zamowienia. Wymog nie
dotyczy m.in. oséb kierujacych budowa, wykonujacych obstuge geodezyjng, dostawcow
materiatdw budowlanych. Wykonawca przed rozpoczgciem robdt przedtozy Inspektorowi
Nadzoru oSwiadczenie o ww. zatrudnieniu,

57) inne wynikajace z zapisOw umowy,

3) Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za:

a) przestrzeganie przepisdOw bhp, ochrong p.poz i dozér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie
szkody powstale w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majace
zwiazek z prowadzonymi robotami,

b) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robot i1 poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

C) szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow pracownikéw i osob trzecich, powstate
w zwigzku z prowadzonymi robotami,

d) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci,

e) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektow, drog i terenu, a takze urzadzen i
aparatury znajdujacych si¢ na terenie robot.

§3
Postanowienia dodatkowe

1. Wykonawca ustanawia kierownictwo nad prowadzonymi robotami, bedacymi przedmiotem
niniejszej umowy na pelen czas trwania robdt, osobom posiadajagcym odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia zawodowe do prowadzenia tego rodzaju prac:

Kierownik budowy —................... Jtel o



Osoba, o ktorej mowa w ust. 1 dziatajag w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Zmiana w/w
osoby wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego oraz dokonania odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy.

Przedstawicielem Wykonawcy (koordynatorem kontraktu) odpowiedzialnym za wspotprace
z Zamawiajacym 1 realizacj¢ przedmiotowego zakresu robdt objetych niniejsza umowa
5] ST

Przedstawicielem Zamawiajacego odpowiedzialnym za wspotprace z Wykonawca jest:
Naczelnik Wydzialu Inwestycji, tel. ...........c.cccceeenn.

W przypadku zmiany os6b, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 - 4 i/lub danych do kontaktu strona
dokonujgca takiej zmiany jest zobowigzana do niezwlocznego pisemnego zawiadomienia o
tym drugiej strony, a w przypadku jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia
przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych beda
uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, 0
ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o ktorym mowa w zdaniu
poprzedzajacym.

Zmiana przedstawicieli Wykonawcy, o ktérych mowa w §3 ust. 1 umowy w trakcie jej
realizacji moze nastapi¢ wylacznie poprzez pisemne powiadomienie Zamawiajacego przed
dokonaniem tejze zmiany, pod warunkiem spetnienia warunkéw w stopniu nie mniejszym niz
do o0s6éb zaproponowanych w tresci oferty.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢, w petni akceptuje i nie zglasza zastrzezen do: terenu
robot oraz dokumentoéw, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych.

W przypadku zaistnienia rozbiezno$ci pomigdzy trescig dokumentacji projektowej a trescia
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, ustala si¢, ze nadrzedne sa zapisy
dokumentacji projektowej.

§4
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu:
1.1) Wykonawca zobowiazuje si¢ do wniesienia kwoty, ktora bedzie stanowila zabezpieczenie,
nalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji w wysokosci 5%
warto$ci umownej brutto okreslonej w § 6 ust. 1 (t]. KWOt ....ccuevviiiiiiiiiiiiiiiieie zh).
1.2) Z kwoty okreslonej w § 4 ust. 1 pkt 1.1 ztozonej na zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy 70% zostanie zwrdécone Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty koncowego odbioru.
Pozostate 30 % pozostaje na oprocentowanym rachunku bankowym Zamawiajacego do czasu
obowigzywania rekojmi 1 gwarancji i zostanie zwrocone w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji.
1.3) Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniagdzu z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.
1.4) W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

2) Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesione w innej formie:
Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w innej formie niz w pienigdzu to postanowienia
zawarte w § 4 ust. 1 nie majg zastosowania 1 wowczas Wykonawca moze wnies$¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastgpujacej formie:

1. poreczeniach bankowych,

2. gwarancjach bankowych lub porgczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo kredytowe;,
z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,

3. gwarancjach ubezpieczeniowych,

4. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczos$ci.



2.1) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu
rekojmi 1 gwarancji do kwoty 5 % warto§ci umownej brutto okreslonej w § 6 ust. 1 w
formie .......ccceeneenne. na okres trwania prac objetych przedmiotem zamowienia w zakresie
nalezytego wykonania umowy przy czym mozliwo$¢ zglaszania roszczen do wystawcy
dokumentu powinna obejmowaé dodatkowo 30 dni od daty koncowego odbioru rob6t oraz na
okres wykonania zobowigzan z tytulu gwarancji i r¢kojmi do kwoty 30 % warto$ci
zabezpieczenia okreslonej w § 4 ust. 2 pkt.2.1, tj. cooovieriiiiiiennnnnn przy czym mozliwos$¢
zglaszania roszczen do wystawcy dokumentu powinna obejmowac¢ dodatkowo 15 dni od daty
ostatecznego odbioru prac.

2.2) Dokument powyzszy gwarantuje zaplat¢ roszczen Zamawiajacego z tytulu nie
wykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz z tytulu rekojmi i gwarancji, jakich
zaptaty Zamawiajacy zazada.

3) Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieni¢zna powinno by¢ dostarczone w formie
oryginatu, przez Wykonawce do siedziby Zamawiajacego, najpdzniej w dniu podpisania
umowy — do chwili jej podpisania. Tres¢ oswiadczenia zawartego w gwarancji lub w
poreczeniu musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego przed podpisaniem umowy.

§5
Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Termin wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy 1 termin rozpoczecia robot nastagpi w
ciggu 14 dni roboczych od podpisania umowy.

2. Przedmiot umowy, o ktorym mowa w §1 ust. 1 umowy, zostanie wykonany w terminie ......
miesiecy od dnia jej zawarcia tj. dodnia ...........ccccveneee

3. Z zastrzezeniem § 14 ust. 1 pkt 3 umowy, termin Wykonama przedmiotu umowy, nie moze
ulec zmianie.

4. Zmiana terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 umowy, w okoliczno$ciach, o ktorych mowa §
14 ust. 1 pkt 3 umowy, dokonywana jest z zachowaniem formy pisemne;j.

5. Termin wykonania przedmiotu umowy, o ktérych mowa w ust. 2, rozumiany jest jako termin
wykonania okre§lonego zakresu prac 1 pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu ich
zakonczenia.

§6
Wynagrodzenie i warunki platnos$ci
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe, ktorego

definicj¢ okresla art. 632 kodeksu cywilnego, w wysokos$ci: brutto: zl,
stownie: ===, W tym podatek VAT w wysokosci 23%, co stanowi kwote: ———= zl,
stownie: =, Wartos¢ robdt bez podatku VAT (netto) wynosi: ———== zl,
stownie: .

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym umowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztoOw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Strony ustalily przej$ciowy sposob regulowania nalezno$ci. Wykonawca bedzie wystawiat
faktury przej$ciowe za roboty wykonane i odebrane przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
o specjalno$ci odpowiadajacej rodzajowi (branzy) odbieranych robot.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Numer NIP Wykonawcy:..........cccccvevveennene,

5. Podstawe do rozliczenia przejsciowego stanowi¢ bedzie:

1) protokoét czesciowego odbioru robot podpisany przez kierownika budowy i zatwierdzony
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, o specjalnosci odpowiadajacej rodzajowi (branzy)
odbieranych robot,

2) faktura,

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajagcemu drugiej i nastgpnej czesci naleznego wynagrodzenia za



odebrane roboty budowlane jest odebranie tych robot przez Wykonawce od podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy oraz przekazanie Zamawiajagcemu dowodow zaptaty wymaganego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa w §8 niniejszej
umowy, biorgcych udziat w realizacji odebranych robot,

6. Rozliczenia przej$ciowe beda realizowane do wysokosci 80% zaawansowania przedmiotu
umowy. Po osiggnigciu tej wartosci nastgpng ptatnoscig jest rozliczenie koncowe.

7. Koncowe rozliczenie nastapi po wykonaniu catego zakresu przedmiotu umowy na podstawie:

1) bezusterkowego zatwierdzonego przez Zamawiajacego protokotu koncowego odbioru robot,

2) faktury koncowe;j,

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajagcemu drugiej i nastepnej czgsci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest odebranie tych robdt przez Wykonawce od podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy oraz przekazanie Zamawiajagcemu dowodow zaptaty wymaganego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa w §8 niniejszej
umowy, biorgcych udziat w realizacji odebranych robot,

8. Faktury przejsciowe i koncowa optacane beda w terminie 30 dni od daty dostarczenia
prawidtowo wystawionych faktur VAT Zamawiajacemu — przelewem na nr rachunku
bankowego Wykonawcy wskazany na fakturach. Za date realizacji ptatnos$ci uwaza si¢ date
wydania przez Zamawiajacego polecenia przelewu pieniedzy.

9. Faktury za wykonane ustugi pomigdzy stronami beda wystawiane z nastepujacymi danymi:

1) Nabywca/Odbiorca: Gmina Wotomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin, NIP: 1251333722,

2) Jednostka realizujgca/Platnik: Urzad Miejski w Wotominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin.

10. W przypadku przeditozenia przez Wykonawce faktury niezgodnie z wymogami okre§lonymi
w § 6 Zamawiajacy wezwie Wykonawce do poprawy/uzupetnienia faktury. W takim wypadku
termin optacenia faktury, o ktérym mowa w § 6 ust. 8 liczony bedzie ponownie od dnia
dostarczenia prawidlowe;j faktury.

11. Jezeli objete dang faktura czgsci przedmiotu umowy byly wykonywane z udzialem
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow, do faktury Wykonawca obowigzany jest
dotaczy¢ o$wiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ze Wykonawca nie
zalega z platnosciami wynikajacymi z podpisanych uméw 1 wystawionych faktur.
Oswiadczenie nie moze by¢ wystawione z data wezesniejsza niz protokot odbioru danej czesci
przedmiotu umowy.

12. W przypadku faktury koncowej Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ do niej o§wiadczenia
wszystkich podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcéow, ze Wykonawca dokonatl zaptaty
wszelkich nalezno$ci wynikajacych z zawartych uméw z tytutu realizacji przedmiotu umowy.

13. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, o ktérych
mowa w §6 ust. 111 12, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, w cz¢sci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zapftaty.

14. Zamawiajagcy ma prawo wstrzymac nalezne platnosci wobec Wykonawcy w przypadku
naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy do czasu usunigcia przez
Wykonawce nieprawidtowosci.

15. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia:

1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, w tym w § 11 umowy,

2) ptlatnosci na rzecz podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,

3) wszelkich platno$ci wskazanych w umowie, ktorych Zamawiajacy moze dokonaé z
wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztow za wykonawstwo zast¢pcze z wynagrodzenia
wynikajacego z biezacych faktur, z faktury koncowej oraz z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktorym mowa w § 4 umowy.

16. Wszelkie rozliczenia finansowe migedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg beda prowadzone w
ztotych polskich, w zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku.

17. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzacym wylacznie dla celéw rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego
dziatalno$ci gospodarcze;.

18. Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie zglaszat zadnych roszczen z tytulu niedoszacowania



19.

20.

b)
2)

3)

b)
4)

naleznosci za wykonanie prac bedacych przedmiotem umowy czy innych btedow Wykonawcy,
w szczegbdlnosci bledow rachunkowych migdzy innymi w sporzadzeniu wyceny robot czy
nieuwzglednieniu ktoéregokolwiek elementu robot bedacego w dokumentacji, pominigcia
jakiejkolwiek czynnos$ci technologicznej niezbednej do wykonania robot zgodnie ze sztuka
budowlang oraz, ze ilo$ci przyjete do okreslenia ryczattowej naleznosci za wykonanie prac sa
wystarczajace do wykonania calosci robot zgodnie z zapisami niniejszej umowy. Ponadto
Wykonawca o$wiadcza, ze dokonal wizji lokalnej na placu budowy, zapoznat si¢ z placem
budowy oraz zapoznat si¢ z warunkami realizacji.

Cesja wierzytelnosci przyslugujaca Wykonawcy od Zamawiajacego wymaga zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie dokonywal ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, zgodnie z ustawg z 15 grudnia 2017 r. o
zmianie ustawy o podatku od towardw i ustug oraz zmianie niektorych innych ustaw.

§7
Ochrona Srodowiska
Strony zgodnie potwierdzaja, ze wytworcg odpaddéw powstalych w wyniku wykonania
przedmiotu umowy jest Wykonawca.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do postepowania z odpadami w sposdb zapewniajacy ochrong
zycia 1 zdrowia ludzi oraz ochrong $srodowiska, zgodnie z zasadg zrOwnowazonego rozwoju.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytutu realizacji umowy wzgledem wymogow
stawianych przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska i ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

§8
Zakres zobowiazan i odpowiedzialnos$¢ za podwykonawcow
z podwykonawcami
Zakres rzeczowy objety niniejsza umowa Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé w
nastepujacy sposob:
przy udziale podwykonawcow:

pozostale roboty wiasnymi sitami.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktorych mowa w §8 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a) w trakcie realizacji zamdowienia i
przekazania informacji na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzyc¢ realizacj¢ czesci zamowienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze:

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia,

brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Zapisow ust. 1 pkt. 3) nie stosuje si¢ wobec podwykonawcdéw niebedacych podmiotami, na
ktérych zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy z dnia



5)

6)

7)

8)

b)
c)

d)
e)

9)

h)

9)

11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych oraz do dalszych podwykonawcow.
Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnoszg si¢ wprost réwniez do dalszego
podwykonawcy oraz uméw zawieranych migdzy podwykonawca i dalszym podwykonawca
lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wilasciwe i terminowe wykonanie calego
przedmiotu umowy, w tym takze odpowiedzialno§¢ za jako$¢, terminowos$¢ oraz
bezpieczenstwo realizowanych zobowigzan wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.
Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami
wykonywanymi przez podwykonawce i do ich koordynacji.

Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumieja pisemne umowy o charakterze odptatnym,
ktérych przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ niniejszej
umowy, a co najmniej jednym innym podmiotem (podwykonawcg), a takze miedzy
podwykonawca a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami.
Zamawiajacy okresla nastgpujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez
Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu. Kazdy projekt umowy i umowa o
podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne z postanowieniami niniejszej
umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci:

okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamowienie publiczne zostato
udzielone wykonawcom, ktorzy wspolnie ubiegali si¢ o jego udzielenie (konsorcjum) i
wspolnie wystepuja w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo
powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub
niektérymi z nich;

zakres robot przewidzianych do wykonania;

termin realizacji robo6t, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy oraz z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt. 5) umowy;
terminy i zasady dokonywania odbioru;

wynagrodzenie i1 zasady ptatnosci za wykonanie robot, z zastrzezeniem Ze nie bgdzie ono
wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robdt naleznego Wykonawcy
od Zamawiajacego wynikajacego z niniejszej umowy;

nie dtuzszy niz 30-dniowy termin ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszym Podwykonawcom;

okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady, tak aby nie
byt on krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego i
odpowiadal zakresowi odpowiedzialnosci przyjetej przez Wykonawce wobec Zamawiajacego;
wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych
czynnosci, o ktorych mowa w § 2 ust. 2 pkt. 58) umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu,

wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z
dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej Umowy.

W  przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudni¢ podwykonawcow (dalszych
podwykonawcow) do realizacji przedmiotu umowy - zobowigzany jest zawiadomi¢ o tym
fakcie na piSmie Zamawiajacego. W przypadku ujawnienia si¢ podwykonawcdéw na etapie
realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia stosownego aneksu do
umowy wskazujacego cze$¢ zamowienia, ktdra zostanie powierzona Podwykonawcy do
realizacji. Uregulowania zawarte w pkt. 5) 1 nastepne stosuje si¢ odpowiednio.

10) Wykonawca zamowienia na roboty budowlane, podwykonawca takiego zaméwienia lub

dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, sa zobowigzani, w trakcie realizacji zamoOwienia
publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajagcemu wzoru tej umowy, przy
czym:

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej ze wzorem umowy;



b) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotaczy¢
dokumenty wykazujace, ze proponowany podwykonawca oraz dalszy podwykonawca
spetniaja warunki okreslone przez Zamawiajacego dotyczace podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedacego strong umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane.

11) Zamawiajgcy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania od wykonawcy projektu umowy o
podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. W przypadku niezgloszenia
pisemnych zastrzezen do wzoru umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, strony uznaja, iz Zamawiajacy zaakceptowat wzor umowy.

12) W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia Zamawiajagcemu wzoréw umow z naniesionymi poprawkami w terminie 4
dni roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiajacego. W takim przypadku termin do
zgloszenia zastrzezen przez Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt. 11) umowy,
rozpoczyna bieg na nowo.

13) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
jest zobowiazany przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong przez przedkladajacego za
zgodno$¢ z oryginatem, kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiajacego worem umowy, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.

14) Zamawiajacy w terminie do 10 dni od dorgczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze
zglosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczaé to begdzie akceptacje
umowy o podwykonawstwo.

15) Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczeg6lnosci gdy:

a) nie bedzie spetniata wymagan okre§lonych w dokumentach zaméwienia;

b) bedzie przewidywala termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconego swiadczenia;

C) bedzie zawierala zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

d) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane z
dalszymi podwykonawcami w szczegdlnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych umow
od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiajacego;

e) bedzie zawiera postanowienia, ktore w ocenie Zamawiajacego bedg mogly utrudnia¢ lub
uniemozliwia¢ prawidlowa lub terminowa realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia;

f) bedzie zawierata postanowienia ksztaltujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob
dla niego mniej korzystny niz prawa 1 obowigzki wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami niniejszej umowy.

16) Przepisy niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian projektow umow o
podwykonawstwo, jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

17) Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
Zamawiajacego, wytaczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego z Wykonawca
za zaplate wymaganego wynagrodzenia, przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynno$ci przewidzianych niniejsza umowa.

18) Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci
umowy okreslonej w § 6 ust. 1. Wylgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 0,5 % warto$ci umowy okreslonej w § 6 ust. 1.

19) W przypadku, o ktorym mowa w § 8 ust. 18 umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zmiany tej



umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

20) Procedure, o ktorej mowa w § 8 ust. 18 i 19 umowy, stosuje si¢ rowniez do wszystkich zmian

umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

21) Wykonawca, powierzajac realizacje robot podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania

we wilasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

22) W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej =zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane
1 odebrane roboty, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustlugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy z dnia 11
wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych.

23) Umowy o podwykonawstwo zostang wprowadzone jako zataczniki do niniejszej umowy.

2)

3)

1)
2)

3)
4)
5)

6)
7)

§9

Odbiory robét budowlanych
Zadna cze$¢ wykonanych robét nie moze byé zakryta, bez uprzedniego odbioru jej przez
przedstawiciela Zamawiajacego.
Strony ustalaja, ze beda dokonywane nastepujace rodzaje odbiorow:
odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Zgloszenia robdt do odbioru dokonuje
kierownik budowy (robot), poprzez stosowny zapis w dzienniku budowy i powiadomienie
przedstawiciela Zamawiajacego. Odbioru robdt dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego
poprzez stosowny zapis w dzienniku budowy,
odbiory czesciowe, dokonywane przez przedstawiciela Zamawiajgcego. Z czynnoSci
odbiorowych spisany zostanie protokot bezusterkowego odbioru tzw. protokdt czgsciowego
odbioru robot,
odbior koncowy, z przekazaniem obiektu do uzytku bedzie przeprowadzony po zakonczeniu
wszystkich prac stanowigcych przedmiot umowy oraz petnego wykonania przez Wykonawce
jego zobowiazan wynikajacych z niniejszej umowy. Procedury zwigzane z tym odbiorem
podane sg w § 9 ust. 3-15 .
Wykonawca zglosi Zamawiajacemu pisemnie zakonczenie robot budowlanych i gotowos¢ do
ich odbioru. Odbiorowi podlegaja wytacznie roboty zakonczone 1 wolne od wad.
Warunkiem zgloszenia gotowosci robot do odbioru jest ich zakonczenie.
Wraz z pisemnym zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca obowigzany
jest dostarczy¢ pelna, kompletng dokumentacj¢ powykonawcza w 1 egzemplarzu, co bedzie
warunkiem podpisania protokotu koncowego odbioru robot przez wszystkich cztonkoéw
komisji. Dokumentacja powykonawcza winna zawierac:
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza (2 egz.),
projekty powykonawcze (wszystkie projekty musza zawiera¢ oswiadczenie o zgodnoS$ci
wykonania robdt z danym projektem i naniesionymi zmianami, jesli takie wystepowaty),
gwarancje 1 instrukcje obshugi wykonanych instalacji i zamontowanych materiatéw i urzadzen,
protokoty dokonanych préb technicznych wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen,
oraz inne protokoty badan, prob, sprawdzen i uruchomien w tym badania droznosci
przewodow kominowych,
atesty, aprobaty, $wiadectwa, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci itp. na uzyte materialy i
urzadzenia (wszystkie dokumenty muszg zawiera¢ o§wiadczenie o miejscu ich wbudowania),
o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot,
protokot przekazania ewentualnych materiatow porozbiorkowych.
W ciggu 21 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu
umowy, Zamawiajacy powota komisj¢ odbioru, ustali date rozpoczecia odbioru, o czym
powiadomi Wykonawce.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi si¢ na wyznaczony przez Zamawiajgcego termin
odbioru, Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, o czym powiadomi Wykonawce. Nieobecnos¢
przedstawiciela Wykonawcy na odbiorze w ponownie wyznaczonym terminie, nie
wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca be¢dzie zwigzany ustaleniami zawartymi w
sporzadzonym przez Zamawiajacego protokdle odbioru, bez prawa zgloszenia uwag.
Zakonczenie prac komisji, potwierdzone spisaniem protokotu bezusterkowego odbioru
koncowego przedmiotu umowy, jest rOwnoznaczne z potwierdzeniem terminu zakonczenia
robot budowlanych w dacie zgtoszenia ich do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone usterki lub wady, ktore nie
uniemozliwiajg odbioru robot lub rozpoczecia prawidlowej pracy instalacji i urzadzen obiektu,
sporzadzony zostanie protokét warunkowego odbioru zawierajacego wynik dokonanego
sprawdzenia jakosci robot i list¢ wad 1 usterek oraz ustalony zostanie stosowny termin ich
usunigcia, nie przekraczajacy jednak 14 dni. Po usunieciu przez Wykonawce wad i usterek,
stwierdzonych w protokole warunkowego odbioru robdt, sporzadzony zostanie protokot
bezusterkowego odbioru robét.

Jezeli stwierdzone przy odbiorze wady, nie nadaja si¢ do usunigcia, ale umozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy dokona odbioru,
obnizajac odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy. O wysokosci obnizenia, o ktorym mowa
w zdaniu poprzedzajacym decyduje jednostronnie Zamawiajacy.

Jezeli usunigcie usterek 1 wad, bedzie realizowane po uptywie terminu wyznaczonego w
protokole na ich wykonanie, a dodatkowo, termin ten zostanie przekroczony o wigcej niz 10
dni, Zamawiajacy moze usung¢ usterki i wady na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze).
Jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni z przyczyn, za ktoére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca.

Podpisanie protokotu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych
wykonanych rob6t budowlanych.

Zamawiajacy nie ma obowiazku przystagpienia do odbioru, jezeli Wykonawca zgtlosil do
odbioru roboty wykonane niezgodnie ze swym zobowigzaniem tj. niezgodnie z trescig umowy
i zasadami wiedzy technicznej.

Zamawiajacy zastrzega, iz w przypadku wystgpienia wad funkcjonalnych, moze nie dokonac
odbioru przedmiotu umowy, do czasu ich usunigcia przez Wykonawce.

§10
Gwarancja jakoSci, rekojmia za wady oraz postepowanie po stwierdzeniu wad
i ich usuni¢cie w okresie gwarancji i rekojmi
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane: drogowe 1 inne objete
przedmiotem umowy na okres 36 miesiecy od daty bezusterkowego odbioru koncowego wraz
z przekazaniem przedmiotu umowy do uzytkowania.
Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu gwarancji jakosci niezaleznie od
uprawnien z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne.
W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji i rgkojmi wad i/lub usterek Zamawiajacy jest
zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce na piSmie, niezwlocznie po powzigciu takiej
informacji, wyznaczajac Wykonawcy termin na ich usunigcie.
Jezeli z powodu wad, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancji 1 rekojmi, osoby trzecie wystapia
z roszczeniami o naprawienie szkody, ktdrej przyczyna powstania byta wada, Wykonawca
poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.
Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie dokona naprawy na swoj koszt
wszelkich wad, ktore moga powstac¢ w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, a takze poprawi
i/lub naprawi i/lub wymieni wszelkie uszkodzenia innej pracy lub wlasnosci Zamawiajacego,
spowodowane przez wadliwe materialy, wyposazenie lub robocizng, za ktore byt
odpowiedzialny. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia lub usuni¢cia wszelkich szkod bedacych
normalnym nastepstwem wad. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje okres wykonywania



10.

11.

12.

2)

3)

4)

5)

6)

robdt 1 wygasa po uplywie okresu rekojmi 1 gwarancji z tym zastrzezeniem, ze w przypadku
usunigcia wad termin gwarancji ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas naprawy.

W przypadku niewykonania lub nieskutecznego wykonania przez Wykonawce obowigzkow
wynikajacych z § 10 ust. 5 Zamawiajacy w zastepstwie Wykonawcy, usunie wady i obcigzy
kosztami Wykonawce, z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.
Zamawiajgcy pisemnie powiadomi Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia.
W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez
przedstawiciela Zamawiajacego w zawiadomieniu, Zamawiajacy ma prawo usung¢ wade na
koszt Wykonawcy wykorzystujac w tym celu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
lub potraci¢ ptatno$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zgtosi¢ roszczenie o zwrot kosztow
uznajac je za dhug.

Jezeli Zamawiajacy uzna za niemozliwe lub niepraktyczne naprawienie wady spowodowane;j
przez Wykonawcg, to moze wtedy dokonac¢ potracenia ptatnosci z wynagrodzenia
Wykonawcy, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub zglosi¢ roszczenie o zwrot
kosztéw uznajac je za dhug.

W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa mienia Zamawiajacego w zwigzku z zaistnieniem
wady w pracach Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo do zatrudnienia innego wykonawcy
celem usunigcia niebezpieczenstwa na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy
ma obowigzek powiadomienia Wykonawcy o zaistniatym fakcie w terminie do 2 dni.

W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do udzialu przegladach gwarancyjnych.
O terminach przegladow gwarancyjnych Zamawiajacy poinformuje Wykonawcg pisemnie.
Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

§11

Kary umowne
Wykonawca ponosi kary:
za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki liczac od nastgpnego dnia po
uplywie terminu okre§lonego w § 5 ust. 2 umowy do dnia zgloszenia przez Wykonawce
zakonczenia robot 1 gotowosci do odbioru;
za zwloke w usunigciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 1 r¢kojmi
za wady — w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy
dzien kalendarzowy zwtloki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usunigcie wad do czasu potwierdzenia przez komisj¢ usunigcia wad;
za zgloszenie gotowosci wykonania przedmiotu umowy do odbioru koncowego bez
spetnienia warunkow, niezbednych do tego zgloszenia, a okreslonych w niniejszej umowie
Wykonawca zaptaci kar¢ umowng — w wysokos$ci 0,3 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 6 ust. 1, za kazde zgloszenie z brakiem gotowos$ci do odbioru;
za odstgpienie przez Wykonawce od umowy lub rozwigzanie przez Zamawiajacego Umowy,
na skutek okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1;
za zwloke w przystgpieniu do wykonywania umoéwionego przedmiotu zamdwienia
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kwote stanowigca roéwnowarto$¢ 0,2 % warto$ci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki liczony
od daty wprowadzenia na budowe;
za zwloke w oddaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentéw
zwigzanych z odbiorem koncowym, w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien kalendarzowy
opoznienia liczony od dnia zgloszenia Zamawiajacemu przez Wykonawce gotowosci do
odbioru;

7) jezeli Zamawiajgcy stwierdzi istnienie wad w przedmiocie umowy, ktore nie dadzg si¢ usung¢

lub koszt ich usunigcia bgdzie wysoki w stosunku do uzyskanego efektu, a uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem bedzie mozliwe, to Zamawiajacy moze
zrezygnowa¢ z zadania usunigcia wad. W takim przypadku Wykonawca zaplaci



8)

9)

Zamawiajacemu 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1;

za ztg jako$¢ robot 30 % wartosci robot, ktorych jakosci dotyczy, odpowiednio do utraconej
warto$ci uzytkowej, technicznej i estetycznej wg. oceny inspektora nadzoru;

w razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego udzialu oséb niezatrudnionych na podstawie
umowy o prace do wykonywania czynnosci, do ktérych zamawiajacy wymagat zatrudnienia
na podstawie umowy o prace — w wysokosci 5.000,00 zt/osoba za kazdy przypadek narusze-
nia.

10) z tytutu:

a)

b)

1)
2)

2)

nieprzediozenia do zaakceptowania wzoru umowy z podwykonawca, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
umowng w wysokosci 5% warto$ci brutto danego zlecenia wykonania prac za zawarcie kazdej
umowy z podwykonawca bez uprzedniej akceptacji jej postanowien przez Zamawiajacego;
nieprzedlozenia potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem, przez przedkladajacego, kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
umowng w wysokosci 5% wartosci brutto danego zlecenia wykonania prac;
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 5% wartosci brutto danego zlecenia wykonania
prac;
braku zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokos$ci
5% wartosci brutto danego zlecenia wykonania prac, za kazdorazowy brak zaplaty lub
nieterminowg zaptate;
braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu
zmiany wysokos$ci wynagrodzenia dokonanej na zasadach okreslonych w § 14 ust. 1 pkt 1 lit.
e umowy Wykonaweca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 5% wartosci brutto
danego zlecenia wykonania prac, za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowg zaplate;
koniecznosci osobistego regulowania przez Zamawiajagcego nalezno$ci na rzecz
podwykonawcow lub narazenie Zamawiajacego na odpowiedzialno$¢ solidarng za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcow — w wysokosci 20 %
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.
Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢
odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogélnych.
Zaptacenie lub potracenie kar, o ktorych mowa w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
dokonczenia robot ani z zadnych innych zobowigzah umownych.
Kary umowne moga by¢ potracane z naleznych wykonawcy ptatnosci. Wykonawca wyraza
zgode na dokonywanie potracen naleznosci z kar umownych i innych zobowigzan
wynikajacych z umowy, z przyslugujacego mu wynagrodzenia. Zamawiajacy przed
dokonaniem potracenia zawiadomi Wykonawce na pismie, ktory bedzie miat prawo do
whniesienia wyjasnien w sprawie stawianych mu zarzutow, w terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia otrzymania ww. zawiadomienia, a Zamawiajacy je rozpatrzy. W tym przypadku
termin ptatnosci faktury, o ktorym mowa w § 6 ust. 8 umowy zostaje przesunigty o czas
niezbedny do wyjasnienia, tj. min. 30 dni kalendarzowych.
Roszczenie z tytutu kar umownych za zwtoke, ustalone za kazdy rozpoczety dzien zwtloki,
staje si¢ wymagane:
za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki w tym dniu,
za kazdy nastgpny rozpoczety dzien zwloki odpowiednio w kazdym z tych dni.
t.aczna maksymalna wysoko§¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.
§12

Odstapienie od umowy i rozwiazanie umowy
Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy, jezeli:
Wykonawca uchybia postanowieniom § 8, a w szczego6lnosci opodznia si¢ o 14 dni w
regulowaniu swoich ptatnosci wzgledem Podwykonawcow,
Wykonawca nie podejmie wykonania przedmiotu umowy w terminie 3 dni od ustalonego



3)
4)

1)
2)

1)

2)

3)

W niniejszej] umowie terminu rozpoczgcia realizacji zamowienia lub wstrzyma jego
wykonanie na czas dluzszy niz 3 dni bez uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiajacego,
zostanie ogloszona upadtosci Wykonawcy lub zostanie wszczete postepowanie upadlosciowe,
zostanie stwierdzone protokolem razace naruszenie przez Wykonawce jego obowigzkow
okreslonych w niniejszej umowie.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w przypadku gdy Zamawiajacy:

op6znia si¢ z zaptata prawidtowo przeditozonej faktury ponad 70 dni,

bezpodstawnie uchyla si¢ od wykonania czynnos$ci odbioru robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od wykonania niektorych elementow
przedmiotu zamowienia 1 odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia. Odstgpienie od
wykonania niektorych elementdw przedmiotu zamowienia nie bedzie traktowane przez strony
jako odstgpienie od umowy.

Strony moga wykonaé prawo odstapienia poprzez wystanie pisemnego oswiadczenia w ciggu
14 dni od zaistnienia okolicznosci okreslonych w ust. 1 lub 2. Odstapienie od umowy moze
nastapi¢ w terminie nie poézniejszym niz 2 lata od daty zawarcia umowy.

§13

Zasady rozliczen w przypadku odstapienia od umowy lub rozwigzania umowy
W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przed ukonczeniem wykonania
przedmiotu umowy, rozliczenie za roboty wykonane przez Wykonawce i z nim nierozliczone,
zostanie oparte na wycenie tych robot, sporzadzonej na podstawie: ich obmiaru,
odpowiadajacych im naktadom rzeczowym i odpowiednim sktadnikom cenotworczym.
Obmiaru robdt dokona na zlecenie Zamawiajacego niezalezny rzeczoznawca. Naklady
rzeczowe beda przyjmowane z kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych (KNNR 1, 2, 4
— 7) oraz wyjatkowo z innych katalogéw naktadéw rzeczowych, w przypadku robdt np.: o
nowych technologiach wykonania i odbioru roboét, dla ktérych brak naktadow rzeczowych w
w/w KNNR — ach, nawet przy zastosowaniu dopuszczalnej analogii. Sktadniki cenotworcze
przyjmowane beda z opracowan ,,Sekocenbud”, z uwzglednieniem zgodnosci w czasie,
opracowan ,,Sekocenbud”, w odniesieniu do czasu w jakim byly wykonane roboty
nierozliczone, rodzaju robdt (branza) i postanowien, ze sa to roboty inwestycyjne
wykonywane w pozostatych miejscowosciach wojewddztwa mazowieckiego:
dla kosztow bezposrednich, stawka robocizny bezposredniej (kosztorysowa) - ,,R” w zl/r-g i
cena pracy sprzetu lekkiego - ,,S” w zt/m-g, przyjeta bedzie minimalna. Ceny materiatow ,,M”
- w zl/ jednostke charakterystyczna, przyjete beda w cenach minimalnych zakupu (netto),
wskaznik narzutéw kosztow posrednich ,,KP”, liczony od sumy kosztow bezposrednich
robocizny ,,R”, pracy sprzetu ,,S” oraz wskaznik narzutu zysku - ,,Z”, liczony od sumy
kosztow bezposrednich robocizny 1 pracy sprzgtu i sumy kosztow posrednich. Wskazniki
narzutow kosztéw posrednich, zysku przyjete beda minimalne z uwzglgdnieniem
postanowien ust. 1,
warto$¢ robot nierozliczonych (netto) wynika z sumowania kosztéw bezposrednich, kosztow
posrednich i zysku. Sktadniki powyzszej sumy, ich warto$¢ musi by¢ ustalana zgodnie z
zasadami podanymi w ust. 2.
Rozliczenie, o ktorym mowa w ust.2 nastgpi z zastrzezeniem tym, ze ceny jednostkowe,
wskazniki narzutéw, wartosci RMS, baza finansowa nie beda wyzsze niz w kosztorysie
ofertowym stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej umowy.
Wynagrodzenie rzeczoznawcy, o ktorym mowa w ust. 2, strony ureguluja po potowie, chyba,
ze odstgpienie przez Zamawiajacego od umowy lub rozwigzanie przez Zamawiajacego
umowy, nastapi z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. W takim przypadku catoscia
wynagrodzenia obcigzony zostanie Wykonawca.
Przedstawiciel Wykonawcy zostanie powiadomiony, z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem
o terminie obmiaru robdt, moze przy nim uczestniczy¢ i zgtosi¢ swoje uwagi do protokotu,
sporzadzonego na okoliczno$¢ obmiaru. Nieobecno$¢ przedstawiciela Wykonawcy, nie
wstrzymuje czynnosci odbioru robot budowlanych nierozliczonych.



§ 14
Zakres i warunki zmian postanowien umowy

1. Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, w wypadku wystgpienia jednej z
nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku:

1.1) zmiany przepisow podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT oraz podatku
akcyzowego. W przypadku wprowadzenia zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego,
zmianie ulegnie wysoko$¢ wynagrodzenia netto wchodzacego w sktad tacznego wynagrodzenia
brutto, stawka podatku VAT oraz wartos¢ podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia wynika¢ bedzie ze
stawki podatku obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego;

1.2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu calkowitego kosztu wykonawcy
wynikajacg ze zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy do
wysokosci obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

1.3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto§¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy, jaka
bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy;
1.4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktérych
mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych, z tym
zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu kosztu wykonawcy,
jaka bedzie on zobligowany ponie$¢ w przypadku zmiany przepiséw dotyczacych zasad gromadzenia
lub wptat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniajacy do pracowniczych planow
kapitatowych w odniesieniu do 0s6b bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy;

1.5) zmiany cen materiatéw lub kosztoéw zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy, z tym
zastrzezeniem, ze:

* minimalny poziom zmiany ceny materiatlow lub kosztow, uprawniajacy strony umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 20 % w stosunku do cen lub kosztow wskazanych w
kosztorysie szczegdtowym pomocniczym, sporzadzonym na etapie przygotowania oferty
cenowej;

* poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen
materiatdw lub kosztow ogloszonego w komunikacie prezesa Gtownego Urzedu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w ktorym zostal sporzadzony kosztorys
szczegotowy pomocniczy;

* maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy, to tacznie 20 %
w stosunku do warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy;

1.6) wystapienia robot zamiennych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 4 ppkt 4.2 lit. c.

2) zmiany w zaKkresie materialow, parametrow technicznych, technologii wykonania robot
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

2.1) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych zwigzanych z
istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen Iub obiektow
budowlanych  skutkujacych  niemozliwo$cia  zrealizowania  przedmiotu umowy  przy
dotychczasowych zalozeniach technologicznych lub materiatowych;
2.2) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wyst¢powania niewybuchéw lub niewypatow, ktére moga skutkowaé w $wietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;
2.3) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy



zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

2.4) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36 a ustawy Prawo
Budowlane;

2.5) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji;

2.6) niedostepnos¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w ofercie, dokumentacji
projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji, lub wycofaniem z rynku tych
materiatow, lub urzadzen;

2.7) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajagcej] wykonanie przedmiotu umowy zgonie z jej
postanowieniami;

2.8) wystapienia robot zamiennych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 4 ppkt 4.2 lit. c.

3) zmiany terminu realizacji, w przypadku:
3.1) dzialania organow administracji lub gestoréw sieci zwigzanego z przekroczeniem okreslonych
przez prawo terminéw wydawania wymaganych w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia,
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;
3.2) odmowy wydania przez organy administracji i gestorow sieci wymaganych w zwiazku z
realizacja przedmiotowego zamoOwienia, decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. na skutek btgdow w
dokumentacji projektowej;
3.3) zawarcia umowy z wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu zwigzania ofertag — 0 czas, jaki
minat od uptywu pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia zawarcia umowy;
3.4) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie
robot budowlanych, realizacje ustug lub dostarczenie przedmiotu dostawy, w tym przeprowadzenie
prob 1 sprawdzen, dokonywanie odbioréw w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonych umowa, normami lub innymi przepisami wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;
3.5) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych roboét niezbgdnych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien
dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzZniaja realizacj¢ przedmiotu umowy, wystapienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji;
3.6) jezeli wystagpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
3.7) wystapienia sily wyzZszej uniemozliwiajagcej] wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
postanowieniami zawartymi w umowie, SWZ, a takze inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od
Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace niemozliwo$cia prowadzenia dzialan w celu wykonania
Umowy;
3.8) zmian stanu prawnego lub faktycznego, ktore majg wptyw na tre$¢ zawartej umowy, jezeli taka
zmiana lezy w interesie publicznym, np.: zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezacych po
stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci:

« nieterminowego przekazania terenu budowy,

* wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego,

* konieczno$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, lub
dokumentacji technicznej urzadzen;
3.9) wystapienia robot zamiennych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 4 ppkt 4.2 lit. c.

4) w pozostalym zakresie, w przypadku wystapienia jednej z nastepujacych okoliczno$ci:
4.1) zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa;



4.2) w przypadku wszystkich zmian obiektywnie ocenianych, jako korzystne dla Zmawiajacego np.:
a) pojawienie si¢ na rynku czesci, materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajagcych na
zaoszczgdzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy, lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,
b) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamdwienia pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji zamodwienia lub jego kosztow, jak réwniez kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,
C) W tym wystgpieniem robot zamiennych zgodnie z ponizszymi zasadami:
- Roboty zamienne i inne wykona tylko na podstawie pisemnego zamoOwienia Zamawiajacego
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych.
-W przypadku wystgpienia robot zamiennych, rozliczenie za roboty wykonane przez Wykonawcg,
zostanie oparte na wycenie tych robot, sporzadzonej na podstawie: przedmiaru, odpowiadajacych im
naktadom rzeczowym i odpowiednim sktadnikom cenotworczym; Przedmiaru robot dokona
Wykonawca. Naklady rzeczowe beda przyjmowane z kosztorysowych norm naktadéow rzeczowych
(KNNR 1, 2, 4 — 7) oraz wyjatkowo z innych katalogéw naktadow rzeczowych , w przypadku robot
np.: o nowych technologiach wykonania i odbioru roboét, dla ktoérych brak naktadow rzeczowych w
w/w KNNR - ach, nawet przy zastosowaniu dopuszczalnej analogii. Sktadniki cenotworcze
przyjmowane beda z opracowan ,,Sekocenbud”, IV kwartatu 2020 i postanowien, ze s3 to roboty
inwestycyjne wykonywane w pozostatych miejscowosciach wojewddztwa mazowieckiego:
. dla kosztow bezposrednich, stawka robocizny bezposredniej (kosztorysowa) - ,,R” w
zl/r-g 1 cena pracy sprzetu lekkiego - ,,S” w zl/m-g, przyjeta bedzie minimalna. Ceny
materiatdéw ,,M” - w zl/ jednostke charakterystyczng, przyjete beda w cenach minimalnych
zakupu (netto);
. wskaznik narzutéw kosztow posrednich ,KP”, liczony od sumy kosztow
bezposrednich robocizny ,,R”, pracy sprze¢tu ,,S” oraz wskaznik narzutu zysku - ,,.Z”, liczony
od sumy kosztow bezposrednich robocizny 1 pracy sprzetu i sumy kosztéw posrednich.
Wskazniki narzutow kosztow posrednich, zysku przyjete beda minimalne.
- Wykonawca wykona kosztorysy ofertowe na roboty zamienne zgodnie z zasadami,
o ktorych mowa wyzej z zastrzezeniem tym, ze ceny jednostkowe, wskazniki narzutow,
wartosci RMS, baza finansowa nie beda wyzsze niz w kosztorysie pomocniczym (ofertowym)
stanowigcym integralng cz¢$¢ niniejszej umowy.
- Strony ustalaja, ze zasady wykonania robdt o ktorych mowa w ust. 1 oraz ich rozliczenie, ptatnosci
oraz warunki odbioru i gwarancji, a takze kary obowiazuja strony zgodnie z zapisami okreslonymi
W niniejszej umowie.
4.3) w sytuacji nieprzewidzianej 1 niezawinionej przez strony, ktdrej wystapienia strony nie mogly
przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci, np.: klgski zywiotowe itp.;
4.4) wystapienia zmian powszechnie obowiazujacych przepisdéw prawa w zakresie majagcym wptyw
na realizacje przedmiotu umowy — w zakresie dostosowania postanowien umowy do zmian przepisow
prawa;
4.5) zmiany nazwy oraz formy prawnej stron — w zakresie dostosowania postanowien umowy do tych
zmian, wyniknigcia rozbiezno$ci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktorych nie
mozna usuna¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci i doprecyzowanie
postanowien umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisOw przez strony — W zakresie
dostosowania umowy do tych zmian.

2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytulu realizacji
umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w § 14 ust. 1 pkt. 2) umowy.

3. Zmiany postanowien zawartej umowy beda dokonane, za zgodg stron, wylgcznie w formie
pisemnego aneksu do umowy.

4. Podstawa dokonania zmian, o ktérych mowa w § 14 bedzie potwierdzenie w dokumentacji
budowy, przez inspektora nadzoru, wystapienia opisanych okolicznos$ci uzasadniajacych
wstrzymanie robot, z okre§leniem okresu wstrzymania robot wptywajacego na zmiang
terminu 1 sporzadzenie protokotu koniecznosci — zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu terminowego
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do zaktualizowania i uzgodnienia z Zamawiajagcym harmonogramu rzeczowo-finansowego, o
ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt. 5) umowy, z zastrzezeniem ze w przypadku zawarcia aneksu
terminowego, z uwagi na konieczno$¢ wstrzymania robot, aktualizacja i1 uzgodnienie
harmonogramu rzeczowo-finansowego nastapi nie pézniej niz w terminie 5 dni roboczych od
dnia ponownego wprowadzenia Wykonawcy na teren robot.
W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 1 ppkt 1.5) — zmiany
wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang cen materiatow lub kosztoéw zwigzanych z realizacja
zamoOwienia — Wykonawca jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktéorym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen
materiatlow i kosztow zobowigzania podwykonawcy.
Zmiany postanowien zawartej umowy beda dokonane, za zgoda stron, wylacznie w formie
pisemnego aneksu do umowy.
§15
Ochrona danych osobowych

Spetniajac obowiazek wynikajacy z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych RODO) informuje,
iz:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wotomina, ul. Ogrodowa 4,
05-200 Wotomin.

W Urzedzie Miejskim w Wotominie jest powotany Inspektor Danych Osobowych. Z
Inspektorem Ochrony Danych mozna si¢ skontaktowaé za posrednictwem poczty
elektronicznej, e-mail: iod@wolomin.org.pl.

Podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
w celu zawarcia oraz realizacji umowy.

Odbiorcg Pani/Pana danych osobowych beda wytacznie organy uprawnione do dostepu do
danych osobowych na podstawie przepisow prawa, podmioty uprawnione do obstugi
doreczen oraz $§wiadczenia uslug serwisowych dla uzytkowanych w Urzedzie systemow
informatycznych, osoby wystepujace o dostep do informacji publiczne;.

Pana/Pani dane osobowe beda przechowywane przez okres 10 lat, zgodnie
Z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu dziatania archiwow zaktadowych oraz do czasu przedawnienia roszczen.

Pan/Pani dane osobowe nie bgdg przekazywane do Panstwa Trzeciego.

Posiada Pani/Pan prawo dostgpu do tresci swoich danych, prawo Zadania ich sprostowania
oraz prawo do ograniczenia przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo whniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogoélnego
rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Pani/Pana dane osobowe nie b¢dg podlegac¢ automatycznym sposobom przetwarzania danych
osobowych opierajacych si¢ na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie beda
podlega¢ profilowaniu.

10) Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia oraz realizacji umowy.

Konsekwencja niepodania przez Pania/Pana danych osobowych bedzie brak mozliwo$ci
zawarcia i realizacji umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawi o$wiadczenie o
wypehieniu obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 Ogolnego
Rozporzadzenia o ochronie danych RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu zawarcia oraz realizacji niniejszej umowy.
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§16
Klauzula spoleczna

W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawce na podstawie umowy
o prac¢ os6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. pracownikow wykonujacych
czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. Wymog ten
dotyczy osob, ktére wykonuja czynno$ci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot,
czyli tzw. pracownikoéw fizycznych oraz operatoréw sprz¢tu budowlanego. Wymodg nie
dotyczy m.in. 0sob kierujacych budowa, wykonujacych obstuge geodezyjna, dostawcow
materiatlow budowlanych przez caty okres wykonywania tych czynnosci.

W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody, w
celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace prze
Wykonawce lub Podwykonawceg 0osob wykonujacych wskazane w ust. 1. czynnos$ci w trakcie
realizacji zamowienia :

o$wiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o pracg, lub

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
lub

innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ i1 nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkow pracownika.

W przypadku zmiany osob zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci o
ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
stosownych dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt.1 niniejszego paragrafu i dotyczacych
nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczg¢cia wykonywania przez t¢ osobe
czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnos$nie spetlniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w
ust. 1 niniejszego paragrafu, w calym okresie obowigzywania umowy. Zamawiajacy jest w
szczegolnosci uprawniony do zadania:

aktualnych oswiadczen i dokumentow, o ktorych mowa w ust.1 pkt 1 niniejszego paragrafu,
wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu, o ktorym
mowa w ust.1 pkt 1 niniejszego paragrafu.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, Zamawiajacy moze zwroci€ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

Wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikdéw musi przed rozpoczgciem wykonywania
czynnosci przez te osoby przedstawi¢ inspektorowi nadzoru o$wiadczenie o zatrudnieniu ich

na podstawie umowy o prace. Bez spetnienia tych wymogdéw osoby nie bedg wpuszczane na plac
budowy, a wigc nie beda mogly wykonywac pracy z winy wykonawcy. NieprzedloZenie przez
Wykonawce o§wiadczenia przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci bedzie traktowane jako
niewypetnienie obowiazku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o pracg oraz bedzie
skutkowac¢ naliczeniem kar umownych w wysokos$ci okreslonej § 11 ust.1 pkt 9.

1.

§17
Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy, Kodeksu
cywilnego, ustawy - Prawo budowlane, ustawy - Prawo zamowien publicznych oraz
rozporzadzen wykonawczych wydanych na ich podstawie.



2. Wszelkie zmiany i uzupetlienia umowy moga nastgpowac jedynie w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci na warunkach okreslonych w SWZ.

3. Wszelkie ewentualne spory, mogace wynikna¢ w trakcie wykonania niniejszej umowy, beda
rozstrzygane przez sad miejscowo wlasciwy dla siedziby Zamawiajacy.

4. Umowg¢ sporzadzono w czterech egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy, 3 egz. dla
Zamawiajacego.

Zalaczniki:
nr 1 — oferta Wykonawcy,

nr 2 — harmonogram rzeczowo — finansowy,
nr 3 — zgoda Wykonawcy na przetwarzanie danych osobowych,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



