

Numer sprawy: RliGK.271.13.1.2023

Bobowa, 2023-08-03

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: „**Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie Gminy Bobowa**”

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

**Pytanie 1**

Prosimy o wyjaśnienie terminu realizacji zawartego w SWZ i PPU. Termin wykonanie zamówienia, tj. 27.09.2023 jest nierealny ze względu na zakres jaki jest do wykonania. Uzgodnienia projektowe, mapy, uzyskanie pozwoleń, akceptacji, wykonania prac i sporządzenia dokumentacji powykonawczej zajmie znacznie więcej niż miesiąc. Prosimy o wydłużenie termin realizacji.

*Odpowiedź:*

*Zamawiający informuje, że termin zakończenia realizacji zadania jest narzucony przez instytucję finansującą zadanie, natomiast postępowania realizowane były bez zbędnej zwłoki - po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu, w związku z czym termin realizacji inwestycji pozostaje bez zmian.*

---

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy