
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Steklin w formule „zaprojektuj i wybuduj” 

IWP.271.1.9.2024 

Specyfikacja Warunków Zamówienia 

Strona 1 z 38 

 

Załącznik nr 2 do SWZ 

Wzór Umowy 

UMOWA Nr ______________ 

zawarta w dniu _________________ w Czernikowie  

pomiędzy:  

Gminą Czernikowo z siedzibą w Czernikowie (kod: 87-640) ul. Słowackiego 12 

NIP: 879-24-66-869  REGON: 910866761 

reprezentowaną przez: 

Tomasza Krasickiego – Wójta Gminy Czernikowo 

przy kontrasygnacie 

Ewy Olkiewicz - Skarbnika Gminy 

zwaną dalej w treści niniejszej Umowy „Zamawiającym” 

a 

_______________________________________________________________________________ 

NIP: ____________________  REGON: ____________________ 

reprezentowanym(ą) przez: 

____________________________ - _______________________________ 

zwanym(ą) dalej w treści niniejszej Umowy „Wykonawcą”. 

Umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej 

dalej „ustawą Pzp” oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w postępowaniu 

prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. 

Zadanie inwestycyjne dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych nr Edycja6PGR/2023/457/PolskiLad z przeznaczeniem na realizację 

inwestycji: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Steklin. 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania 

inwestycyjnego pn.: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Steklin. 

2. W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) opracowania kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie określonym przez 

Zamawiającego w Programach Funkcjonalno-Użytkowych (PFU), obejmującym budowę: 

a) biologicznej oczyszczalni ścieków dla 12 budynków wielorodzinnych, 

b) sieci kanalizacji sanitarnej, 

c) sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków i oczyszczalni ścieków,  

2) wykonania robót budowlanych, zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją 

projektową, niezbędnych do osiągnięcia celów opisanych w PFU. 
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3. Umowa dotyczy realizacji zadania w całości wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego/Inwestora koniecznych opinii, warunków technicznych, uzgodnień, pozwoleń, 

zezwoleń, zgłoszeń i decyzji w zakresie projektowanych elementów infrastruktury technicznej 

łącznie z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę / zgłoszeniem zamiaru 

rozpoczęcia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz uzyskaniem 

w imieniu Zamawiającego/Inwestora pozwolenia na użytkowanie / zaświadczenia właściwego 

organu nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie przystąpienia 

do użytkowania obiektu budowlanego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy opisany w dokumentach zamówienia 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami 

prawa, w terminie określonym Umową. 

5. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się ze wszystkimi 

warunkami objętymi zamówieniem oraz elementami przedmiotu Umowy i uwzględnił je w cenie 

określonej w ofercie. 

6. Zamawiający wymaga na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp zatrudnienia, przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane poniżej czynności 

w zakresie realizacji zamówienia: 

 roboty rozbiórkowe istniejącej oczyszczalni, 

 roboty budowlano-montażowe związane z budową zaprojektowanego obiektu oczyszczalni 

ścieków i towarzyszącej infrastruktury technicznej (sieci kanalizacji sanitarnej, sieci 

wodociągowej, zasilania elektrycznego oczyszczalni), 

 roboty związane z zagospodarowaniem terenu oczyszczalni ścieków, 

tj. osób wykonujących czynności w realizacji zamówienia polegające na wykonywaniu pracy 

w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 

z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.), o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach 

prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.  

7. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 6 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania robót budowlanych. 

8. Integralną częścią Umowy są: 

1) SWZ, 

2) oferta Wykonawcy wraz z oświadczeniami i dokumentami złożonymi w toku postępowania, 

3) ___________________________________________________________________________ 
(wpisać formę wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy) 

9. Zamawiający ustala następującą hierarchię ważności dokumentów przy rozstrzyganiu 

jakichkolwiek rozbieżności przy realizacji Umowy: 

1) Umowa, 

2) SWZ – instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami, 

3) SWZ – Programy Funkcjonalno-Użytkowe, 

4) oferta Wykonawcy wraz z oświadczeniami i dokumentami złożonymi w toku postępowania. 
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§ 1a 

Dokumentacja projektowa 

1. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno być wykonane zgodnie z Programami 

Funkcjonalno-Użytkowymi, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 Umowy, obowiązującymi 

przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi w dniu wydania jej 

Zamawiającemu.  

2. Dokumentacja projektowa przekazana Zamawiającemu powinna zawierać w szczególności:  

1) Projekt budowlany – 2 egzemplarze w wersji papierowej dla Zamawiającego + 1 egz. projektu 

zatwierdzonego przez właściwy organ architektoniczno-budowlany, oprócz tego egzemplarze 

złożone do organu wydającego decyzję administracyjną oraz potrzebne do uzgodnień i opinii, 

2) Projekt techniczny i wykonawczy – 4 egzemplarze w wersji papierowej, 

3) Projekt czasowej organizacji robót – 2 egzemplarze w wersji papierowej, 

4) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egzemplarze w wersji 

papierowej, 

5) Przedmiar robót - 1 egz. w wersji papierowej, 

6) Kosztorys inwestorski – 1 egz. w wersji papierowej, 

7) Dokumentację w formie elektronicznej na nośniku danych (pliki w formacie edytowalnym 

(*doc, *xls, *dwg, *ath) i w formacie *pdf. – dokumentacja elektroniczna zawierająca 

wszystkie opracowania. Wykonawca składa oświadczenie o zgodności przekazanej 

dokumentacji w wersji elektronicznej z wersją papierową. 

3. Dokumentacja projektowa sporządzona przez Wykonawcę powinna zawierać wszystkie niezbędne 

opinie, uzgodnienia, ekspertyzy, oświadczenia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie 

wymaganym zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

4. Dokumentacja projektowa powinna być skoordynowana pod względem technicznym i powinna 

zawierać wszystkie niezbędne decyzje do uzyskania pozwolenia na budowę / zgłoszenia zamiaru 

rozpoczęcia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz prawidłowego 

przeprowadzenia całego procesu inwestycyjnego. 

5. Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowiązuje się: 

1) zastosować optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, w celu uzyskania 

nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania inwestycyjnego, które ma być 

w oparciu o nią wykonane,  

2) ponieść wszelkie opłaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji projektowej 

decyzje, uzgodnienia i opinie,  

3) opracować Dokumentację projektową kompletną z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, 

które ma być wykonane na jej podstawie, spójnej i skoordynowanej we wszystkich 

specjalnościach, a w szczególności posiadającej niezbędne uzgodnienia, 

4) przedstawić rozwiązania szczegółowe w zakresie umożliwiającym realizację zadania 

inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych opracowań 

i uzupełnień. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, opinii, zatwierdzeń 

i innych dokumentów koniecznych do realizacji robót budowlanych. 

7. W ramach wykonywania obowiązków z niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 

zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowiązków projektanta 

wynikających z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. 

poz. 725 z późn. zm.),, a ponadto do zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczególności 

następujących czynności: 

1) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych, na wezwanie Zamawiającego, 

zgodności realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi powstałymi w ramach 

realizacji niniejszej Umowy, 
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2) uzupełniania szczegółów opracowań projektowych oraz wyjaśnianie wątpliwości powstałych 

w toku realizacji robót budowlanych wykonywanych na ich podstawie, 

3) uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku 

do materiałów i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych powstałych 

w ramach realizacji niniejszej Umowy, a zgłoszonych przez kierownika budowy lub 

inspektora nadzoru, 

4) udziału w przekazaniu placu budowy oraz udziału w odbiorze inwestycji, 

5) udzielania stosownych porad i wskazówek oraz bieżące wyjaśnianie wątpliwości i problemów 

powstałych w toku robót budowalnych, 

6) w przypadku wystąpienia konieczności dokonywania zmian w opracowaniach projektowych 

powstałych w ramach realizacji niniejszej Umowy z przyczyn zależnych od Projektanta – 

dokonywanie stosownych zmian. 

8. Wykonywanie przez Wykonawcę czynności wskazanych w ust. 7 nie podlega odrębnemu 

wynagrodzeniu.  

9. Do czasu zakończenia robót budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 6 ust. 1 Umowy, zobowiązuje się do dokonywania zmian w Dokumentacji projektowej 

koniecznych do realizacji procesu budowlanego, w tym również do dokonywania poprawek 

i uzupełnień zgodnie z żądaniami właściwego organu wydającego decyzje lub zezwolenia, 

wymaganych w trakcie toczących się postępowań mających na celu uzyskanie decyzji 

zezwalających na wykonywanie robót budowlanych.  

10. Z chwilą wydania Dokumentacji projektowej, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego zarówno własność nośników, na których Dokumentacja 

projektowa została utrwalona jak i pełne autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji 

projektowej na wszystkich polach eksploatacji w tym w szczególności:  

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, w całości lub 

we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą dowolnej dostępnej techniki, 

w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nośnikach CD, 

DVD, w pamięci komputerowej, i innych, a także wszelkimi innymi technikami w zakresie 

uzasadnionym potrzebami Zamawiającego,  

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też poprzez 

telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu,  

3) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w szczególności 

wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, także jako fragmentu broszur, 

opracowań, książek i innych publikacji w formie papierowej bądź elektronicznej,  

4) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i do 

korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu działań 

promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu promocji zadania 

inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentację projektową,  

5) przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania inwestycyjnego, które 

ma być wykonane w oparciu o Dokumentację projektową, 

6) Zamawiający ma prawo do zamówienia - bez zgody autora dokumentacji - późniejszych usług 

projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, modernizacji, remontu czy też rozbiórki 

obiektu objętego Dokumentacją projektową.  

11. Wykonawca oświadcza, że autor/autorzy Dokumentacji projektowej („Projektant/Projektanci”) 

upoważnił/upoważnili Wykonawcę do złożenia w imieniu Projektanta/Projektantów oświadczenia 

zawartego w ust. 12.  

12. Wykonawca oświadcza, iż Projektant/ Projektanci uczestniczący w opracowywaniu Dokumentacji 

projektowej, bezterminowo zobowiązuje się/zobowiązują się do niewykonywania autorskich praw 

osobistych do Dokumentacji projektowej oraz wyraża/ wyrażają zgodę na wykonywanie przez 
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Zamawiającego autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, w szczególności 

wyraża/ wyrażają zgodę na:  

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej,  

2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej wynikających z konieczności jej 

aktualizacji, 

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,  

4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,  

5) decydowanie o wprowadzaniu zmian mających wpływ na treść i formę utworu,  

6) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w całości lub w części 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami,  

7) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w całości lub w części samodzielnie 

lub w połączeniu z innymi utworami, według potrzeb Zamawiającego związanych z realizacją 

inwestycji, wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie 

utworu, udzielaniem informacji, prowadzeniem działań promocyjnych bądź komercyjnych, 

oraz koniecznością zastępczego zlecenia usunięcia wad.  

13. W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do 

wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich.  

14. W chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie 

i korzystanie z opracowań Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji, o których mowa 

w ust. 10.  

15. Wykonawca oświadcza, że:  

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2509), jakimi będzie się posługiwał w trakcie 

wykonywania niniejszej Umowy, a także, które powstaną w wyniku wykonywania niniejszej 

Umowy, będą oryginalne, bez zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać 

praw przysługujących osobom trzecim, w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr 

osobistych;  

2) nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska oświadczenia, o których 

mowa w ust. 12 oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw autorskich od osób, 

z którymi będzie współpracować przy realizacji niniejszej Umowy, a także uzyska od tych 

osób nieodwołalne zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich.  

16. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień ust. 10-

14, korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiającego naruszać będzie autorskie 

prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu 

wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do 

wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z wyłączeniem lub 

ograniczeniem możliwości korzystania przez Zamawiającego z Dokumentacji projektowej oraz do 

zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej Umowy.  

17. Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub 

terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.  

18. W ramach realizacji przedmiotu Umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 

Umowy, Wykonawca zobowiązany jest również do:  

1) przedstawienia na wezwanie Zamawiającego informacji o stanie zaawansowania prac 

projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania wezwania;  

2) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiającego, związanych 

z realizacją przedmiotu Umowy;  

3) uwzględniania uwag Zamawiającego w procesie projektowania, jeżeli nie sprzeciwiają się one 

zasadom wiedzy technicznej. 
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§ 1b 

Sposób realizacji robót budowlanych 

1. Wykonawca zabezpieczy teren robót i zapewni na własny koszt warunki bezpieczeństwa oraz 

organizację terenu i zaplecza budowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:  

1) przejęcia terenu budowy; 

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robót przez kierownika budowy oraz kierowników 

branżowych przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy, aż do końcowego odbioru 

przedmiotu Umowy i w tym celu zobowiązany jest do wyznaczenia osoby posiadającej 

stosowne uprawnienia, która będzie wykonywała obowiązki kierownika budowy, 

przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiającemu, oświadczenia 

złożonego przez tą osobę o przyjęciu przez nią przedmiotowych obowiązków wraz 

z dokumentem potwierdzającym posiadanie przez nią stosownych uprawnień; jak również do 

wskazania kierowników branżowych (jeżeli wystąpi taka potrzeba);  

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbędne media i zapłaty za te media;  

4) w razie zaistnienia takiej konieczności Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu 

i na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych zgód na wejście w teren od zarządców 

infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;  

5) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru nad 

bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpożarowego, 

zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich, zapewnienia bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy zgodnie 

z planem BIOZ. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność odszkodowawczą;  

6) usuwania awarii związanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich 

zabezpieczeń w rejonie prowadzenia robót, a po zakończeniu robót - doprowadzenia do 

należytego stanu teren budowy, a także – w razie korzystania w trakcie realizacji robót 

z sąsiednich nieruchomości, położonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy – 

doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;  

7) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, 

a w przypadku powstania szkody, niezwłoczne dokonanie jej naprawy,  

8) sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazania jej Zamawiającemu;  

9) przekazania Zamawiającemu dokumentów gwarancyjnych urządzeń dostarczonych 

i zamontowanych, w ramach realizacji przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie dostarczone w ramach Umowy materiały i urządzenia 

będą posiadały wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane przepisami prawa. 

Wszystkie urządzenia winny być dostarczone z katalogami, instrukcjami obsługi, użytkowania 

i konserwacji, które powinny być w języku polskim.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania koniecznych pomiarów, sprawdzeń i prób, przed 

zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego.  

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody na osobach i rzeczach powstałe na 

terenie budowy lub w związku z realizacją przedmiotu Umowy, od czasu przejęcia placu budowy 

do odbioru końcowego przedmiotu Umowy.  

6. Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich oraz użytkowników i właścicieli przyległej 

zabudowy, naruszone w związku z realizacją przedmiotu Umowy w tym:  

1) zabezpieczy dostęp do działek i nieruchomości, na których realizowane są roboty i działek 

przyległych poprzez odpowiednią organizację robót,  

2) zastosuje tymczasowe urządzenia zabezpieczające, wraz z wcześniejszym powiadomieniem 

zainteresowanych,  
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3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, będące skutkiem prowadzonej budowy.  

7. Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe we własnym zakresie na 

składowisko. Koszty związane z opłatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca 

zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów 

w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas 

realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. 

(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) oraz pokrywania kosztów utylizacji odpadów, zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na żądanie Zamawiającemu 

potwierdzenie faktu utylizacji odpadów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.  

8. Materiały nieprzewidziane do ponownego wbudowania stanowią własność Wykonawcy. Powyższy 

zapis nie dotyczy przypadków, w których Inspektor nadzoru z ramienia Zamawiającego wskaże 

sposób oraz miejsce ich zagospodarowania. 

9. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego oraz wszystkim 

osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do 

terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty będą wykonywane.  

10. Przed przystąpieniem do wykonywania robót oraz w trakcie ich realizacji Wykonawca we własnym 

zakresie wykona dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację przyległego terenu celem 

oddalenia ewentualnych roszczeń właścicieli nieruchomości sąsiednich dotyczących uszkodzeń 

spowodowanych przeprowadzonymi robotami – kopię dokumentacji przedłoży Zamawiającemu po 

jej wykonaniu.  

11. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego robót 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie, w tym szkody 

wyrządzone osobom trzecim.  

12. Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy. Przy wykonywaniu robót budowlanych 

należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie 

materiały służące do wykonywania robót budowlano- montażowych muszą posiadać aprobaty 

techniczne i odpowiednie atesty.  

13. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt:  

1) zapewni objęcie kierownictwa budowy przez kierownika budowy,  

2) będzie prowadzić dokumentację robót (dziennik budowy, protokoły odbioru robót, protokoły 

z narad, protokoły nadzorów autorskich, korespondencję),  

3) utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,  

4) sporządzi przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając 

specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.  

14. Wykonawca po przejęciu terenu zabezpieczy majątek Zamawiającego niepodlegający modernizacji 

i po zakończeniu budowy doprowadzi powyższe do stanu jak przed jej rozpoczęciem.  

15. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Nadzorowi Inwestorskiemu wyników badań 

i pomiarów zgodnych z obowiązującymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczególnych 

robót.  

16. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Nadzoru Inwestorskiego dla materiałów 

przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych atestów 

i świadectw jakości. W przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiału do 

wbudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub materiału na własny koszt.  

17. Wykonawca, na wniosek Zamawiającego i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

zobowiązany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli 

Wykonawcy, Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych osób, w celu 

omówienia bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w szczególności 

dotyczących postępu prac, ewentualnych nieprawidłowości w wykonywaniu przedmiotu Umowy 
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lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy. Częstotliwość narad koordynacyjnych zostanie 

wskazana przez Zamawiającego.  

18. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów wynikających z warunków 

technicznych wydawanych przez zarządców infrastruktury technicznej, w tym kosztów nadzoru ze 

strony zarządcy infrastruktury technicznej, kosztów odbiorów końcowych dokonywanych przez 

zarządców infrastruktury technicznej oraz kosztów wyłączenia urządzeń w związku z realizacją 

inwestycji. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu na radach budowy pisemnej 

informacji na temat postępu robót, zawierającej informacje co do zgodności postępu robót 

z harmonogramem robót, okoliczności dotyczących przerw w wykonywaniu robót, ewentualnych 

trudności realizacyjnych oraz innych informacji będących przedmiotem zapytania ze strony 

Zamawiającego mogących mieć istotny wpływ na realizację inwestycji i termin jej zakończenia.  

20. Wykonawca zapewni upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego dostęp do wszelkich 

dokumentów związanych z robotami budowalnymi w szczególności Wykonawca umożliwi 

Zamawiającemu dostęp do dokumentacji dotyczącej rozliczeń z podwykonawcami.  

§ 2 

Podwykonawcy 

1. Strony ustalają, iż przedstawiony w ofercie zakres robót Wykonawca będzie mógł wykonywać 

przy udziale Podwykonawców. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

Niezależnie od powyższego, Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji 

koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.  

3. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 

biorących udział w realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy. 

4. Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane może nastąpić wyłącznie po akceptacji 

jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę, może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo 

przez Zamawiającego. 

5. Projekt umowy o podwykonawstwo i projekt jej zmiany, powinien zostać sporządzony w formie 

pisemnej, a umowa o podwykonawstwo i jej zmiana, powinna zostać zawarta w formie pisemnej, 

pod rygorem nieważności. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, 

a także projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy. 

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej 

zmiany należy przedłożyć Zamawiającemu, na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia 

umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą lub przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą. 

8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

9. Zamawiający ustala następujące wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem mają być roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie zastrzeżeń 

lub sprzeciwu: 
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a) zakres robót (przedmiot umowy) musi mieścić się w zakresie określonym w ofercie przez 

Wykonawcę jako część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 

Podwykonawcom. Jakiekolwiek postanowienia odnoszące się do jakości robót nie mogą 

przewidywać lub dopuszczać wykonania przedmiotu umowy w jakości gorszej niż 

w ramach Umowy; 

b) przedmiot umowy wykonywany przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę musi 

być określony dokładnie i wyczerpująco, tj. co najmniej poprzez opis i wyszczególnienie 

prac; 

c) wynagrodzenie dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy musi być 

wynagrodzeniem ryczałtowym lub kosztorysowym z jednoczesnym określeniem 

maksymalnej i nieprzekraczalnej kwoty zobowiązania; 

d) wynagrodzenie należne na podstawie umów o podwykonawstwo nie może być 

wymagalne przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawcę jeżeli 

ma być płacone jednorazowo, jeżeli ma być płacone w częściach musi odpowiadać 

procentowemu zaawansowaniu prac lub stanowić wynagrodzenie za odpowiednią część 

odebranych prac i nie może być wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac 

(odpowiedniej części); 

e) suma wynagrodzeń dla Podwykonawców i dalszych Podwykonawców nie może być 

większa niż wynagrodzenie dla Wykonawcy; 

f) okres odpowiedzialności za wady nie może być krótszy od okresu odpowiedzialności za 

wady Wykonawcy wobec Zamawiającego; 

g) odbiór końcowy robót wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi być 

wcześniejszy niż zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego robót dokonane przez 

Wykonawcę; 

h) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może 

być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury lub rachunku; 

i) przeniesienie wierzytelności (także przyszłych) przysługujących Podwykonawcy wobec 

Wykonawcy lub Zamawiającego, dalszemu Podwykonawcy i kolejnym Podwykonawcom 

wobec Podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiającego wymaga zgody Zamawiającego; 

j) jakiekolwiek wierzytelności przysługujące Wykonawcy (i odpowiednio Podwykonawcy, 

dalszemu Podwykonawcy) wobec Podwykonawcy (i odpowiednio dalszych 

Podwykonawców), w tym w szczególności wierzytelności z tytułu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, za korzystanie z terenu budowy, pomieszczeń, urządzeń 

lub energii, muszą być wymagalne wcześniej niż wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia 

dla Podwykonawcy i będą potrącane w pierwszej kolejności z wierzytelnością o zapłatę 

wynagrodzenia dla Podwykonawcy; 

k) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od 

odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez 

Zamawiającego; 

l) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, 

dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów 

warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy. 

10. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo 

z Podwykonawcą lub projektu umowy Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcą, której 

przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany, zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia 

do projektu umowy i do projektu jej zmiany w przypadkach, o których mowa w ust. 9.  

11. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany w terminie, o którym mowa w ust. 10 będzie 

jednoznaczne z akceptacją tego projektu, jak również projektu jej zmiany przez Zamawiającego. 

12. Zgoda Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą 
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skutkująca odpowiedzialnością Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia wymaga pod rygorem 

nieważności formy wyraźnego pisemnego oświadczenia Zamawiającego lub może być wyrażona 

w sposób bierny poprzez brak zastrzeżeń w terminie wskazanym w ustępie poprzedzającym. 

Strony wykluczają możliwość wyrażania zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo w sposób dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne zachowania lub 

czynności faktyczne Zamawiającego. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do zmian 

umów zawartych z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami. 

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowiązek przedkładania 

Zamawiającemu poświadczonych przez siebie lub przez przedkładającego za zgodność 

z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 

budowlane i ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. 

14. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo 

z Podwykonawcą lub umowy o podwykonawstwo z dalszym Podwykonawcą, której przedmiotem 

są roboty budowlane i jej zmiany, zgłosi pisemny sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, 

w przypadkach, o których mowa w ust. 9.  

15. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy 

o podwykonawstwo w terminie, o którym mowa w ust. 14, będzie jednoznaczne z akceptacją tej 

umowy i jej zmiany przez Zamawiającego. 

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowiązek przedkładania 

Zamawiającemu poświadczonych przez siebie lub przez przedkładającego za zgodność 

z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 

usługi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, o wartości równej lub większej 

niż 0,5% wartości określonej w § 6 ust. 1 Umowy, a jeżeli tak obliczona wartość będzie większa 

niż 50 000,00 zł brutto – to o wartości większej niż 50 000,00 zł brutto. Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również 

Wykonawcy. 

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż 

30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

dostawy lub usługi, Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia umowy 

o podwykonawstwo i jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi, poinformuje o tym 

Wykonawcę wzywając go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie, pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej określonej w § 10 ust. 1 pkt 2 lit. e Umowy. 

18. Zamawiający co najmniej do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tej umowy 

bądź z umów o podwykonawstwo jest uprawniony (ale niezobowiązany) do żądania od 

Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji oraz niezbędnych oświadczeń i dokumentów 

pozwalających ustalić zasadność lub wysokość ewentualnych roszczeń Podwykonawców lub 

dalszych Podwykonawców, w tym w szczególności umów, protokołów odbioru, potwierdzeń 

zapłaty, korespondencji itp. 

19. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

20. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 19, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

21. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 
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22. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 19, nastąpi w terminie do 30 dni od dnia doręczenia 

Zamawiającemu faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

23. Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia, o której mowa w ust. 19. W terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy tej 

informacji, Wykonawca może zgłosić Zamawiającemu pisemne uwagi dotyczące zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

24. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 23, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

25. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

o której mowa w ust. 19, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

26. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o której mowa w ust. 19 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości przedmiotu Umowy, może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy 

przez Zamawiającego. 

27. Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy 

(odpowiednio dalszego Podwykonawcy) także bez zgłoszenia tego żądania przez uprawnionego 

oraz do żądania od Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszych Podwykonawców wszelkich 

dokumentów i informacji pozwalających ustalić zasadność i wysokość wynagrodzenia dla 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

28. Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o zamiarze dokonania zapłaty wynagrodzenia, 

o której mowa w ust. 27. W terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy tej informacji, 

Wykonawca może zgłosić Zamawiającemu pisemne uwagi dotyczące zasadności zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

29. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 28, Zamawiający może: 

a) nie dokonać zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

c) dokonać zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

dokonanie bezpośredniej zapłaty okaże się zasadne. 

30. W przypadku dokonania przez Zamawiającego zapłaty na rzecz Podwykonawcy (lub dalszego 

Podwykonawcy) jakiejkolwiek części wynagrodzenia, Wykonawca zwróci Zamawiającemu całą 

zapłaconą Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwotę oraz pokryje wszelkie poniesione 

i udokumentowane przez Zamawiającego koszty z tym związane, tj. w szczególności koszty 

pozyskania pieniędzy, przekazania, korespondencji, obsługi prawnej. 

31. Strony ustalają, że w przypadku zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Podwykonawcom 

lub dalszym Podwykonawcom stosownie do art. 647
1
 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej 
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zapłaty za te roboty Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać zwrotu zapłaconego 

wynagrodzenia wraz z poniesionymi i udokumentowanymi kosztami z tym związanymi, w całości 

od Wykonawcy. 

32. Zamawiający może potrącić swoją wierzytelność względem Wykonawcy z dowolnej 

wierzytelności Wykonawcy w szczególności z wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia. 

33. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, a także umowy 

o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami muszą być zawierane na zasadach, o których 

mowa w niniejszym paragrafie. 

34. W przypadku wykonywania robót budowlanych przez Podwykonawców warunkiem zapłaty 

wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, będzie spełnienie wymogów 

określonych w § 7 ust. 18 Umowy. 

35. Zgodnie z art. 647
1
 § 3 Kodeksu Cywilnego Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę 

Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie między Podwykonawcą 

a Wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo 

z umowy. W takim przypadku odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę Podwykonawcy 

wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty 

budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo z umowy. 

36. Zapis ust. 35 ma zastosowanie do odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy 

i Podwykonawcy, który zawarł umowę z dalszym Podwykonawcą, za zapłatę wynagrodzenia 

dalszemu Podwykonawcy. 

37. Dopuszczalna jest zmiana Podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych 

lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał Wykonawca, ubiegając się o zawarcie Umowy 

w sytuacji, gdy nie dysponuje już zasobami wskazanego w ofercie podmiotu – jeżeli wykaże on, 

że zastępujący podmiot lub Wykonawca samodzielnie spełnia określone w dokumentach 

zamówienia warunki udziału w postępowaniu. 

38. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z § 14 ust. 5, zobowiązany jest na 

podstawie art. 439 ust. 5 ustawy Pzp do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, 

z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 

dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi; 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

§ 3 

Konsorcjum 
(paragraf mający zastosowanie w przypadku zawarcia umowy z Konsorcjum)

 

1. Partnerzy konsorcjum odpowiadają solidarnie, niepodzielnie i wspólnie za wykonanie przedmiotu 

Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

2. Uczestnicy konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie przedmiotu Umowy. 

3. Partnerem odpowiedzialnym, stosownie do umowy konsorcjum z dnia ___________ 202___ r. 

i pełnomocnikiem upoważnionym do reprezentowania partnerów konsorcjum wobec 

Zamawiającego – działającym w imieniu i na rzecz dowolnego bądź wszystkich partnerów 

konsorcjum oraz do prowadzenia całokształtu spraw związanych z realizacją Umowy jest 

______________________________________________________________________________. 

4. Dopuszczalna jest zmiana Umowy poprzez zmiany w składzie Wykonawców wspólnie 

realizujących Umowę spowodowana nabyciem przez osobę trzecią przedsiębiorstwa jednego 

z tych podmiotów lub jego zorganizowanej części, albo nabycia przez osobę trzecią istotnych 

aktywów tego podmiotu, o ile ustalony w taki sposób skład dotychczasowego/nowego Wykonawcy 
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spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz 

nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy, a także nie ma na celu uniknięcia 

stosowania przepisów ustawy Pzp. 

§ 4 

Termin realizacji przedmiotu Umowy 

1. Termin wykonania przedmiotu Umowy: 13 miesięcy od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia 

______________ 2025 roku.  

2. Za datę wykonania przedmiotu Umowy uznaje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego. 

W przypadku bezusterkowego odbioru za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania 

wynikającego z Umowy uznaje się datę uzyskania decyzji - pozwolenia na użytkowanie / 

zaświadczenia właściwego organu nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu 

w sprawie przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego. 

3. Strony zgodnie postanawiają, że zmiana umownego terminu wykonania robót objętych Umową 

będzie możliwa w przypadku: 

1) wstrzymania wykonania Umowy lub jej części przez Zamawiającego lub organ władzy 

publicznej z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, 

że nie jest możliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie; 

2) zlecenia Wykonawcy wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, jeżeli termin ich 

zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego; 

3) zlecenia przez Zamawiającego innego zamówienia kolidującego z realizacją robót 

stanowiących przedmiot Umowy; 

4) gdy obowiązujące przepisy (ST, Polskie Normy) nie dopuszczają do realizacji lub nakazują 

wstrzymanie robót; 

5) zastosowania innej technologii wykonania robót spowodowanej w szczególności: 

niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji na skutek 

zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiałów lub urządzeń, pojawieniem się 

na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pojawieniem się nowszej technologii 

wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji 

inwestycji, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy; 

6) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków geologicznych (kategoria 

gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.), niewypałów i niewybuchów oraz warunków 

archeologicznych związanych z koniecznością prowadzenia badań archeologicznych, 

skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych 

założeniach technologicznych; 

7) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych związanych 

z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów 

budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujących niemożliwością 

zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub 

materiałowych; 

8) wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych, odmiennych od 

warunków atmosferycznych typowych dla miejsca realizacji, powodujących zakłócenia 

w realizacji przedmiotu Umowy lub brak możliwości kontynuowania wykonywania 

przedmiotu Umowy zgodnie z technologią, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robót, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami 

prawa i normami;  

9) opóźnienia innych inwestycji, robót budowlanych lub prac prowadzonych przez 

Zamawiającego, które to inwestycje, roboty lub prace kolidują z wykonaniem przedmiotu 

Umowy, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy; 

10) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z Umowy lub 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie 
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Umowy przez Wykonawcę; 

11) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, zezwoleń, 

opinii, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla 

dalszego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie 

wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

12) opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów trzecich, które 

to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a powoduje brak 

możliwości wykonywania przedmiotu Umowy, co ma wpływ na termin wykonania Umowy; 

13) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, 

skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę; 

14) wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany przedmiotu Umowy, o których mowa 

w innych postanowieniach Umowy, jeżeli okoliczności te mają wpływ na termin wykonania 

Umowy; 

15) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały 

wpływ na możliwość wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym; 

16) wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako wystąpienie zdarzeń i okoliczności, na które Strony 

nie mają wpływu i przed którymi nie mogły się zabezpieczyć, w tym w szczególności: pożaru, 

zalania, wojny, zamieszek, innych klęsk żywiołowych, które uniemożliwiają lub istotnie 

ograniczają możliwość wykonania przedmiotu Umowy albo jej części w ustalonym terminie; 

17) niedostępności lub obiektywnych trudności z dostępem do odpowiednich czynników produkcji 

(w szczególności surowców, materiałów lub urządzeń) lub rynku pracy, co utrudnia możliwość 

wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, 

a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności nie mógł temu zapobiec. 

Termin realizacji przedmiotu Umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane 

okoliczności wpłynęły na termin wykonania, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową 

realizację przedmiotu Umowy. 

4. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy na piśmie, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego 

wykonania przedmiotu Umowy oraz pod warunkiem zaistnienia obiektywnej konieczności 

wynikającej z aspektu ekonomicznego, organizacyjnego, czy też usprawnienia procesu realizacji 

robót, itp.: 

1) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji 

projektowej i polegających na zmianie sposobu wykonania jakiegoś elementu, technologii lub 

zmianie cech elementu bez zmiany rodzaju i charakteru robót, a także zmiany celu, jaki ma 

być w efekcie ich wykonania osiągnięty, 

2) pominięcie jakichkolwiek robót objętych dokumentacją projektową, o której to decyzji 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę z 15 dniowym wyprzedzeniem przed planowanym 

terminem rozpoczęcia tej części robót, której dotyczy wyłączenie, 

3) wykonanie robót dodatkowych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a niezbędnych 

do wykonania przedmiotu Umowy, 

4) dokonanie zamiany kolejności wykonania robót objętych dokumentacją projektową,  

a Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tychże poleceń. 

5. Wydanie przez Zamawiającego poleceń, o których mowa w ust. 4, nie unieważnia w żadnej mierze 

Umowy, ale skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany – na wniosek Wykonawcy – 

terminu zakończenia robót, o którym mowa w ust. 1, względnie wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 6 ust. 1 Umowy. 

6. Okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 5 - 7 i w ust. 4 uzasadniają zmianę sposobu świadczenia 

robót budowlanych objętych niniejszą Umową. 

§ 5 

Obowiązki Stron 
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1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) upoważnienie Wykonawcy do występowania w imieniu Zamawiającego we wszelkich 

działaniach mających na celu uzyskanie uzgodnień, opinii, decyzji i zezwoleń niezbędnych do 

realizacji przedmiotu Umowy; 

2) przekazanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych; 

3) przekazanie Wykonawcy terenu budowy na czas realizacji przedmiotu Umowy – w terminie 

uzgodnionym przez Strony; 

4) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego; 

5) odbiór przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 8 a i 8b Umowy; 

6) terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) realizacja przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, Specyfikacją Warunków Zamówienia, 

Programami Funkcjonalno-Użytkowymi oraz opracowaną dokumentacją projektową; 

2) sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego/Inwestora koniecznych opinii, warunków technicznych, uzgodnień, pozwoleń, 

zezwoleń, zgłoszeń i decyzji w zakresie projektowanych elementów infrastruktury technicznej 

łącznie z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę / zgłoszeniem zamiaru 

rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Przed 

rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca musi uzyskać pisemną wstępną akceptację 

proponowanego rozwiązania technicznego i technologicznego oraz proponowanych 

urządzeń. Przyjęte w projekcie rozwiązania technologiczne i techniczne podlegają 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji 

pozwolenia na budowę / zgłoszeniem zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych 

niewymagających pozwolenia na budowę; 

3) opracowanie dokumentacji niezbędnej do prawidłowej organizacji i realizacji robót 

budowlanych; 

4) zapewnienie w okresie realizacji robót ciągłości pracy istniejącej oczyszczalni ścieków; 

5) powiadomienie właścicieli nieruchomości o terminie realizacji przedmiotu Umowy (ustalenie 

terminu wejścia na teren nieruchomości w przypadku zaistnienia takiej sytuacji); 

6) wykonanie przedmiotu Umowy z materiałów własnych, nowych i nieużywanych przy czym: 

a) materiały powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 

i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.) oraz wymogom określonym 

w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1213 z późn. zm.); 

b) materiały i urządzenia powinny posiadać wymagane przepisami atesty i certyfikaty, w tym 

również świadectwa dopuszczenia do obrotu i certyfikaty bezpieczeństwa, oraz powinny 

odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w specyfikacji technicznej 

i dokumentacji projektowej oraz innych niewymienionych, ale obowiązujących norm 

i przepisów; 

c) Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest przedkładać Nadzorowi 

Inwestorskiemu do zatwierdzenia atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności na materiały 

i urządzenia, które zostaną użyte w ramach realizacji przedmiotu Umowy. Uzyskanie 

akceptacji stanowi warunek dopuszczający materiały i urządzenia do wbudowania przy 

realizacji przedmiotu Umowy. Materiały jak i urządzenia niezatwierdzone przez Nadzór 

Inwestorski nie mogą być użyte, a w sytuacji stwierdzenia takiego przypadku 

Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt; 

d) jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane Umową, to Wykonawca 

obowiązany jest przeprowadzić te badania; 
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e) jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w lit. d okaże się, że 

zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z Umową, to koszty badań 

dodatkowych obciążają Wykonawcę, w przeciwnym razie Zamawiającego; 

f) materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania stanowią własność 

Zamawiającego, przy czym ocena przydatności tych materiałów do ponownego 

wykorzystania zostanie dokonana przez Zamawiającego na etapie realizacji robót 

budowlanych, a Wykonawca przetransportuje je oraz złoży w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. Pozostałe materiały z rozbiórki muszą być usunięte poza teren budowy 

przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 

z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.); 

7) wykonanie niezbędnych badań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu Umowy; 

8) informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych 

w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania; 

9) informowanie, wpisem w Dzienniku Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru 

Inwestorskiego o gotowości do odbioru robót ulegających zakryciu; jeżeli Wykonawca nie 

poinformuje o tym fakcie Inspektora Nadzoru, zobowiązany będzie do odkrycia robót, 

a następnie do przywrócenia robót do stanu poprzedniego na własny koszt; 

10) wykonanie robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót podstawowych; 

11) zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu - przed 

ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot 

Umowy; 

12) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, bądź urządzeń z winy Wykonawcy 

w toku realizacji – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego; 

13) prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione, zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa; 

14) zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP oraz p.poż.; 

15) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu Umowy; 

16) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbiorów przeprowadzanych zgodnie 

z postanowieniami § 8b Umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych - 

wzajemnie uzgodnionych; 

17) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do terenu budowy; 

18) dbanie o porządek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym 

od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie i składowanie wszelkich urządzeń 

pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń 

prowizorycznych w sposób zgodny z zasadami sztuki budowlanej; 

19) zapewnienie właściwej organizacji i koordynacji robót poprzez zabezpieczenie nadzoru 

wykonawczego; 

20) zapewnienie nadzoru autorskiego projektanta w ramach opracowanej dokumentacji 

projektowej, 

21) prawidłowe i terminowe prowadzenie dokumentacji budowy; 

22) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej; 

23) zapewnienie możliwości wykonywania robót konserwacyjno-naprawczych wyprzedzająco 

w stosunku do prowadzonych robót oraz zapewnienie koordynacji tych robót; 

24) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru 

budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane 

oraz udostępnienie im danych i informacji wymaganych tą ustawą; 

25) zapewnienie na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia pomiarów 

i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej; 

26) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy będącego własnością 

Wykonawcy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez 
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Wykonawcę i przekazanie Zamawiającemu w terminie 7 dni po podpisaniu protokołu odbioru 

końcowego; 

27) kompletowanie w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot Umowy wszelkiej 

dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przygotowanie do odbioru 

końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze, w tym dotyczących przyłączy 

i instalacji podlegających przekazaniu służbom gminnym; 

28) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski w trakcie trwania 

robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie 

uzasadniony konieczny do ich usunięcia; 

29) ponoszenie kosztów energii, wody i innych mediów potrzebnych do wykonania przedmiotu 

Umowy; 

30) wykonanie i ustawienie na swój koszt tablic informacyjnych Inwestora i Wykonawcy 

po uzgodnieniu z Zamawiającym; 

31) wykonanie inspekcji TV istniejącej kanalizacji na całym jej odcinku. W przypadku 

stwierdzenia nieprawidłowości należy dokonać niezbędnych napraw oraz przekazać 

Zamawiającemu dokumentację potwierdzającą prawidłowe funkcjonowanie kanalizacji; 

32) wykonanie dokumentacji fotograficznej prowadzonych robót obejmującej w szczególności 

udokumentowanie fotograficzne: 

a) terenu przed rozpoczęciem robót,  

b) wykonanych wykopów,  

c) wykonania posadowienia i obsypki zbiornika oczyszczalni i wyposażenia, 

d) wykonanego systemu złóż gruntowo-roślinnych (w sposób pokazujący ułożenie 

poszczególnych warstw), a także wylotu wraz ze studnią kontrolno-pomiarową, 

e) ułożenia instalacji elektroenergetycznej zasilającej oczyszczalnię ścieków,  

f) wykonanej sieci kanalizacyjnej wraz z urządzeniami, 

g) wykonanej sieci wodociągowej wraz z wbudowaną armaturą, 

h) terenu po zakończeniu realizacji robót; 

33) przeprowadzenie szkolenia osób wyznaczonych przez Zamawiającego do obsługi urządzeń 

oczyszczalni ścieków z zakresu jej obsługi wraz z przekazaniem instrukcji obsługi 

i konserwacji; 

34) przekazanie przedmiotu Umowy Zamawiającemu po wykonaniu robót budowlanych oraz 

uzyskaniu w imieniu Zamawiającego / Inwestora pozwolenia na użytkowanie / 

zaświadczenia właściwego organu nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia 

sprzeciwu w sprawie przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego; 

35) wykonanie raportu porealizacyjnego, w którym zaprezentowane zostaną wyniki w zakresie 

pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów oczyszczania ścieków, tj. osiągnięcia 

efektu ekologicznego, polegającego na uzyskaniu parametrów ścieków oczyszczonych zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019 roku w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków a także przy 

odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1311) lub aktem prawnym go zastępującym w przypadku utraty mocy 

ww. rozporządzenia. Na potwierdzenie tego Wykonawca przedstawi wyniki badań ścieków 

oczyszczonych  wykonane przez laboratorium posiadające stosowną akredytację. Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu raport w terminie 4 miesięcy od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego; 

36) bezpłatne serwisowanie oczyszczalni w okresie gwarancyjnym. Wymagane jest wykonanie 

minimum jednego przeglądu serwisowego w roku (w zakres wykonywanego serwisu nie 

wlicza się kosztu wywozu osadów). W przypadku gdy częstotliwość wykonywania czynności 

serwisowych wymagana przez producenta urządzeń jest większa, Wykonawca zobowiązany 

jest do ich wykonania zgodnie z wytycznymi producenta urządzeń. Serwis należy wykonywać 
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zgodnie ze wskazówkami producenta przez profesjonalne autoryzowane przez producenta 

oczyszczalni ekipy serwisowe; 

37) składanie Zamawiającemu w okresie gwarancyjnym informacji o przeprowadzonych 

serwisach gwarancyjnych, z potwierdzeniem wykonania serwisu przez użytkownika 

w terminie 14 dni od dnia wykonania czynności serwisowych; 

38) przedłożenie schematu organizacyjnego budowy, zawierającego skład osobowy pracowników 

wykonujących w zakresie realizacji zamówienia wskazane w § 1 ust. 6 czynności, o ile nie są 

(będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności 

gospodarczej wraz z określeniem wykonywanych przez te osoby czynności. Schemat musi być 

dostarczony Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy i aktualizowany 

na bieżąco, tj. za każdym razem, gdy nastąpi zmiana w składzie zespołu realizującego 

przedmiot Umowy; Zamawiający wymaga, by czynności te były wykonywane przez osoby 

zatrudnione (przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę. 

3. W trakcie realizacji zamówienia, w celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez 

Zamawiającego w § 1 ust. 6 czynności w zakresie realizacji zamówienia o ile nie są (będą) 

wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, 

Zamawiający przewiduje możliwość żądania od Wykonawcy lub Podwykonawcy w szczególności: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 

 zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 1 ust. 6 czynności Zamawiający przewiduje 

sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej 

w § 10 ust. 2 Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane 

będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 1 ust. 6 czynności.  

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

6. Zamawiający ma prawo wskazać dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu Umowy, 

a Wykonawca ma obowiązek udostępnić tym osobom teren budowy oraz wszelką dokumentację 

przedmiotu Umowy. 

7. Wykonawca nie może przenosić na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, a w szczególności dotyczy to przeniesienia 

wierzytelności. 

8. Przelew wierzytelności przysługujących Wykonawcy lub Podwykonawcom wynikających 

z Umowy wymaga zgody Zamawiającego. Projekt umowy przelewu Wykonawca lub 

Podwykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w celu umożliwienia wniesienia 

uwag. W przypadku dokonania przelewu wierzytelności w tym wierzytelności przyszłej 

(w szczególności przelewu na zabezpieczenie) Zamawiający będzie mógł potrącić dowolną swoją 

wierzytelność przysługującą mu wobec zbywcy wierzytelności (Wykonawcy lub Podwykonawcy) 

wymagalną przed wymagalnością lub w dniu wymagalności zbytej wierzytelności 

z wierzytelnością przelaną. Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność przysługującą mu 

wobec zbywcy nawet, gdy wierzytelność Zamawiającego stanie się wymagalna po uzyskaniu 
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informacji o dokonanym przelewie. Postanowienia niniejszego ustępu dotyczą także wierzytelności 

z tytułu kar umownych, odszkodowań należnych Zamawiającemu od Wykonawcy lub 

Podwykonawcy. Wykonawca umieści odpowiednie postanowienia w umowach z ewentualnymi 

Podwykonawcami lub nabywcami wierzytelności. 

§ 6 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe 

w wysokości __________ zł brutto (słownie złotych: ___________________________/100), 

z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT w wysokości ____%. 

2. Wymieniona w ust. 1 kwota wynagrodzenia stanowi zapłatę za realizację zadania w całości.  

3. Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztów czynności, które bezpośrednio pokrywa 

Zamawiający tj. nadzoru inwestorskiego. 

4. W przypadku zmian stawki podatku od towarów i usług VAT wynagrodzenie brutto ulegnie 

zmianie stosownie do aktualnie obowiązujących stawek i będzie dotyczyć płatności z faktur 

wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, może ulec zmianie w przypadku: 

1) wydania przez Zamawiającego pisemnego polecenia wykonania rozwiązań zamiennych 

w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej, o których mowa w § 4 ust. 4 

pkt 1 Umowy, których wartość przekracza wartość rozwiązań podstawowych; 

2) wydania przez Zamawiającego pisemnego polecenia wykonania robót dodatkowych 

nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a niezbędnych do wykonania przedmiotu 

Umowy, o których mowa w § 4 ust. 4 pkt 3 Umowy; 

3) wydania przez Zamawiającego pisemnego polecenia ograniczenia zakresu przedmiotu 

zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 2 Umowy; 

4) zmiany technologii wykonania prac, materiałów lub urządzeń koniecznych do wykonania 

przedmiotu Umowy, jeżeli mają one wpływ na wysokość wynagrodzenia. W takim przypadku 

zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na 

wynagrodzenie. 

6. Strony ustalają następujący sposób postępowania w przypadkach zmian wynagrodzenia 

wskazanych w ust. 5: 

1) w przypadku rozwiązań zamiennych, których: 

a) wartość przekracza wartość rozwiązań podstawowych, Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do akceptacji ich wartość, którą ustali: tam, gdzie jest to możliwe na 

podstawie kosztorysu stanowiącego podstawę wyliczenia wynagrodzenia określonego 

w ust. 1 (roboty odpowiadające opisowi pozycji w kosztorysie lub roboty o charakterze 

podobnym do tych robót), a w przypadku braku możliwości zastosowania tych wskazań - 

na podstawie średnich cen jednostkowych opublikowanych w specjalistycznych 

wydawnictwach i biuletynach (np. SEKOCENBUD) dla województwa kujawsko – 

pomorskiego aktualnych w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana. Uzgadnianie 

wynagrodzenia za wykonanie robót zamiennych, których wartość przekracza wartość 

rozwiązań podstawowych odbywać się będzie na podstawie negocjacji pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. W przypadku wzajemnego uzgodnienia stanowisk, 

Wykonawca sporządzi protokół robót zamiennych, a zmiana wynagrodzenia z niego 

wynikająca potwierdzona zostanie aneksem do Umowy. Ponadto: 

- rozpoczęcie wykonania robót zamiennych nie może nastąpić przed 

przeprowadzeniem negocjacji, o których mowa w lit. a oraz sporządzeniem 

wzajemnie zaakceptowanego protokołu robót zamiennych; 

- w przypadku wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek robót zamiennych bez 

akceptacji Zamawiającego, Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec 
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Zamawiającego z tytułu wykonania tych robót; 

b) wartość nie przekracza wartości rozwiązań podstawowych, Wykonawca sporządzi 

i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji protokół robót zamiennych. Zmiana 

wynagrodzenia wynikająca z protokołu robót zamiennych potwierdzona zostanie aneksem 

do Umowy. 

2) w przypadku robót dodatkowych, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji ich 

wartość, którą ustali: tam, gdzie jest to możliwe na podstawie kosztorysu stanowiącego 

podstawę wyliczenia wynagrodzenia określonego w ust. 1 (roboty odpowiadające opisowi 

pozycji w kosztorysie lub roboty o charakterze podobnym do tych robót), a w przypadku braku 

możliwości zastosowania tych wskazań – na podstawie średnich cen jednostkowych 

opublikowanych w specjalistycznych wydawnictwach i biuletynach (np. SEKOCENBUD) dla 

województwa kujawsko - pomorskiego aktualnych w miesiącu, w którym kalkulacja jest 

sporządzana. Uzgadnianie wynagrodzenia za wykonanie robót dodatkowych odbywać się 

będzie na podstawie negocjacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W przypadku 

wzajemnego uzgodnienia stanowisk, Wykonawca sporządzi protokół konieczności, a zmiana 

wynagrodzenia z niego wynikająca potwierdzona zostanie aneksem do Umowy. Ponadto: 

a) rozpoczęcie wykonania robót dodatkowych nie może nastąpić przed przeprowadzeniem 

negocjacji, o których mowa w pkt 2 oraz sporządzeniem wzajemnie zaakceptowanego 

protokołu konieczności; 

b) Zamawiający dopuszcza wykonanie robót dodatkowych bez uprzedniej akceptacji jedynie 

w przypadku prac niezbędnych do wykonania ze względu na bezpieczeństwo lub 

zabezpieczenie przed awarią. W takim przypadku Inspektor Nadzoru upoważniony jest do 

udzielenia Wykonawcy zlecenia na wykonanie takich robót wpisem w Dzienniku 

Budowy, z niezwłocznym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego. Zamawiający 

zapłaci za wykonane roboty po przedłożeniu dokumentów, o których mowa w pkt 2, 

w przypadku jeżeli konieczność ich wykonania nie powstała z przyczyn, za które 

odpowiada Wykonawca. 

3) w przypadku ograniczenia zakresu prac przewidzianych w Umowie, uzgadnianie 

pomniejszenia wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, odbywać się będzie 

na podstawie negocjacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w oparciu o kosztorys, 

na podstawie którego to wynagrodzenie zostało skalkulowane. W przypadku wzajemnego 

uzgodnienia stanowisk, Wykonawca sporządzi protokół robót zaniechanych, a zmiana 

wynagrodzenia z niego wynikająca zostanie potwierdzona aneksem do Umowy. Łączna 

wartość robót zaniechanych nie może przekroczyć 20% wartości zamówienia określonego 

w § 6 ust. 1 Umowy. 

7. W razie sporu Stron co do zmiany wysokości wynagrodzenia, Strony mogą powołać niezależnego 

eksperta, który dokona wyceny zakresu prac i materiałów z zastrzeżeniem, że wycena odbędzie się 

z zachowaniem zasad przewidzianych w ust. 6. Koszt wynagrodzenia eksperta ponoszą Strony 

w równych częściach. 

§ 7 

Warunki płatności 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 6, zostanie wypłacone zgodnie z Regulaminem 

Szóstej Edycji Naboru Wniosków „Edycja szósta – PGR”, określającym szczegółowe warunki 

i zasady przyznawania i przekazywania dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski 

Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 84/2021 

z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienioną uchwałą Rady Ministrów nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., 

uchwałą Rady Ministrów nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz uchwałą Rady Ministrów 

nr 205/2022 z dnia 13 października 2022 r.). 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem 

własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłaty z Promesy, z jednoczesnym 
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zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po odbiorze końcowym 

inwestycji przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie płatności do wysokości posiadanych w danym roku budżetowym 

środków finansowych. O takim ograniczeniu Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę. 

4. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o faktury częściowe 

oraz fakturę końcową. 

5. Ustala się następujące terminy płatności faktur: 

1) faktury częściowe w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia, 

2) faktura końcowa w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia. 

6. Przewiduje się przejściowe rozliczanie i fakturowanie etapów realizowanych robót w szacunkowej 

wysokości 50% wynagrodzenia umownego Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1.  

7. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 50% 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1. 

8. Wartość procentowa faktury częściowej, przewidzianej do zapłaty w ramach pierwszej transzy 

dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, nie może 

przekroczyć 50% kwoty tego dofinansowania. 

9. Zapłata drugiej transzy dofinansowania, otrzymanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Programu Inwestycji Strategicznych, w wysokości kwoty dofinansowania pomniejszonej o kwotę 

wypłaconą w pierwszej transzy, nastąpi po zakończeniu realizacji inwestycji i dokonaniu 

bezusterkowego odbioru końcowego. 

10. Udział własny zostanie wypłacony przed wypłatą dofinansowania. Jeśli ostateczna wartość 

inwestycji będzie przekraczała planowaną we wniosku o dofinansowanie wartość inwestycji, 

obowiązek ten dotyczy co najmniej w kwoty zadeklarowanej we wniosku o dofinansowanie. 

11. Podstawę do wystawienia faktury częściowej za wykonany etap robót stanowić będzie protokół 

odbioru, podpisany przez Nadzór Inwestorski i Kierownika Budowy.  

12. Wykonawca dokonując zgłoszenia do odbioru częściowego przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu 

zakres rzeczowy i finansowy wykonanych robót w formie Tabeli rozliczeniowej sporządzonej na 

podstawie kosztorysu opracowanego na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej. 

13. Nadzór Inwestorski w terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumentów rozliczeniowych, o których 

mowa w ust. 12, dokona ich sprawdzenia i weryfikacji i przeprowadzi czynności odbiorowe 

zakończone podpisaniem protokołu odbioru częściowego. 

14. Ostateczne rozliczenie za wykonane prace nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną po 

zakończeniu robót na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót, podpisanego 

przez przedstawicieli Zamawiającego, Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika Budowy. 

15. Faktury, o których mowa w ust. 11 i 14 wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostaną 

zwrócone Wykonawcy. Okresy płatności rozpoczną swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury. 

16. Zapłata należności z faktur nastąpi przelewem na konto Wykonawcy określone w fakturze. 

17. Ustala się, że datą dokonania płatności jest data obciążenia konta bankowego Zamawiającego. 

18. W przypadku wykonania robót budowlanych przez Podwykonawców warunkiem zapłaty 

wynagrodzenia Wykonawcy, jest dołączenie do faktury przedkładanej Zamawiającemu oświadczeń 

Podwykonawcy i odpowiednio dalszych Podwykonawców (wraz z kopiami wszystkich 

dokumentów wymienionych w oświadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawcę o stanie 

rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcą (i odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy z dalszymi 

Podwykonawcami) co najmniej o treści zgodnej ze wzorem zamieszczonym w SWZ (Załącznik 

nr 10). 
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19. Brak zgodnego z prawdą oświadczenia o którym mowa w ust. 18 z kompletem dokumentów, 

stanowi podstawę do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie płatności nie 

powoduje powstania opóźnienia po stronie Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia, a termin na 

zapłatę biegnie od dnia otrzymania oświadczenia, jeżeli brak oświadczenia z kompletem 

dokumentów był jedyną podstawą wstrzymania płatności. 

20. Warunkiem zapłaty, przez Zamawiającego, drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia 

za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót 

budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty 

Podwykonawcom, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

21. Wykonawca do faktury załączy wykaz osób wykonujących wskazane w § 1 ust. 6 czynności 

w zakresie realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem, że przez okres wykonywania czynności, 

o których mowa w § 1 ust. 6, każda z tych osób była zatrudniona na podstawie umowy o pracę 

przez Wykonawcę / Podwykonawcę. Oświadczenie musi zawierać dane osobowe niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 

obowiązków pracownika. 

22. Brak oświadczenia, o którym mowa ust. 21, stanowi podstawę do wstrzymania płatności na rzecz 

Wykonawcy. Wstrzymanie płatności nie powoduje powstania opóźnienia po stronie 

Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia, a termin na zapłatę biegnie od dnia otrzymania 

oświadczenia, jeżeli brak oświadczenia z wykazem był jedyną podstawą wstrzymania płatności. 

§ 8a 

Zatwierdzenie i odbiór dokumentacji projektowej 

1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, do weryfikacji pod kątem zgodności z dokumentami 

zamówienia, dokumentację projektową (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno 

– budowlany) przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę / zgłoszeniem zamiaru 

rozpoczęcia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę: 

1) Zamawiający zatwierdzi lub wskaże elementy do poprawienia w dokumentacji projektowej 

w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia przedstawienia kompletu dokumentów 

Zamawiającemu. 

2) Wykonanie poprawek wskazanych przez Zamawiającego powinno nastąpić w ciągu 

max. 10 dni kalendarzowych od dnia ich wskazania Wykonawcy. 

3) Jeżeli wskazane poprawki zostaną uwzględnione i poprawione, to Zamawiający w ciągu 5 dni 

kalendarzowych zatwierdzi poprawne wykonanie dokumentacji projektowej. 

4) Po zatwierdzeniu poprawności przez Zamawiającego, Wykonawca może złożyć komplet 

dokumentów do odpowiedniego organu w celu uzyskania pozwolenia na budowę / zgłoszenia 

zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. 

2. W przypadku zgłoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej przyjmujący 

wnioski o pozwolenie na budowę / zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych 

niewymagających pozwolenia na budowę występowania nieprawidłowości w dokumentacji, 

Wykonawca bezzwłocznie i bezpłatnie dokona niezbędnych poprawek i/lub uzupełnień. 

3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do weryfikacji pod kątem zgodności z dokumentami 

zamówienia pozostałą dokumentację projektową (projekt techniczny, STWiOR, przedmiar robót, 

kosztorys inwestorski): 

1) Zamawiający zatwierdzi lub wskaże elementy do poprawienia w dokumentacji projektowej 

w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia przedstawienia kompletu dokumentów 

Zamawiającemu. 

2) Wykonanie poprawek wskazanych przez Zamawiającego powinno nastąpić w ciągu 

max. 10 dni kalendarzowych od dnia ich wskazania Wykonawcy, 
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3) Jeżeli wskazane poprawki zostaną uwzględnione i poprawione, to Zamawiający w ciągu 5 dni 

kalendarzowych zatwierdzi poprawne wykonanie dokumentacji projektowej. 

4. Odbiór dokumentacji projektowej: 

1) Warunkiem odbioru dokumentacji projektowej jest uzyskanie niezbędnych pozwoleń /decyzji/ 

uzgodnień itp. w szczególności uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji projektowej 

w celu przeprowadzenia przez Zamawiającego czynności odbioru.  

3) Wykonawca dostarczy do odbioru dokumentację projektową wraz z wykazem opracowań oraz 

pisemnym oświadczeniem, że jest ona wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi 

przepisami i normami oraz że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć.  

4) Zamawiający dokonuje odbioru dokumentacji projektowej w ciągu 7 dni od daty dostarczenia 

jej Zamawiającemu przez Wykonawcę.  

5) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostarczona Zamawiającemu 

dokumentacja projektowa ma wady lub braki, Zamawiający odmówi jej odbioru, wskaże 

Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na piśmie, a Wykonawca zobowiązany jest do 

dostarczenia poprawionej dokumentacji projektowej. Zamawiający dokona odbioru 

poprawionej dokumentacji projektowej w terminie 7 dni, jeżeli wskazane wady lub braki 

zostały usunięte. Do czasu dokonania przez Zamawiającego odbioru poprawionej 

dokumentacji projektowej, uznaje się, iż dokumentacja projektowa nie została wykonana.  

6) Dokumentem potwierdzającym odbiór dokumentacji projektowej jest protokół odbioru 

dokumentacji projektowej. Dokumentację projektową uznaje się za wykonaną w dacie 

podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej.  

7) Podpisanie przez Wykonawcę protokołu odbioru dokumentacji projektowej jest równoznaczne 

z zapewnieniem, że dostarczona dokumentacja projektowa jest wolna od wad.  

8) Dokonanie przez Zamawiającego odbioru dokumentacji projektowej umożliwia Wykonawcy 

przystąpienie do realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy.  

9) Odbiór dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za wady dokumentacji/projektu. 

5. Wykonawca wraz z dokumentacją projektową złoży Zamawiającemu kosztorys wskazujący 

sposób wyliczenia ceny robót budowlanych z podziałem na branże i zakres rzeczowy 

zamówienia z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie składników cenotwórczych 

(stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z - zysk w 

% od R, S, Kp).  

6. Kosztorys, o którym mowa w ust. 5 może zostać wykorzystany jako pomocniczy do ustalenia 

rzeczowego zakresu robót budowlanych, do kalkulacji ewentualnych robót zaniechanych, 

zamiennych, dodatkowych, jak również do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy 

w przypadku odstąpienia od Umowy.  

§ 8b 

Odbiory robót stanowiących przedmiot Umowy 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

a) odbiory robót ulegających zakryciu; 

b) odbiory częściowe (faktury częściowe); 

c) odbiór końcowy; 

d) odbiór ostateczny - pogwarancyjny. 

2. Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru robót ulegających zakryciu 

wpisem do Dziennika Budowy; z jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru Inwestorskiego. Jeżeli 
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Wykonawca nie poinformował o tych faktach Nadzoru Inwestorskiego, zobowiązany jest odkryć 

roboty, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt. 

3. Odbiór robót ulegających zakryciu przeprowadzony będzie w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót, nie później niż w ciągu 

3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Nadzoru Inwestorskiego.  

4. Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego, wpisem do 

Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru Inwestorskiego.  

5. Nadzór Inwestorski przeprowadzi odbiór częściowy przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od dnia 

zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru. 

6. Strony postanawiają, że z czynności częściowego odbioru będzie spisany protokół zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 

ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze. Podpisanie protokołu odbioru częściowego za 

wykonane roboty stanowi podstawę wystawienia faktury częściowej, o której mowa § 7 ust. 11. 

7. W przypadku niedokonania odbioru częściowego przez Nadzór Inwestorski w ustalonym terminie 

bez uzasadnionej przyczyny, Wykonawca powoła komisję i dokona odbioru jednostronnego, który 

stanowił będzie podstawę wystawienia faktury częściowej. 

8. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość do odbioru końcowego robót. 

9. W dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Nadzorowi 

Inwestorskiemu do weryfikacji: 

1) dokumentację powykonawczą tj.: 

a) Dziennik Budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy);  

b) zaświadczenia właściwych jednostek i organów wymagane dokumentacją projektową; 

c) protokoły niezwiązane z rozliczeniem budowy, a spisywane w trakcie trwania budowy 

(np. z właścicielami przyległych terenów, z właścicielami urządzeń obcych, związane 

z odbiorami technicznymi itp.);  

d) atesty jakościowe, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 

materiałów;  

e) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań m.in. badania wody, badania wydajności 

hydrantów p.poż., próby szczelności przewodów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 

badania zagęszczenia gruntu;  

f) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą obiektu budowlanego,  

g) dokumentację geodezyjną zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej robót i sieci uzbrojenia terenu oraz informację o zgodności usytuowania 

obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach 

od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie 

geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe; 

h) dokumentację projektową podstawową;  

i) dokumentację i opracowania projektowe opracowane przez Wykonawcę i nadzór autorski 

w trakcie realizacji zadania; 

j) protokoły odbiorów technicznych; 

k) pozostałe dokumenty wynikające z art. 57 Prawa budowlanego;  

l) dokumentację fotograficzną prowadzonych robót, uporządkowaną w sposób pozwalający 

na ustalenie lokalizacji wykonywanych robót (wersja elektroniczna pendrive, DVD, CD); 

m) instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń; 

n) sprawozdanie z rozruchu oczyszczalni zawierające wyniki pozwalające na sprawdzenie 

osiągniętych parametrów technologicznych; 

o) dokumenty potwierdzające szkolenie obsługi;  
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p) kosztorys powykonawczy. 

2) dokumenty instytucjonalne m.in.:  

a) Decyzję - pozwolenie na użytkowanie / zaświadczenie wystawione przez właściwy organ 

nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie przystąpienia 

do użytkowania obiektu budowlanego; 

b) Postanowienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej; 

c) Stanowisko Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie 

zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym. 

10. Nadzór Inwestorski w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego dokona 

sprawdzenia kompletności przekazanych dokumentów odbiorowych i potwierdzi gotowość do 

odbioru końcowego robót, zawiadamiając o tym Zamawiającego. 

11. Zamawiający powoła Komisję odbiorową i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu Umowy 

w ciągu 7 dni od dnia potwierdzenia przez Nadzór Inwestorski zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów o których mowa w ust. 9 zawiadamiając o tym Wykonawcę i Nadzór Inwestorski. 

12. W dniu przystąpienia do odbioru końcowego zatwierdzoną przez Nadzór Inwestorski 

dokumentację powykonawczą Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w formie 

wydruków oraz w formie elektronicznej na nośniku danych. Wersja elektroniczna powinna 

zawierać całą dokumentację odbiorową zeskanowaną do plików pdf.  

13. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. 

14. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub nieprzeprowadzenia z wynikiem 

pozytywnym wszystkich wymaganych prób lub posiadania wad (usterek) uniemożliwiających 

prawidłową eksploatację przedmiotu Umowy, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich 

usunięcia lub dokonać odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usunięcie wad (usterek), 

który będzie możliwy technicznie do zachowania. 

15. W przypadku nieusunięcia wad (usterek) w wyznaczonym terminie, komisja przerwie czynności 

odbiorowe, a po zgłoszeniu przez Wykonawcę ich usunięcia ustali nowy termin odbioru. 

16. Podpisanie protokołu odbioru końcowego oraz przedłożenie przez Wykonawcę dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie obiektu będącego przedmiotem Umowy do użytkowania stanowi 

podstawę wystawienia faktury końcowej, o której mowa § 7 ust. 14. 

17. Za datę wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się datę podpisania protokołu odbioru 

końcowego. 

18. W przypadku bezusterkowego odbioru za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania 

wynikającego z Umowy uznaje się datę uzyskania pozwolenia na użytkowanie / zaświadczenia 

o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie przystąpienia do użytkowania obiektu 

budowlanego. 

19. Dopuszczalna jest zmiana sposobu, terminów i zakresu przeprowadzenia odbiorów częściowych, 

odbioru końcowego, prób lub testów w sytuacji, gdy taka zmiana okaże się konieczna do 

prawidłowej oceny należytego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, 

w szczególności gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczególnych robót. 

§ 9 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Dla zapewnienia wykonania prac w sposób i w terminie zgodnym z Umową Zamawiający 

ustanawia zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania 

Umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1 tj.____________ zł 

(słownie złotych: ________________________________________/100) zostało wniesione 

w formie __________________________________________. W trakcie realizacji Umowy 
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Wykonawca może dokonać zmiany formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy na jedną lub kilka form przewidzianych w Rozdziale 12 SWZ z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

2. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie 

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 

krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia 

lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

3. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż 

w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu przez wypłatę kwoty 

z dotychczasowego zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia będzie dokonana 

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Wypłata nastąpi nie 

później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.  

4. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy. Na podstawie art. 558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 

z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.), Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu 

rękojmi za wady o okres gwarancji, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, tak że okres 

rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 

5. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone 

Wykonawcy w następujący sposób: 

 70% - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego 

za należycie wykonane, 

 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi 

za wady lub gwarancji, tj. kwota w wysokości _______ zł słownie złotych: _________/100) 

– nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

6. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji  na wykonane prace budowlane oraz zastosowane 

materiały i urządzenia na okres ____ miesięcy. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się 

od daty odbioru końcowego.  

7. W sytuacji, gdy gwarancja udzielona przez producenta wbudowanych materiałów i urządzeń jest 

dłuższa od gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, obowiązuje gwarancja producenta. 

8. W okresie udzielonej gwarancji przeglądy gwarancyjne urządzeń wbudowanych na obiekcie oraz 

czynności serwisowe tych urządzeń, warunkujące utrzymanie udzielonej Zamawiającemu 

gwarancji będą przeprowadzane przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami producentów, 

określonymi w dokumentacji urządzeń. 

9. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad 

(usterek) ujawnionych po odbiorze końcowym w terminie do 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia, 

jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony. 

10. O wystąpieniu wad (usterek) Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 

3 dni od ujawnienia wady (usterki) podając jej rodzaj. 

11. Jeżeli stwierdzone wady (usterki) uniemożliwiałyby użytkowanie obiektu, a także gdy ujawniona 

wada (usterka) może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, wystąpieniem 

niepowetowanej szkody dla Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usunięcia 

wady (usterki) niezwłocznie tj. w terminie do 24 godzin od powiadomienia i usunięcia jej 

w najwcześniej możliwym terminie. 

12. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, Zamawiający może 

zlecić usunięcie wad (usterek) i szkód spowodowanych przez wady (usterki) na koszt Wykonawcy 

innemu podmiotowi (pokrywając powstałą należność w pierwszej kolejności z kwoty 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy). Niezależnie od tego Zamawiający może żądać od 

Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki w przystąpieniu do usuwania wad (usterek). 
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13. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji również po terminie określonym 

w ust. 6, jeżeli zgłosił wadę (usterkę) Wykonawcy przed upływem tego terminu. 

14. Strony dokonają przeglądu pogwarancyjnego do ostatniego dnia terminu gwarancji, a stwierdzone 

wówczas ewentualne wady (usterki) Wykonawca usunie niezwłocznie w ramach gwarancji. 

15. W przypadku, jeżeli w toku realizacji Umowy ulegnie zmianie termin realizacji określony w § 4 

ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić zabezpieczenie najpóźniej w dniu podpisania 

aneksu terminowego. 

§ 10 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień 

Umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne naliczane w następujących 

przypadkach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy, w terminie określonym w § 4 ust. 1 

powstałą z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

umownego brutto, określonego w § 6 ust. 1 Umowy – za każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad (usterek) stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 

i gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 

Umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia upływu terminu wyznaczonego na 

usunięcie wad (usterek), 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 1 Umowy. Zamawiający 

zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac 

dotychczas wykonanych, 

d) w przypadku nieterminowego przedłożenia Zamawiającemu w terminie 4 miesięcy od 

dnia odbioru końcowego raportu porealizacyjnego, zawierającego wyniki badań ścieków 

oczyszczonych w zakresie pozwalającym na stwierdzenie osiągnięcia efektu 

ekologicznego tj. dotrzymania parametrów oczyszczania ścieków zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, wykonanych przez laboratorium posiadające stosowną 

akredytację – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 

ust. 1 - za każdy dzień zwłoki, 

e) w przypadku niewykonywania w okresie gwarancyjnym przeglądów serwisowych 

z wymaganą minimalną częstotliwością tj. 1 raz w roku z uwzględnieniem częstotliwości 

wymaganej przez producenta urządzeń - w wysokości 10 000 zł (słownie złotych: dziesięć 

tysięcy) – za każdy stwierdzony przypadek. 

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 

a) braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, w tym wynagrodzenia z tytułu 

zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp 

w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w umowie 

z Podwykonawcą, 

b) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, w tym 

wynagrodzenia z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 

ust. 5 ustawy Pzp, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego 

w umowie z Podwykonawcą - za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia upływu terminu 

zapłaty do dnia zapłaty, 

c) nieprzedłożenia, w terminie wynikającym z Umowy, do zaakceptowania projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, 

w wysokości 10 000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy) - za każdy nieprzedłożony 

projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany, 
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d) nieprzedłożenia, w terminie wynikającym z Umowy, poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1 000 zł 

(słownie złotych: jeden tysiąc) - za każdy dzień zwłoki, 

e) braku we wskazanym terminie wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy 

o podwykonawstwo, o której mowa w § 2 ust. 17 Umowy, w zakresie terminu zapłaty 

wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, w wysokości 

1 000 zł (słownie złotych: jeden tysiąc) – za każdy dzień zwłoki, 

f) dopuszczenia do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego 

podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany Podwykonawca skierowany do ich 

wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową, w wysokości 10 000 zł (słownie 

złotych: dziesięć tysięcy) – za każdy taki przypadek, 

g) wykonywania za pomocą Podwykonawców innych robót niż wskazane w umowie 

podwykonawczej, bez zgody Zamawiającego w wysokości 10 000 zł (słownie złotych: 

dziesięć tysięcy) – za każdy taki przypadek. 

3) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 

10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy. 

2. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia: 

a) za niewywiązanie się z obowiązku dotyczącego przedstawienia Zamawiającemu wykazu osób 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 38 Umowy 

w wysokości 500 zł (słownie złotych: pięćset) za każdy dzień zwłoki, 

b) za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w § 1 ust. 6 Umowy - w wysokości 1 000 zł 

(słownie złotych: jeden tysiąc) za każdego pracownika objętego przedmiotowym 

obowiązkiem, który nie będzie zatrudniony przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę, za każdy stwierdzony przypadek, 

c) nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 3 w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 

zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem 

kary umownej w wysokości 5 000 zł (słownie złotych: pięć tysięcy), 

d) w przypadku dwukrotnego niewywiązania się z obowiązku wskazanego w § 5 ust. 3 

Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy i naliczyć Wykonawcy dodatkowo karę umowną 

za odstąpienie od Umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego 

w § 6 ust. 1 Umowy. 

3. Wierzytelności z tytułu kar umownych mogą zostać potrącone z wierzytelności Wykonawcy, 

w szczególności z tytułu należnego wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy. 

4. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do 

zapłaty. 

5. Każda z kar umownych wymienionych w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 jest niezależna od siebie, 

a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych. 

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może 

przekroczyć 20% wysokości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy. 

7. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami kodeksu 

cywilnego. 

§ 11 

Przedstawiciele Nadzoru Inwestorskiego 
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1. Zamawiający ustanawia Nadzór Inwestorski w osobie ______________________________, który 

podejmować będzie wszystkie decyzje związane z realizacją robót oprócz finansowych oraz będzie 

pełnił funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego. 

2. Osoba wymieniona w ust. 1 posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych 

na podstawie Umowy, kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z harmonogramem, do 

odbiorów robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową i STWiOR oraz jest 

odpowiedzialny za kontrolę i potwierdzanie rozliczeń. 

4. Czynności lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego związane z bezpieczeństwem i higieną 

pracy, zabezpieczeniem mienia oraz ochroną ppoż. obowiązują Wykonawcę bezwzględnie. 

5. Zmiana osoby/podmiotu pełniącego funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany 

Umowy. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie z dniem dokonania 

zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy. 

6. Ilekroć w postanowieniach Umowy jest mowa o Inspektorze nadzoru inwestorskiego należy przez 

to rozumieć odpowiednio: Kierownika Zespołu Inspektora nadzoru inwestorskiego zarządzającego 

zespołem inspektorów nadzoru inwestorskiego w poszczególnych specjalnościach oraz stosownie 

do okoliczności inspektorów nadzoru inwestorskiego w poszczególnych specjalnościach, którzy są 

uprawnieni do działania w związku z realizacją Umowy w granicach określonych art. 25 i art. 26 

Prawa budowlanego. 

§ 12 

Przedstawiciele Wykonawcy 

1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie ___________________________________, 

posiadającego/ej uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

i spełniającego wymogi, co do kwalifikacji i posiadanych uprawnień, określone przez 

Zamawiającego w SWZ. 

2. Dopuszczalna jest zmiana osoby skierowanej do realizacji zamówienia w odniesieniu do osoby 

wskazanej przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

w sytuacji, gdy zmiana będzie polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby inną osobą, która 

będzie posiadać kwalifikacje potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez 

Wykonawcę. 

3. Zmiana Kierownika Budowy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi być uzasadniona przez 

Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje 

taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby będą co najmniej takie, jak 

wymagane w SWZ. 

4. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3, nie 

później niż 7 dni przed planowanym wprowadzeniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do 

Umowy. 

§ 13 

Harmonogram rzeczowo - finansowy 

1. Przedmiot Umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym zwanym dalej „harmonogramem”. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram, 

opracowany zgodnie z wymaganiami Umowy i PFU, w terminie do 14 dni od daty zawarcia 

Umowy. 
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3. Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje należy złożyć w wersji 

papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej.  

4. W harmonogramie rzeczowo – finansowym Wykonawca wydzieli pierwszy etap prac 

o szacunkowej wartości 50% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1, którego 

realizacja umożliwi wystąpienie przez Zamawiającego o wypłatę pierwszej transzy dofinansowania 

przedmiotu Umowy w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty dofinansowania. 

5. Zamawiający zatwierdzi harmonogram lub zgłosi na piśmie uwagi do harmonogramu w terminie 

do 7 dni od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia. 

6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu, Wykonawca będzie 

zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego 

harmonogramu w terminie do 7 dni od daty otrzymania uwag. Dla tak poprawionego 

harmonogramu obowiązują zapisy ust. 5. 

7. Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiającego, przedłoży niezwłocznie skorygowany 

harmonogram, w sytuacji, kiedy poprzedni harmonogram stanie się niespójny z faktycznym 

postępem prac lub z zobowiązaniami Wykonawcy. 

8. Brak wniesienia uwag do harmonogramu przez Zamawiającego w terminie określonym w ust. 5 

będzie oznaczać zatwierdzenie harmonogramu. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag 

Zamawiającego w terminie do 7 dni a przedłożony, poprawiony przez Wykonawcę harmonogram 

będzie niezgodny z postanowieniami Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania 

robót w całości lub części. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążą Wykonawcę. 

Wykonawca ma prawo do powoływania się na harmonogram, począwszy od dnia, który uznaje się 

za jego zatwierdzenie. 

9. Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym polegająca na: 

1) zmianie kolejności wykonania prac, zmianie terminów wykonania poszczególnych etapów lub 

prac, zmianie zakresu prac do wykonania w poszczególnych etapach lub zmianie terminów 

w tym planu/harmonogramu płatności, określonych części wynagrodzenia, w przypadku 

zmiany Umowy przewidzianej w § 14 Umowy mającej wpływ na harmonogram rzeczowo-

finansowy, 

2) ograniczeniu zakresu prac przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale płatności 

przewidzianej za dany etap, jeżeli zakres wykonanych w ramach etapu prac może zostać 

odebrany przez Zamawiającego, a pozostałe niezrealizowane prace nie są możliwe do 

wykonania w danym etapie z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy. W takim 

przypadku dopuszczalny jest podział etapu na mniejsze etapy i dokonanie podziału płatności 

wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robót przewidzianych w poszczególnych 

etapach robót. 

§ 14 

Zmiany Umowy 

1.  Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany, chyba że Umowa stanowi inaczej. 

2.  Strony przewidują możliwość dokonania w Umowie następujących zmian: 

1) skrócenia albo wydłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy, w przypadku zaistnienia 

okoliczności wskazanych w § 4 ust. 3 i 4 Umowy; 

2) wydania przez Zamawiającego poleceń, o których mowa w § 4 ust. 4 Umowy. Zmiana taka 

nie wymaga aneksu do Umowy (z zastrzeżeniem § 4 ust. 5 Umowy); 

3) zmiany sposobu świadczenia robót budowlanych objętych Umową, o których mowa w § 4 

ust. 3 pkt 5 - 7 i ust. 4. Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy; 

4) wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu okoliczności wskazanej w § 6 ust. 5 

Umowy; 



Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Steklin w formule „zaprojektuj i wybuduj” 

IWP.271.1.9.2024 

Specyfikacja Warunków Zamówienia 

Strona 31 z 38 

5) wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu okoliczności wskazanych w ust. 4 

i ust. 5; 

6) w składzie wskazanego w ofercie personelu odpowiedzialnego za realizację zamówienia, pod 

warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę do akceptacji osób, które spełnią wymagania 

określone przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Zmiana taka nie wymaga 

aneksu do Umowy; 

7) w składzie personelu odpowiedzialnego za realizację zamówienia wskazanego w Umowie 

po stronie Zamawiającego w przypadku absencji spowodowanej chorobą lub też zmianą 

zakresu obowiązków względnie rozwiązaniem umowy, itp. Zmiana taka nie wymaga aneksu 

do Umowy; 

8) w składzie zgłoszonych Zamawiającemu Podwykonawców w przypadku zaistnienia 

uzasadnionej konieczności wynikającej z uwarunkowań organizacyjnych, jak również 

z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, itp. Zmiana taka nie wymaga aneksu do 

Umowy; 

9) części zamówienia wskazanej w ofercie Wykonawcy do wykonania Podwykonawcy 

w związku z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, itp. Zmiana taka nie wymaga 

aneksu do Umowy; 

10) zmiany formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz rękojmi za 

wady (w tym gwarancji jakości); 

11) zmiany danych teleadresowych. Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy. 

3.  Dopuszczalna jest zmiana: 

1) przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót budowlanych w przypadku: 

a) konieczności wykonania robót, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie 

przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z zasad wiedzy 

technicznej, uzasadnionych potrzeb Zamawiającego lub gdy wystąpiły wady 

dokumentacji projektowej, 

b) konieczności wykonania robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu 

Umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej, 

c) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu na 

stwierdzone wady, co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych, 

d) zmiany decyzji administracyjnych, zezwoleń, uzgodnień oraz opinii podmiotów 

zewnętrznych na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte Umową, 

powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji 

projektowej lub innych dokumentach opisujących przedmiot zamówienia; 

2) zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektórych 

robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem Umowy lub 

wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, 

z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec zmianie o więcej niż 20% zakresu rzeczowego 

lub finansowego przedmiotu zamówienia. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy 

zmniejsza się odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robót z uwzględnieniem 

mechanizmu opisanego w § 6 ust. 6 pkt 3 Umowy; 

3) przedmiotu Umowy, w szczególności zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy, 

zakresu robót, lokalizacji robót w sytuacji: 

a) wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych, niż te 

wskazane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach 

opisujących przedmiot zamówienia, powodujących konieczność zmiany sposobu 

wykonania przedmiotu Umowy, 

b) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk 

archeologicznych, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach 

przewidzianych w Umowie, 
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c) zmiany w trakcie realizacji Umowy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które 

miały wpływ na możliwość wykonania przedmiotu Umowy, 

d) wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwiła lub istotnie ograniczyła możliwość 

wykonania przedmiotu Umowy albo jej części w sposób określony w Umowie lub 

dokumentach zamówienia; 

4) technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej lub 

innych dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, jeżeli w wyniku rozwoju 

technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej 

technologii lub materiałów, które: 

a) podwyższą jakość wykonanych robót, lub 

b) zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji przedmiotu zamówienia, lub 

c) pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy, lub 

d) pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji przedmiotu zamówienia po ich zakończeniu, 

lub 

e) zmniejszą negatywne skutki dla środowiska naturalnego. 

5) technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej lub 

innej dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia w przypadku niedostępności, lub 

obiektywnych trudności z dostępem do odpowiednich czynników produkcji (w szczególności 

surowców, materiałów lub urządzeń) lub rynku pracy, co utrudnia możliwość wykonania 

przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, 

a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec. 

4.  W związku z treścią art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania 

zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, dotyczących niewykonanej części 

zamówienia oraz określa zasady ich wprowadzenia. 

1) Strony mogą dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,  

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (t.j Dz. U. z 2024 r. poz. 427 z późn. zm.). 

 na zasadach i w sposób określony w pkt 2 - 14, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 

koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę; 

2) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, 

o której mowa w pkt 1 lit. a, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy 

zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług lub stawkę podatku akcyzowego oraz 

wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki 

podatku od towarów i usług lub zmiana stawki podatku akcyzowego;  

3) zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa 

w pkt 1 lit. b lub lit. c, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania 

Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio 

zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian 

w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 
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4) w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 1 lit. b, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem 

wysokości wynagrodzeń osób zatrudnionych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu 

Umowy, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 

wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się 

wyłącznie do części wynagrodzenia osób zatrudnionych przez Wykonawcę do realizacji 

przedmiotu Umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, 

w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy; 

5) w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 1 lit. c, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku 

z wypłatą wynagrodzenia osób zatrudnionych do realizacji przedmiotu Umowy. Kwota 

odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia osób zatrudnionych do realizacji przedmiotu Umowy, o których mowa 

w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy; 

6) zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt 1 

lit. d, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

w odniesieniu do której nastąpiła zmiana kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę 

w związku z zawarciem umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych, o której 

mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych; 

7) w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 1 lit. d, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o sumę wzrostu kosztów realizacji przedmiotu Umowy wynikającą z wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych dokonywanych przez Wykonawcę. Kwota 

odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej 

zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 

Umowy; 

8) w celu zawarcia aneksu każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmiany 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym 

szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec 

zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów 

wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 

9) w przypadku zmian, o których mowa w pkt 1 lit. b lub lit. c, jeżeli z wnioskiem występuje 

Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie 

wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszt wykonania Umowy, 

w szczególności:  

a) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób zatrudnionych 

przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu Umowy, wraz z określeniem zakresu (części 

etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 

Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku 

zmiany, o której mowa w pkt 1 lit. b, lub 

b) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób zatrudnionych 

przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu Umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych 

do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim 

wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części 

wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa 

w pkt 1 lit. c;  

10) w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 1 lit. d Wykonawca wraz z wnioskiem o zmianę 

wynagrodzenia przedstawia sposób i podstawę wyliczenia odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia; 
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11) w przypadku zmian o których mowa w pkt 1 lit. b lub lit. c, jeżeli z wnioskiem występuje 

Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie 

wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym 

dokumentów wymienionych w pkt 9; 

12) w terminie 21 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa powyżej, Strona, która 

otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza 

wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec 

zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem; 

13) w przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym 

zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa 

powyżej. W takim przypadku postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio; 

14) zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia wniosku 

o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

5.  W związku z treścią art. 439 ustawy Pzp wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 6 ust. 1 

Umowy, zostanie zwaloryzowane (odpowiednio zmniejszone lub zwiększone), gdy cena 

materiałów lub kosztów (robocizna i sprzęt) związana z realizacją przedmiotu Umowy określona 

przez Wykonawcę w ofercie ulegnie zmianie. Waloryzacja będzie dokonywana na następujących 

warunkach: 

1)  Strony mogą ubiegać się o zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy w stosunku do ceny przyjętej 

w ofercie; 

2) przez zmianę cen materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, 

jak i ich obniżenie, względem cen lub kosztów przyjętych w ofercie Wykonawcy (dotyczy 

zmian mających wpływ na wzrost/obniżenie kosztów związanych z wykonywaniem robót 

budowlanych) o co najmniej 5% w stosunku do cen materiałów lub kosztów (robocizna 

i sprzęt) opublikowanych w SEKOCENBUD dla województwa kujawsko – pomorskiego 

aktualnych w miesiącu, w którym waloryzacja jest dokonywana (dalej „Wskaźnik”). 

3) Strony ustalają, iż początkowym terminem waloryzacji jest połowa terminu obowiązywania 

Umowy. Każda kolejna waloryzacja dokonywana będzie, w przypadku zmiany cen 

materiałów lub kosztów (robocizna i sprzęt) o poziom wskazany w pkt 2; 

4) w przypadku likwidacji Wskaźnika, o którym mowa w pkt 2 lub zmiany podmiotu, który go 

ustala, mechanizm, o którym mowa w pkt 2 stosuje się odpowiednio do wskaźnika 

i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy 

Wskaźnik lub podmiot; 

5) w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 2, Wykonawca lub Zamawiający 

uprawniony jest do złożenia pisemnego wniosku o zmianę Umowy; 

6) Strona występująca z wnioskiem, o którym mowa w pkt 5, zobowiązana jest przedstawić oraz 

wykazać drugiej Stronie, za pomocą odpowiednich dokumentów, zaistnienie przesłanek 

uzasadniających waloryzację wynagrodzenia w szczególności: uzasadnienie zmiany, 

dokumentację konieczną dla uzasadnienia zmiany, szczegółowe dane dotyczące zmiany 

i stosowne wyliczenia dotyczące zmiany wynagrodzenia. 

7) Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku wystąpienia okoliczności pozwalających na 

wprowadzenie waloryzacji wynagrodzenia, o których mowa w pkt 2, wartość zmiany 

wynagrodzenia zostanie ustalona w następujący sposób: 

a) Strona występująca z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy 

określonego w § 6 ust. 1 Umowy przedłoży drugiej Stronie kalkulacje obejmujące roboty 

budowlane ujęte w ofercie Wykonawcy niewykonane na dzień złożenia wniosku, których 

cena zostanie obliczona przy zastosowaniu średnich cen odpowiednich rodzajów 

(asortymentu) robót opublikowanych przez wydawnictwo SEKOCENBUD dla 

województwa kujawsko-pomorskiego aktualnych w miesiącu: 
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 złożenia oferty przez Wykonawcę; 

 złożenia wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy; 

b) przez porównanie łącznych cen robót budowlanych ujętych w ofercie Wykonawcy 

niewykonanych na dzień złożenia wniosku, obliczonych dla obu okresów zgodnie z lit. a 

powyżej, zostanie ustalony wskaźnik procentowy zmiany cen pomiędzy okresem złożenia 

oferty przez Wykonawcę, a złożenia wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia 

Wykonawcy; 

c) ustalony wskaźnik procentowy zmiany cen zostanie pomnożony przez łączną wartość 

robót budowlanych ujętych w ofercie Wykonawcy niewykonanych na dzień złożenia 

wniosku, wynikającą z oferty Wykonawcy; 

d) uzyskana w ten sposób wartość będzie stanowiła zakres zmiany wynagrodzenia 

Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1 Umowy, z zastrzeżeniem maksymalnej wartości 

zmiany uregulowanej w treści pkt 10 poniżej; 

8) zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w pkt 2 

obejmować będzie wyłącznie płatności za roboty budowlane, których w dniu zmiany 

w odpowiednim zakresie, jeszcze nie wykonano; 

9) waloryzacja wynagrodzenia wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, 

10) maksymalna wartość zmiany, jaką dopuszcza Zamawiający w zakresie zmian wynagrodzenia 

wynosi 10% wartości zamówienia określonego w § 6 ust. 1 Umowy, przy czym w przypadku 

gdy wartość zmiany wynagrodzenia przekroczy 5% wartości zamówienia, część 

przewyższająca 5% wartości zamówienia ulegnie zmniejszeniu o połowę jako skutek równego 

podziału ryzyka zmiany kosztów realizacji przedmiotu Umowy pomiędzy Wykonawcą 

a Zamawiającym; 

11) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z pkt 1 - 10, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym 

zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 

(robocizna i sprzęt) dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, gdy łącznie spełnione 

zostaną przesłanki wskazane w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6.  Na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych istotna zmiana zawartej Umowy wymaga 

przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, jednakże dopuszczalna jest 

zmiana Umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia 

w przypadkach określonych w art. 455 tejże ustawy. 

7.  Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp podlega unieważnieniu. 

W takim przypadku stosuje się postanowienie umowne w brzmieniu obowiązującym przed tą 

zmianą. 

§ 15 

Odstąpienie od Umowy 

1.  Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV księgi III Kodeksu Cywilnego Stronom 

przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy gdy: 

a) Wykonawca nie rozpoczął prac projektowych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 

14 dni od dnia zawarcia Umowy i nie podjął ich w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, 

b) Wykonawca z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie przystąpił do odbioru terenu 

budowy w wyznaczonym zgodnie z harmonogramem terminie lub nie rozpoczął robót 

w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy albo pozostaje w zwłoce 

z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia robót, 

c) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy 

niż 7 dni i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do spełnienia świadczenia nie 

podjął ich w okresie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania,  
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d) Wykonawca wykonuje dokumentację projektową w sposób niezgodny z PFU lub realizuje 

roboty budowlane w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, wskazaniami Zamawiającego, 

wskazaniami Nadzoru Inwestorskiego lub postanowieniami Umowy pomimo wezwania 

Wykonawcy do zaniechania naruszeń i bezskutecznego upływu terminu wskazanego 

w tych wezwaniach, 

e) zajdzie konieczność 3-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 

Podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi lub zajdzie konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości przedmiotu Umowy określonej 

w § 6 ust. 1 Umowy, 

f) czynności objęte Umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot lub osoba inna 

niż wskazana w ofercie Wykonawcy lub Umowie, 

g) wystąpienia przesłanek określonych w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

h) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne 

osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy (jeżeli dotyczy), 

i) zostanie ogłoszone rozwiązanie lub likwidacja działalności Wykonawcy, 

j) nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy w postępowaniu egzekucyjnym lub egzekucyjnym 

w administracji - chociażby w części. 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli: 

a) Zamawiający zalega z płatnością wymagalnych należności powyżej 30 dni,  

b) Zamawiający nie przystąpi do odbioru w terminie określonym w Umowie, odmawia bez 

uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru. 

2.  Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

3.  Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać dokonane w terminie 30 dni od dnia 

zaistnienia przesłanek uzasadniających odstąpienie, jednakże nie później niż do końca okresu 

wskazanego w § 9 ust. 6 Umowy. 

4.  W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, 

zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, 

z winy której nastąpiło odstąpienie od Umowy i przekaże Zamawiającemu znajdujące się 

w jego posiadaniu dokumenty dotyczące realizowanych robót, w tym należące do 

Zamawiającego; 

2) Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy zgłosi Zamawiającemu 

gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku 

niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić 

odbiór jednostronny; 

3) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca sporządzi wykaz tych 

materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych na realizację inwestycji, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli 

odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego; 

4) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień 

odstąpienia, a ponadto w protokole określony zostanie także stan terenu budowy; 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od spisania protokołu inwentaryzacji, 

usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 
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W przypadku niewykonania tego obowiązku, dokona tego Zamawiający na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. Poniesione z tego tytułu koszty zostaną potrącone z należności Wykonawcy. 

5.  W razie odstąpienia od Umowy: 

1) przez którąkolwiek ze Stron Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót 

przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 

odstąpienia; 

2) z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

b) pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę związanych 

z wykonaniem Umowy, w szczególności odkupienia materiałów i urządzeń 

przeznaczonych na realizację przedmiotu Umowy określonych w ust. 4 pkt 3 oraz do 

przejęcia od Wykonawcy terenu budowy. 

6.  Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część 

zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

§ 16 

Ochrona danych osobowych 

1. Jeżeli w trakcie realizacji Umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych 

niezbędnych do realizacji zamówienia, Zamawiający będzie ich Administratorem w rozumieniu 

art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (zwane dalej 

„Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 

tego przepisu. 

2. W przypadku określonym w ust. 1 Strony zawrą umowę powierzenia przetwarzania danych 

osobowych. 

§ 17 

Postanowienia końcowe 

1.  Wszelkie oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, żądania Stron będą sporządzane w języku 

polskim i będą doręczane listem poleconym, kurierem lub osobiście na adresy podane poniżej: 

 dla Wykonawcy:  

____________________________________________________________________________ 

 dla Zamawiającego: 

Urząd Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, 

z zastrzeżeniem, że Strony mogą także doręczać oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, 

żądania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres: 

 Wykonawcy: _______________, 

 Zamawiającego: info@czernikowo.pl 

ze skutkiem na dzień wysłania poczty elektronicznej, pod warunkiem, że zostanie ona wysłana do 

godziny 15.00 czasu polskiego w dniu roboczym i potwierdzona listem poleconym nadanym 

najpóźniej następnego dnia roboczego. 

2.  W przypadku nadania korespondencji na inny adres uważa się, że została ona doręczona z chwilą 

dostarczenia na adres wymieniony w ust. 1. 

3.  Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów w sprawach dotyczących przedmiotu 

Umowy jest: _____________________ tel. ________________ e-mail: _________________ 

4.  Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów w sprawach dotyczących przedmiotu 

Umowy jest: ______________________ tel. ________________ e-mail: ________________ 

mailto:%20info@czernikowo.pl


Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Steklin w formule „zaprojektuj i wybuduj” 

IWP.271.1.9.2024 

Specyfikacja Warunków Zamówienia 

Strona 38 z 38 

5.  Zmiana danych w ust. 1, 3 i 4 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego 

powiadomienia drugiej Strony. 

6.  W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy 

Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy Prawo zamówień publicznych i inne 

obowiązujące przepisy prawa odnoszące się do przedmiotu Umowy oraz w sprawach procesowych 

przepisy Kodeksu postępowania cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa. 

7.  Jeżeli którykolwiek z zapisów Umowy okaże się niezgodny z prawem, bezskuteczny, nieważny, 

bez względu na przyczynę, nie powoduje to nieważności całej Umowy. W miejsce zapisu 

uznanego za bezskuteczny, nieważny lub sprzeczny z prawem, Strony wspólnie ustalą nowy zapis 

odpowiadający funkcji i celowi zapisu uznanego za bezskuteczny, nieważny lub niezgodny 

z prawem. 

8.  Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub 

wykonania Umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia 

takiego sporu. Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie 

ugody jest dopuszczalne, poddane zostaną mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu 

sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, 

wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. W przypadku 

braku porozumienia spory podlegają rozstrzyganiu przez sąd powszechny w Toruniu. 

9.  Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. 

dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy. 

Zapis alternatywny w przypadku podpisania umowy elektronicznie. 

9.  Umowa została sporządzona w formie elektronicznej i podpisana przez każdą ze Stron 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

10.  Datą zawarcia Umowy jest data złożenia oświadczenia woli o jej zawarciu przez ostatnią ze Stron. 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 


