OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nr postępowania: AR/262-19/24		Załącznik nr 1a do SWZ
Załącznik nr 1 do Umowy
1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Niniejszy opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej także „OPZ”) określa zamówienie obejmujące następujące usługi projektowe:

Nadzór inwestorski przy budowie budynków, uzbrojenia, zagospodarowania terenu, pogłębiania, wyposażenia nabrzeża ul. Dębogórska, w ramach POSRM – branże budowlana, elektryczna, teletechniczna, sanitarna, drogowa, hydrotechniczna – zamówienie w częściach.

Zakres usług objętych zamówieniem obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie budynków, uzbrojenia, zagospodarowania terenu, pogłębiania, wyposażenia nabrzeża ul. Dębogórska, w ramach POSRM – branże budowlana, elektryczna, teletechniczna, sanitarna, drogowa, hydrotechniczna – zamówienie w częściach.

Zamówienie udzielane jest w częściach: 
Część 1)
Nadzór inwestorski w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Część 2)
Nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych. 
Część 3)
Nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.
Część 4)
Nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Część 5)
Nadzór inwestorski w specjalności drogowej.
Część 6)
Nadzór inwestorski w specjalności hydrotechnicznej.

Możliwe jest wykonywanie przez jednego Wykonawcę usług w ramach jednej Części lub większej ilości Części (nadzór wielobranżowy).

Zamówienie udzielane jest na każdą z Części osobno, osobno należy też złożyć ofertę na każdą 
z Części. Ocenianie Ofert jest oddzielnie – liczą się wartości Ofert i punktowane doświadczenie poszczególnych Inspektorów na każdą z Części osobno, łączna wartość Oferty na kilka Części nie ma znaczenia dla oceny ofert.

Nadzorowane roboty budowlane polegają na:
A. BUDOWIE BUDYNKÓW  w tym:
-	budynku zajęć teoretycznych Politechniki Morskiej w Szczecinie (budynek nr 1) na działce nr 28/8 przy ul. Dębogórskiej – dotyczy części 1,2,3,4 (termin wrzesień 2024 – grudzień 2025);
[bookmark: _Hlk171659925]-	hali z komorą rozgorzeniowo-dymową (budynek nr 2) na działce nr 28/8 przy 
ul. Dębogórskiej – dotyczy części 1,2,4 (termin wrzesień 2024 – marzec 2025);
-		wiaty do zimowania jednostek pływających wraz ze zbiornikiem wód deszczowych na cz. dz. nr 29 przy ul. Dębogórskiej – dotyczy części 1,2,4 (termin wrzesień 2024 – grudzień 2024);
B. UZBROJENIA terenu w tym:
-	kanalizacja deszczowa fi 1000 na działce 28/8 (zakres Gminy Miasto Szczecin) – dotyczy części 4 (termin sierpień 2024 – luty 2025);
-	sieci elektryczne i teletechniczne, oświetlenie terenu, CCTV na działce 28/8 – dotyczy części 2,3 (termin sierpień 2024 – grudzień 2024);
- 	podłączenie kanalizacji deszczowej z parkingów na działce 28/8 do kanalizacji deszczowej zakres Gminy Miasto Szczecin – dotyczy części 4 (termin sierpień 2024 – grudzień 2024);
- 	odwodnienie liniowe wraz z systemowymi studzienkami, regulacja istniejących studni 
i wpustów w granicach zakresu zadania, wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej PCV 400 od studni D26 do osadnik OPI wraz z tym osadnikiem, podwyższenie studni istniejącej wraz z obsypaniem do rzędnej, humusowaniem i obsianiem trawą wskazanego na załączniku graficznym terenu – dotyczy części 4 (termin sierpień 2024 – grudzień 2024);
- 	wyposażenie punktu odbioru ścieków POS wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji kan. sanitarnej – dotyczy części 4 (termin sierpień 2024 – grudzień 2024);
-	wyposażenie punktu poboru wody PPW wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji wodociągowej – dotyczy części 4 (termin sierpień 2024 – grudzień 2024);
-	uzbrojenie terenu przyległego do budynku nr 1 – dotyczy części 2,3,4 (termin wrzesień 2024 – grudzień 2025);
-	uzbrojenie terenu przyległego do nr 2 – dotyczy części 2,4 (termin wrzesień 2024 – marzec 2025);
-	uzbrojenie terenu przyległego do wiaty – dotyczy części 2,4 (termin wrzesień 2024 - grudzień 2024);
C. ZAGOSPODAROWANIA TERENU w tym:
[bookmark: _Hlk171659997]-		budowa drogi (etap II), placów, parkingów, chodników, poligonu pożarowego wraz z tacami żelbetowymi i torami kolejowymi – dotyczy części 5 (termin sierpień 2024 - grudzień 2024);
- 		schody terenowe – dotyczy części 5 (termin sierpień 2024 - grudzień 2024);
- 	rozbiórka ogrodzenia i istniejących elementów betonowych, w tym istniejących schodów – dotyczy części 5 (termin sierpień 2024 - grudzień 2024);
-	wykonanie trawników wraz z humusowaniem – dotyczy części 5 (termin sierpień 2024 - grudzień 2024);
-	wykonanie fundamentu żurawia przy nabrzeżu  – dotyczy części 1 (termin sierpień 2024 - wrzesień 2024);
- 	regulacja wjazdu  – dotyczy części 5 (termin wrzesień 2024 - grudzień 2024);
[bookmark: _Hlk171660153]- 	uzbrojenie terenu przyległego do budynku nr 1 – dotyczy części 5 (termin wrzesień 2024 – grudzień 2025);
- 	uzbrojenie terenu przyległego do budynku nr 2 – dotyczy części 5 (termin wrzesień 2024 – marzec 2025);
- 	zagospodarowanie terenu przyległego do budynku wiaty – dotyczy części 5 (termin wrzesień 2024 - grudzień 2024);

[bookmark: _Hlk171660280]D. POGŁĘBIANIA tj. roboty czerpalne  przy nabrzeżu „DRAB I” – dotyczy części 6 (termin wrzesień 2024 - grudzień 2024);
E. WYPOSAŻENIA NABRZEŻA działki 28/8 w tym:
-	wyposażenie hydrotechniczne – dotyczy części 6 (termin wrzesień 2024 - grudzień 2024);
-	wyposażenie ślusarskie nabrzeża – dotyczy części 6 (termin wrzesień 2024 - grudzień 2024).

Szczegółowo przedmiot zamówienia, w tym obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego, opisane są w ust. 2 poniżej.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Klasyfikacja wg CPV:
· 71247000-1   Nadzór nad robotami budowlanymi
· 71520000-9   Usługi nadzoru budowlanego

Zakres obowiązków inspektora nadzoru
W ramach zamówienia Inspektor Nadzoru będzie koordynował, nadzorował i kontrolował realizację zadania w zakresie robót budowlanych. 
Do obowiązków Inspektora Nadzoru należało będzie w szczególności:
1) [bookmark: _Hlk142048561]sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymogami ustawy prawo budowlane i warunkami pozwolenia na budowę,
2) uczestnictwo w przekazaniu wykonawcy robót placu budowy, frontów robót,
3) reprezentowanie Zleceniodawcy na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją techniczną i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zawartą przez Zleceniodawcę z wykonawcą robót budowlanych umową,
4) nadzorowanie budowy w takich odstępach czasu, aby zapewniona była skuteczność nadzoru oraz zależnie od potrzeb wykonawcy robót i Zleceniodawcy (na każde pisemne lub telefoniczne wezwanie) - przy czym każda wizyta inspektora na budowie musi być udokumentowana wpisem do dziennika budowy; każda wizyta inspektora na budowie musi być związana 
z obchodem budowy, odbiorem zgłoszonych robót zanikających lub ulegających zakryciu, analizą dokumentów przedstawionych przez wykonawcę robót oraz dziennika budowy 
i rozmową z kierownikiem budowy/robót na temat bieżącej sytuacji na budowie; obecności na naradzie koordynacyjnej oraz na comiesięcznym częściowym odbiorze robót również będą uznawane za wizyty na budowie w rozumieniu zapisów niniejszego punktu dotyczących ilości wizyt,
5) kontrolowanie stosowania przez wykonawcę robót budowlanych przepisów dotyczących ochrony środowiska, zasad BHP i przepisów przeciwpożarowych,
6) sprawowanie kontroli nad zgodnością organizowania transportu na budowie,
7) kontrolowanie zgodności tempa i postępu realizacji robót,
8) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, 
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych 
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz niezgodnych ze specyfikacją
i dokumentacją techniczną,
9) akceptacja kart zatwierdzenia wyrobów budowlanych zgłaszanych przez wykonawcę robót, po wcześniejszym każdorazowym uzgodnieniu kart ze Zleceniodawcą,  
10) częściowe odbiory robót zgłaszanych przez wykonawcę robót, zatwierdzanie protokołów 
w celach rozliczeń z wykonawcą robót,
11) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych,
12) uczestniczenie w rozwiązywaniu problemów i kwestii technicznych pojawiających się w toku prowadzonych robót budowlanych, proponowanie wykonawcy robót rozsądnych z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia rozwiązań technologicznych,
13) współpraca z autorami projektów budowlanych, wykonawczych i technicznych,
14) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych,
15) przeprowadzanie niezapowiedzianych kontroli prac, 
16) przybycie na budowę na wezwanie telefoniczne Zleceniodawcy,
17) opracowywanie treści pism do wykonawcy robót w przypadku niezgodności,
18) opiniowanie, uzgadnianie wniosków wykonawcy robót o stwierdzenie konieczności wykonania robót dodatkowych/zamiennych, sporządzenie protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych/zamiennych (bez prawa zaciągania zobowiązań finansowych), z tym, że wszystkie takie protokoły wymagają zgody Zleceniodawcy,
19) sprawdzanie i zatwierdzanie kosztorysów sporządzonych przez wykonawcę robót budowlanych na roboty dodatkowe i zamienne,
20) przyjmowanie od wykonawcy robót budowlanych informacji i wniosków o stwierdzonych brakach i błędach w dokumentacji projektowej,
21) przekazywanie wykonawcy robót wszelkich decyzji, opinii, wyjaśnień, uzgodnień, aprobat oraz poleceń w formie pisemnej, z określeniem terminu ich realizacji,
22) współpraca, konsultowanie i uzgadnianie z projektantami i Zleceniodawcą propozycji w zakresie zmian w dokumentacji projektowej,
23) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego robót a także sprawdzanie dokumentów odbiorowych,
24) dbanie o interesy Zleceniodawcy oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną poprawność realizowanych robót,
25) przyjęcie od wykonawcy robót, sprawdzenie, zaakceptowanie i przekazanie Zleceniodawcy kompletnej dokumentacji powykonawczej, sporządzonej przez wykonawcę robót.

Do uprawnień Inspektora nadzoru należy w szczególności:
Wydawanie poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących:
· usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych;
· żądania od kierownika budowy/Robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;
· żądanie utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od zbędnych przeszkód oraz usuwania na bieżąco wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadków i śmieci, opakowań i innych pozostałości po zużytych materiałach, które nie są potrzebne.
Nadzorowane roboty:

Usługi nadzoru inwestorskiego zlecane w ramach niniejszego zamówienia pełnione będą nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach zadania inwestycyjnego realizowanego przez wykonawcę wyłonionego w postępowaniu przetargowym pn.:

A. [bookmark: _Hlk171489949]zadań inwestycyjnych realizowanych przez wykonawców wyłonionych 
w trwających lub zakończonych postępowaniach przetargowych pn.:

1. [bookmark: _Hlk171489222][bookmark: _Hlk171410793]„Roboty drogowe i towarzyszące na dz. nr 28/8 przy ul. Dębogórskiej w Szczecinie – etap II – 
w ramach programu wieloletniego pn. „Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie”
Numer sprawy: AR/262-06/24
2. „Roboty budowlane związane z budową budynku nr 1 oraz budynku nr 2 w ramach programu wieloletniego pn. „Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego 
w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu, instalacjami zewnętrznymi i przyłączami  (część I) oraz wykonaniem kanalizacji deszczowej na rzecz Gminy Miasto Szczecin (część II)”
Numer sprawy: AR/262-10/24
3. „Sieci i instalacje elektryczne i telekomunikacyjne, oświetlenie terenu, CCTV na działce nr 28/8 przy ul. Dębogórskiej w ramach programu wieloletniego pn. „Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie”
Numer sprawy: AR/262-16/24
4. „Roboty budowlane IV Etapu przebudowy nabrzeża na działce 28/8 w ramach Programu Wieloletniego pn. Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego 
w  Szczecinie – wyposażenie nabrzeża oraz roboty czerpalne”
Numer sprawy: AR/262-18/24
B. zadań inwestycyjnych planowanych do zlecenia przez Zamawiającego w ramach zaplanowanych postępowań przetargowych pn.: 

5.	„Roboty budowlane związane z budową wiaty do zimowania jednostek pływających wraz ze zbiornikiem wód deszczowych na cz. Dz. 29 przy ul. Dębogórskiej w Szczecinie”
Numer sprawy: AR/262-21/24

Strona internetowa Zamawiającego (platforma zakupowa), na której Wykonawcy mogą zapoznać się z dokumentacją projektową w/w obiektów, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót, ofertami wykonawców, jak również z kompletną dokumentacją w/w postępowań, w tym wzorami umów na roboty budowlane, SWZ, opisami przedmiotu zamówienia na roboty budowlane i zakresami zamówień – znajduje się pod poniższym odnośnikiem:
https://platformazakupowa.pl/pn/pm_szczecin
Dla dotychczas nieogłoszonych postępowań przetargowych Zamawiający zamieszcza do zapoznania się dokumentację projektową - załącznik nr 1 do OPZ (dołączona do dokumentów postępowania jako odrębny plik w formie archiwum .ZIP.

Wykonawcy powinni zapoznać się z w/w dokumentami, w tym w szczególności z dokumentacją techniczną obiektu oraz zakresem zamówienia. Brak zapoznania się z dokumentami przedmiotowego postępowania na roboty budowlane, w szczególności ze wzorem umowy 
z wykonawcą robót, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przedmiarami robót – nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń lub oczekiwań Wykonawcy po złożeniu przez niego oferty w niniejszym postępowaniu na usługi inspektora nadzoru inwestorskiego.

C. Informacje na temat terenu, obiektu, inne lokalne

Roboty są do wykonania na działce Zamawiającego nr 28/8 obr. 3025 (Nad Odrą 25), pod adresem ul. Dębogórska 12, przy nabrzeżu rzeki, na terenie rozpoczętej inwestycji prowadzonej 
w ramach programu wieloletniego pn. „Polski Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego 
w Szczecinie”, oraz na akwenie rzeki Odry Zachodniej przy dz. nr 28/8.

D. Dokumentacja fotograficzna

Dokumentacja zdjęciowa stanowi Załącznik nr 2 do OPZ (dołączona do dokumentów postępowania jako odrębny plik w formie archiwum .ZIP).
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