Sygnatura sprawy: Rrg.271.6.2021

Zatgcznik nr 8 do SWZ

Umowanr ...............

Zawartaw dniu ..................... 2021 r. w Zambrowie pomie¢dzy:

Gming Zambroéow z siedziba: ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrow, NIP 723-15-47-297,
REGON: 450670309 reprezentowang przez:

Jarostawa Kos — Wéjta Gminy Zambrow

przy kontrasygnacie Skarbnika — Dorota Waszkiewicz

zwang dalej Zamawiajacym,

a

(FIrma....cooveeeeeeeeieeeeeeeee e Z51edziba W ...oooeeiieeiieeeieee LUL :
wpisang do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad .........eevcveeeevieeeiieeeiee e,
pod Nr KRS ..., REGON .....ccooooiiiiiiie yNIP ,
TEPIEZENTOWANG PIZEZ: .o .veneeneentete e et ene ettt en e e eeiteseenteetesaeebeeeesseensesnsesseenseensesseensesnsens)
lub

(Panig/Panem ..........ccccovveiennnne ZAM. oo , PESEL i ,
prowadzaca/ym dziatalno$¢ gospodarczg pod Nazwa ..........ccceevveeveenvencneennnn. z siedzibg w
............................................ Przy ul. .....cocoevveveiieiieii e, WpISanym do Centralnej
Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, REGON ................... NIP............. )

zwanym/zwang dalej ,,Wykonawca”,
zwanych 1acznie ,,Stronami” lub oddzielnie ,,Strong”,

wyltonionym w wyniku przeprowadzonego postgpowania przetargowego w trybie
podstawowym nr Rrg.271.6.2021, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 19 wrzesnia 2019 r. -
Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. poz. 2019 z p6zn. zm.).

1.

§1
Przedmiot umowy

Przedmiotem zamowienia jest ,,Przebudowa i remont nawierzchni drog asfaltowych na

terenie gminy Zambrow”.

Szczegdtowy przedmiot zamoéwienia zawiera Zalacznik nr 9 do SWZ, bedacy réwniez

zalacznikiem do niniejszej umowy i zawierajacy w szczegolnosci: dokumentacje

projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiOR) i

przedmiar robot.

2.1.  Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi na dzien odbioru
kofcowego przepisami, normami, a w szczegdlnoSci z przepisami Prawa
budowlanego oraz na ustalonych niniejszag umowa warunkach.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej w

sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z

zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robot przepisami,

wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, tj. zgodnego z

zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami. W

zwigzku z tym wprowadzenie robdt zamiennych jest mozliwe tylko w sytuacji gdy ich
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wykonanie wynika z wad dokumentacji projektowej, czyli jej niezgodnosci z zasadami

wiedzy technicznej lub stanem terenu budowy.

3.1. Przez ,roboty zamienne”, w szczeg6lnosci nalezy rozumie¢ roboty bedace
nastepstwem (wynikiem) ,;rozwigzan zamiennych”, o ktérych mowa w Prawie
budowlanym. ,,Roboty zamienne” to wykonanie elementu zaprojektowanego
(wystepujacego) w dokumentacji projektowej, ale w sposdb odmienny niz to
pierwotnie opisano w dokumentacji projektowej, czyli na podstawie ,,rozwigzania
zamiennego” (przeprojektowania) opracowanego przez autora dokumentacji
projektowej w ramach nadzoru autorskiego.

4. Przewiduje si¢ takze mozliwos$¢ rezygnacji z wykonywania cz¢sci (elementow) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie
zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czeSci umowy nazywane sg ,,robotami
zaniechanymi”. Sposob wyliczenia warto$ci tych robot okresla § 3 ust. 1.2.1 pkt 3 niniejszej
UMowy.

5. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialow i urzadzen przedstawionych w
ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego.
Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;

2) powodujgce poprawienie parametréw technicznych;

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow,

4) zamiany wynikajacej z koniecznosci wykonania ,,robot zamiennych”,

5.1.  Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materialow 1 urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, Ze zmiana ta nie
spowoduje obnizenia parametréw tych materialéw lub urzadzen.

6. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

7. Zamiany, o ktorych mowa w ust. 3 1 5 niniejszego paragrafu nie spowoduja zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do:

a) Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarcza Zamawiajacemu kosztorys z
podziatem na poszczegodlne elementy. Poniewaz obowigzujacym wynagrodzeniem
jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten bedzie wykorzystywany do obliczenia
naleznego wynagrodzenia Wykonawcy, a w szczegdlnosci:

— odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej w § 14 umowy

— rozliczania ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza
okreslenie przedmiotu zamdwienia podstawowego w sytuacji, gdy umowa
zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo
art. 455 ust. 2 Pzp.

— Zawarcie aneksu do umowy podstawowej na podstawie art.455 ust. 2 Pzp
moze nastgpi¢ tylko w sytuacji gdy faczna warto$¢ zmian ceny ofertowej nie
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przekroczy 15% przy uwzglednieniu ewentualnej waloryzacji ceny
ofertowej na podstawie okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ust. 4 Pzp.
Szczegotowo zostalo to opisane w § 3 niniejszej umowy.

— robot zamiennych okreslonych w § 1 ust. 3 niniejszej umowy,

— robo6t zaniechanych okreslonych w § 2 ust. 4 niniejszej umowy,

§2
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w niniejszej umowie, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczaltowe (zgodnie ze ztozong ofertg), ktérego definicje okresla art. 632
Kodeksu cywilnego, w wysokosci:
1.1 Lacznie czesé I:

1] 10 TR zt
podatek VAT.......... ettt ettt ettt ettt et te b e e ta e he e b e etaeereebeesseetaenReeteareenreeraas 7t
D UL e, 7t

SHOWIIIE DU O ottt e e e ettt e e e

w tym:
111 Zadanie I: Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Nowy Borek (dz. nr 74).
MBTLO e e zt
podatek VAT.......... et et sttt aee 7t
DIUTEO e e zt

SEOWIIIE DU O ottt e e e e e e e

1.1.2 Zadanie II: Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Stary Skarzyn (dz. nr 1451 i 1452).

TBEE O ooiiiieite sttt ettt ettt e et e e ettt reteeeeeeea———————ateeeteaa——.———aaeeeteannn———aaaarrennn————_ zt
podatek VAT .......... et ente et ettt et ettt e ettt et eehe et e e nte st e bt enaeententeentensaeteentenneenns zt
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SEOWIIIE DU ottt e e e e e e e

1.1.3 Zadanie I1I: Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Stary Skarzyn ( dz. nr 158 i 162).

TBEE O oeiiiieitee ettt e e e et e e et eeeaeeee e e et ————————aeeeeteaa——————aaaeeetraaan—————aaarrennnn———_ zt
podatek VAT .......... ettt ettt ettt h et ettt et e nt e bt e e e ntenteeteentenneentes 7t
D UEEO . oeeiiie ettt ettt e et e e e et e e e e e e e e et e e e e e e e e —————aaeaeaaarr———— zt

SEOWIIIE DU ettt e e e e et e e e e

1.1.4 Zadanie IV: Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Szeligi Kolonia (dz. nr 290).

EEE O, ooiiiieete ettt ettt et eee e e e et et _————————eeeeteua——————————aeteeunn—————————atenennn——_ zt
podatek VAT .......... et ente et et ettt et e bt e te e e et he et e rt e st e b e e b e atebeenteesaenneenseeneenns zt
D U O, et ettt e e e e e et e e e e e e ——————aeeaaaar——— zt
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1.1.5 Zadanie V: Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Wdzi¢kon Drugi (dz. nr 120/1).
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DEEE O ooiiieiettt ettt ettt e e e ettt eeeeeee et et —————aeeeeeteta_——————aaaeeteran———————aaererennn——_ zt
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1.1.6 Zadanie VI: Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Wola Zambrowska (dz. nr 409).

DTBEE 0. oiiiiieittt et e ettt ettt r st e e ettt e e e e e ee e e e et et ettt e et b eaeeeeetaannnn—aeaeeeteannn——aaaaerennnnn———_ 7t
podatek VAT .......... G ettt ettt ettt ettt et et enaeenees zt
D UL O oo e e 71

R () 1V (o o) 1 11 10 LA TP PRSP OPPRR

1.1.7 Zadanie VII: Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Wola Zambrowska, ul. Cicha (

dz. nr 548/2).
=] £ 0 LRSS OSSOSO S PR 7t
podatek VAT .......... e uee et et ettt ettt et ettt ettt e b e ntenae et e nt e st enteeneenseenteesaeneeneans 7t
DTULEO: ettt et et ea e e eae e e e e ereeeaeeeraeene e e s 7k

SHOWIIIE DU O ottt e e et e e e

1.2 Czes¢ 11t

1] 10 TR zt
podatek VAT .......... et et et e et et ettt ettt e et e ae et e aa e st e b e ne e neenteene e bt e bt et nneenns 7k
D U0 .. e oeiiiiee ettt ettt e et ettt eeeaeteee—————————————————————————————————————————————. 71

SEOWIIIE DIULLO: .« ..t e e e e e e e ettt e e e e e e e e e ee e e e e e e e e ae s

2 Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace wprost z dokumentacji
projektowej, jak rowniez w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej
niezgodnoscig z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktorych nie
mozna wykona¢ przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie
ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu
umowy. Niedoszacowanie, pominig¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawg do Zagdania zmiany wynagrodzenia okre§lonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

3 Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z
realizacja przedmiotu umowy okreslonego w niniejszej umowie i nie moze ulec zmianie
poza okoliczno$ciami przedstawionymi w ust. 4 niniejszego paragrafu.

Wszystkie koszty niezbgdne do zrealizowania przedmiotu umowy s3 to migdzy innymi
koszty: podatku VAT w wysokosci 23%, wszelkich robot przygotowawczych i
porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania i p6zniejszej likwidacji placu budowy,
utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy),
zwigzane z zabezpieczeniem 1 oznakowaniem prowadzonych robdt, ewentualnych robot
rozbiorkowych, demontazowych, wykonczeniowych, odtworzeniowych, wywozu
materialdow pochodzacych z rozbidrki, ewentualnych przektadek w przypadku kolizji z
istniejagcym uzbrojeniem, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, planu
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, peinej obstugi geodezyjnej wraz z wytyczeniem i
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, wykonania dokumentacji powykonawczej,
ubezpieczenia budowy na czas realizacji 1 innych czynno$ci niezb¢dnych do wykonania
przedmiotu zaméwienia.

4 W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w dokumentacji
projektowej (,,robdt zaniechanych”, o ktérych mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy) sposob
obliczenia warto$ci tych rob6t zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w
§ 3 ust. 1.2.1 pkt 3 niniejszej umowy.

§3
Roboty dodatkowe
W sytuacji, gdyby umowa zostala zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo art.
455 ust. 2 Pzp, czyli gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamoOwienia
podstawowego”), to ustala si¢ nastgpujace zasady ich zlecania oraz rozliczania:
1.1.Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robdot budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wigc robot, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, moze
nastapi¢ po podpisaniu przez Strony protokotu koniecznosci na roboty dodatkowe. Protoko6t
ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaty przestanki, o ktorych
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo art. 455 ust. 2 Pzp oraz przedstawiajacy koszty robot
bedacych przedmiotem protokotu. Rozpoczecie wykonywania tych robot moze byé
poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujacej te roboty. Dokumentacja
musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.
1.2.Rozliczanie wszelkich innych robot niz ujetych w dokumentacji projektowej, tj.

,»dodatkowych robdt budowlanych”, robdt zamiennych i zaniechanych a koniecznych do

wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy odbedzie si¢ na

podstawie ponizszej procedury:

a) ceny jednostkowe robdt beda przyjmowane z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a
ilosci wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru. Zamawiajacy zastrzega
sobie mozliwos¢ negocjacji;

b) w przypadku, gdy wystapiag roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen
jednostkowych, tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,,a”
niniejszego ustgpu, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ negocjacji;

1.2.1. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegdlowej. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwo$¢ negocjacji;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w
podpunkcie ,,1”, brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania. Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwo$¢ negocjacji,
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3)

Zatgcznik nr 8 do SWZ

podstawg do okreslenia naktadéow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogow
Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR —
ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Nakladéw Rzeczowych, a nastgpnie wycena
indywidualna Wykonawcy, =zatwierdzona przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwo$¢ negocjaciji.

§4

Rozliczenie

1. Rozliczenie robot:

1.1Czes¢ I:
Rozliczenie robot bedzie si¢ odbywato jedng faktura koncowa na podstawie
podpisanego protokotu odbioru poszczegodlnych zadan .

1.2 Czes¢ 11
Rozliczenie robot dot. czgsci II bedzie sie odbywato jedng fakturg czeSciowa — platng
w 2021 roku oraz fakturg koncowg — ptatng w 2022 roku. Faktura cze$ciowa sporzadzona
bedzie po odbiorze robot na podstawie protokotu odbioru tych robdt w uzgodnieniu
Z Zamawiajacym. Warto$¢ faktury czg¢sciowej ptatnej w roku 2021 nie moze przekroczy¢
srodkow, ktore Zamawiajacy ma zabezpieczone w budzecie tj. 30 000 zt brutto.

2. Do faktury koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ (jako zatacznik) ponizsze
dokumenty:

a)

b)

,»Wykaz podmiotdéw, ktore wykonywaly roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej
faktury, tj. faktury nr .... zdnia ....”. Wykaz ten musi zawiera¢: nazwe¢ podmiotu, zakres
robot, dostaw lub uslug wykonanych przez dany podmiot oraz warto§¢ w ztotych
nalezng danemu podmiotowi. Ogolna warto$§¢ $rodkow finansowych naleznych
poszczegdlnym podmiotom musi by¢ rowna warto$ci danej faktury. Zatacznik ten musi
by¢ ztozony w oryginale i1 podpisany przez Wykonawce oraz wszystkich
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcoéw (za wyjatkiem tych, ktorzy juz
zakonczyli realizacj¢ zawartych uméw o podwykonawstwo 1 przedstawili
Zamawiajacemu oswiadczenie, z data pewna, potwierdzajace faktyczne cato$ciowe
otrzymanie zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcow, z ktérymi zawarli umowy),
bez wzgledu na fakt czy wystepuja w tym wykazie czy tez nie, oraz inspektora nadzoru
Inwestorskiego. Brak wykazu spetniajacego powyzsze wymagania bedzie podstawa do
odmowy przyjecia faktury. Zamiast podpisania wykazu, o ktéorym mowa powyzej,
dopuszcza si¢ zlozenie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce osobnego
oswiadczenia o akceptacji wykazu do danej faktury,

udokumentowanie przez Wykonawce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy
wystepujacy na ww. zalgczniku ztozonym do obecnej faktury otrzymali nalezne im
wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania moze by¢: pisemne o§wiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze otrzymal nalezng mu kwote,
dokument bankowy potwierdzajacy przelew $rodkéw na konto Podwykonawcy i inne
tego typu dokumenty. Wymagane jest, aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy,
ktérzy wykonali przedmioty swoich uméw i otrzymali calo$¢ naleznego im
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wynagrodzenia sktadali os§wiadczenia z datg jednoznacznie potwierdzajace powyzsze

fakty.

3. Faktura czg$ciowa i koncowa bedzie ptatna w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego faktury, protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robdt oraz
dokumentow okreslonych w § 4 ust. 2.

a) blednie wystawiona faktura VAT lub brak wymaganych niniejszg umowg
dokumentoéw, moga spowodowac¢ naliczenie ponownego 30 - dniowego terminu
ptatnosci od momentu dostarczenia Zamawiajgcemu poprawionych lub brakujacych
dokumentow.

4. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 15 umowy beda potracane z
faktur Wykonawcy.

5. Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy beda platne przelewem na konto wskazane
PIZEZ WYKONMAWCE 1T ..ottt ettt et et e e et et et e et e e e e et e e e e e e aaeeenes
Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy nie wymaga sporzadzenia aneksu do
Umowy, lecz pisemnego powiadomienia Zamawiajacego 1 staje si¢ skuteczna z chwilg
otrzymania przez Zamawiajacego pisma wskazujacego nowy numer rachunku bankowego
Wykonawcy.

6. Wykonawca jest bezwzglednie zobowiazany do zglaszania wszystkich projektow
umow oraz zawartych umow dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane bez
wzgledu na ich warto$é. Zgtaszanie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
przedstawianie projektow umow, kopii umow, rozliczanie za wykonane przez nich roboty,
dostawy lub ustugi itp. musi odbywa¢ si¢ zgodnie z przepisami Pzp, o ktéorych mowa w
artykutach 462 — 465. Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, nie podlegaja obowiazkowi przedktadania zamawiajacemu, jezeli ich wartos$¢ jest
mniejsza niz 10 000 zt brutto bez wzgledu na przedmiot tych dostaw lub ustug. Termin na
zgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, 1 do projektu jej zmian lub
pisemnego sprzeciwu do jej tresci wynosi 7 dni kalendarzowych. Poza tym w tresciach
umoéw z podwykonawcami 1 dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawarte zapisy
zobowiazujace Wykonawce, podwykonawce 1 dalszego podwykonawce do przedstawiania
Zamawiajacemu protokotéw odbioréw czgsciowych i koncowych podpisanych pomiedzy
Wykonawca, podwykonawca 1 dalszymi podwykonawcami. W przypadku jesli w tych
protokotach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne usunigcie. Nieprzedlozenie
zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartych umowy 0
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg odpowiednio: roboty budowlane, dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia przez wykonawce zwalnia Zamawiajacego z
solidarnej odpowiedzialnos$ci za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom.

§5
Umowa o prace
1. Na podstawie art. 95 Pzp Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce osob wykonujacych wszelkie czynnosci
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wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. Tak wiec wymog
ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem
robot, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymog nie dotyczy wigc, migdzy innymi 0sob:
kierujacych budowsa, wykonujacych obsluge geodezyjna, dostawcéw materiatow
budowlanych. Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ nie dotyczy sytuacji,
w ktorej wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiscie wykonuje
powyzsze czynnosci (np. osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarczg, wspolnicy
spotki cywilnej).

2. Wykonawca zobowigzany jest przed rozpocze¢ciem wykonywania czynnosci przez te osoby
przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajagcemu lub jego
przedstawicieli, dokumenty potwierdzajace zatrudnianie tych oséb na umowe o pracg.
Zgodnie z art. 438 ust. 2 pkt 1 Pzp moga to by¢ w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika lub

2) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prac¢ lub

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika lub

4) inne dokumenty

— zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego

pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow

pracownika.

3. Pracodawca tych os6b musi by¢: wykonawca lub jeden ze wspolnikow konsorcjum,
zgloszony zgodnie z przepisami Pzp podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Bez
przedstawienia jednego z powyzszych dokumentow osoby, ktore musza by¢ zatrudnione na
umowe o pracg nie beda mogty wykonywac pracy z winy wykonawcy. Jezeli z naruszeniem
powyzszych wymogow na budowie bedzie przebywac osoba nie zatrudniona na umowe o
pracg, co zostanie ustalone przez inspektora nadzoru, zamawiajgcego lub jego
przedstawicieli, osoba taka bedzie musiata opusci¢ teren budowy, a Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu tytutem kary umownej kwote 1 000,00 zi. za kazdy taki przypadek. Fakt
przebywania takiej osoby na budowie musi zostaé potwierdzony pisemna notatka
sporzadzona przez inspektora nadzoru lub przedstawicieli Zamawiajacego. Notatka nie
musi by¢ pod pisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

§6
Termin wykonania

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ nastepujaco:

- ¢z¢$¢ 1 - od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2021r.
- cz¢$¢ 11 - od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2022r.

2. Przez zakonczenie catosci robdt Strony uznaja, dzien w ktérym Wykonawca zakonczy
realizacj¢ calosci przedmiotu umowy i zglosi je pisemnie Zamawiajagcemu do odbioru z
zalaczonymi pozostatymi dokumentami odbiorowymi okreslonymi w § 12 ust. 3.

3. Termin ustalony w ust. 1 ulegnie przesunigciu w przypadku wystagpienia opodznien
wynikajacych w szczegolnosci z:
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a) przestojow i opoznien zawinionych przez Zamawiajgcego;

b) dziatania sity wyzszej (np. klgski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacego
bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonywania robot;

C) wystapienia warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot —
fakt ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika
budowy oraz zgloszony niezwlocznie Zamawiajagcemu 1 musi zosta¢ potwierdzony
przez inspektora nadzoru;

d) na skutek dziatan osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania
nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron;

e) wystapienia okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci;

f) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo art.
455 ust. 2 Pzp, o ile realizacja dodatkowych robot budowlanych wptywa na termin
wykonania niniejszej umowy;

g) wystapienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zostac
wydluzony o czas niezbedny na usunigcie wad w projekcie przez Wykonawce
dokumentacji projektowej,

h) robo6t zamiennych wprowadzonych na zyczenie Zamawiajacego, o ile realizacja tych
prac wptywa na termin wykonania niniejszej umowy.

4. Opoznienia, o ktorych mowa w ust. 4 musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy,
inspektora nadzoru Inwestorskiego oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego.

5. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystapienia opo6znien, strony ustala nowe
terminy, z tym, ze maksymalny okres przesuni¢cia terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

6. W przypadku, gdy wystapia przerwy w realizacji Zamdwienia z przyczyn lezacych po
stronie ZamawiajgCego, po pisemnym stwierdzeniu tego faktu i poinformowaniu o nim
Wykonawcy przez Zamawiajacego, bieg terminu realizacji Zamdwienia zostaje zawieszony
na czas przerwy, bez skutkow finansowych dla Zamawiajacego. Termin wykonania
Zamoéwienia okreslony w ust. 1 moze wowczas, na pisemny wniosek Wykonawcy, ulec
przesunigciu o liczbe dni kalendarzowych, wynikajacych z przerw, ktore wystapity w
okresie realizacji Zamowienia. W przypadku uwzglednienia wniosku Wykonawcy przez
Zamawiajacego, przestane zostanie pisemne potwierdzenie zmieniajace termin zakonczenia
wykonania Zamodwienia, o ktorym mowa w ust. 1.

§7

Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy, po ustawieniu oznakowania robot zgodnie z
opracowanym i zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na czas budowy.
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§8
Przedstawiciele Wykonawcy na budowie
KierowWniKIiem DUAOWY  JEST.....cceiiieiiiieiieie ettt nne s ,
posiadajacy (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci
drogowej bez ograniczen
B 8 o) A 1 ) PSSP PRSPPI
Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemna
zgoda Zamawiajgcego.
Wykonawca z wilasnej inicjatywy proponuje zmian¢ osoby wymienionej w ust. 1
niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:
a) S$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.
W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do petnienia w/w obowigzkdéw musi spelnia¢ wymagania okre§lone w SWZ dla
danej funkciji.
Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokonaé zmiany tej osoby w terminie nie dluzszym niz 14 dni
od daty zlozenia wniosku Zamawiajacego.

§9
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Zamawiajacy powotuje Inspektora nadzoru Inwestorskiego. Zakres uprawnien inspektora

nadzoru Inwestorskiego wynika z zapisow art. 25 1 26 ustawy Prawo Budowlane(j.t. Dz. U.

z 2020 r. poz.: 1333 z podzn. zm.). Zamawiajacy upowaznia inspektora nadzoru

Inwestorskiego do kontrolowania rozliczen budowy.

Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie jest:

1) Pan/Pani............coooviiiiiiiiiiiiiiei, posiadajacy/a uprawnienia budowlane w
SPECTAINOSCT .evveeniiieeiiie e , IT UPTawnien .........ccceeeuvennnee , pelniagcy/a
obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego,

Zamawiajacy moze powola¢ Komisj¢ do odbiorow czgsciowych 1 odbioru koncowego z

dodatkowymi uprawnieniami do biezacego kontrolowania przebiegu inwestycji w zakresie

zgodnosci z zawarta umowa.
§ 10
Zobowiazania Wykonawcy

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy:

1) Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w zakresie i zgodnie z
dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi przepisami
oraz do oddania go Zamawiajacemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie;

2) Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezwzglednego dotrzymania termindw rozpoczecia i
zakonczenia realizacji poszczeg6lnych etapow wchodzacych w zakres przedmiotu
zamowienia;

3) Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie polecenia Inspektoréw Nadzoru
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Inwestorskiego 1 Zamawiajacego zgodnie z przepisami prawa 1 wszystkimi
postanowieniami umowys;

4) Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia placu budowy (frontu rob6t) w terminie
wydania przez Zamawiajacego;

5) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy;

6) Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia oswiadczenia kierownika budowy o przejeciu
obowigzkow kierownika budowy razem z kopig uprawnien i aktualnym zaswiadczeniem
Z 1zby inzynierow;

7) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia, oznakowania terenu robot oraz dbanie
o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji
zadania;

8) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejgcia placu
budowy;

9) Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku oraz zabezpieczenia mienia
znajdujacego si¢ na terenie prowadzonych prac budowlanych przed kradzieza,
uszkodzeniem badZz zniszczeniem oraz dokonanie bezzwlocznej naprawy i
doprowadzenie do stanu poprzedniego wszelkich spowodowanych uszkodzen lub
zniszczen majatku Zamawiajacego na wlasny koszt. Informowanie o tych zdarzeniach
Zamawiajacego;

10) Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot z zachowaniem nalezytej
staranno$ci z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dzialalnosci,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

11) Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materiatow i urzadzen posiadajacych
odpowiednie atesty i1 aprobaty, dopuszczone do stosowania w budownictwie 1
zapewniajace sprawno$¢ eksploatacyjng oraz nalezyte wykonanie przedmiotu umowy;

12) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy z wlasnych
materiatlow, wyrobow oraz przy uzyciu urzadzen okreslonych w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej 1 dopuszczonych do stosowania w budownictwie
zgodnie z wymogami okre§lonymi m.in. w prawie budowlanym,;

13) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia realizacji robot przez odpowiednio
wykwalifikowanych 1 posiadajacych odpowiednie uprawnienia pracownikow —
dysponowanie osobami kierownikow robdt budowlanych wszystkich wymaganych
branz, posiadajacych uprawnienia budowlane niezbedne do kierowania w/w pracami;
gwarantujgcymi poprawnos¢ 1 wlasciwa jakos¢ wykonanych robot;

14) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy i oddania go
Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacjg
projektowa, pozwoleniem na budowe i1 SWZ, zaleceniami inspektorow nadzoru,
obowigzujagcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy oraz sztuki budowlanej,
obowigzujacymi normami oraz do usuni¢cia wad, ktéore ujawnig si¢ okresie
wykonywania prac w okresie gwarancji i rekojmi, a takze zgodnie z uzgodnionymi z
Zamawiajacym zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac;

15) Wykonania wszelkich robot przygotowawczych (usunigcie kolizji wszystkich sieci) i
porzadkowych, w tym zagospodarowania placu budowy, uporzagdkowanie placu budowy
i doprowadzenie go do stanu pierwotnego;
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16) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ przed uzytkownikami sieci, Panstwows
Inspekcja Pracy i innymi stuzbami i1 organami publicznymi a takze odpowiada w calo$ci
za szkody wyrzadzone przez swoje dziatania osobom trzecim na placu budowy, co
catkowicie zwalnia od tej odpowiedzialnosci Zamawiajacego;

17) Wykonawca odpowiada ze wszelkie szkody zwigzane z wykonaniem umowy, a w tym
za szkody 1 nastgpstwa nieszczeSliwych wypadkow dotyczacych pracownikow
Wykonawcy oraz oséb trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot oraz
szkody wynikajace ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robo6t, obiektow,
materialow 1 sprzetu 1 innego mienia ruchomego, zwigzanego z prowadzeniem robot;

18) Wykonawca jest zobowigzany do skutecznego informowania przedstawiciela
Zamawiajacego i zglaszanie do odbioru robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych na
minimum dwa dni robocze przed ich zakryciem;

19) Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia wszystkich certyfikatow dla wyrobow,
materialow oraz urzadzen, deklaracji zgodnoS$ci z aprobata techniczna, PN lub PN-EN,
Swiadectw dopuszczenia do obrotu handlowego i1 stosowania w budownictwie, innych
dokumentow dotyczacych wbudowanych wyrobow, materialdow — z chwilg zgloszenia
zakonczenia realizacji robot Zamawiajacemu;

20) Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajagcemu odpowiednich
sprawozdan z wynikow badan, a w szczegdlnosci ze sprawdzenia wszystkich warstw
konstrukcyjnych oraz materiatow wbudowanych oraz innych kosztow wynikajacych ze
specyfiki realizowanej inwestycji 1 wymagan specyfikacji oraz wynikajace z warunkow,
zezwolen i decyzji, wydanych w zwigzku z realizacjg Inwestycji;

21) Wykonawca zobowiazuje si¢ do uporzadkowania terenu po zakonczeniu robot,
powiadomienia na pis$mie zamawiajacego o zakonczeniu robdt oraz uczestnictwa w
odbiorze robot;

22) Zagospodarowanie i wywoz gruntu z wykopow we wlasnym zakresie;

23) Wiasciwe postepowanie z odpadami powstatymi przy wykonywaniu przedmiotu
umowy;

24) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow dotyczacych
ochrony S$rodowiska na terenie budowy 1 na terenie przylegtym do terenu oraz
postgpowanie z odpadami w stopniu catkowicie zwalniajagcym od tej odpowiedzialno$ci
Zamawiajacego (Ustawa 0 odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. oraz ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $§rodowiska);

25) Zapoznanie si¢ z istniejacym w obrgbie wykonywanych prac i prowadzonych robot
ziemnych uzbrojeniem terenu 1 przed przystapieniem do prac przeprowadzié
uzgodnienia identyfikujace istniejace sieci oraz uzy¢ wszystkich dostgpnych srodkow,
aby podczas robdt nie doszto do uszkodzenia istniejacych sieci i przekopy kontrolne, w
tym wykonanie przektadek w przypadku kolizji z istniejagcym uzbrojeniem;

26) Odtworzenia wszelkich budynkéw, drog i chodnikéw zniszczonych w trakcie realizacji
robot, doprowadzenie ich do stanu nie pogorszonego;

27) Pelng obshuge geodezyjng wraz z inwentaryzacja powykonawcza;

28) Doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego (z uwzglednieniem stanu wynikajacego z
wykonanych rob6t budowlanych) po zakonczeniu realizacji robot;

29) Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
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umowy zgodnie z postanowieniami umowy;

30) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczeyj;

31) Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot wraz z ich niezb¢dnym oznakowaniem,;

32) Odwaodnienie terenu budowy;

33) Wszelkie roboty i prace ziemne (W tym w szczego6lnosci wykopy) winny by¢ wykonane
w uzgodnionych terminach, a w przypadku przerw zwigzanych z warunkami
pogodowymi, winny by¢ trwale zabezpieczone przed naruszeniem struktury gruntu oraz
dostepu dla oséb trzecich;

34) Wykonanie niezbednych badan, pomiaréw, prob i sprawdzenia prawidlowoSci
realizowanych rob6t wynikajacych z obowigzujacych przepisow dotyczacych
wykonania i odbioru robdt z przekazaniem zamawiajagcemu odpowiednich protokotows;

35) Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ ze stanem drog oraz warunkami realizacji robot
1 nie wnosi zastrzezen do przyjetych rozwigzan technicznych i organizacyjnych.

36) Powstate w trakcie prac odpady Wykonawca robot jest zobowigzany zagospodarowaé
we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt, gdyz z chwilg przejecia placu budowy
Wykonawca staje si¢ wtascicielem i posiadaczem odpadow, z ktoérymi bedzie postgpowat
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tj. ustawg z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.
U. z 2021 r, poz. 779, z p6ézn. zm.), ustawg z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396) oraz ustawa z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o
utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z p6zn. zm.).

2. Wykonawca zapewni wykonanie i dostarczy dokumenty:

1) Biezaca geodezyjng obstuge budowy oraz geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza
oraz pokryje koszty zwiazane z obstugg geodezyjna, wykona dokumentacje
powykonawcza;

2) Protokoty ze sprawdzenia wszystkich materiatdw wbudowanych i wykonanych robot;

3) Kopie dokumentow potwierdzajacych utylizacj¢ badZz zagospodarowanie materiatow
pochodzacych z rozbiorki;

4) Os$wiadczenie kierownika budowy o przejeciu obowigzkow kierownika budowy razem
z kopig uprawnien 1 aktualnym zaswiadczeniem z izby inzynierow

§11
Ubezpieczenie OC
1. Zgodnie z Rozdziatem VI SWZ Wykonawca posiada ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia:

1) w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwote w wysoko$ci co najmniej

500.000,00 zt.
2. Ubezpieczenie obejmuje:

1) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w
zwigzku z realizacja niniejszej] umowy, ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej
wlasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem Ilub niedopatrzeniem
wykonawcy,

2) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialno$ci cywilnej deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalnoSci wobec powierzonego mienia 1 0sOb trzecich,
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ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowodowanego dzialaniem,
zaniechaniem lub niedopatrzeniem wykonawcy,

3) ubezpieczenie catego procesu budowlanego objgtego niniejszg umowg w zakresie
wszystkich ryzyk budowy, obejmujacych odpowiedzialnoscia zamawiajacego,
wykonawce 1 podwykonawcow oraz inne podmioty zaangazowane przy realizacji
umowy. Ubezpieczenie nie moze wytgczaé¢ odpowiedzialnosci ubezpieczyciela po
odbiorach czgsciowych lub przekazaniu czesci obiektu do eksploatacji.

3. Wykonawca ma obowigzek, po kazdorazowym odnowieniu ubezpieczenia, przedtozenia
Zamawiajacemu kserokopii dokumentu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce, potwierdzajacego ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej, w
terminie do 14 dni kalendarzowych od daty jego wystawienia.

4. W przypadku nieodnowienia ubezpieczenia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt.
Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie bylo mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Odstapienie od umowy z przyczyn, o ktdrych mowa w niniejszym
ustepie, stanowi odstapienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

5. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznosci wystapi koniecznosé
przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego ubezpieczenia, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego ubezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

6. Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka zwigzane z wykonywaniem robot budowlanych
objetych niniejsza umowa, tj. wypadki i szkody zaistniate w wyniku prowadzonych prac,
powstate na placu budowy lub poza nim, a takze przyjmuje na siebie odpowiedzialno$é
cywilng wobec 0s6b trzecich oraz z tytulu zdarzen losowych, ktora w petni zabezpieczy
mogace wystapic roszczenia w petnej wysokosci.

§12
Odbiory robét

1. Przewiduje si¢ nastgpujacy rodzaj odbioru robot:

1) odbiory robot zanikajacych dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie pisemnego zgloszenia w dzienniku budowy, w ciagu
7 dni od daty zgtoszenia.

2) odbior czgsciowy - na podstawie czesciowego protokotu odbioru;

3) odbior koncowy - polegajacy na ostatecznym sprawdzeniu ilosci i jakosci
wykonanych robdt zgodnie z Umowa.

2. Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbiorowych przedmiotu umowy w terminie do 14
dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci do odbioru robot. Podstawa rozpoczecia
czynnosci odbioru koncowego bedzie zawiadomienie Zamawiajacego przez Wykonawce,
w formie pisemnej ztozone w Urzedzie Gminy Zambrow.

3. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego, o ktérym mowa w ust. 2, Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu, w szczeg6lnosci nastgpujace dokumenty:

a) Dziennik budowy,
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b) Inwentaryzacj¢ geodezyjng w 3 egzemplarzach, rowniez w formie elektronicznej na
ptycie CD,

c) Dokumentacj¢ powykonawcza, wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez projektanta petnigcego nadzor autorski i uzasadnionymi
przez kierownika budowy 1 inspektora nadzoru Inwestorskiego, opisang i
skompletowang w jednym egzemplarzu,

d) Wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i
sprawdzen i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

e) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami - w przypadku wystapienia zmian,
réwniez z podpisami Inspektora nadzoru Inwestorskiego jak i projektanta.

f) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot),

3.1.W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu, o ktorych mowa w ust. 3:

a) Zamawiajacy moze odmowi¢ dokonania odbioru koncowego, w tym przypadku termin
wykonania, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 lit b) nie ulega zawieszeniu,

b) Zamawiajacy wyznaczy termin na przekazanie dokumentow, o ktorych mowa w ust. 3.

4. Komisyjny odbidr roboét czesciowych zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w
terminie do 14 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce i potwierdzenia
prawidtowosci 1 gotowosci wykonanych robdt do odbioru przez inspektora nadzoru
Inwestorskiego.

5. Komisja zostanie powotana przez Zamawiajacego 1 musi by¢ w niej obecny przedstawiciel
Wykonawcy.

6. Po dokonaniu czynnosci odbioru koncowego komisja podpisuje protokél odbioru
koncowego. Protokol odbioru koncowego stanowi¢ beda podstawe do ostatecznego
rozliczenia zadania.

7. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotow odbiorow
czgsciowych 1 koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawca, podwykonawcami i
dalszymi podwykonawcami. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda
zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu
potwierdzajacego ich faktyczne usunigcie.

8. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za staranno$¢ i estetyke realizacji calego
przedmiotu umowy.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajagcych korzystanie z przedmiotu niniejszej
umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob 1 sprawdzen, Zamawiajacy
moze przerwa¢ odbidr koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot,
usuni¢cia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng
ztozonos¢, a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania czynnos$ci odbioru koncowego.

10. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

10.1. Nadajace si¢ do usunigcia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie. Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony
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protokolarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odmowi usuni¢cia wad lub nie usunie ich w

wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy ma prawo:

a) zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym
zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota
ta okaze si¢ niewystarczajgca, Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu
kosztow na zasadach ogolnych;

b) rozpoczaé naliczanie kary umownej zgodnie z § 15 ust. 1 lit. j).

10.2. Nie nadajace si¢ do usuni¢cia, to Zamawiajacy moze:

11.

12.

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
I technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementow obiektu zgodnie z
przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze zadac rozebrania elementow obiektu z wadami
na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia. Zamawiajacy wyznaczy odpowiedni termin na usuni¢cie wad, a fakt
usuni¢cia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiajacego wynosi 15 dni od daty

powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu lub w innym terminie okreslonym przez

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania operatu kolaudacyjnego, dokumentacji

geodezyjnej powykonawczej, dokumentacji powykonawczej —w 3 egzemplarzach w wersji

papierowej i w wersji elektronicznej w formacie PDF.

§13

Re¢kojmia i gwarancja
Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne
kazdego z elementow przedmiotu umowy wynosi 5 lat liczac od dnia odbioru koncowego
catego przedmiotu umowy.
Wykonawca udziela: czesé I ... miesiecy gwarancji (zgodnie z oferty), czesé II ...
miesiecy gwarancji (zgodnie z oferta) za wady fizyczne kazdego z elementéw przedmiotu
umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy. Wykonawca
odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu gwarancji i r¢kojmi za caly przedmiot umowy,
w tym takze za czg$ci realizowane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuni¢cia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy lub naliczania kary umownej zgodnie z §15 ust. 1 lit. j).
Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie
rekojmi 1 okresie gwarancji jako$ci w celu oceny wykonanych robot zwigzanych z
usuni¢ciem wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci.
Odbior gwarancyjny potwierdzany jest protokotem z przegladu robot w okresie gwarancji,
sporzadzony po usuni¢ciu wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji
jakosci.
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6. Nie pozniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jako$ci i rgkojmi zostanie
przeprowadzony odbidr ostateczny. Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia
wszystkich wad ujawnionych w okresie rgkojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu
wypeienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy.

7. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, co
skutkuje niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badz jego czesci,
Zamawiajacy przerywa odbidr ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedluzy¢
gwarancje¢ lub zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i usunigcia wad 1 usterek w
stosunku do catego przedmiotu Umowy na nowy okres. Zamawiajacy wyznacza nowy
(inny) termin odbioru ostatecznego do uptywu, ktorego Wykonawca jest zobowigzany
usuna¢ wady.

§14
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy Ww nastepujacych
okolicznosciach:

a) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci, o ktorych mowa w
art. 456 Pzp;

b) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

c) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje
ich, pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pi$mie;

d) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;

e) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postgpowania o
udzielenia zamoOwienia, stosuje materialy niezgodne z wymaganiami oraz nie
reaguje na polecenia Zamawiajacego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowiazku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesiecy od uplywu terminu na zaptlate faktur,
okreslonego w niniejszej umowie;

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spelni¢ swoich zobowiazan wobec
Wykonawcy - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oSwiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegotowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
inspektora nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji
robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z winy ktdrej nastgpito odstapienie od umowy;
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c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatlow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robo6t nieobjetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy;

d) Wykonawca zglosi do dokonania przez inspektora nadzoru Inwestorskiego odbioru
robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

e) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okre$lonych w punkcie 4c, po
cenach przedstawionych w kosztorysie;

C) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgod¢ na przejecie tych
obiektow i1 urzadzen;

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

6. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czesci

umowy bedzie nastgpujacy:

a) w przypadku odstapienia od calego elementu robot nastapi odliczenie wartosci tego
elementu od ogodlnej wartosci przedmiotu zamdwienia;

b) w przypadku odstgpienia od czesci robdt z danego elementu obliczenie wykonanej
czedci tego elementu nastagpi na podstawie kosztorysOw powykonawczych,
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
Inwestorskiego.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysow, o ktorych mowa w § 1 ust. 8a)

niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robdt z ksigzki obmiarow.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ negocjacji;

w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o0 ww. zapisy,

brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD

(jako srednie) za okres ich wbudowania. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢

negocjacji;

Podstawa do okreslenia naktadéow rzeczowych beda KNR-y. W przypadku braku

odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy

zatwierdzona przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢
negocjacji.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi na
podstawie kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru Inwestorskiego zgodnie z zapisami
zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.
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Kosztorysy te opracowane bgda w oparciu o nastgpujace zalozenia:
— ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztoryséw, o ktérych mowa w § 1 ust. 8a)

niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robdt z ksigzki obmiaréw. Zamawiajacy

zastrzega sobie mozliwo$¢ negocjacji;
— w przypadku, gdy nie bgdzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu 0 ww. zapisy,

brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD
(jako $rednie) za okres ich wbudowania. Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych
beda KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora nadzoru
Inwestorskiego 1 Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ negocjacji.

§ 15
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

a)

b)

d)

9)

h)

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajagcego z przyczyn, za ktoére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokos$ci 20% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 2 ust. 1 za przedmiot umowy;

za zwlok¢ w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci
0,03%, wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 za kazdy dzien zwtloki;
za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500
ztotych brutto za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej
zmiany;

za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 500 zlotych brutto za kazda
nieprzedlozong kopi¢ umowy lub jej zmiany;

za brak lub zaptaty nieterminowag zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (takze z tytulu zmiany wysokosci
wynagrodzenia dokonanego w drodze umownej waloryzacji na podstawie przepisu
art. 439 ust. 5 Pzp) - w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zaplate;
za brak zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia brutto, za
kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptlatno$ci na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcows;

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany UmMoOwy O
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie - w wysokosci 1000,00 ztotych brutto;

za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca lub dalszy
podwykonawca - w wysokosci 0,05%, wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §
2 ust. 1;

za przebywanie na placu budowy osoby, o ktérej mowa w § 5, niezatrudnionej na
umowe o pracg —w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy taki przypadek;
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j) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru
ostatecznego, czyli przed uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci
0,03%, wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,
liczony od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad;

K) za nieprzedtozenie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy dokumentéw, o
ktorych mowa w §1 ust. 8 lit. a), b) - w wysokosci 200 zt brutto za kazdy dokument
1 za kazdy dzien zwtoki.

I) za brak przekazania dokumentow w terminie, o ktorym mowa w § 12 ust. 3.1 lit b)
- w wysokosci 200 zt brutto za kazdy dokument i za kazdy dzien zwtoki.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowag za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — w wysokos$ci
10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji,
o ktérych mowa w art. 456 Pzp i art. 457 Pzp.

3. Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie beda potracane z faktur Wykonawcy
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy 1 usunig¢cia wad 1 usterek.

4. Kary bedg potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

5. Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktorym mowa w ust. 1 lit. b), czyli "za zwloke
w oddaniu przedmiotu umowy" oraz "za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym", o ktorym mowa w ust. 1 lit. j) nie mogg przekroczy¢ 30%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

6. Zamawiajacy moze usungé, bez zgody sadu powszechnego, w zastepstwie Wykonawcy i
na jego koszt, wady nieusuni¢te w wyznaczonym terminie.

7. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od
nowych termindw.

8. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

9. Maksymalna wysoko$s¢ kar umownych nie przekroczy rownowartosci 40%
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3%
wynagrodzenia brutto, o ktorej mowa w § 2 ust. 1 , co stanowi kwot¢ w wysokoSci:
........................ zh stownie zlotych: ... ...
2. Zabezpieczenie zostalo wniesione W fOrmie cueeueeuiieiieiieiniieiieiieriiniierieriiarnecesncnnn
2.1.Zwrot zabezpieczenia nastapi zgodnie z art. 453 Pzp. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w
pieniadzu, Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
bankowy wykonawcy.
3. W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nieusuni¢cia wad przedmiotu
zamoOwienia, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wlasnos$cia
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Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowag wykonania robot i do
pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za wady.

4. W przypadku nalezytego wykonania robot — 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub
zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie. Pozostala cz¢$¢, tj. 30% zostanie zwrdcona lub
zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu gwarancji tj. ....... (zgodnie z ofertg
Wykonawcy), na podstawie protokotu odbioru ostatecznego robot. W przypadku
wystgpienia usterek lub wad podstawg do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia begdzie
protokot ich usunigcia.

5. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 6 ust. 4 niniejszej umowy
wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najp6zniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W
przeciwnym razie Zamawiajacy ma prawo potrgci¢ warto$¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z ptatno$ci za wykonanie przedmiotu umowy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktorych mowa w Rozdziale XX SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia
musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§ 17
Zmiana umowy
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Z uwagi na
ryczattowy charakter wynagrodzenia, zmiany umowy moga nastapi¢ jedynie na podstawie
okolicznosci, o ktorych mowa w art. art. 454 1 art. 455 Pzp, a w szczegolnoSci:

a) dzialania tzw. sily wyzszej, rozumianej przez strony jako kazda okoliczno$¢,
niezalezna od woli stron, uniemozliwiajagca wykonywanie zobowigzan umownych,
ktorej skutkow nie mozna uniknaé, wzglednie przewidzie¢ lub byly nieuniknione
(np. wojna, zamieszki wewnetrzne, ograniczenia zastosowane przez rzad, powddz,
pozar, huragan, nawalnica, ulewne deszcze, trzesienie ziemi 1 inne kleski
zywiotowe), o czas tego opoznienia,

b) realizacja w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszego
zamoOwienia, wymuszajacych konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia
wzajemnych powigzan,

C) zmiany bedace nastepstwem dzialania organdéw administracji, w szczegdlnosci:
przekroczenie zakre$lonych przez prawo terminow wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.; zmiany wydanych wczesniej przez
organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.; odmowa wydania przez
organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

d) zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci bedacej po stronie Zamawiajacego, a w
szczegolnosci konieczno$¢ usunigcia udokumentowanych btedow, o czas niezbedny
do zakonczenia usuwania btedow,
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inne przyczyny niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwos$cig prowadzenia prac, w szczegdlnos$ci takie jak: brak mozliwos$ci
dojazdu oraz transportu materiatbw na teren robdt spowodowany awariami,
remontami 1 przebudowami drég, ciggéw komunikacyjnych, niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi, itp.,

z powodu istotnych brakéw lub btedow dokumentacji projektowej, rowniez tych
polegajacych na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,

z powodu wystgpienia dodatkowych robot budowlanych a niemozliwych do
przewidzenia oraz robot zamiennych,

przedluzania si¢ postgpowania o udzielenie zamdwienia niepozwalajace na
terminowg realizacj¢ zamowienia,

zmiany wymagan zwigzanych ze zmiang lub wydaniem nowego pozwolenia na
budowe (w przypadku wystapienia) lub zgloszenia (w przypadku wystapienia) dla
realizowanego zamowienia, wynikajacych z konieczno$ci wykonania robot
zamiennych niewykraczajacych poza =zakres przedmiotu zamowienia, a
koniecznych dla wykonania catosci robdt i uzyskania zalozonego efektu
Uzytkowego,

zmiany przepisoOw, ktore skutkuja zmiang pozwolenia na budowe lub zgloszenia
wydanego dla realizowanego zamowienia - w przypadku wystgpienia,
koniecznos$ci wykonania prac wynikajacych z zalecen organéw uprawnionych np.
nadzoru budowlanego, Panstwowej Strazy Pozarnej, itp.,

koniecznos$¢ wykonania robot dodatkowych i1 zamiennych,

oczekiwanie na przedluzajace sie¢ decyzje organow zatwierdzajacych,
kontrolujacych, wydajacych decyzje etc.,

zmiany oséb realizujacych zamowienie pod warunkiem, ze osoby te beda spelniaty
wymagania okreslone w SWZ;

zmiany podwykonawcy, przy pomocy, ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot
umowy; zmiana jest mozliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada
tozsamg wiedze 1 doswiadczenie zawodowe, potencjal techniczny oraz osoby zdolne
do wykonania zamowienia a takze jest w sytuacji ekonomiczniej 1 finansowej, jak
dotychczasowy podwykonawca,

rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy, o ile postuzenie si¢ podwykonawca doprowadzi do skrocenia terminu
wykonania  przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego  Wykonawcy
wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej
zaawansowanych rozwigzan technologicznych w poréwnaniu do wskazanych w
SWZ. Zmiana ta nie moze dotyczy¢ czynnosci, ktore zgodnie z SWZ musza by¢
wykonane przez Wykonawce osobiscie.

zmiany wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot
przewidzianych w dokumentacji projektowej, a wigc odstgpienia przez
Zmawiajacego od czgéci przedmiotu umowy (tzw. ,,roboty zaniechane”, o ktérych
mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy),
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r) zmiany wynagrodzenia w przypadku zlecenia wykonania ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamowienia
podstawowego™).

1.1.Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$§¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia
okreslonego w § 2 ust. | Umowy w nastepujacych przypadkach:

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug,

b) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego
na podstawie art. 2 ust. 3 —5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

c) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatlowych
- jezeli zmiany okreslone w pkt. a), b), ¢) i d) bedag miaty wplyw na koszty
wykonania Umowy przez Wykonawcg.

W sytuacji wystagpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1.1 pkt. a niniejszego paragrafu

Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane

Umowy w zakresie ptatnos$ci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie

przepisdbw zmieniajacych stawke podatku od towarow i ustug. Wniosek powinien

zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany
stawki podatku od towaréw i ushug oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1.1 pkt. b niniejszego

paragrafu, Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o

zmiang¢ Umowy w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu

w zycie przepisow zmieniajagcych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace.

Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw

prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po

zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowiazuje si¢ wykaza¢ zwigzek
pomigdzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien
obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci placy minimalne;.

Zamawiajacy oswiadcza, 1z nie bedzie akceptowal, kosztow wynikajacych z

podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu

ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegolnosci
koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajace] wysokos$¢ placy
minimalnej.

W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1.1 pkt. ¢ niniejszego

paragrafu, Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o

zmian¢ Umowy w zakresie ptatnos$ci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
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wysokos$ci sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w
szczegolnosci Wykonawca zobowiazuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomigedzy wnioskowang
kwota podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktorych mowa w ust.
1.1  pkt. 3 niniejszego paragrafu na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek moze
obejmowac¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w ust. 1.1 pkt. ¢
niniejszego paragrafu.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1.1 pkt. d niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane
Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie
przepisow zasad gromadzenia i1 wysokosci wplat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. 0 pracowniczych
planach kapitalowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca
zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowana kwota podwyzszenia
wynagrodzenia, a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1.1 pkt. d niniejszego
paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe
koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang
zasad, o ktorych mowa w ust. 1.1 pkt. d niniejszego paragrafu.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okre§lonych w ust. 1.1
pkta), b), c) i d) obejmowac bedzie wytacznie ptatnosci za prace, ktorych w dniu zmiany
odpowiednio stawki podatku Vat, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace,
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, gromadzenia i wysokos$ci wplat do
pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika
2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, ktorych jeszcze nie wykonano.
Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 1.1 niniejszego paragrafu
na zmian¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 2 Umowy nalezy do Wykonawcy pod
rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo dokonania zmian we wnioskach Wykonawcy. W przypadku
dokonania zmian wynikajacych z niniejszego paragrafu, zostang one wprowadzone do
umowy w formie aneksu, pod rygorem niewaznosci.

2. Sporzadzenia aneksu do umowy nie wymaga: zmiana danych teleadresowych, zmiana oséb
wskazanych do kontaktow miedzy stronami umowy, zmiana danych zwigzanych z obstuga
administracyjno - organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku bankowego), zmiana
kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu w
przypadku pisemnego wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego.

3. Jezeli Wykonawca dokona samowolnie jakichkolwiek zmian w stosunku do Umowy, w tym
dokumentacji projektowej, innej dokumentacji, zatwierdzonych materialow lub urzadzen
itp. Zamawiajacy moze wedtug wlasnego uznania:

a) zazada¢ od wykonawcy usunigcia takich zmian, w tym wyburzenia i odbudowania
catosci lub czesci robot z wprowadzong zmiang na koszt Wykonawcy;
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b) dokona¢ odbioru rob6t ze zmianami, pod warunkiem odpowiedniego obnizenia
Wynagrodzenia, w obu przypadkach zachowujac prawo do zadania odszkodowania
za szkody wynikle z wykonania robdt niezgodnie z Umowa.

4. O interpretacji zdarzenia ,sity wyzszej" i ewentualnym uznaniu przedtuzenia terminu
wykonania robot z tego powodu, bedzie decydowat Wojt Gminy Zambrow, w trakcie
realizacji robot, po ztozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy i opinii Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

5. Uzyte w Umowie okreslenie ,,Sita Wyzsza” oznacza zewnetrzne zdarzenie nagle, nie
przewidywalne 1 niezalezne od woli Stron, ktore wystgpito po zawarciu Umowy,
uniemozliwiajagce wykonanie Umowy w cato$ci lub w czgéci, na state lub na pewien czas,
ktoremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci
Stron.

Za przejawy Sily Wyzszej Strony nalezy uzna¢ w szczegdlnos$ci: kleski zywiolowe, w

tym: trzesienie ziemi, huragan, powodz oraz inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne,

w szczegllnosci opady ciggle trwajace powyzej 3 dni; akty wiadzy panstwowej, w tym:

stan wojenny, stan wyjatkowy, itd.; dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne

1 inne podobne wydarzenia zagrazajace porzadkowi publicznemu; strajki powszechne

lub inne niepokoje spoteczne, w tym publiczne demonstracje, z wytaczeniem strajkow u

Stron.

a) Jezeli Sita Wyzsza uniemozliwia lub uniemozliwi jednej ze Stron wywigzanie si¢ z
jakiegokolwiek zobowigzania objgtego Umowa, Strona ta zobowigzana jest
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie dwoch dni od wystgpienia Sity
Wyzszej, zawiadomi¢ drugg Stron¢ na piSmie o wydarzeniu lub okoliczno$ciach
stanowigcych Sile Wyzsza wymieniajac przy tym zobowiazania, z ktérych nie moze lub
nie bedzie mogta si¢ wywiagza¢ oraz wskazujac przewidywany okres, w ktérym nie
bedzie mozliwe wykonywanie Umowy. Powinna takze dazy¢ do kontynuowania
realizacji swoich zobowigzan w rozsagdnym zakresie oraz podjac¢ dziatania niezbedne do
zminimalizowania skutkoOw dziatania Sity Wyzszej oraz czasu jej trwania.

b) W wypadku zaistnienia Sity Wyzszej o charakterze dlugotrwaltym, powodujacej
niewykonywanie Umowy przez okres dluzszy niz jeden miesigc (30 dni), Strony beda
prowadzi¢ negocjacje w celu okreslenia dalszej realizacji lub rozwigzania Umowy.
Negocjacje uwaza si¢ za bezskutecznie zakonczone, jezeli po uplywie 7 dni od dnia ich
rozpoczecia Strony nie osiggng porozumienia, chyba ze przed uptywem tego terminu
Strony wyraza w formie pisemnej zgode na ich kontynuowanie i okre$la inng date
zakonczenia negocjacji. W przypadku bezskutecznego zakonczenia negocjacji w
terminie wyzej okreslonym Zamawiajacy jest uprawniony do rozwigzania Umowy w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

6. W przypadku zadania wprowadzenia zmian do umowy zostanie przeprowadzona
nastepujaca procedura:

6.1.Wykonawca przesle Zamawiajacemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co
najmniej 14 dni przed data uptywu terminu zakonczenia umowy wraz z pisemnym
uzasadnieniem.
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6.2.Zamawiajacy udzieli pisemnej odpowiedzi lub odesle podpisany aneks do umowy przed
uptywem terminu wykonania umowy lub Zamawiajacy przesle Wykonawcy projekt zmian
do umowy (aneks).

7. Warunkiem dokonania zmian postanowien umowy jest zgoda obu stron wyrazona na pismie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

§18
Wierzytelno$¢
1. Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci oraz
podpisywanie wszelkich innych umow przez Wykonawece, z ktérych tresci bedzie wynikato
prawo do dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczen finansowych od Gminy Zambréow.
2. Przelew wierzytelno$ci, o ktorych mowa w ust. 1 na rzecz osoby trzeciej mozliwy jest
wylacznie za pisemng zgoda Zamawiajacego.

§19
Postanowienia koncowe

1. W razie gdyby ktore§ z postanowien niniejszej umowy bylo lub miato sta¢ si¢ niewazne,
wazno$¢ calej umowy pozostaje przez to w pozostalej czeéci nienaruszona. W takim
przypadku strony umowy zastapiag niewazne postanowienie innym, niepodwazalnym
prawnie postanowieniem, ktére mozliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy
niewaznego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to takze ewentualnych luk w umowie.

2. Strony beda dazy¢ do polubownego rozstrzygniecia sporow mogacych wyniknaé w trakcie
realizacji niniejszej umowy. Jesli w ten sposob spoér nie zostanie rozwigzany, strony
poddadza go do rozstrzygnigcia przez sad miejscowo i rzeczowo wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy 1 Wykonawca sg administratorami danych osobowych udostgpnionych przez
druga Strong umowy w celu jej realizacji lub do kontaktow w ramach biezacej wspotpracy,
w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady(UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1). We wskazanym zakresie Zamawiajacy 1 Wykonawca zobowiazuja si¢
do stosowania przepisow RODO i do wykonywania wynikajacych z nich obowiazkdéw
nalozonych na administratorow danych.

4. Umoweg sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach - 2 egz. dla Zamawiajacego
i 1 egz. dla Wykonawcy.

5. Zatacznikami do umowy s3:

1) SWZnr........ooooe.e. wraz z zalgcznikami,
2) Oferta wykonawcy wraz z zalgcznikami.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi
oraz Kodeksu cywilnego
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