

Ostrołęka dnia 03.10.2023 r.

KPZ.271.45.2023

Wykonawcy

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki – umocnienie lewego brzegu rzeki wraz z budową kanalizacji deszczowej” prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp).

Zamawiający: Miasto Ostrołęka, działając na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) przekazuje Wykonawcom wyjaśnienie i zmianę treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 21

Proszę o potwierdzenie, że budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szwedzkiej i Szpitalnej obejmuje tylko wykonanie 24 m rury 600 WIPRO oraz wylotu a nie całego odcinka objętego projektem?

Odpowiedź:

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szwedzkiej i Szpitalnej obejmuje odcinek 17,5 + 24 mb rury 600 WIPRO zgodnie z zaktualizowanym przedmiarem robót (pozycja nr 15 przedmiar robót).

Pytanie nr 22

Proszę o dokładne określenie zakresu budowy kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej?

Odpowiedź:

Zakres budowy kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej i Szwedzkiej obejmuje wykonanie odcinków 17,5mb + 24 mb rury 600 WIPRO zgodnie z załączonym profilem kanalizacji deszczowej.

Ponadto Zamawiający informuje, iż zmianie ulega SWZ w zakresie:

1. Punkt 1 w Rozdziale XVII „Termin związania ofertą” otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 07.11.2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

2. Punkt 1 i 3 w Rozdziale XVIII „Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert” otrzymują brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 09.10.2023 r. do godziny 10:00.


3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.10.2023 r. o godzinie 10:30”

Pozostałe warunki specyfikacji warunków zamówienia nie ulegają zmianie.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 dokonane powyżej zmiany prowadzą do zmiany ogłoszenia nr 2023/BZP 00400619/01. W załączeniu sprostowanie ogłoszenia nr 2023/BZP 00425884/01

Zamawiający zamieści powyższe zmiany na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Z up. PREZYDENTA MIASTA


Aneta Gutowska-Grucelska
Sekretarz Miasta

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2. Zaktualizowany przedmiar robót – ul. Szwedzka i Szpitalna
3. Profil sieci kanalizacji deszczowej

Dyrektor

Wydziału Koordynacji Projektów
i Zamówień Publicznych


Marzena Suski