Zatgcznik nr 5 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWNE

zawarta w dniu ..................... roku pomigdzy Gming Czorsztyn ul. Gorczanska 3, 34-436 Maniowy,
reprezentowang przez:

Woéjta Gminy — dr inz. Tadeusza Wach
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — mgr Jézefa Huziora

zwang w dalszej czeéci umowy ,,Zamawiajacym”,

NIP: 735-28-51-410 REGON: 491892179
@ eeierrenrsntontsntsatsatsessnsns , ktory prowadzi dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa:
NIP: REGON:

zwang w dalszej czgsci umowy ,,Wykonawcg”

0 nastgpujacej tresci:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym zgodnie z art.
275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j., Dz. U. z 2023 r., poz. 1605)
zwang w dalszej czgsci umowy ,,Ustawg”, Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
zadanie pn. ,,Przebudowa drogi gminnej 360567K w km 0+000,00 do km 0+365,00 (siegacz w km 0+104,20

do 0+227,31) w miejscowosci Sromowce Wyzne, Gmina Czorsztyn”

§1
Przedmiot umowy
Przedmiot =~ zamoéwienia  obejmuje  przebudowe  drogi  gminnej ul.  Wojska  Polskiego

w Sromowcach Wyznych w km 0+000,00 do km 0+365,00 i odcinek ciagu pieszo - rowerowego o dtugosci od 0
+ 104,20 do 0 + 227,31. Przebudowywany odcinek drogi znajduje si¢ na dziatkach o numerach ew. 3086/11 ,
3086/9 , 1284/ 12, 1231/7 , 3086/7 , 1232/3 , 3097/2 ,1281/2 , 1238/8 , 1281/2 potozonych w miejscowosci
Sromowce Wyzne. Inwestycja polega¢ bedzie na wykonaniu chodnika dla pieszych, kanatu technologicznego,
wymiana przylaczy wodociggowych pod droga, wymiana wodociaggu w ciagu drogi, wykonanie utwardzonego
pobocza z kostki betonowej szerokosci 0,75 m, przestawienie 2 stupoéw telekomunikacyjnych oraz wykonanie
nowych nawierzchni bitumicznych na calej ulicy i ciggu pieszo — rowerowym . Planuje si¢ wykonanie jednego
odcinka chodnika, odcinek chodnika lewostronny wyniesiony ponad poziom jezdni na wysoko$¢ kraweznika
polaczony z istniejacym i funkcjonujacym ciggiem pieszych odbywajacych si¢ na poziomie jezdni i pobocza
o nawierzchni bitumicznej wykonanego na odcinku kanalizacji deszczowej, odcinek chodnika z kostki
betonowej szarej na wjazdach z kostki betonowej czerwonej oraz paska z kostki czerwonej wzdtuz kraweznika .
W obrgbie skrzyzowania projektuje si¢ malowane przej$cie dla pieszych , na rozwidleniu w kilometrazu 0+
105,00 m projektuje si¢ wyniesione przejscie dla pieszych. Projektuje si¢ regulacje czyszczenie i wymiang
studzienek deszczowych, kanalizacyjnych oraz $ciekow deszczowych ulicznych

Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd do posesji. Na etapie wykonywanie prac
ziemnych oraz kanalizacyjnych zwroci¢ uwage na wystgpowanie istniejagcego uzbrojenia terenu. Materiaty
z rozbiorki nalezy zakwalifikowac jako gruz lub material nadajacy si¢ do powtornego uzytku. Niewykorzystany
material nalezy zutylizowa¢ zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu odpadow, a materialy nadajace si¢ do
powtormego uzytku Wykonawca wywiezie z placu budowy w miejsce wskazane przez Zamawiajacego lub za
jego zgoda przejmie na wilasnos¢. Ewentualny brakujacy grunt budowlany niezbedny do budowy nasypow
bedzie zapewniony przez Wykonawce.



Na czas wykonywania robot - miejsce robOt zostanie oznakowane znakami drogowymi pionowymi
ostrzegawczymi A-14 "Uwaga roboty drogowe".

Wszystkie prace nalezy rozpatrywac zgodnie z dokumentacjg techniczng ktora jest nieodzownym zatgcznikiem
do niniejszej SWZ. Wszystkie prace finansowane sg jako ryczalt, dlatego nalezy uwzgledni¢ ewentualne prace
ktére mogty zosta¢ pominigte w przedmiarze oraz dokumentacji projektowe;.

Po zakonczeniu prac teren nalezy uporzadkowaé i doprowadzi¢ do stanu zastanego wszystkie ewentualne
szkody naprawic.

Inwestor zastrzega sobie prawo do kontroli szczegdlnie zageszczenia, warstw konstrukcyjnych po kazdym
etapie.

Wszystkie prace nalezy rozpatrywaé zgodnie z opisem technicznym, przedmiarem robdt i zatgcznikami
graficznymi oraz dokumentacjg projektowa.

2. Wskazanie w opisie przedmiotu zamowienia: znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia, nie ma na celu
naruszenia art. 99 Ustawy, a stuzy jedynie jak najdoktadniejszemu przedstawieniu oczekiwan jako$ciowych
i technologicznych Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne pod warunkiem
zachowania co najmniej tego samego poziomu technologicznego, jakosciowego i wydajnosciowego.

3. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania roéwnowazne opisane za pomoca norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systeméw odniesienia, o ktérych mowa w art. 101 ust. 14 Ustawy. Wykonawca, ktory powotuje
si¢ na rozwigzania réwnowazne tak opisane przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazac,
ze oferowane przez niego roboty budowlane, materialy spetniaja wymagania okre§lone przez Zamawiajacego
(art. 101 ust. 5 ustawy).

4. Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow 1 urzadzen rownowaznych , o ktorych mowa w ust.3, wzgledem
rozwigzan projektowych, przy czym ich zastosowanie bedzie wymaga¢ wczesniejszej akceptacji
Zamawiajacego. Za materialy i urzadzenia rownowazne uwaza si¢ te, ktore posiadaja parametry nie gorsze od
przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

§2

Termin wykonania

1. Termin wykonania umowy — 29.11.2024 r.

2. Termin rozpoczgcia robot — z dniem podpisania umowy.

3. Terminy wykonania poszczegdlnych elementéw przedmiotu umowy okresla Harmonogram Rzeczowo-
Finansowy uzgodniony z Zamawiajacym, ktory stanowi¢ bedzie zalacznik nr 3 do Umowy.

4. Zamawiajacy jest zobowigzany do protokolarnego przekazania placu budowy w terminie do 7 dni od dnia
podpisania umowy przez strony.

5. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy sporzadza Wykonawca 1 przedklada do akceptacji Zamawiajacemu
przed podpisaniem umowy w terminie 5 dni roboczych od dnia wezwania przez Zamawiajgcego .

6. Zamawiajagcy w terminie 5 dni roboczych od dnia przedlozenia, przez Wykonawce Harmonogramu
Rzeczowo - Finansowego zatwierdza Harmonogram Rzeczowo - Finansowy lub zglasza uwagi do
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego, wyznaczajac Wykonawcy 3—dniowy termin na uwzglednienie
uwag (dni robocze).

7. W przypadku nie uwzglednienia przez Wykonawce uwag Zamawiajgcego do Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego, o ktorych mowa w ust. 5, Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od umowy zgodnie
z postanowieniami § 14 ust. 10 umowy.
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§3

Obowiazki stron umowy
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie ze sztuka budowlang oraz
obowigzujacymi normami i przepisami, a takze z nalezyta staranno$cia, dobra jako$ciag i wilasciwa
organizacja.
Wykonawca zobowigzany jest do przejecia placu budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do urzadzenia i zagospodarowania terenu robot.
Wykonawca os$wiadcza, ze przed zawarciem umowy uzyskat od Zamawiajacego wszystkie informacje,
ktoére moglyby mie¢ wptyw na ryzyko i okoliczno$ci realizacji przedmiotu umowy, a ponadto stwierdza, ze
nie zachodza zadne przeszkody techniczne, prawne lub przeszkody innego rodzaju, uniemozliwiajace Iub
utrudniajace terminowe i bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej trescia.
Strony ustalaja, ze bgda wspdtpracowaly ze sobg w celu prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
Wspdtpraca taka bedzie obejmowata w szczegdlnosci przekazywanie drugiej Stronie wszelkich informacji,
zawiadomien i watpliwo$ci w odniesieniu do jakiegokolwiek faktu, zdarzenia lub okolicznosci, ktére moga
mie¢ jakikolwiek wptyw na prawidlowe wykonanie niniejszej umowy.
W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren robdét w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz bedzie usuwal i sktadowat wszelkie urzgdzenia pomocnicze i zbedne materiaty,
odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.
Wykonawca zabezpieczy teren prowadzenia robot przed dostgpem 0sob postronnych.
Wykonawca zobowiazuje zapewni¢ warunki bezpieczenstwa na terenie prowadzonych robot — zgodnie
z przepisami BHP i p.poz.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za stan i przestrzeganie przepiséw BHP i p.poz. i dozor mienia
na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od
Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami.
Wykonawca zapewni wlasciwg organizacje i koordynacje robot poprzez zabezpieczenie nadzoru
wykonawczego.
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow
pracownikéw 1 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow.
Wykonawca bezzwlocznie usunie szkody powstate w trakcie wykonywania robot.
Wykonawca bedzie prawidtowo prowadzit dokumentacje budowy.
Wykonawca zapewnia ogdlny dozodr terenu robot.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkod, ktore moga
zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia robot do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu,
od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci na kwotge co najmniej rowng
wynagrodzeniu okreslonemu w § 4 Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu poswiadczonych za zgodnos¢
z oryginatem kopii polis potwierdzajacych posiadanie ww. umoéw ubezpieczeniowych nie pozniej niz do
dnia przekazania placu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma
prawo wstrzymaé si¢ z przekazaniem placu budowy do czasu ich przedlozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegow termindéw umownych w zakresie wykonania umowy przez Wykonawce.
W razie wydtuzenia czasu realizacji umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia ubezpieczenia
na zasadach okreSlonych w ust. 15 i 16, przedstawiajgc Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace
zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopi¢ umowy i polisy ubezpieczenia, na co
najmniej miesigc przed wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przedluzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okre$lonymi w ust. 15 1 16 lub
nieprzedlozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie do 7 dni od daty



19.

1.

uplywu terminu zakonczenia realizacji umowy wskazanego w § 2 ust. 1 umowy , Zamawiajacy
w imieniu i na rzecz Wykonawcy, na jego koszt, dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie
okreslonym w ust. 1, a poniesiony koszt potraci z nalezno$ci wynikajgcych z najblizszej faktury
wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Kopia/kopie umowy/umow ubezpieczenia oraz polisy/polis, o ktorych mowa w ust. 15, zostang zatgczone
do umowy.

§4

Wynagrodzenie

Strony ustalaja, ze obowiazujaca forma wynagrodzenia jest zgodnie z wybrana w przetargu oferta

Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu art. 632 § 1 ustawy kodeks cywilny w wysokosci:

netto ................... (stownie: 00/100), brutto: ............ (stownie: 00/100).

Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 jest niezmienne do czasu zakofczenia i odbioru robot,

z zastrzezeniem postanowien wynikajacych z § 5 Umowy, i obejmuje wszystkie koszty zwigzane

z przedmiotem zamdwienia , w tym m.in.:

1) Urzadzenia , utrzymania i likwidacji zaplecza budowy z doprowadzeniem niezbednych mediéw dla
potrzeb robot.

2) Sprawowania nadzoru technicznego nad realizacja robot, przeprowadzenia wymaganych normami
1 przepisami badan, prob i sprawdzen: materiatow, urzadzen, robdt i dostaw technologicznych.

3) Oznakowania terenu robét i jego odpowiedniego zabezpieczenie przed dostepem 0sob postronnych.

4) Kosztami wywozu i utylizacji materiatow odpadowych oraz ziemi z terenu robot na odlegtos¢ do 10 km
W miejsce wyznaczone przez Zamawiajgcego.

5) Platnych odbiorow.

6) Obstugi geodezyjnej oraz wykonania inwentaryzacji powykonawczej.

7) Wykonania dokumentacji powykonawczej, poniesienia kosztow zwiazanych z odbiorami wykonanych
robot.

8) Ubezpieczenia robot w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

9) Uporzadkowania terenu robot i otoczenia obiektu po zakonczeniu robot i przekazanie Zamawiajagcemu
najpo6zniej do dnia odbioru koncowego.

10) Innych robét wynikajacych z projektu i technologii wykonania.

11) Ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwiazanych z realizacja przedmiotu
Umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

12) Pozostate inne koszty, nie wymienione powyzej, a $ciSle zwigzane z prawidlowym i nalezytym
wykonaniem catosci zleconych robot budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy.

Wykonawca o§wiadcza, ze zakres przedmiotu umowy jest mu znany i nie budzi watpliwosci, a ponadto

wyklucza mozliwo§¢ powolywania si¢ na niezrozumienie zakresu oraz tre$ci przedmiotu umowy, jako

podstawy do roszczen o zwigkszenie wynagrodzenia oraz potwierdza, ze nie bedzie zadal podwyzszenia

wynagrodzenia w razie ztego oszacowania rozmiaru lub kosztow prac.

§5

Zmiana wynagrodzenia

W przypadku zmiany wysokosci obowigzujacej stawki podatku VAT w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy dla robdt objetych przedmiotem Umowy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy
w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia, okreslonego w § 4 Umowy, o kwotg réwna roznicy w kwocie
podatku, jednakze wylgcznie co do czgsci wynagrodzenia za roboty, ktorych do dnia zmiany stawki podatku



VAT jeszcze nie wykonano.

2. W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z okreslonych robot nastapi
pomniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o warto$¢ tych robot wynikajaca z Kosztorysu
Ofertowego stanowigcego zalacznik nr 2 do Umowy — zmiana umowy w zakresie  wysokosci
wynagrodzenia okreslonego w §4 umowy.

3. W przypadku roboét zamiennych — rozliczenie zostanie dokonane metoda r6éznicowa pomiedzy wartosciag
robot pierwotnie przewidzianych, ustalong w oparciu o Kosztorys Ofertowy, a wartoscig robot zamiennych
wynikajaca z kosztorysu robot zamiennych przygotowanego przez Wykonawcg w oparciu o nastepujace
zatozenia:

- stawki robocizny ustalone sg na takim poziomie jak w Kosztorysie Ofertowym,

- stawki materiatow i sprzetu ujete w wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartat, a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o $rednie stawki
i ceny rynkowe dla danych robét i nastepnie zaakceptowanego przez Zamawiajacego, ktora to wartos¢
zostanie doliczona/odliczona do/od wynagrodzenia naleznego Wykonawcy , poprzez zmiang umowy
w zakresie wysokos$ci wynagrodzenia okre§lonego w §4 umowy.

4. W przypadku koniecznos$ci zlecenia robot dodatkowych o ktorych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy
Zamawiajacy dopuszcza zmiane wynagrodzenia okreslonego w § 4 Umowy.

5. Podstawa wykonania robot dodatkowych bedzie zaakceptowany przez Zamawiajgcego ,,Protokot
koniecznosci”. Za roboty dodatkowe Strony ustala wynagrodzenie ryczattowe w oparciu o kosztorys
sporzadzony przez Wykonawce, zatwierdzony przez Zamawiajacego z zastosowaniem no$nikow
cenotworczych wg kosztorysu ofertowego na roboty podstawowe, a w przypadku robdt nie ujetych
w kosztorysie ofertowym na roboty podstawowe przy zastosowaniu:

1) danych wyjsciowych do kosztorysowania, okres§lajacych: stawke roboczogodziny, koszty
posrednie, koszty zakupu oraz zysk — zgodnie z kosztorysem ofertowym na roboty podstawowe,

2) norm nakladéw rzeczowych wg KNR, a w przypadku braku odpowiedniej pozycji — wedlug
analizy indywidualne;j,

3) cen jednostkowych materialow — wg cen zakupu, lecz nie wyzszych niz wedlug $redniego

poziomu cen podanego w aktualnym, w okresie ich wbudowania, cenniku SEKOCENBUD,
4) cen sprzgtu 1 kosztow transportu — wedtug cennika najmu Wykonawcy, lecz nie wyzszych niz
wedlug $redniego poziomu cen podanego w aktualnym cenniku SEKOCENBUD.

§6
Klauzule waloryzacyjne
1. Zamawiajgcy okres$la zasady waloryzacji wysoko$ci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku
zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia, tj.:

1) stawki podatku od towarow i ushug,

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2207),

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktéorych mowa w ustawie z
4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.



- tylko jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na rzeczywisty wzrost kosztow realizacji zamowienia przez
wykonawce.

5) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia (waloryzacji) na ponizszych warunkach:

1) Waloryzacja bedzie si¢ odbywa¢ w oparciu o wskazniki cen produkcji budowlano-montazowej,
a w przypadku, gdyby te wskazniki przestaly by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne, najbardziej
zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS,

2) Waloryzacji beda podlega¢ jedynie kwoty poswiadczone w protokotach czeSciowych
i protokole koncowym wystawionych za okresy rozliczeniowe mieszczace si¢ w terminie wykonania
umowy.

3) Przez waloryzacj¢ rozumie si¢ wzrost cen, jak 1 ich obnizenie wzgledem cen
przyjetych w ofercie w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy,

4) Obliczenie wysokosci zwaloryzowanej kwoty do zaptaty Wykonawcy nastapi wg wzoru:

Kw=(Kp*W)/100
gdzie:
Kw — kwota po waloryzacji,
Kp — kwota podstawowa wynikajaca z wykonanego zakresu robdt potwierdzonego protokotami
czesciowymi lub protokotem kofcowym robét z zastosowaniem cen zgodnych z zawarta umowa (do
zwaloryzowania),
W — narastajacy wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez Prezesa GUS
(www.stat.gov.pl) w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w dziale Gospodarka — Ceny w bloku tematycznym
Ceny Producentéw — Ceny w Budownictwie — obowigzujacymi w danym okresie rozliczeniowym.
5) Maksymalna nominalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez Zamawiajagcego w zwigzku
z zastosowaniem waloryzacji wynosi 10% wynagrodzenia ofertowego,
6) wynagrodzenie bedzie podlegalo waloryzacji poczawszy od 6 pelnego miesiaca kalendarzowego od
zawarcia Umowy, gdy warto§¢ zmiany cen wyzej wskazanych materiatow lub kosztow przekroczy 40
% w stosunku do stawek przyjetych przez Wykonawce w Kosztorysie ofertowym;
7) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie Wykonawcy za zamoéwienia dodatkowe oraz roboty
zaniechane,
8) Zmiana wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego ustgpu wyczerpuje roszczenia
Wykonawcy zwigzane ze zmiana, o ktérej mowa w art. 439 oraz art. 436 pkt. 4 pzp,
Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1- 3 ustawy Prawo
zaméOwien publicznych, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe.
3. Waloryzacja nastgpuje przez powiadomienie drugiej Strony 1 zlozenie wniosku wraz

z uzasadnieniem o zawarcie aneksu do umowy dotyczacego zmiany wynagrodzenia. Zwaloryzowana stawka
wynagrodzenia znajduje zastosowanie poczawszy od kolejnego miesigca kalendarzowego, nastgpujacego po
otrzymaniu powiadomienia przez druga Strone.

Strona wnioskujgca o zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia zobowigzana jest przedstawi¢ we wniosku w jaki
sposob zmiana cen materiatdw lub kosztow miata wptyw na koszt realizacji Przedmiotu umowy.

4. Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia to 1 miesiac po uptywie 6 miesiecy obowigzywania
umowy. Waloryzacja $wiadczen za prace wykonane w przeciggu pierwszych 6 miesigcy stronom nie
przystuguje.

5. Jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert, poczatkowym
terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dziefn otwarcia ofert.

6. Przez zmiang ceny materialdéw lub kosztoéw rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich
obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego
w ofercie. W przypadku ich obnizenia wniosek, o jakim mowa w ust. 4 sktada Zamawiajacy do Wykonawcy.
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7. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1-3, zobowiazany jest do zmiany
wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy, z ktérym zawarl umoweg, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materialéw lub kosztéw dotyczacych zobowiagzania podwykonawcy, jezeli facznie spelnione sa
nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§7

Zaplata wynagrodzenia

1. Strony ustalaja, Ze rozliczenie za wykonane roboty objg¢te umowa nastapi:

1) Faktura koncowa wystawiona po zakonczeniu catosci robdt objetych umowa i ich odbiorze,
potwierdzonych bezusterkowym protokotem odbioru robot sporzadzonym przez Kierownika budowy,
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku wystapienia wad lub usterek
w trakcie odbioru, Wykonawca moze wystawi¢ fakture koncowa dopiero po usunieciu wszystkich wad
i usterek stwierdzonych w protokole odbioru. Potwierdzenie usunigcia wad i usterek wymaga
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w sporzadzonym protokole odbioru.

2. W przypadku wystapienia zwloki w oddaniu przedmiotu zaméwienia lub zwtoki w usunigciu wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze, wartos¢ faktury koncowej zostanie pomniejszona o wysokos¢ kar umownych,
ustalona w oparciu o zapisy zamieszczone w § 11 Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

3. Faktury nalezy wystawi¢ na Zamawiajacego:

Nabywca: Gmina Czorsztyn, ul. Gorczanska 3, 34-436 Maniowy, NIP: 735-28-51-410.

Odbiorca: Urzad Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, ul. Gorczanska 3, 34-436 Maniowy.

4. Termin zaptaty faktury wynosi 30 dni od daty ztozenia faktury w siedzibie Zamawiajacego wraz
z dokumentami rozliczeniowymi tj. podpisanym bezusterkowym protokotem odbioru robot (ust.1 pkt. 1).

5. Za zwloke w zaptacie wynagrodzenia Zamawiajacy zobowiazany jest do zaptaty odsetek ustawowych.

6. Faktura bedzie ptatna przelewem z rachunku Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy wskazany na danej

fakturze.
7. Za date zaplaty uznaje si¢ datg potwierdzenia przez bank Zamawiajacego przyjecia polecenia przelewu do
realizacji.
8. Zamawiajgcy nie udziela zaliczek.
§8
Nadzér
1. Kierownikiem robot ze strony Wykonawcy bgdzie: c.cuvueveeieinineiarnnnnnns
2. Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru w 0Sobie: «..euveeiuiniinrnennns
§9
Podwykonawcy

1.  Wykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wlasnymi.
2. Procedura zawierania uméw o podwykonawstwo i zglaszania Podwykonawcéw Zamawiajgcemu
w przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow:

1) Zgodnie z art. 464 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamoOwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego
na roboty budowlane do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na



2)

3)

4)

5)

6)

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy. Przedlozenie

Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane

musi nastagpi¢ nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy do wykonania robot.

Na podstawie art. 464 ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajacy moze zglosi¢ pisemne zastrzezenia do

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14

dni od daty przedtozenia mu projektu do akceptacji.

Zgodnie z art. 464 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

zamOwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu

po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Na podstawie art. 464 ust. 6 ustawy PZP Zamawiajacy moze zglosi¢ pisemny sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty

przedtozenia mu umowy do akceptacji.

Zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen, o ktorych mowa w pkt 2 i 4, nastapi w przypadku,

gdy przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane

lub umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
a) nie spelnia wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;
b) przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;
c) zawiera ona postanowienia ksztaltujace prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztalttowane
postanowieniami umowy zawartej mi¢gdzy zamawiajacym a wykonawca.

Podstawa zgloszenia przez Zamawiajacego okreslonych w pkt 2 zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, Iub okreslonego

w pkt 4 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

bedzie w szczegdlnosci niespelnienie nastepujacych wymagan:

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do akceptacji powinny zawieraé wszystkie istotne postanowienia umowy,
w tym powinny zawieraé oznaczenie stron umowy, powinny okre§la¢ zakres prac
powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy,
warunki platnosci oraz wynagrodzenie Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy;
przedktadana Zamawiajacemu do akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna by¢
dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji
jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem stosownych dokumentow potwierdzajacych
uprawnienia do reprezentacji; projekty umow oraz umowy niezawierajace jakiegokolwiek
z wyze] wymienionych wymaganych elementow nie begda akceptowane przez
Zamawiajgcego;

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkladane
Zamawiajacemu do akceptacji przewidujgce formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy poprzez potracenia z nalezno$ci za wykonane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce prace nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

¢) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do akceptacji zawiera postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez
podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego
wynagrodzenia, obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez podwykonawce nie beda
akceptowane przez Zamawiajacego;

d) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do akceptacji powinny przewidywaé dokonywanie wszelkich odbiorow
prac wykonanych przez Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcoéw przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego, zawiera¢ zastrzezenie, iz odbior dokonany bez udziatu
przedstawiciela Zamawiajacego bedzie nieskuteczny oraz stanowi¢ konieczno$¢ okreslania
w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (warto$ci) odbieranych prac;



7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

projekty uméw oraz umowy nie zawierajgce przedmiotowych postanowien nie beda
akceptowane przez Zamawiajacego;

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ — umowe
o podwykonawstwo w przedmiocie robot budowlanych obowigzany jest przedlozy¢
Zamawiajacemu wraz z projektem takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o tresci zgodnej z przedktadanym projektem umowy; projekty umoéw bez dotaczonej zgody
Wykonawcy lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie beda akceptowane przez Zamawiajacego;

f) w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dzialajacego
wspolnie (np. w formie konsorcjum) bgdg one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich
podmiotow bedacych Wykonawca, a Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu wraz z umowa o podwykonawstwo stosownych dokumentow
potwierdzajacych spetlnienie tego obowigzku; nieprzestrzeganie tego obowigzku
w przypadku umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
skutkowa¢ brakiem akceptacji takich umow przez Zamawiajacego;

g) brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie robot bedacych przedmiotem
tej umowy w sposob umozliwiajacy odniesienie do odpowiadajacego mu wynagrodzenia
Wykonawcy za te roboty wynikajacego ze zlozonej przez niego oferty i okreslonego
W niniejsze] umowie, w szczegolnosci cen jednostkowych wynikajacych z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy lub wartosci elementéw z arkusza kalkulacyjnego stanowiacego
zatacznik do oferty Wykonawcy

h) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkladane
Zamawiajacemu do  akceptacji winny respektowa¢  wymagania  wynikajace
z obowigzujacych regulacji prawa pracy, w tym wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za
prace i/lub minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikow Podwykonawcy;
projekty umow oraz umowy nierespektujagce wymagan obowiazujacego prawa nie beda
akceptowane przez Zamawiajacego.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty

budowlane;j.

Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w terminie okre§lonym w pkt 2 pisemnych zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,

uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w pkt 4 pisemnego sprzeciwu do

przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza si¢

za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w pkt 1 1 3 skutkowaé bedzie

natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie oraz

traktowane bedzie jako niezgloszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym nie bedzie skutkowato

powstaniem po stronie Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktorej mowa w art. 647"

§ 113 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z pdzn.

zm.) — zwang dalej KC.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach

odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza si¢ za niezgloszenie

Podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej] umowy nie skutkuje powstaniem po stronie

Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktorej mowa w art. 647' § 113 KC.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy bez skutkéow prawnych, w tym

uiszczania kar ze strony Zamawiajacego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez

Wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcow, o ktorych mowa w pkt 1 1 3, w terminie 14 dni

od powzigcia informacji o powyzszej okolicznosci.

Zgodnie z art. 464 ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

zamoOwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedlozenia Zamawiajgcemu

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej



14)

15)

16)

17)

18)

przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowigzek
przedktadania Zamawiajacemu uméw o podwykonawstwo i ich zmian, ktérych przedmiotem sg
ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie uméw o wartosci wyzszej niz 50 000,00 zt.
Przedlozenie Zamawiajacemu umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa ustugi lub
dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci,
o ktorej mowa w art. 647' § 113 KC.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowiazkow okreslonych w pkt 13 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okre§lonej w niniejszej Umowie
Jezeli przedtozona Zamawiajacemu umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi
lub dostawy, przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art.
464 ust. 2 PZP, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umownej w wysokosci okreslonej
w niniejszej Umowie.
Do uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa ustugi lub dostawy, zastosowanie ma
zapis pkt 6 lit. e.
Procedure zawierania umow o podwykonawstwo okreslona w pkt 1 — 17 stosuje si¢ do:

a)  wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo, o ktorych mowa w pkt 1, 31 13,

b) zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

3. Realizacja Umowy w przypadku powierzenia cze$ci zamoéwienia do wykonania Podwykonawcom:

b

2)

3)

4)

)

W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czgsci zamowienia
do wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu
w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej] Umowy Wykazu Podwykonawcow bioracych udziat
w realizacji zamowienia, okreslajacego zakres prac powierzonych do wykonania danemu
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczegélnych uméw
o podwykonawstwo. Jezeli powierzenie przez Wykonawce cze$ci zamoéwienia do wykonania
Podwykonawcom nastapi dopiero w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach okreslonych
w § 8 pkt 2.7. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przedlozy¢é Zamawiajacemu
aktualizacje Wykazu okre§lonego powyzej.

W wykazie, o ktérym mowa w pkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczacy w realizacji niniejszej] Umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej
z nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem obowigzku jego uprzedniego zgloszenia
Zamawiajacemu, jezeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowiazkowi zgloszenia
zgodnie z pkt 5.

Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych objetych
Wykazem, o ktorym mowa w pkt 1, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji Wykazu
w terminie niezwtocznym od jej zaistnienia.

Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamoOwienia niz
wskazany w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach
Wykazu, o ktorym mowa w pkt 1, z zastrzezeniem pkt 5.

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujacego zamowienie na roboty
budowlane zaré6wno Podwykonawcy, ktorym Wykonawca powierzylt wykonanie czesci
zamoOwienia okreslonego w ztozonej ofercie, jak i Podwykonawcy, ktorym w toku realizacji
niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w § 8 pkt 2.7. powierzone zostang do wykonania
dalsze prace, podlegaja obowiazkowi uprzedniego zgloszenia Zamawiajgcemu zgodnie
z okreslong w ust. 2 procedurg zawierania umow o podwykonawstwo. Powyzszy obowiazek
dotyczy rowniez umoéw zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.

4. Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowiazkoéw okreslonych procedurg zawierania umow
0o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 2, stanowi podstawe¢ do natychmiastowego odsunigcia
Podwykonawcy przez Zamawiajacego lub zadania od Wykonawcy odsunigcia przedmiotowego
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamowienia publicznego. Niniejszy zapis nie
wyklucza innych uprawnien Zamawiajacego okreslonych w niniejszej Umowie.

5. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za dzialania Iub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.
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W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujacego zamdwienie na roboty budowlane
odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty
budowlane, musza by¢ dokonywane przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego zgodnie z ust. 2 pkt 6
lit. d.

Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robdt budowlanych
stanowiacych przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporzadzenie protokotu przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) robdt budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow i1 dalszych Podwykonawcow, ktorzy uczestniczag w realizacji niniejszej Umowy.
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcéw 1 dalszych
Podwykonawcow skutkuje natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej
w niniejszej Umowie .

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcami
bez wymaganej zgody Zamawiajacego, za$ skutki z tego wynikajace beda obciazaly wylacznie
Wykonawce.

§10
Materialy budowlane

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialdéw 1 urzadzen wilasnych. Materiaty
1 urzadzenia powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonym ustawa — Prawo budowlane, wymaganiom Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia oraz by¢ zgodne z projektem wykonawczym.

Na materialy 1 urzadzenia Wykonawca obowigzany jest przedlozy¢ obowigzkowo Zamawiajacemu
obowigzujace atesty, certyfikaty i $wiadectwa jakosci, deklaracje i inne ewentualnie wymagane dokumenty.
Jezeli w trakcie realizacji Umowy okaze sig, ze zastosowane materialy badZz wykonane roboty sa niezgodne
z umowg lub projektem, albo ztej jakosci to koszty wymiany lub poprawek obciazajag Wykonawce.
Wykonawca zobowiazany jest do przedkladania wnioskéw materialowych na materiaty przewidziane do
wbudowania do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego celem akceptacji (uzgodnienia).

Dla kazdego materiatu, urzadzenia Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego ztozy wniosek materiatowy, nie
pozniej niz na 7 dni przed dostarczeniem materialu na budowe. Wniosek materialowy musi by¢
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego. Zaakceptowanie materiatu
dokonuje si¢ poprzez zlozenie wniosku w wersji papierowej przez Wykonawce. Wzor karty wniosku
1 wymaganych dokumentow zostang uzgodnione przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajacego na pierwszym spotkaniu po podpisaniu umowy.

§11
Odbioér koncowy

Za date¢ zakonczenia wykonania przedmiotu Umowy, wskazang w §2 ust. 1 umowy, uwaza si¢ dateg
podpisania bezusterkowego protokotu odbioru.
Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot Umowy.

Strony ustalaja nastepujace postanowienia szczegotowe w sprawie procedury odbioru:

1) Odbior przebiega¢ bedzie nastepujgco:
a) Zakonczenie wszystkich robot, do ktorych zobowigzany jest Wykonawca na podstawie umowy
i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym prob i sprawdzen kierownik budowy Wykonawcy
stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie zgodnosci wpiséw ze stanem faktycznym
przez Inspektora Nadzoru oznacza osiggnigcie gotowosci do odbioru przedmiotu umowy z dniem
wpisu w dzienniku budowy. O osiggnigciu gotowosci do odbioru przedmiotu odbioru Wykonawca
jest zobowigzany zawiadomi¢ na pismie Zamawiajacego po spelieniu powyzszych warunkow.
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b) Zamawiajacy wyznaczy termin i powota Komisj¢ odbioru do 7 dni od daty zawiadomienia go
o0 osiagnieciu gotowosci do tego odbioru.

2) Jezeli w toku czynnos$ci odbioru robot zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady lub usterki nadaja si¢ do usunigcia to Zamawiajagcy moze odmoéwié odbioru
wyznaczajac termin ich usuniecia, za§ w przypadku ich nieusunigecia w wyznaczonym terminie
odmoéwi¢ odbioru do czasu ich usunigcia lub powierzy¢ ich usunigcie innemu podmiotowi na koszt
1 odpowiedzialno§¢ Wykonawcy, wzglednie odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy,

b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia :

e jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
moze zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy- do 100% wartosci
elementu brutto plus koszty rozbiorki,

e jezeli uniemozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, moze
odstapi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. W razie, gdy opdznienie Wykonawcy w usunieciu wad i/lub usterek w przedmiocie Umowy przekroczy 10
dni Zamawiajacy(zachowujac prawo zadania zaplaty kar umownych) moze zleci¢ usuni¢cie wad i /lub
usterek innej firmie na koszt Wykonawcy.

5. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru, jezeli w czasie tych czynnoS$ci
ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad.

6. Odbidr ostateczny (gwarancyjny) zostanie przeprowadzony najpézniej 14 dni przed uplywem terminu

gwarancji.

. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane kazdorazowo przed ich zakryciem

3

— w terminie do 3 dni roboczych, liczagc od dnia dokonania przez kierownika budowy odpowiedniego
zgloszenia w dzienniku budowy, potwierdzonego przez wlasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru usuni¢cia wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru, odbioru
pogwarancyjnego 1 odbioru przed uptywem okresu gwarancji jest sporzadzany pisemny protokot
zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie wad
stwierdzonych w trakcie odbioru.

§12
Kary umowne
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy przez Wykonawceg z winy
Zamawiajacego - 10% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §4 ust.1 , z wyjatkiem
sytuacji okreslonej w art. 456 Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych i przypadkow okreslonych w § 14 umowy.
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne za :
a) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5%  wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §4 ust.1 za kazdy dzien zwloki , liczgc od terminu umownego zakonczenia zadania,
b) zwloke w usuni¢ciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze, lub ujawnionych w okresie gwarancji
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §4 ust.1 za kazdy dzien zwtoki
liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuni¢cie wad i/lub usterek,
c) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom — 3 000 zt
za kazdy stwierdzony przypadek,
d) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom-
3 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
e) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — 3 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
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f) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo Iub jej
zmiany —3 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty pomimo zgloszonych przez
Zamawiajacego zastrzezen — 3 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

h) za nieterminowe rozpoczgcie robot - 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §4 ust.1
za kazdy dzien zwtoki,

i) odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca - 10% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §4 ust.1.

j) niewypekienia obowigzku zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku
pracy o0sOb wykonujgcych czynno$ci okreslone w §18 ust. 1 - w wysokosci réwnej kwocie
minimalnego wynagrodzenia brutto za prace ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego naruszenia oraz
liczby miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktorych nie dopelniono przedmiotowego wymogu, za
kazda osobe z ktorg nie zostata zawarta umowa.

k) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego dla Podwykonawcy zgodnie z
terminem o ktorym mowa w § 8 ust. 8§ umowy w wysokos$ci 3000 zt za kazdy dzien zwloki,

Jezeli kwota umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania

uzupelniajgcego przenoszacego wysokos¢ kar umownych.

Wykonawca wyraza zgod¢ na potracanie naliczonych kar umownych bezposrednio z przedstawionych do

zaplaty faktur Wykonawcy albo zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i/lub zabezpieczenia

nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z rekojmi i udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi.

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 2 Wykonawca zaptaci na wskazany przez Zamawiajgcego rachunek

bankowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystawienia noty obcigzeniowej, o ile nie znajda

zastosowania postanowienia zawarte w ustepie powyze;j.

Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku wystapienia op6znienia Wykonawcy w wykonaniu przez niego zobowigzan przyjetych

niniejszg umowa, ktore wskazuje, ze Wykonawca nie bedzie w stanie ukonczy¢ przedmiotu umowy

w zalozonym terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ ich wykonanie wybranej przez siebie innej firmie na koszt

Wykonawey - zachowujac przy tym prawo do roszczenia naprawienia szkody spowodowanej w/w

opoznieniem.

Kary umowne okre$lone w niniejszej umowie sg naliczane i moga by¢ dochodzone niezaleznie z réznych

tytutow. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie przekroczy roéwnowartosci 30% wynagrodzenia

umownego brutto, okre§lonego w § 4 ust. 1 umowy.

§13
Gwarancja jako$ci i uprawnienia z tytulu rekojmi za wady

Strony postanawiajq iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady przedmiotu zamowienia
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji. Termin rekojmi za wady fizyczne wynosi ........... m-ce

(zgodnie ze zloZong ofertq).

Wykonawca udzieli zamawiajgcemu pisemnej gwarancji od dokonania odbioru na roboty budowlane
i budowlano-montazowe na okres ............. m-cy (zgodnie ze zloZong ofertq).

Wykonawca o$wiadcza ze wykonane roboty i uzyte materialy posiadaja dopuszczenia do obrotu w mysl
prawa budowlanego i pozwalajg na prawidtowe uzytkowanie terenu.

W przypadku ujawnienia si¢ wady w zakresie objetym gwarancja Zamawiajacy dokona zgloszenia
Wykonawcy tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystapienia. Zgloszenie dokonane zostanie
telefoniczne, drogg elektroniczng lub pisemnie zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi przez
Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamowienia.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wiasny koszt zgltoszong wade w terminach okreslonym w ust. 6
i7.

W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajace dalsza prawidlowa eksploatacje¢ terenu lub powodujaca
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunigta niezwltocznie — nie pozniej niz w terminie
7 dni od daty zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 5.

Pozostate wady nie skutkujace zagrozeniem okreslonym w ust. 6 i nie wykluczajace eksploatacji terenu,
Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajacego.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi przestankami
technicznymi, Zamawiajacy moze okresli¢ dtuzszy termin na usunigcie wad niz okreslony w ust. 61 7.
Niezaleznie od termindéw okreslonych w ust. 6-8 na usunigcie wad i1 usterek, Wykonawca niezwlocznie
(najpodzniej nastepnego dnia od daty otrzymania zawiadomienia) zabezpieczy 1 oznakuje miejsca
powstalych wad i usterek stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w w/w terminach, Zamawiajacy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
do usunigcia wady w terminie 7 dni bedzie miatl prawo usung¢ wade we wlasnym zakresie, lub przez
podmiot trzeci na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obcigzajacej Wykonawce robot, zgodnie
z zawarta umowa mig¢dzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc gdzie wystapity wady i usterki stwarzajacych
zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi i mienia w terminie okreslonych ust. 9, Zamawiajacy bedzie miat
prawo wykona¢ niezbedne zabezpieczenia i oznakowania na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie
faktury obcigzajacej Wykonawce robot.

W przypadku wymiany rzeczy na nowa lub tez po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji
liczy sie na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciagu ktorego
wskutek wady rzeczy objetej gwarancja uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzystac.

W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowiagzany jest do skutecznego usunigcia wszystkich
zgloszonych wad o ktérych zostat powiadomiony przez Zamawiajacego.

Fakt skutecznego usunigcia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pismie przez Wykonawce
1 Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji i/lub rekojmi takze po okresie okreslonym w pkt
112, jezeli zglosit wadg lub usterke przed uptywem tego okresu.

Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

§ 14

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % warto$ci zamowienia
(brutto) tj. vevereneenss (stownie: .................... 00/100) w formie ...............euvenne
Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego
z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy (w szczegolnosci kar umownych
i odszkodowania uzupehiajacego ) w wysokosci 70% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 zostanie zwrdcone
Wykonawcey w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym.
Zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rgkojmi za wady w wysokosci 30% kwoty, o ktorej mowa
w ust. 1, zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15-tym dniu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wszelkich kwot naleznych od Wykonawcy, jakie powstang w wyniku realizacji umowy, w tym réwniez kar
umownych. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia kwoty gwarancji w terminie
14 dni od daty wyptaty.
W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdéwienia w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 niniejszej umowy, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najp6zniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
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wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.
§15
Prawo odstapienia od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy

w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu nastepujacych przypadkow:

a) Wykonawca nie wstawil si¢ na przekazanie placu budowy w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie,

b) Wykonawca nie rozpoczat robdt w ciggu 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

c¢) Wykonawca przerwatl roboty z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego i nie wznowit ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie, a przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa Zamawiajacy

wezwie go, pod rygorem odstgpienia do zmiany sposobu wykonywania umowy wyznaczajac jednoczesnie

termin do usunigcia stwierdzonych wad lub uchybien, po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy.

Jezeli Wykonawca opodznia si¢ z rozpoczeciem robdt stanowigcych przedmiot umowy lub zich

ukonczeniem w takim stopniu, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢ w czasie uméwionym,

Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstgpi¢ od umowy jeszcze przed uplywem

terminu przewidzianego do wykonania Przedmiotu Umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w § 8 , lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza

niz 5 % warto$ci niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe¢ do odstapienia od umowy przez

Zamawiajacego.

Odstapienie od umowy, pod rygorem niewazno$ci powinno nastapi¢ w formie pisemnej i zawierac

uzasadnienie. Odstapienie od umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem

ztozonym w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu
przez Wykonawce.

Zamawiajacemu przysluguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci

0 wystapieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku

Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca zrealizowat czgs$¢ przedmiotu umowy, a wystapity okoliczno$ci, o ktorych

mowa w ust.1 lit ¢ , ust. 2, ust. 3 i ust. 4 Zamawiajacy ma prawo do czgsciowego odstapienia od umowy tj.

od przedmiotu umowy obejmujacego roboty jeszcze niezrealizowane .

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowiazki

szczegdlowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru
1 przedstawiciela Zamawiajacego sporzadzi inwentaryzacj¢ robot w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia. W razie gdy Wykonawca nie sporzadzi przedmiotowej inwentaryzacji Zamawiajgcy
dokona jej sporzadzenia przy udziale inspektora nadzoru,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z winy ktorej nastgpito odstagpienie od umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogag by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

15



e) Wykonawca niezwlocznie, najp6ézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez
niego dostarczone lub wzniesione.

9. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z powoddéw wskazanych w ust.6 zobowigzany jest
w terminie 30 dni do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane
do dnia odstapienia od umowy,

b) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

c) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr terenu budowy.

10. W przypadku nie uwzglednienia przez Wykonawceg uwag Zamawiajacego do Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, o ktorych mowa w § 2 ust. 6 umowy, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy uprzednio wezwat
Wykonawce do uwzglednienia uwag wyznaczajac bezskutecznie termin 3 dni roboczych na ich
uwzglednienie - odstgpienie przez Zamawiajacego od umowy moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni
roboczych od daty powziecia wiadomos$ci o okoliczno$ciach uzasadniajacych odstapienie (uwzglednienie
uwag Zamawiajgcego do Harmonogramu rzeczowo-finansowego po uplywie terminu wyznaczonego
wezwaniem, nie stanowi przeszkody do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego),

11. Zamawiajagcy ma prawo do odstgpienia od umowy gdy Wykonawca nie wykonuje robdét zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze:

a) stwierdzenie tego faktu zostanie dokonane na piSmie przez co najmniej jedng osobe¢ funkcyjng na
budowie wpisem w dzienniku budowy,
b) Zamawiajacy uprzednio 2-krotnie zglosit zastrzezenia wzgledem sposobu realizacji umowy przez
Wykonawce w zakresie niezgodno$ci z Harmonogramem rzeczowo-finansowym,
- odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie do 30 dni roboczych od daty powzigcia wiadomosci
o okolicznosciach uzasadniajacych odstgpienie.
12. Sposoéb obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy z tytulu wykonania czgéci umowy nastgpi na

podstawie Kosztorysu Ofertowego.
13. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czg$¢ przedmiotu
umowy wykonang przed odstgpieniem od umowy.

§16
Zmiany umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy beda si¢ odbywaty w formie aneksow sporzadzanych w formie pisemnej za
zgoda obydwu Stron.
§17

1. Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 455 PZP.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP,
ktore moga dotyczy¢ w szczegolnosci nastepujacych przypadkow:
2.1.zmiana, w tym wydtuzenie terminu wykonania zamowienia w zwigzku z:

a. wystgpieniem okolicznosci zaistnialych w trakcie realizacji zamowienia, a w szczegdlno$ci
zaistnieniem  niesprzyjajacych  warunkéw atmosferycznych (opady deszczu, $niegu, ujemne
temperatury), kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami, sieciami i innymi elementami
niepozwalajacych na wykonanie zamowienia zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi
w dokumentacji przetargowe;j,

b. konieczno$cig usunigcia btgdow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, jezeli
konieczno$¢ ta wynika z okolicznosci, ktorych Zamawiajacy i Wykonawca nie mogli
przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy,

c. koniecznoscia wykonania zamowien dodatkowych niezbednych do prawidlowego wykonania
zamoOwienia podstawowego lub innych zamoéwien powigzanych, ktorych udzielenie
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i wykonanie stato si¢ konieczne lub celowe i ktére majg wplyw na termin realizacji niniejszego
zamowienia,

d. ujawnieniem niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego lub naziemnego

1 konieczno$cig wykonania robdt zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunigciem kolizji,

e. zawieszeniem roblOt przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub

wstrzymaniem wykonywania rob6t przez uprawnione organy,

f. dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne) majacej

bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robot,

g. wystgpieniem niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych (opady atmosferyczne) uniemozliwiajace

realizacje zamoOwienia na warunkach technicznych okre$lonych w niniejszej umowie

h. zaistnieniem okoliczno$ci bedacych nastgpstwem dziatania organéw administracji lub osob

indywidualnych, w tym niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy
koniecznosci przesunigcia terminu przekazania terenu budowy,

1. wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wplywajacymi na

realizacje przedmiotu zamowienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

j. wystgpieniem okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo

zachowania nalezytej starannosci,

k. zaistnieniem innych okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wplyw na termin

realizacji zamowienia,

l. zmiang przepisow prawnych obowiazujacych w dniu zawarcia umowy, majaca wplyw na

realizacje zamowienia,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego; termin realizacji zamowienia moze ulec

wydhluzeniu o czas trwania okolicznosci stanowiacych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy

(w tym o okres niezbedny do przywrdcenia warunkéw umozliwiajacych wlasciwa i zgodng ze

sztuka techniczng realizacj¢ prac);

2.2.zmiana technologii wykonania danego zakresu robot okreslonego w dokumentacji technicznej pod
warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamowienia, obnizenia trwato$ci

1 efektywnosci jego przedmiotu i wzrostu kosztow jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem

wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je

okolicznosciami zaistnialymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczego6lnosci:

a. pojawieniem si¢ na rynku materiatbw, sprzgtu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zmniejszenie kosztow realizacji robot, kosztow eksploatacji inwestycji lub
umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robot,

b. pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania robot pozwalajacej na skrocenie czasu
realizacji robot, zmniejszenie kosztow realizacji robot lub kosztow eksploatacji inwestycji,

c. zmiang przepisow prawa lub obowigzujacych norm powodujacych konieczno$¢ zrealizowania
inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

2.3.zmiany wymiardow, potozenia lub wysokosci czesci robdt budowlanych, zmiany ilosci i dlugosci
poszczegdlnych elementéw linii o§wietlania z zachowaniem podstawowych parametrow technicznych
linii oraz z mozliwos$cia obnizenia wynagrodzenia w sytuacji ograniczenia zakresu robot; powyzsze
zmiany muszg wynika¢ z warunkow terenowych na obiekcie wyniklych w trakcie prowadzenia robot
i/lub z bledow Iub rozbieznosci w dokumentacji technicznej przekazanej przez Zamawiajacego, a takze

w przypadku zmiany technologii wykonania danego zakresu robdt na warunkach okre§lonych w pkt

2.2.

2.4.rezygnacji z czeSci robot jezeli taka rezygnacja begdzie niezbedna dla prawidlowego i1 racjonalnego
wykonania przedmiotu zamoéwienia z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia o warto$¢
niewykonanych robot w oparciu kosztorys ofertowy Wykonawcy;

2.5.niezalezne od stron zmiany dotyczace oséb kluczowych dla realizacji umowy, w szczego6lnosci:
kierownika budowy, a takze inspektora nadzoru inwestorskiego; zmiana kierownika budowy musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce 1 zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje

i doswiadczenie wskazanych w zastgpstwie osOb musza by¢ co najmniej takie same, jakie byty

okreslone na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia (tj. w ramach okreSlonych przez

Zamawiajacego warunkow udzialu w postgpowaniu dotyczacych zdolnos$ci technicznej lub

zawodowej);
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2.6.zmiana postanowien umowy Ww sytuacji wystgpienia zamowien dodatkowych z mozliwoscig
zwickszenia wynagrodzenia na zasadach okreslonych w §5 ust. 4 w lub innych zamowien
powiazanych, niezbgdnych do prawidlowego wykonania zamdwienia podstawowego, ktorych
wykonanie stato si¢ konieczne lub celowe i ktore maja wptyw na realizacje niniejszego zamowienia;
2.7.zmiana trybu realizacji zamowienia w zakresie:

a.

b.

rezygnacji z podwykonawstwa dla cze$ci zamowienia, ktora Wykonawca wskazat w ofercie, ze
powierzy ja do wykonania podwykonawcy,

wystapienia konieczno$ci zmiany podwykonawcy dla czeéci zamdwienia, ktéra Wykonawca wskazat
w ofercie, ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy, za zgoda Zamawiajacego i z zachowaniem
zasad dotyczacych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

wystapienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamowienia, ktorej Wykonawca nie wskazal w ofercie, ze powierzy ja do wykonania
podwykonawcy, za zgoda Zamawiajacego 1 z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach ktérych
opierat si¢c Wykonawca wykazujac na etapie postepowania o udzielenie zamédwienia spetnianie
warunkéow udzialu w postepowaniu, za zgoda Zamawiajacego i pod warunkiem, ze odnosnie
nowego podmiotu wykazane zostanie spelnianie warunkow udzialu w postepowaniu w zakresie
nie mniejszym, niz wykazane zostalo to na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia,
apodmiot ten zlozy pisemne potwierdzenie udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobow na
potrzeby realizacji zaméwienia,

- w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci
zwigzanych w szczeg6lnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi,
zmianami w zakresie catosci prowadzonej dziatalno$ci, czy innymi kwestiami majacymi wpltyw na
organizacj¢ procesu realizacji zamowienia po stronie Wykonawcy;

2.8.zmiany termindéw, warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidlowe;j
realizacji zamowienia zwigzane z:

a.

b.

koniecznosciag zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

wystgpieniem okoliczno$ci powodujacych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy
w zatozony w dokumentacji przetargowej sposob zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktore
nie byly mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

zaistnieniem  okoliczno$ci  lezacych  po  stronie  Zamawiajacego, w  szczegOlnosci
spowodowanych zdolno$ciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okoliczno$ciami, ktore
nie byly mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

. zaistnieniem niemozliwych do wczes$niejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy

okolicznosci powodujacych niecelowos¢, zbgdno$é, czy bezzasadno$¢ realizacji poszczegdlnych
elementow przedmiotu zamowienia z punktu widzenia realizowanego zaméwienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spolecznego lub interesu Zamawiajacego
jako dysponenta srodkow publicznych, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego
o warto$¢ niezrealizowanych elementdw przedmiotu zamowienia,

zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktora zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialno$ci,
skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z warunkami przetargu;

2.9.porzadkujace i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosci zwiazane ze:

a.

2.10.

zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i 0sob
reprezentujgcych strony (w szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych,
choroby, wypadkow losowych);

zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamodwienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spolecznego lub interesu Zamawiajgcego
jako dysponenta $rodkow publicznych, a polegajace m.in. na mozliwo$ci ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia,
obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,
modyfikacji zasad platnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach
programow zewngtrznych i umoéw z instytucjami wspoétfinansujgcymi lub kredytujacymi realizacje
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przedmiotu umowy czy zaistnieniem innej okoliczno$ci uzasadniajacej wprowadzenie takiej
modyfikacji;
3. Ewentualne ograniczenia zakresu rob6t opisane w ust. 2 pkt 2.3, 2.4 1 2.10 nie moga przekroczy¢ 50%
zakresu robot objetych niniejszym zamowieniem.
4. Kazdorazowo zmiana umowy moze nastapi¢ wytacznie na podstawie aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§18
Wykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej Umowy na podmioty trzecie bez
wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§19
Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umow o prace

1. Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 1 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli
wykonanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (¢j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).

2. Wymagania powyzsze dotycza pracownikéw wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zamoéwienia —
bezposrednie wykonywania robot budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych
w dokumentacji przetargowej tzn. wszyscy pracownicy fizyczni wykonujacy roboty budowlane, operatorzy
sprzetu, kadra techniczna za wyjatkiem kierownika budowy (robotnicy budowlani, instalatorzy, montazy$ci).

3. Na wezwanie zamawiajacego Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty otrzymania
wezwania nastepujace dokumenty oraz informacje:

a. os$wiadczenia zatrudnionych pracownikow,

b. os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikow na podstawie stosunku
pracy,

c. poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii stosownej umowy zatrudnionych pracownikow,

d. lub innych dokumentéw takich jak wykaz pracownikow Wykonawcy i/lub Podwykonawcow
zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
stosownej umowy, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy, rodzaj umowy i zakres obowiazkoéw pracownika

4. Niespehianie wymogow, o ktérych mowa w ust. 1 - 2, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

5. Nieprzedlozenie przez Wykonawcg wymaganych dokumentow i informacji zgodnie z ust. 3 bedzie stanowi¢
podstawe naliczenia kar umownych okreslonych w § 12 ust. 2 ppkt j).

6. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze przed rozpoczgciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy
wykonujacy roboty =zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP oraz przepisow o ochronie
danych osobowych oraz beda posiadali aktualne badania lekarskie, niezbgedne do wykonania
powierzonych im obowigzkow.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikow wykonujacych roboty
oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

§20
Konsorcjum, udostepnienie zasobow ( jezeli dotyczy)

1. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje Konsorcjum, Zamawiajacy kieruje wszystkie pisma
1 oswiadczenia jakie wynikajg z realizacji umowy do Wykonawcy wskazanego w umowie konsorcjum jako
Lider konsorcjum (podmiot upowazniony do reprezentowania konsorcjum oraz prowadzenia rozliczen
z Zamawiajacym), a jezeli Lider nie przyjmuje korespondencji lub nie prowadzi rozliczen z Zamawiajacym,
do jednego z pozostalych czlonkéw konsorcjum, ze skutkiem prawnym dla wszystkich czlonkow
konsorcjum. Powyzsze zapisy dotyczg roéwniez platnosci dokonywanych przez Zamawiajgcego za
zrealizowane roboty oraz za inne zobowigzania wynikajace z niniejszej umowy.
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Wykonawcy przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zwigzanej w celu jej realizacji
ponosza solidarng odpowiedzialno§¢ wobec Zmawiajacego, niezaleznie od tresci umoéw, ktore zawarli
migdzy soba.

Podmiot, ktéry zobowigzat si¢ do udostgpnienia zasobow, odpowiada solidarnie z wykonawca, ktory polega
na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkode poniesiona przez zamawiajacego powstalg
wskutek nieudostgpnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostgpnienie zasobéw podmiot ten nie ponosi
winy.

§21

Postanowienia koncowe
Strony zobowiazuja si¢ do polubownego rozstrzygania ewentualnych sporéw. W przypadku braku
mozliwosci porozumienia ewentualne spory wynikle na tle niniejszej umowy bedzie rozstrzygat wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego Sad Powszechny.
Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagaja obustronnego uzgodnienia na pis$mie w formie
aneksu pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ w szczegolnosci przepisy ustaw: z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.) oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z p6zn. zm.) o ile przepisy ustawy prawa zamowien
publicznych nie stanowig inaczej.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§22
Integralng czgs¢ Umowy sg zalaczniki:
1) Dokumentacja Przetargowa:
a) SWZ;
b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot;
¢) Dokumentacja projektowa.
2) Kosztorys Ofertowy.
3) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy.
4) Kopia polisy ubezpieczeniowe;.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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