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INS/NP – 4156/2022                                   Puławy, 15 lipca 2022r. 

 

Wykonawcy,              

którzy ubiegają się  o udzielenie 

     zamówienia publicznego 

 

Znak sprawy: INS/TW - 13/2022 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym, którego przedmiotem jest przebudowa części 

hali H-80 zaplecza dla instalacji badawczych ekstrakcji 

surowców roślinnych w ramach zadania inwestycyjnego 

„Infrastruktura badawcza do uszlachetniania ekstraktów”.  

 

 

 

Zamawiający – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych 

Syntez Chemicznych, działając zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021.1129 t.j.), w związku z 

zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia – przekazuje treść zapytań nadesłanych do w/w 

postępowania  wraz z odpowiedzią, jak poniżej: 

 
 

Pytanie nr 1: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 9 ust. 3 wzoru umowy 

poprzez zastąpienie ich zapisem: „Wykonawca powiadomi pisemnie 

Zamawiającego o gotowości do odbioru częściowego w terminie 3 dni po 

zakończeniu prac zrealizowanych przez Wykonawcę w danym miesiącu 

oraz o gotowości do odbioru końcowego w terminie 7 dni po zakończeniu 

wszystkich robót budowlanych i innych czynności przewidzianych 

umową oraz ustawą Prawo budowlane.”?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 9 ust. 3 wzoru umowy w 

brzmieniu zaproponowanym przez Wykonawcę. 

 

Pytanie nr 2: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 9 ust. 8 wzoru umowy 

poprzez zastąpienie ich zapisem: „Podpisany protokół końcowy odbioru 

przedmiotu umowy jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń 

Stron. Podpisany protokół odbioru częściowego jest podstawą do 

rozliczenia robót wykonanych przez Wykonawcę w ramach przedmiotu 

umowy w danym miesiącu.”?  
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Odpowiedź: 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 9 ust. 8 wzoru umowy  w 

brzmieniu zaproponowanym przez Wykonawcę. 

 

Pytanie nr 3: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 9 ust. 9 wzoru umowy 

poprzez zastąpienie ich zapisem: „W przypadku stwierdzenia w toku 

odbioru końcowego nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony 

uzgadniają w treści odpowiednio protokołu końcowego termin i sposób 

usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w 

sposób ustalony w protokole odbioru częściowego/końcowego, 

Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest 

uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt 

i ryzyko Wykonawcy.”?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 9 ust. 9 wzoru umowy  w 

brzmieniu zaproponowanym przez Wykonawcę. 

 

Pytanie nr 4: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 9 ust. 11 wzoru umowy 

poprzez zastąpienie ich zapisem: „Zamawiający jest zobowiązany 

powiadomić Wykonawcę o powstałych wadach przedmiotu umowy 

ujawnionych w trakcie jego użytkowania w okresie gwarancji i rękojmi 

w terminie 14 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest 

zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego technicznie uzasadnionym nie krótszym niż 14 dni 

roboczych.”?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 9 ust. 11 wzoru umowy w 

brzmieniu zaproponowanym przez Wykonawcę. 

 

Pytanie nr 5: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 9 ust. 14 wzoru umowy 

poprzez zastąpienie ich zapisem: „Jeżeli wady nadają się do usunięcia, a 

uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający po bezskutecznym upływie terminu 

wskazanego w ust. 11 i zwłoce Wykonawcy w tym zakresie wynoszącej 

co najmniej 14 dni roboczych, ma prawo zlecić ich usunięcie 

podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.”?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 9 ust. 14 wzoru umowy w 

brzmieniu zaproponowanym przez Wykonawcę. 
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Pytanie nr 6: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 13 ust. 2 wzoru umowy 

poprzez zastąpienie ich zapisem: „Wynagrodzenie za wykonany i odebrany 

przedmiot niniejszej Umowy zostanie zapłacone na podstawie faktur 

częściowych wystawianych na podstawie protokołów odbioru 

częściowego oraz faktury końcowej obejmującej całość kwoty 

wynagrodzenia, która zostanie wystawiona po odbiorze końcowym. 

Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane nastąpi po łącznym 

spełnieniu następujących warunków:  

a) przedstawieniu odpowiedniego protokołu odbioru technicznego 

elementów robót z wcześniejszego odbioru tych samych robót 

przeprowadzonego pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcą i 

podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami podpisanego 

bez zastrzeżeń przez Wykonawcę i podwykonawcę w przypadku 

robót budowlanych,  

b) przekazaniu kserokopii faktur wystawionych przez 

podwykonawców i dalszych podwykonawców, biorących udział w 

realizacji odebranych robót budowlanych,  

c) przedstawieniu dowodów zapłaty wynagrodzenia wszystkim 

podwykonawcom wynikającego z faktur podwykonawców, o 

których mowa w lit. c). Dowodem zapłaty jest kopia polecenia 

przelewu,  

d) przekazaniu oświadczenia wszystkich podwykonawców, 

złożonych nie wcześniej niż w dniu wystawienia faktury przez 

Wykonawcę, że otrzymali wynagrodzenie za roboty przez siebie 

wykonane, a objęte złożoną przez Wykonawcę fakturą, z 

jednoczesnym wskazaniem wysokości należności 

niewymagalnych oraz datą ich wymagalności.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 13 ust. 2 wzoru umowy w 

brzmieniu zaproponowanym przez Wykonawcę. 

 

Pytanie nr 7: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 13 ust. 12 wzoru umowy 

poprzez zastąpienie ich zapisem: „Faktura zostanie wystawiona i 

doręczona Zamawiającemu odpowiednio – po podpisaniu protokołu 

odbioru częściowego, o którym mowa w treści § 9 ust. 3 lub protokołu 

odbioru końcowego, o którym mowa w § 9 ust. 7.”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 13 ust. 12 wzoru umowy w 

brzmieniu zaproponowanym przez Wykonawcę. 
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Pytanie nr 8: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 15 ust. 1 wzoru umowy 

poprzez zastąpienie ich zapisem: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w razie:  

a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, 

za winionych przez Wykonawcę, a o których mowa w § 18 ust. 1 lit. 

b) – m), bądź odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn 

leżących po jego stronie w wysokości 10% sumy wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 13 ust. 1;  

b) nieterminowego przejęcia placu budowy, w całości lub części 

stosownie do § 6 ust. 2 lit. b) w wysokości 0,01% sumy 

wynagrodzenia określonego w § 13 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

nie więcej niż 5% tego wynagrodzenia;  

c) nieterminowego przygotowania dokumentów wymaganych do 

zgłoszenia zakończenia robót, w wysokości 0,01% sumy 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1, za każdy dzień 

zwłoki, nie więcej niż 5% tego wynagrodzenia;  

d) nieterminowego wykonania przedmiotu umowy w zakresie terminu 

określonego w § 4 w wysokości 0,1% sumy wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 13 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 

10% tego wynagrodzenia;  

e) nieterminowego usunięcia wad i usterek przedmiotu umowy 

stwierdzonych przy odbiorach częściowych lub odbiorze końcowym 

lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 

0,1% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1 za każdy 

dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie wyznaczonym 

na usunięcie wad, nie więcej niż 10% tego wynagrodzenia;  

f) usunięto  

g) usunięto  

h) wystąpienia sytuacji, o której mowa w § 3 ust. 4, w wysokości 

0,01% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w §13 ust. 1, za każdy 

dzień nieobecności w czasie realizacji robót budowlanych, nie 

więcej niż 5% tego wynagrodzenia;  

i) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy – w wysokości 1% sumy wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 13 ust.1;  

j) zwłoki w zapłacie wymagalnego wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - w wysokości 0,1% 

sumy wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust.1 , za każdy dzień 

zwłoki, nie więcej niż 5% tego wynagrodzenia;  

k) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo na roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

jak również nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, 

usługi lub dostawy albo jej zmiany – w wysokości 1% sumy 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust.1;  

l) braku zmiany, stosownie do § 12 ust. 5, umowy na 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w 

zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy – w 

wysokości 1% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1;  
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m) dopuszczenia do wykonywania robót budowlanych objętych 

przedmiotem Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub 

zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca skierowany 

do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - w 

wysokości 1% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1;  

n) usunięto.  

o) nieprzedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu nowego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w 

treści § 17 ust. 1 lit b) w wysokości 0,5% wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 13 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia 

przekroczenia terminu określonego w § 17 ust. 11, nie więcej niż 

10% tego wynagrodzenia;  

p) opóźnienia w przedłożeniu Zamawiającemu wykazu osób, o którym 

mowa w § 2 ust. 5 lit. b) w wysokości 0,01% wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 13 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 

2% tego wynagrodzenia;  

q) niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności wskazane w § 2 ust. 5 lit. a) - w wysokości 500 zł za 

każdy stwierdzony przypadek.”?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 15 ust. 1 wzoru umowy  w 

brzmieniu zaproponowanym przez Wykonawcę. 

 

Pytanie nr 9: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 15 ust. 2 wzoru umowy 

poprzez zastąpienie ich zapisem: „Łączna maksymalna wysokość kar 

umownych naliczonych na podstawie niniejszej Umowy nie może 

przekroczyć 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1 Umowy.”?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 15 ust. 2 wzoru umowy w 

brzmieniu zaproponowanym przez Wykonawcę. 

 

Pytanie nr 10: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 15 ust. 4 wzoru umowy 

poprzez zastąpienie ich zapisem: „Jeżeli kara umowna z któregokolwiek 

tytułu wymienionego odpowiednio w ust. 1 lub ust. 8 nie pokrywa 

poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego, na zasadach ogólnych określonych przepisami 

Kodeksu cywilnego.”? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 15 ust. 4 wzoru umowy zgodnie 

z poniższym zapisem: 

Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego 

odpowiednio w ust. 1 lub nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych 

określonych przepisami Kodeksu cywilnego.” 

 

Pytanie nr 11: 

Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie postanowień § 15 ust. 8 wzoru 

umowy: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie: 

odstąpienia od umowy przez Wykonawcę wskutek okoliczności, za które 

odpowiada Zamawiający, a o których mowa w § 18 ust. 17 bądź 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego 

stronie w wysokości 10% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 

ust. 1.”?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do umowy w § 15 ust. 8. 

Pytanie nr 12: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 17 ust. 4 wzoru umowy 

poprzez zastąpienie ich zapisem: „Koszty zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy ponosi Wykonawca. W przypadku konieczności 

wydłużenia okresu realizacji Umowy z przyczyn nie leżących po stronie 

Wykonawcy, Zamawiający pokryje koszty uzyskania stosownego 

Aneksu do zabezpieczenia , o którym mowa w ust. 1 zgodnie z 

postanowieniami ust. 5 oraz ust. 11 niniejszego paragrafu.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 17 ust. 4, zgodnie z poniższym 

zapisem: 

„Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi 

Wykonawca. W przypadku konieczności wydłużenia okresu realizacji 

Umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający pokryje koszty uzyskania 

stosownego Aneksu do zabezpieczenia , o którym mowa w ust. 1 

zgodnie z postanowieniami ust. 5 oraz ust. 11 niniejszego paragrafu.” 

Pytanie nr 13: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 17 ust. 11 wzoru umowy 

poprzez zastąpienie ich zapisem: „W przypadku nieprzedłużenia lub 

niewniesienia nowego zabezpieczenia, o którym mowa w treści ust. 1 
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lit. b) najpóźniej na 15 dni przed upływem terminu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 

pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, 

poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.”? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę  § 17 ust. 11 wzoru umowy w brzmieniu 

zaproponowanym przez Wykonawcę. 

 

Pytanie nr 14: 

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w treści § 17 wzoru umowy 

postanowień ust. 15 w następującym brzmieniu: „W przypadku nie 

wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w formie wskazanej w ust. 1, Zamawiający potrąci z faktur 

częściowych wystawianych przez Wykonawcę kaucję w wysokości 5% 

umownego wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) zgodnie z § 13 

ust.1 .”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie w treści § 17 wzoru umowy 

postanowień ust. 15 w brzmieniu zaproponowanym przez Wykonawcę. 

 

Pytanie nr 15: 

Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie postanowień § 18 ust. 1 lit. f. i k. 

wzoru umowy oraz zmianę postanowień § 18 ust. 1 lit. c., d., e., g., h., i., j., l., 

wzoru umowy poprzez zastąpienie ich zapisem: „Zamawiający zastrzega 

sobie prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:  

a) (…)  

b) (…)  

c) Wykonawca z własnej winy nie rozpocznie lub przerwie realizację 

przedmiotu umowy i nie będzie go realizował przez okres 14 dni, 

albo nie podejmie przerwanych prac w ciągu kolejnych 14 dni po 

upływie terminu, o którym mowa w § 6 ust. 2 lit. s) pomimo 

bezskutecznego upływu terminu dodatkowego nie krótszego niż 7 

dni roboczych wyznaczonego mu przez Zamawiającego na piśmie,  

d) Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy niezgodnie z 

umową i SWZ, pomimo bezskutecznego upływu terminu 

dodatkowego nie krótszego niż 14 dni roboczych wyznaczonego 

mu przez Zamawiającego na piśmie,  

e) opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy stwarzają ryzyko 

niedotrzymania przez Wykonawcę terminu zakończenia realizacji 

przedmiotu umowy pomimo bezskutecznego upływu terminu 

dodatkowego nie krótszego niż 7 dni roboczych wyznaczonego mu 

przez Zamawiającego na piśmie,,  
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f) usunięto  

g) nierozpoczęcia lub niezakończenia realizacji przedmiotu umowy w 

terminie, określonym w umowie, w przypadku zwłoki wynoszącej 

ponad 30 dni, 

h) przedmiot umowy jest realizowany w sposób, który może w 

przyszłości spowodować pogorszenie lub utratę trwałości zadania 

pomimo bezskutecznego upływu terminu dodatkowego nie 

krótszego niż 14 dni roboczych wyznaczonego mu przez 

Zamawiającego na piśmie ze wskazaniem rodzaju naruszeń oraz 

sposobu przywrócenia stanu zgodnego z umową,  

i) w przypadku dokonania po raz trzeci bezpośredniej zapłaty na 

rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;  

j) łączna suma płatności dokonanych na rzecz podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców przekroczy 5% sumy wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 umowy,  

k) usunięto  

l) pomimo wcześniejszego wezwania Zamawiającego, Wykonawca w 

terminie nie przekraczającym 3 dni roboczych nie przedstawi 

umowy zawartej z podwykonawcą dopuszczonym do wykonywania 

prac na terenie budowy.”?  

  

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie postanowień z § 18 ust. 1 lit. f) i 

k) wzoru umowy oraz na zmianę zapisów  § 18 ust. 1 lit. c), d), e), g), h), i), 

j), l), wzoru umowy w brzmieniu zaproponowanym przez Wykonawcę. 

 

Pytanie nr 16: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 18 ust. 4 wzoru umowy 

poprzez zastąpienie ich zapisem: „Odstąpienie od Umowy następuje za 

pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie 

pisma złożonego w siedzibie drugiej strony za pokwitowaniem, z chwilą 

otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez drugą ze stron.”?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 18 ust. 4 wzoru umowy w brzmieniu 

zaproponowanym przez Wykonawcę. 

Pytanie nr 17: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 18 ust. 15 wzoru umowy 

poprzez ich usunięcie?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie z  wzoru umowy § 18 ust. 15. 
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Pytanie nr 18: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 18 ust. 16 wzoru umowy 

poprzez zastąpienie ich zapisem: „Wykonawcy przysługuje prawo 

odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności 

wskazanych poniżej:  

1) Opóźnienie Zamawiającego w przekazaniu Dokumentacji projektowej 

lub Terenu budowy, przekracza 10 dni  

2) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo 

dodatkowego wezwania w terminie 14 dni od upływu terminu na zapłatę 

faktur;  

3) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub 

podpisania protokołu odbioru”?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień § 18 ust. 16 wzoru 

umowy w brzmieniu zaproponowanym przez Wykonawcę oraz dodaje zapis w 

§ 18 ust. 17 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: 

 

„Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od 

wystąpienia okoliczności wskazanych poniżej:  

1) Opóźnienie Zamawiającego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub 

Terenu budowy, przekracza 10 dni  

2) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego 

wezwania w terminie 14 dni od upływu terminu na zapłatę faktur 

  

Pytanie nr 19: 

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w treści § 20 wzoru umowy 

postanowień ust. 12 w następującym brzmieniu: „Wykonawca udostępnia 

Zamawiającemu klauzulę informacyjną, stanowiącą informację 

wymaganą na mocy art. 13 oraz 14 RODO, zaś Zamawiający oświadcza, 

że zapoznał się jej treścią oraz zobowiązuje się niezwłocznie 

udostępnić jej treść wszystkim osobom, których dane osobowe 

przekazuje Wykonawcy.”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wraża zgodę na dodanie w treści § 20 wzoru umowy ust. 12 w 

brzmieniu zaproponowanym przez Wykonawcę. 

 

Zmieniony załącznik nr 6 do SWZ „Wzór umowy” stanowi załącznik do 

niniejszych odpowiedzi. 
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