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Pytanie nr 1:
[bookmark: _Hlk121133016]W nawiązaniu do opublikowanego zapytania ofertowego proszę o wyjaśnienie i zmianę treści zapytania ofertowego:

- w pkt IV, ppkt 1) oraz 2)c oraz w innych pkt. w terminie realizacji zamówienia jest mowa o wykonaniu przedmiotu zamówienia w ciągu 30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Zważywszy na zapisy w których Zamawiający zastrzega, że nie określa zarówno minimalnej jak i maksymalnej ilości modyfikacji/poprawek, które Wykonawca będzie musiał nanieść w celu zaakceptowania projektu graficznego strony, to okres 30 dni od zawarcia umowy jest błędny. Wnosimy o wprowadzenie modyfikacji we wszystkich miejscach zapytania ofertowego na:

"realizacja zamówienia (odbioru strony) nastąpi do 30 dni roboczych od dnia ostatecznego zaakceptowania przez Zamawiającego projektu graficznego oraz systemu CMS"
Odpowiedź:
Zamawiający akceptuje zapis „realizacja zamówienia (odbioru strony) nastąpi do 30 dni roboczych od dnia ostatecznego zaakceptowania przez Zamawiającego projektu graficznego oraz systemu CMS".


	Oryginał podpisał 
                                                                                                            Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój
                                                                                                                          Bartłomiej Wróbel
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