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Odpowiedzi na pytania

Dotyczy postgpowania pn.:

PRZEBUDOWE | ROZBUDOWE DROGI WOJEWODZKIEJ NR 559
NA ODCINKU LIPNO - KAMIEN KOTOWY — GRANICA WOJEWODZTWA

z podziatem na dwie czesci:

czesé 1 - Etap | od km 1+500 do km 12+500,
cze$€ 2 - Etap Il od km 12+500 do km 18+740 (skrzyzowanie w m. Jasien).

W zwigzku z pytaniem do zamowienia publicznego na w/w zadanie ztozonym przez Wykonawcow
do dnia 13.10.2019 r., na podstawie art. 38 ust. 2, 4, 4a, 12a ust. 2 pkt 1) ustawy z 29 stycznia
2004 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. poz. 1986 z pézn. zm.), Zarzad Drog
Wojewodzkich w Bydgoszezy (zwany dalej: ,,Zamawiajacym™),

° zamieszcza odpowiedzi na pytania,
o dokonuje modyfikacji zalacznika do SIWZ (SST)
w zakresie podanym w niniejszym piSmie,
° zmienia termin skladnia i otwarcia ofert,
° zmienia ogloszenie o zaméwieniu.
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Odpowiedzi na pytania
Pytanie 1:
W punkcie 13.6. SIWZ Zamawiajacy zapisat: "Sposob ztozenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany
zostal w Regulaminie korzystania z Platformy Zakupowej." Natomiast z Instrukcji dla wykonawcow
platformazakupowa.pl punkt 8.8. (jak i z punktu 14.3 SIWZ) wynika, ze to: "(...) system zaszyfruje oferte
(...)" Prosimy zatem o sprecyzowanie czy Wykonawca jest zobligowany do samodzielnego zaszyfrowania
oferty, czy tez robi to automatycznie system podczas skladania oferty. Prosimy takze o podanie
bezposredniego linku do "Regulaminu korzystania z Platformy Zakupowe;j".
Odpowiedz 1:
Wykonawca nie musi sam szyfrowa¢ oferty System szyfruje oferty automatycznie.
Link do regulaminu: https:/platformazakupowa.pl/strona/l-regulamin

Pytanie 2:
W zwigzku z powyzszymi watpliwosciami prosimy réwniez o zataczenie doktadnej instrukeji sktadania ofert
przetargowych poprzez platforme zakupowa.

Odpowiedz 2:
Link do pelnej instrukcji: https://drive.google.com/file/d/1 Kd 1 DttbBeiNWt4q4sIS4t761ZVKPbkyD/view

Pytanie 3:

Punkt 35.2.2 mowi, ze "wykonawca bedzie musiat wypetni¢ obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 14
RODO wzgledem o0s6b fizycznych, ktérych dane przekazuje zamawiajacemu i ktorych dane posrednio
pozyskal, (...) - Zalgcznika nr 8 do SIWZ". Natomiast punkt 13.1 opisujacy co stanowi ofert¢ nic nie
wspomina o zalaczniku nr 8. Prosimy zatem o sprecyzowanie jakie dokumenty powinna zawiera¢ oferta,
jakie zalgczniki i na jakim etapie postgpowania przedstawia wykonawca, jakie podwykonawcy, a jakie
konsorcjanci.

Odpowiedz 3:

zalgcznik nr 8 — RODO, wymagany jest wraz ze skladana oferta. Pozostate dokumenty, jakie nalezy
ztozy¢ wraz z ofertg opisuje punkt 13.1 SIWZ. Dokumenty i o$wiadczenia na dalszym etapie
postepowania zostaly przedstawione w punkcie 6.3 (o$wiadczenie o przynaleznosci (...) do grupy
kapitatowej), 6.5 (dokumenty i o$wiadczenia na wezwanie Zamawiajacego dla wykonawcy z
najkorzystniejsza oferta), pkt 8 — informacje dla wykonawcow wspoélnie ubiegajacych si¢ o
udzielenie zamoéwienia; pkt 31 — kluczowe czeéci zamowienia oraz niezbedne informacje nt.
podwykonawcow.

Pytanie 4:

Odnoszac si¢ do powyzszych watpliwosci prosimy takze o sprecyzowanie sposobu przygotowania oferty
w przypadku skfadania ofert na obie czgsci zamdwienia, na ktore podzielony zostat przedmiot zamdwienia
(np. dwa oddzielne formularze ofertowe + jeden JEDZ, czy moze dwa oddzielne formularze ofertowe + dwa
osobne JEDZe).

Odpowiedz 4:

Kazda cze$¢ zamowienia wymaga zlozenia dwoch osobnych formularzy ofertowych réwniez JEDZ.

Pytanie 5:

Prosimy o wyjasnienie punktu 13.9. SIWZ "Oferte nalezy opisa¢ (...)"
Odpowiedz 5:

Zapis zostal usuniety (modyfikacja SIWZ pkt 1)

Pytanie 6:

Prosimy o wyjasnienie punktéw 3.4 — 3.6 w rozdziale 16 SIWZ "Sposéb obliczania ceny oferty"
Odpowiedz 6:

Zapis zostal usunigty (modyfikacja SIWZ pkt 2)




Pytanie 7:

W zwigzku z zawartym przez Zamawiajgcego w pkt 5.2.1 ppkt 3 a SIWZ wymaganiem w zakresie
doswiadczenia wykonawcy oraz w zwigzku z brakiem w SIWZ i w przepisach powszechnie
obowigzujacych jednoznacznej definicji pojecia infrastruktury towarzyszacej”, prosze
o wyjasnienie, czy Zamawiajgcy uzna zadanie obejmujace nastepujacy zakres robot:

rozbiorke nawierzchni ulicy klasy GP poprzez frezowanie istniejgcej nawierzchni, rozbidrke
przebudowy, przebudowe ulicy klasy GP i kategorii ruchu KR6 z masy bitumicznej, wykonanie
warstwy podbudowy z mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych w konstrukcji ulicy klasy GP
i kategorii ruchu KR6, wykonanie chodnikow z kostki betonowej, wykonanie Sciezek rowerowych
z kostki betonowej, wykonanie zatok autobusowych z warstwg Scieralng z betonu B40, wykonanie
pieszojezdni oraz zjazdéw publicznych, wykonanie zjazdéw indywidualnych — za zadanie w swym
zakresie obejmujace ,budowe, rozbudowe Iub przebudowg drogi/ulicy w technologii
porownywalnej, tj. ulozenie nawierzchni drogi/ulicy z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz
wykonanie podbudowy wraz z infrastrukturg towarzyszacg”

Odpowiedz 7:

Tak - wykonanie chodnikéw z kostki betonowej, wykonanie Sciezek rowerowych
z kostki betonowej, wykonanie zatok autobusowych z warstwq Scieralng z betonu B40, wykonanie
pieszojezdni oraz zjazdow publicznych, wykonanie zjazddéw indywidualnych mozna zaliczy¢ do
infrastruktury towarzyszacej.

Pytanie 8:

Prosimy o wskazanie wymaganego okresu gwarancji dla zieleni i oznakowania poziomego.
Odpowiedz 8:

Okres gwarancji wykonanej zieleni drogowej wynosi tyle ile okres gwarancji na roboty budowlane.
Okres gwarancji dla oznakowania poziomego wynosi tyle ile okres gwarancji na roboty budowlane.

Pytanie 9:

Prosimy o wskazanie wymaganego okresu pielggnacji dla zieleni.

Odpowiedz 9:

Okres gwarancji i pielegnacji dla wykonanej zieleni wynosi tyle ile okres gwarancji na roboty budowlane
Zakres pielegnacji zieleni - zgodnie z SST oraz opracowang dokumentacja.

Pytanie 10:
Prosimy o wskazanie kolejnosci waznoéci dokumentéw przetargowych w zakresie dokumentacji
projektowej, ktéry z dokumentdw jest wazniejszy SST, opis techniczny, rysunki?

Odpowiedz 10:

1.1.Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (zwana dalej ,,SIWZ”) wraz z wyjasnieniami do tresci
SIWZ udzielonymi przez Zamawiajacego wraz z Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamoéwien (zwanym
w skrocie JEDZ),

1.2.0ferta ztozona wdniu ..............

1.3.Kosztorys ofertowy zatacznik nr 1 do niniejszej umowy,

1.4.Harmonogram rzeczowo - finansowy sporzadzony przez Wykonawcg i zatwierdzony przez Zamawiajacego
stanowiacy zalacznik nr 2 do niniejszej umowy,

1.5.Dokumentacja projektowa wraz z SST,

Pytanie 11:

Zamawiajacy zamiescit SST 10.03.01. REGULACIJA WYSOKOSCIOWA POKRYW STUDNI I
SKRZYNEK, brak takiego zakresu prac wyszczegolnionego w kosztorysie ofertowym. Wobec powyzszego
prosimy o potwierdzenie, iz roboty nie wchodza w zakres zamowienia. W przeciwnym wypadku prosimy o
uzupetnienie przedmiaru robodt i kosztorysu.

Odpowiedz 11:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pozniejszym terminie.

Pytanie 12:

Dotyczy koniecznoéci zaprojektowania i wykonania stacji drogowej meteorologicznej z tablica o zmiennej
tresci typu UOPG3 wraz z przylgczem energetycznym prosimy o uzupelnienie wymagan technicznych
stawianych stacji drogowej meteorologicznej i tablicy oraz dodanie pozycji kosztorysowej.
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Odpowiedz 12:

Zamawiajacy informuje, ze stacja drogowa meteorologiczna z tablicg o zmiennej tresci typu UOPG3 wraz z
przylaczem energetycznym zostata zaprojektowana i wykonana przez poprzedniego Wykonawce robdt w
ramach realizacji zadania na odcinku od km 18+740 do km 23+593.,47.

Zaprojektowanie i wykonanie stacji drogowej meteorologicznej z tablica o zmiennej tresci typu UOPG3
wraz z przylagczem energetycznym nie wchodzi z zakres zadania na odeinku od km 14500 do km 18+740.

Pytanie 13:

Prosimy o wyjasnienie wymaganego rodzaju oznakowania poziomego drogi: chemoutwardzalne czy
termoplastyczne.

Odpowiedz 13:

Oznakowanie poziome nawierzchni drogowych nalezy wykonac jako grubowarstwowe z zastosowaniem

technologii termoplastyczne;j.

Pytanie 14:

Prosimy o okre$lenie tekstury oznakowania poziomego czy ma by¢ gladkie czy strukturalne?

Odpowiedz 14:

Oznakowanie poziome nawierzchni drogowych nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe z zastosowaniem
technologii termoplastyczne;j.

Oznakowanie poziome ma by¢ wykonane jako gladkie.

Pytanie 15:

Prosimy o wyjasnienie w jakiej pozycji kosztorysowej nalezy wycenié wykonanie obrukowania skarp przy
przepustach PD-05A i PD 05-B.

Odpowiedz 15:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pozZniejszym terminie.

Pytanie 16:

Prosimy o wskazanie w sposob jednoznaczny ile nalezy wykona¢ w ,sztukach® stabilizacji granic pasa
drogowego znakami granicznymi. Nalezy podkresli¢, iz zgodnie z art 29 ust 1 PZP Przedmiot zamdwienia
opisuje si¢ w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych
okreslen, uwzgledniajac wszystkie wymagania i okoliczno$ci mogace mie¢ wplyw na sporzadzenie oferty.
Odpowiedz 16:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pézniejszym terminie.

Pytanie 17:

Prosimy o wyjasnienie pozycji kosztorysowej nr 109 d.9 cz.I oraz 90 d.9 cz.Il. Wykonawca na tym etapie
postepowanie nie jest w stanie przewidzie¢ zakresu prac dodatkowych i uzupetniajacych.

Nalezy podkresli¢, iz zgodnie z art 29 ust 1 PZP Przedmiot zamdwienia opisuje si¢ w sposob jednoznaczny i
wyczerpujacy, za pomocg dostatecznie dokladnych i zrozumialych okreslen, uwzgledniajac wszystkie
wymagania i okoliczno$ci mogace mie¢ wplyw na sporzagdzenie oferty Prosimy o wykreslenie w/w pozycji.
Odpowiedz 17:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pézniejszym terminie.

Pytanie 18:
Zgodnie z zapisami SIWZ pkt 3.5, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réGwnowazne w stosunku do
opisywanych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, ktory zaoferuje rozwigzania rownowazne, musi
wykazaé, ze oferowane przez niego roboty budowlane sg r6wnowazne czyli spetniajg wymagania okre$lone
przez Zamawiajacego w opisie przedmiotu zamowienia i zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie
gorszych od zalozonych przy zachowaniu tych samych standardéw technicznych, technologicznych i
jakosciowych. Wykaz zastosowanych i przyjetych przez Wykonawce materiatdéw lub urzadzen
rownowaznych musi zosta¢ zalagczony do oferty. W zwiagzku z w/w zapisem prosimy o informacje jakiego
rodzaju zmiany dopuszcza Zamawiajacy. Czy mozliwa jest jakakolwiek zmiana w konstrukcji nawierzchni?
Prosimy o podanie parametréw roéwnowaznosci. Jednoczeénie prosimy o wskazanie jak dlugi jest czas na
zatwierdzenie projektu zmiany przez Urzad Marszatkowski?
Odpowiedz 18:

Wymagania stawiane materialom przewidzianym do wykorzystania w ramach realizacji niniejszego
zamdwienia zostaty okreslone w STWIORB w p. 2 MATERIALY.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rozwigzan roéwnowaznych polegajgcych na zastosowaniu
nowszych technologii, ktore bedg przyjazne dla srodowiska, zmniejsza koszty realizacji przedmiotu umowy
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oraz dodatkowo doprowadza do uzyskania lepszej jakosci robdt oraz skroca termin realizacji. Powyzsze
zmiany nie bgda uprawniaé Wykonawcy do wystgpowania o dodatkowe wynagrodzenie lub wydtuzenie
terminu realizacji. Wszelkie koszty ewentualnych zmian dokumentacji projektowej, uzgodnien opinii itd.
ponosi¢ bedzie Wykonawca robot. Ponadto Wykonawca zobligowany bedzie przed akceptacja zmiany
technologii robot do przedstawienia obliczen mechanistycznych uzasadniajacych w ukfadzie poréwnania obu
technologii, Ze zaproponowana zmiana zapewni odpowiednig trwalo$¢ zmeczeniowa drogi, wymaganej
dokumentacjg projektowa oraz kategorig ruchu. Ponadto zmiana technologii nie moze skutkowaé zmiang
niwelety projektowe;.

Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych bedzie wymagalo akceptacji Zamawiajacego.

Wszelkie zmiany miesci¢ si¢ beda w pojeciu ,zmiany nieistotnej” w rozumieniu Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r Prawo budowlane oraz Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych, dla ktérych Wykonawca zobligowany
bedzie uzyskaé¢ akceptacje Projektanta oraz opini¢ organu Nadzoru Budowlanego.

Zamawiajacy nie dopuszcza jakichkolwiek zmian konstrukcji jezdni, chodnikéw i ciggdw pieszo-
rowerowych, zgodnie z zapisem pkt 7.9 Opisu Przedmiotu Zaméwienia (OPZ).

Zatwierdzenie projektu zmiany przez Urzad Marszatkowski w zakresie rozwigzan réwnowaznych
trwa od 3 do 8 miesigcy.

anie 19:

lS)zct:zegé’(owe warunki realizacji przedmiotu zaméwienia — OPZ. Pkt. 12.1 podpunkt 1 opisuje iz Wykonawca

jest zobowiazany - do utrzymania zimowego i letniego drég na odcinku wykonywanych robét budowlanych.

W zakresie wyznaczonym przez stuzby utrzymania ZDW (Rejon Drog Wojewddzkich we Wioctawku).

Prosimy o wyznaczenie zakresu i przekazanie danych niezbednych do oszacowania kosztéw. Prosimy

réwniez o udostepnienie danych z lat poprzednich dotyczacych zakreséw robot utrzymaniowych na odeinku

przebudowywanej drogi.

Odpowiedz 19:

Zimowe utrzymanie drog:

- zapobieganie i usuwanie $liskosci na calej dlugosci odcinka (materiat Wykonawcy) zgodnie z IV
STANDARDEM ZIMOWEGO UTRZYMANIA (wg Informatora Zimowego Utrzymania Drog w
Wojewddztwie Kujawsko-Pomorskim - sezon 2019/2020),

- odsniezanie na catej szerokosci i dtugosci odcinka, zatok autobusowych,

- od$niezanie i likwidacja $liskosci na chodnikach, peronach przy zatokach autobusowych, sciezek
rowerowych, ciagow pieszo-rowerowych,

- przy zaleganiu $niegu w miastach wywoz sniegu,

- poziomowe zamiatanie ulic.

Biezace (letnie) utrzymanie drog:

- remonty czgstkowe nawierzchni,

- uzupelnianie i umacnianie poboczy,

- montaz znakoéw pionowych,

- prostowanie i regulacja znakow pionowych, tablic, stupkéw hektometrowych,

- koszenie traw, chwastow i odrostow - caty pas drogowy,

- chemiczne zwalczanie chwastow na zatokach autobusowych i chodnikach,

- sprzatanie, zbieranie zanieczyszczen i odpaddw z pasa drogowego,

- zamiatanie ulic,

- mycie znakow, tablic, pachotkdw i barier,

- wycinka krzewow,

- podkrzesywanie drzew i usuwanie odrostow,

- przeswietlanie koron drzew.

- roboty interwencyjne

- itp.

Informator Zimowego Utrzymania Drég w Wojewddztwie Kujawsko-Pomorskim - sezon 2019/2020 -
dostepny jest na stronie internetowej Zamawiajacego w serwisie dla kierowcow.




Pytanie 20:

Dotyczy Szczegbtowych warunkow realizacji przedmiotu zaméwienia — OPZ. Pkt. 15.1. Wyposazenie biura.
Prosimy o wyjas$nienie, czy Zamawiajgcy na pomieszczenia biura zaakceptuje kompleks zbudowany z
konteneréw o powierzchni co najmniej 100m2 tgcznie.

Odpowiedz 20:

Zgodnie z zapisem OPZ pkt. 15.1 i 152 Zamawiajgcy udostgpnia pomieszczenia na potrzeby
Zamawiajgcego, natomiast na potrzeby Wykonawcy Zamawiajacy dopuszcza kompleks zbudowany z
kontenerdw o powierzchni co najmniej 100m2 tgcznie — dla kazdej czeSci osobno.

Pytanie 21:

Dotyczy Szczegotowych warunkow realizacji przedmiotu zaméwienia — OPZ. Pkt. 8.4, 8.5, 8.6. Prosimy o
wyjasnienie wymaganego zakresu inwentaryzacji drég i budynkéw (odlegtos¢ od realizowanej inwestyciji),
Odpowiedz 21:

Zgodnie z zapisami zawartymi w OPZ.

Pytanie 22:

Prosimy o wyjasnienie czy w zakres zadania wchodzi wykonanie wiat. Jezeli tak to prosimy o korekte
przedmiaru i zamieszczenie SST wiat.

Odpowiedz 22:

Wiaty przystankowe nie wchodza w zakres zadania. Projekt obejmuje jedynie wykonanie migjsca oraz
wskazuje przyszia lokalizacjg¢ wiat przystankowych.

Postawienie wiat jest zadaniem wiasnym Gmin, na ktorych to terenach zostaty zlokalizowane przystanki
autobusowe.

Pytanie 23:

Prosimy o wyjasnienie czyja wlasnoscig jest drewno z wycinki, gdyz SIWZ mowi, ze jest wilasnoscig
Wykonawcy, za$ SST pkt.5,2, ze wiasnoscig Zamawiajgcego.

Odpowiedz 23:

Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ — pkt. 3.3 ppkt b - Pozyskane z wycinki drewno bedzie stanowi¢
wiasnoé¢ Wykonawcy robot.

W zwiagzku z powyzszym nalezy uwzgledni¢ warto$é pozyskanego z wycinki drewna w zlozonej ofercie
przetargowej.

Zamawiajgcy oczekuje obnizenia ceny oferty o warto$¢ pozyskanego z wycinki drewna.

Pytanie 24:

Dotyczy SST 07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE zgodnie z obowiazujagcymi przepisami bariery
typoszeregu SP sa juz niedostepne ( Aprobata techniczna zostata wycofana w 2010 roku). Z uwagi na ww.
prosimy o podanie parametréw technicznych w zamian za barier¢ Sp-06 : Poziom powstrzymywania,
szeroko$¢ pracujaca, poziom intensywnosci zderzenia. Nadmieniamy iz w przypadku pozostawienia w
kosztorysie barier ,,SP-06” nie ma mozliwosci zrealizowania kontraktu poniewaz zgodnie z prawem
budowlanym i rozporzadzeniem 305 nie bgdzie mozna nada¢ znaku budowlanego na owe bariery.
Odpowiedz 24:

W zwigzku ze zmiang obowigzujacych przepisow dotyczacych stosowania barier ochronnych stalowych
nalezy zastosowac bariery N2W3 zamiast zaproponowanych barier SP-06 przy rozstawie stupkéw co 1,33 m
i N2W2 zamiast zaproponowanych barier SP-06 przy rozstawie stupkow co 1,0 m

Pytanie 25:
Prosimy o potwierdzenie, ze w pobocze nalezy wbudowaé niesort kamienny 0/31,5.
Odpowiedz 25:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pézZniejszym terminie.

Pytanie 26:
Zamawiajacy zamiescit D - 02.01.01a_WZMOCNIENIE SKARPY LUB ZBOCZA KONSTRUKCJA
OPOROWA Z GRUNTU GWOZDZIOWANEGO; D - 02.01.01_WZMOCNIENIE GEOKRATA

PRZESTRZENNA SLABEGO PODLOZA; D - 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU; D -
05.01.04a_NAWIERZCHNIE Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO - POBOCZA; D -
05.02.01_NAWIERZCHNIA TEUCZNIOWA; D - 05.03.04A_WYPELNIENIE SZCZELIN W NAWIERZCHNI Z
BETONU CEMENTOWEGOD - 05.03.26_ZABEZPIECZENIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ PRZED
SPEKANIEM; D - 07.06.01a_OGRODZENIA PRZY POSESJACH PRZYDROZNYCH; D -
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07.06.02_URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH; D - 08.05.01_SCIEKI Z
PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH, brak odwolania w kosztorysie ofertowym. Prosimy
0 wyjasnienie.

Odpowiedz 26:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pdZniejszym terminie.

Pytanie 27:

Prosimy o wyjasnienie czyja wlasnoscia bedzie destrukt pochodzacy z frezowania?
Odpowiedz 27:

Destrukt pochodzacy z frezowania bedzie wlasnoscia Zamawiajacego.

Pytanie 28:

Prosimy o podanie materiatu z jakiego nalezy wykona¢ plotki naprowadzajace dla ptazow,

Odpowiedz 28:

Plotki naprowadzajgce powinny zostaé wykonane z gotowych elementéw betonowych prefabrykowanych.

Pytanie 29:

Prosimy o zamieszczenie uzgodnienia o ktérych mowa w OPZ pkt. 12.4 (DTR/SKU/3968/2015),
Odpowiedz 29:

Uzgodnienie o ktérym mowa w OPZ pkt. 12.4. - DTR/SKU/3968/2015 z dnia 20.10.2015 r. zamieszczone
jest w dokumentacji (w projekcie budowlanym) - Projekt budowlany - EuroPol Gaz.

Lokalizacja uzgodnienia: — ZALACZNIKI > PROJEKT BUDOWLANY > Projekt budowlany - EuroPol
Gaz.pdf (str. 12,13).

Pytanie 30: _
W =zatgczonej SST D - 09.01.01_ZIELEN DROGOWA brakuje informacji w zakresie wykonania
zaprojektowanych nasadzen. Prosimy o uzupetnienie,

Odpowiedz 30:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pdzniejszym terminie.

Pytanie 31:

SST D - 05.03.23_NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ nie obejmuje prac zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z ptyt betonowych azurowych EKO. Prosimy o uzupelnienie.

Odpowiedz 31:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pozniejszym terminie.

Pytanie 32:

Dotyczy poz. 103 d.9 cz.| kosztorysu ofertowego ,remont sieci drenarskiej" prosimy o podanie chociaz
orientacyjnej diugosci sieci drenarskiej do remontu, badz rozliczenie w/w pozycji w ,m". Nalezy podkresli¢, iz
zgodnie z art 29 ust 1 PZP Przedmiot zamoéwienia opisuje sie w spostb jednoznaczny i wyczerpujacy, za
pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajgc wszystkie wymagania i
okoliczno$ci mogace mie¢ wplyw na sporzadzenie oferty. Ponadto prosimy o okreslenie lokalizacji kanatu, a
takze iloéci studni, rodzaju materiatu i ich $rednic

Odpowiedz 32:

W zwigzku z brakiem informacji na temat istniejacej sieci drenarskiej na terenach planowanej inwestycji
nalezy do wyceny przyja¢ szacunkowa warto$¢ sieci drenarskiej przeznaczonej do remontu na poziomie
2 000 m.

Pytanie 33:
Zgodnie z opisem technicznym nawierzchnie zatok nalezy wykona¢ z betonu C30/37 zbrojonego widknem

szklanym, za$ SST D - 05.03.04_NAWIERZCHNIA BETONOWA nie potwierdza takiego materiatu. Prosimy
0 wyjasnienie i korekte.

Odpowiedz 33:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pdzniejszym terminie.

Pytanie 34:

Opis techniczny dla branzy mostowej opisuje wykonanie ptyt przejsciowych z betonu B35, za$ kosztorys
ofertowy méwi o betonie B-30. Prosimy o wyjasnienie i korekte.

Odpowiedz 34:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pozniejszym terminie,




Pytanie 35:

Dotyczy rysunku ogélnego przepustow drogowych, na przekroju podiuznym sg palisady z kotkow
faszynowych brak takiej pozycji w kosztorysie ofertowym. Prosimy o wyjasnienie i korekte.

Odpowiedz 35:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pdzniejszym terminie.

Pytanie 36:

Dotyczy folii HDPE, ktéra przychodzi pod rur¢ drenarska zgodnie z przekrojem poprzecznym przez
przepusty drogowe. Czy nalezy wyceni¢ powyzszy zakres w pozycji zwigzanej z ulozeniem drenazu?
Odpowiedz 36:

Zamawiajacy potwierdza, ze nalezy wyceni¢ zakres robot zwigzany z zakupem i utozeniem folii HDPE.

Pytanie 37:

Prosimy o wyjasnienie jaki material nalezy zastosowa¢ na fundament kruszywowy pod przepusty drogowe,
Odpowiedz 37:

Zamawiajacy wyjasnia, ze do wykonania fundamentéw kruszywowych pod przepusty drogowe nalezy uzy¢
materiatu zgodnie ze specyfikacjag M-20.15.02 pkt. 2.1.3.

Pytanie 38:

Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy przewiduje wydluzenie odcinkéw o ktorych mowa w opisie
technicznym czasowej organizacji ruchu, w ktérym przyjeto wykonywanie rob6t nawierzchniowych w
dwéch etapach w odcinkach o réznej dhugosci (od 50 do 500m).

Odpowiedz 38:

W przypadku wykorzystania przekazanego i zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy,
nalezy catkowicie uwzgledni¢ zaproponowane w nim rozwigzania. W innym przypadku Wykonawca
powinien projekt organizacji ruchu na czas budowy dostosowaé do przyjetej przez siebie technologii i
organizacji wykonania robot budowlanych.

Pytanie 39:

Prosimy o wyjaénienie czy Zamawiajacy dopuszcza zamknigcia odcinkéw na calej szerokosci przy
zapewnieniu dojazdu do posesji przylegtych do przebudowywanego odcinka.

Odpowiedz 39:

W przypadku wykorzystania przekazanego i zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy,
nalezy catkowicie uwzgledni¢ zaproponowane w nim rozwiazania. W innym przypadku Wykonawca
powinien projekt organizacji ruchu na czas budowy dostosowaé do przyjetej przez siebie technologii i
organizacji wykonania rob6t budowlanych.

Nowy Projekt tymczasowej organizacji ruchu nalezy wykonaé¢ z odpowiednim wyprzedzeniem, w celu
uzyskania stosownych opinii i uzgodnien oraz zatwierdzenia. Opoznienia z tego tytulu nie mogg byé
powodem roszczen Wykonawey do wydhuzenia terminu realizacji zadania.

Pytanie 40:

Prosimy o wyjasnienie z czego nalezy wykona¢ nawierzchnie drég objazdowych/ drég technologicznych, o
ktérych mowa w czasowej organizacji ruchu

Odpowiedz 40:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pdzniejszym terminie,

Pytanie 41:

Prosimy o podanie powierzchni jaka nalezy obja¢ nadzorem archeologicznym.

Odpowiedz 41:

Zamawiajacy nie dysponuje danymi dotyczacymi powierzchni jakg nalezy objaé¢ nadzorem archeologicznym.
Przy realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ warunkéw zawartych w opinii  Wojewodzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkéw w Toruniu, Delegatura we Wioctawku - opinia nr WUOZ-DW-WZN.5183.2.1.2013.LB
z dnia 08.01.2013 r.

Pytanie 42:

Prosimy o podanie powierzchni jaka nalezy obja¢ nadzorem saperskim.

Odpowiedz 42:

Zamawiajgcy nie dysponuje danymi dotyczacymi powierzchni jaka nalezy objaé nadzorem saperskim.
Nalezy przyja¢ powierzchnig w granicach pasa drogowego objetego inwestycja.




Pytanie 43:

Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z pkt.9.17 opisu technicznego dla branzy drogowej nawierzchnie
chodnika nalezy wykona¢ z kostki betonowej typu Holland, a nawierzchni¢ ciggu pieszo-rowerowego do
posesji z kostki betonowej bezfazowej typu Behaton.

Odpowiedz 43:

Zamawiajacy potwierdza wykonanie nawierzchni chodnika i ciagu pieszo-rowerowego zgodnie z pkt 9.18
opisu technicznego projektu wykonawczego zamiennego branzy drogowe;j

tanie 44;
g)c;tyczy § 5 wzoru umowy: Wartos¢ przedmiotu umowy Punkt 2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wynika
z kosztorysu ofertowego stanowigcego zatacznik nr 1 do umowy i odpowiada zakresowi robdt opisanemu w
§ 1, dokumentacji projektowej oraz ofercie Wykonawcy. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera réwniez
wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem przez Wykonawce przychodu z tytulu wykonania niniejszego
przedmiotu umowy, jak rowniez koszty ustug i dostaw nie ujgtych w dokumentacji projektowej - a ktérych
wykonanie jest niezbedne dla prawidlowego wykonania przedmiotu umowy. Prosimy o wyjasnienie, jak
nalezy rozumie¢ ten zapis w Kontekscie obowigzku przekazania kosztorysu zawierajagcego wyceng
wszystkich robdt w tym dostaw i ustug powiazanych z robotami wskazanymi w kosztorysie.
Odpowiedz 44:
Oznacza to, iz wszystkie koszty zwiazane z uzyskaniem przez Wykonawce przychodu z tytutu wykonania
niniejszego przedmiotu umowy, jak rowniez koszty ustug i dostaw nie ujetych w dokumentacji projektowe;j -
a ktorych wykonanie jest niezbedne dla prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, nalezy wprowadzi¢ w
kosztorys i dopasowa¢ do odpowiednich pozycji kosztorysu.

anie 45:
PD):tyczy § 6 wzoru umowy: Zasady rozliczen i platnoéci, Punkt 3.Bezposrednie platnosci wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom za roboty protokolarnie odebrane, Zamawiajacy dokona wylgcznie w
przypadku naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umow o podwykonawstwo i
anekséw. Prosimy o wyjasnienie, czy nalezy uznal za obligatoryjne dokonywanie wszystkich platnosci
Podwykonawcom przez Zamawiajacego?
Odpowiedz 45:
Zamawiajacy dokonuje platnosci w sytuacji, gdy platnos¢ ta nie zostanie zrealizowana przez Wykonawce
robét budowlanych na rzecz podwykonawcéw, ktérych zglosit Zamawiajacemu i na ktorych otrzymat zgode
wprowadzenia tych podwykonawcow do umowy podstawowej (zgoda po akceptacji kopii umowy miedzy
Wykonawca, a podwykonawca — dotyczy réwniez dalszych podwykonawcow).

Pytanie 46:

Dotyczy § 12 wzoru umowy: Kary

1.7.Z tytutu odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
—w wysokoéci 20 % wartosci umownej brutto

3.3.Z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosei 10%
wartosci umownej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych
mowa w art. 145 Ustawy Pzp.

W zwigzku z faktem, iz w umowie przewidziano rézng wysokos¢ kar z tytulu odstapienia od umowy z
przyczyn lezagcych po stronie Wykonawey (20%) i Zamawiajgcego (10%), co powoduje nier6wnosé
traktowania stron Umowy, wnosimy o ustanowienie kary z tytulu odstapienia od Umowy w jednakowej
wysokosci zarowno dla Wykonawcy jak i Zamawiajacego w wysokosci 10 %.

Odpowiedz 46:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie 47:

Dotyczy § 15 wzoru umowy: Zasady odbioru

2.Gotowos¢ do odbioru czgsciowego Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie zglaszal Zamawiajacemu
wpisem w dzienniku budowy z jednoczesnym powiadomieniem o wpisie Inspektora Nadzoru/Wykonawce
ustugi nadzoru /telefonicznie lub faksem/. Inspektor Nadzoru/ Wykonawca ustugi nadzoru ma obowiazek

przystapi¢ do odbioru tych rob6t w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wpisu do dziennika budowy.
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Do odbioru czeéciowego Wykonawca zobowiazany jest skompletowaé i  przedstawié
Zamawiajacemu/Wykonawcy ustugi nadzoru dokumenty pozwalajace na oceng prawidlowego wykonania
przedmiotu odbioru robdt — wykonanych w jednym egzemplarzu w skladzie:

- projekt zamienny, rysunki zamienne, dokumentacja uwzgledniajgca zmiany wprowadzone w trakcie
realizacji, itp.),

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru/Wykonawcy ustugi nadzoru, zwlaszcza dokonane przy odbiorze
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- protokoly badan i sprawdzen, recepty i ustalenia techniczne,

- protokoly technicznych odbioréw,

- dziennik budowy i ksiggi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych,

- deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng oznaczong znakiem budowlanym ,,B”,

- deklaracje zgodnosci z PN — EN lub europejskg aprobatg techniczng EAT oznaczong znakiem CE,

- dla wyrobéw znajdujacych si¢ w wykazie okreslonym przez Komisjg¢ Europejska wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefistwa — deklaracje zgodnosci wydane przez producenta (bez
znaku CE),

- opinie¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalaczonych do
dokumentow odbioru,

- sprawozdanie technologiczne,

- operat kolaudacyjny nalezy przedstawi¢ w wersji papierowej oraz cyfrowej (*.pdf).

Przytoczone, wymagane dokumenty dotycza odbioru koficowego, a nie czgsciowego, prosimy o korekte
powyzszych wymagan.

Odpowiedz 47:

Wyszczegdlnione wymagania dotycza odbioru czgsciowego.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang powyzszych wymagar.

Pytanie 48:

Dotyczy § 17 wzoru umowy: Gwarancja, punkt 11.

»Utrata roszczen z tytutu wad nie nastgpuje pomimo uplywu terminu gwarancji, jezeli Wykonawca wade
podstepnie zatail.”

Zglaszamy nasza watpliwos¢ dotyczgcg wydhuzenia okresu gwarancji - jako konsekwencji takiego zapisu,
bez wskazania podstaw takiego wydtuzenia jak réwniez, czasu wydtuzenia okresu gwarancji, ktére powinny
by¢ w takiej sytuacji okreslone. Jednoczesnie zatajenie wad i jego konsekwencje, sa instytucjg zwigzang z
rekojmig nie gwarancjg.

Odpowiedz 48:

Owszem, co do zasady jest to instytucja prawna przeniesiona z rgkojmi, ale nie ma zakazu wprowadzenia jej
do zapiséw o gwarancji

Pytanie 49:

Prosimy o dodanie zapisu we wzorze umowy: Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy odbioru robét
wylacznie w sytuacji w ktérej przedmiot umowy nie nadaje si¢ do uméwionego uzytku.

Odpowiedz 49:

Zamawiajacy wyraza zgode¢ na zapis i dodaje go do wzoru umowy (modyfikacja SIWZ pkt 3)

Pytanie 50:

Dotyczy § 17 ust 9 wzoru umowy, wnosimy o skrocenie okresu na zgtaszanie wad do 14 dni.
Odpowiedz 50:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie 51:

Dotyczy § 15 ust 1 wzoru umowy, wnosimy o skrécenie okresu odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu do 3 dni.

Odpowiedz 51:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.
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Pytanie 52:

SST D 04.04.00 odnosi sie do PN-S 06102 — kopalnie nie produkujg materiaiéw w oparciu o te normy, a na
podstawie norm europejskich. Prosimy o aktualizacje zapisow tak jak jest to w D 04.04.02.

Odpowiedz 52:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pdzniejszym terminie.

Pytanie 53:

SST D 04.04.00 nie dopuszcza skat wapiennych. Prosimy o wykreslenie tego zapisu z uwagi na to, ze celem
powszechnie stosowanych norm jest spetnienie wymagan, a nie opieranie sie na pochodzeniu skaty. Tym
bardziej, ze wiekszos¢ wapieni jest stosowana z duzym powodzeniem zaréwno na autostradach jak i
drogach ekspresowych. Prosimy o dopuszczenie materialéw spetniajgcych wymagania SST tj. parametry
fizykomechniczne, niezaleznie od ich pochodzenia.

Ponadto nalezy podkreslic, ze wykonawca wykonujgcy dotychczas przedmictowe zadanie wykonat
podbudowe z kruszywa wapiennego.

Odpowiedz 53:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pdzniejszym terminie.

Pytanie 54:
SST D 04.04.04 odnosi sie do wycofanych norm m.in. PN-B 11112. Prosimy o aktualizacje zapisow tak jak
jesttow D 04.04.02.

Odpowiedz 54:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pdzniejszym terminie.

Pytanie 55:

Dotyczy D.05.03.24 W SST w pkt. 5.2 tablica 4 wskazano uziarnienie i ilos¢ lepiszcza do mieszanki BBTMS,
KR3 niezgodne z przywotanym w pkt. 10.2 dokumentem technicznym WT-2 2014. W tablicy 6 przedstawiono
niewtasciwe metody i warunki badar dla projektowanej mieszanki. Wnosimy o poprawienie tresci SST lub
potwierdzenie, ze mieszanke nalezy zaprojektowac w oparciu 0 obowigzujace wymagania WT-1, WT-2 2014
oraz stosowania metod, wiasciwosci, warunkéw badan wymaganych dla BBTMS8, KR 3 (zatacznik nr 1).
Odpowiedz 55:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pdzniejszym terminie.

Pytanie 56:

Dotyczy D.05.03.24 Wnosimy o rezygnacje z obowigzku przedstawienia referencji zmniejszenia hatasu dla
mieszanki BBTM8, co jest spowodowane, tym ze mieszanki BBTM 8 nie wystepujg w przetargach na
realizacje warstw scieralnych. Nawierzchnie warstw Scieralnych wykonuje sie gtownie z betonu asfaltowego
lub mieszanki SMA. Mieszanki BBTM8 wykazujg zréznicowanie poziomu dzwieku w zaleznosci od badanego
odcinka, przez co nalezy rozumie¢, ze zastosowanie tej samej mieszanki na innym zadaniu mozne daé
zupetnie inny wynik pomiaru. Ocene skutecznosci obnizenia hatasu mozna dokonaé¢ dopiero po wykonaniu
nawierzchni z BBTMS.

Odpowiedz 56:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w poznigjszym terminie.

Pytanie 57:

Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy zgodnie z decyzjg ROR.6220.4.2011 z dnia 15.03.2012r.bedzie
wymagat od wykonawcy analizy redukcji hatasu po oddaniu obiektu do uzytkowania. Z wiedzy jaka posiada
wykonawca wynika, ze w poblizu inwestycji panuje tak niski poziom hatasu, przez co nie ma mozliwosci
potwierdzenia obniZenia poziomu hatasu w stosunku do stanu sprzed rozpoczetych prac.

Odpowiedz 57:

Tak, Zamawiajacy bedzie wymagal od Wykonawcy robdt analizy redukcji hatasu po oddaniu obiektu do
uzytkowania.

Pytanie 58:

W dokumentacji przetargowej wskazano do zaprojektowania na czesci zadania mieszanke z BBTMS.
Whnosimy o wskazanie projektowanej predko$¢ na odcinkach drogi, gdzie zostanie wbudowana mieszanka
BBTMS8. W przypadku predkosci do 50 km/h hatas pracy silnika samochodu poruszajacego sie po drodze
bedzie wigkszy od hatasu styku kota z nawierzchnia. W takim przypadku nie uzyska sie zamierzonego celu
jakim jest obnizenie hatasu. Jesli na projektowanym odcinku drogi z BBTM8 bedg wystepowaly
skrzyzowania mieszanka nie bedzie spetnia¢ swoich wiasciwosci i zostanie zniszczona. Wnosimy o
mozliwos¢ wykonania w catosci warstwy $cieralnej z mieszanki SMA 8 wskazanej na przedmiotowym
zadaniu. Mieszanka SMAS8 zgodnie z WT-2 2014 zalecana jest, jezeli wymaga sie zmniejszenia hatasu.
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Odpowiedz 58:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pdzniejszym terminie.

Pytanie 59:

Dotyczy D.05.03.05A W pkt 1.3 wskazano do zaprojektowania mieszanke AC 8 S 50/70, KR 1-2. W SST w
pkt. 2.4 zostaly wykreslone wymagania dla kruszywa drobnego nietamanego. Wnosimy o mozliwosé
stosowania kruszywa nielamanego do projektowanej mieszanki na warstwe $cieralng AC 8S, KR 1-2.
Zgodnie z przytoczonym dokumentem technicznym w pkt. 10.3, materiat ten nalezy stosowac do warstwy
$cieralnej dla kategorii ruchu KR 1-2.

Odpowiedz 59:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pézniejszym terminie.

Pytanie 60:

W dokumentacji przetargowej wystepuje niespdjnosé dotyczaca zastosowania mieszanki AC 8S, KR 1-2
koloru czarnego. Wnosimy o doprecyzowanie gdzie wyzej przywotana mieszanka ma zosta¢ wbudowana na
przedmiotowym zadaniu.

Odpowiedz 60:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w poZniejszym terminie.

Pytanie 61:

Dotyczy D.05.03.24 Wnosimy o podanie ile razy nalezy wykona¢ pomiary hatasu nawierzchni BBTM8, KR 3 i
mieszanki nawierzchni tradycyjnej oraz wskazanie kto poniesie koszty wykonania badar.

Odpowiedz 61:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pézniejszym terminie.

Pytanie 62:

W zwiazku z niespdjnoscig dokumentacji przetargowej wnosimy o potwierdzenie konstrukgji dla jezdni, ciggu
pieszo-rowerowego i zjazdow:

- jezdnia warstwa Scieralna SMA 8 PMB 45/80-65, KR 3 / (czesciowo na odcinkach) BBTM8 PMB 45/80-65,
KR3

- jezdnia warstwa wigzaca AC 16 W 35/50, KR 3

- jezdnia warstwa podbudowy AC 22 P 35/50, KR 3

- cigg pieszo-rowerowy (poza obszarem zabudowanym) — warstwa $cieralna AC 5 S 50/70, KR1-2 koloru
czarnego,

- zjazdy — warstwa $cieralna AC 5 S 50/70, KR 1-2 - koloru czarnego.

Odpowiedz 62:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pozniejszym terminie.

Pytanie 63:

Prosimy o poprawienie opisu pozycji w pozycji kosztorysowej 63 d.5 cz.| oraz 54 d.5 cz.ll, gdyz wg
wykonawcy dotyczg one wykonania warstwy wigzgcej, a nie scieralnej.

Odpowiedz 63:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w poznigjszym terminie.

Pytanie 64:

Prosimy o wskazanie czy wykonawca w zakresie rob6t ma wykonanie zjazdéw z mma AC5S gr.5cm, gdyz w
kosztorysach ofertowych brak w/w zakresu. Prosimy o ewentualne dodanie pozycji kosztorysowej.
Odpowiedz 64:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pdzniejszym terminie.

Pytanie 65:

Dotyczy SST D - 04.07.01a_PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC22P_KR3 WG WT1 | WT2
pkt. 5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej ,Przy doborze rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej
do ukfadu warstw konstrukcyjnych nalezy zachowa¢ zasade mowigca, ze grubos¢ warstwy musi byé co
najmniej dwuipdtkrotnie wigksza od wymiaru D kruszywa danej mieszanki (h = 2,5xD)" Dokumentacja
narzuca wykonanie AC 22P o grubosci 5cm, informujemy ze jest to niezgodne z wyzej wymienionym
zapisem SST oraz z tablicg 59 z WT 2 2008. Wedtug ktdrej mieszanki mineralno asfaltowe AC 22P stosuje
sie do warstw o grubosci od 7 do 14cm. W zwigzku z rozbiezno$ciami zapisdw prosimy o wyjasnienia.
Odpowiedz 65:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pozniejszym terminie.




Pytanie 66:

Dotyczy SST D - 04.07.01a_PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC22P_KR3 WG WT1 | WT2
pkt. 5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej ,Przy doborze rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej
do ukiadu warstw konstrukcyjnych nalezy zachowaé zasade méwigcg, ze grubo$¢ warstwy musi by¢ co
najmniej dwuipttkrotnie wieksza od wymiaru D kruszywa danej mieszanki (h = 2,5xD)".Dokumentacja
narzuca wykonanie AC 22P o grubosci 5cm, informujemy ze jest to niezgodne z wyze] wymienionym
zapisem oraz z tablicg 59 z WT 2 2008. Wedtug ktérej mieszanki mineralno asfaltowe AC 22P stosuje sie do
warstw 0 grubosci od 7 do 14cm. Czy zamawiajgcy dopuszcza alternatywnie zastosowanie mieszanki AC
16P ktdra wedtug tablicy 59 WT 2 2008 przeznaczona jest do warstw o grubosci od 5 do 14cm.

Odpowiedz 66:

Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi w pdzniejszym terminie.

Pytanie 67:

Dotyczy warstwy S$cierainej na ciggu pieszo-rowerowym z betonu asfaltowego AC8S gr. 3cm, czy
Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie sciezki rowerowej z zastosowaniem warstwy wigzacej i Scieralnej
zgodnie z obowigzujacym KATALOGIEM TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH |
POLSZTYWNYCH dla kategorii KR1, w celu zapewnienia lepszej réwnosci dla warstwy $Scieralnej oraz
przediuzenia zywotnosci catej konstrukcji. Aktualnie nie mam mozliwosci spetnienia warunku grubosci
warstwy zgodnie z tablicg 30, D - 05.03.05a_NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA
SCIERALNA AC8S SCIEZKI ROWEROWE.

Odpowiedz 67:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pdzniejszym terminie.

Pytanie 68:

Dotyczy warstwy $cieralnej na zjazdach z betonu asfaltowego AC5S gr. 5cm, czy Zamawiajacy dopuszcza
wykonanie zjazdu z zastosowaniem warstwy wiazacej i $cieralnej zgodnie z obowigzujgcym KATALOGIEM
TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH | POLSZTYWNYCH dla kategorii KR1, w celu
zapewnienia lepszej rownosci dla warstwy $cieralnej oraz przediuzenia zywotnosci catej konstrukcji.
Aktualnie nie mam mozliwosci spetnienia warunku grubosci warstwy zgodnie z tablicg 30, D -
05.03.05a_WARSTWA SCIERALNA - ZJAZDY NA POLA WG WT1 | WT2.

Odpowiedz 68:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pozniejszym terminie.

Pytanie 69:
Prosimy o wskazanie wymaganych parametrow dotyczgcych wykonania rob6t w pozycjach kosztorysowych
dla czesci | 32d.2, 33d.2, 49d.4, 50d.4, 101d.8 i zataczenie stosownych SST.

Odpowiedz 69:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pozniejszym terminie.

Pytanie 70:
Prosimy o zatgczenie brakujgcych SST 04.02.01, 06.01.01, 03.02.01, 06.01.01.
Odpowiedz 70:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pozniejszym terminie.

Pytanie 71:

Prosimy o wyjasnienie czy wszystkie shupki z rur stalowych do oznakowania pionowego maja by¢ osadzone
w gniazdach. Nalezy nadmieni¢, Ze nie ma zasadnosci stosowania gniazd w poboczu drogi, a ponadto
stanowczo przedrazaja koszt inwestycji. Prosimy o wyjasnienie i korektg.

Odpowiedz 71:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pozniejszym terminie,

Pytanie 72:

Prosimy o wskazanie powierzchni odcinkéw préobnych i ich lokalizacji.

Odpowiedz 72:

O koniecznosci i celowosci wykonania odcinkdéw prébnych zdecyduje kazdorazowo Inzynier Kontraktu.
Zamawiajacy dopuscei do wykonania odeinkdéw probnych w ciagu przebudowywanego odcinka drogi.

Pytanie 73:
Prosimy o potwierdzenie, ze to Wykonawca skladajac oferte przetargowa dokona kwalifikacji materiatow
rozbiorkowych pod katem mozliwosci ich ponownego wbudowania.
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Odpowiedz 73:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w péZniejszym terminie

Pytanie 74:
Prosimy o wyjasnienie, czy Wykonawca skladajac ofert¢ na dwie czesci powinien zlozy¢ oferte na kazda
cze$¢ osobno.

Odpowiedz 74:
Wykonaweca, ktory zamierza ztozy¢ oferte na dwie czgsci winien ztozy¢ ofert¢ na kazda czes¢ osobno.

Pytanie 75:

Prosze o jednoznaczne wskazanie jakiej klasy betonu nalezy uzywac¢ do przepustow zelbetowych, na czesci
rysunkéw jest wskazany beton B35, na niektorych B30. W Projekcie Wykonawczym wskazany jest beton
B35, w kosztorysie natomiast B30.Prosze rowniez o wskazanie jaka przyjac klasg ekspozycji dla betondw.
Odpowiedz 75:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pdzniejszym terminie

tanie 76:
\ll)Vyzwiqzku z kontynuacjg zadania, prosimy o wyjasnienie czy Wykonawca ma w swojej ofercie ujg¢ remont
i wyposazenie biura zgodnie z opisem w SIWZ? Czy poprzedni Wykonawca zrealizowat juz w jakim$ stopniu
w/w remont oraz dostarczyt wyposazenie?
Odpowiedz 76:
Tak, Wykonawca rob6t ma w swojej ofercie uja¢ remont i wyposazenie biura zgodnie z opisem w SIWZ i
OPZ.
Poprzedni Wykonawca robdt nie zrealizowal w zadnym stopniu opisanego w SIWZ i OPZ remontu
pomieszczen i nie dostarczyt opisanego w SIWZ i OPZ wyposazenia.

Pytanie 77:

Prosimy o potwierdzenie czy przepusty dla zwierzat PZ13a, PZ13b, PZ14a, PZ14b, PZ15a, PZ15b, PZ16a,
PZ16b, PZ17a, PZ17b, PZ18 zostaly wykonane przez poprzedniego Wykonawce i sg poza zakresem, gdyz
nie wystepuja w zatgczonych przez Zamawiajacego przedmiarach, a widnieja w dokumentacji projektowe;j,
zatem czy w zakresie zadania sg tylko przepusty o numerach PZ01, 02, 03A, 03B, 04A, 04B, 05, 06, 07, 08,
09, 10, 11,127

Odpowiedz 77:

Zamawiajacy potwierdza, Zze przepusty dla zwierzat PZ13A, PZ13B, PZ14A, PZ14B, PZI15A, PZ15B,
PZ16A, PZ16B, PZ17A, PZ17B, PZ18 zostaty wykonane przez poprzedniego Wykonawcg.

W zakresie zadania na odcinku od km 1+500 do km 18+740 sa przepusty dla zwierzat o numerach PZ01,
PZ02, PZ03A, PZ03B, PZ04A, PZ04B, PZ05, PZ06, PZ07, PZ08, PZ09, PZ10, PZ11, PZ12.

Pytanie 78:

Prosimy o potwierdzenie, iz rozhiérce podlegaja tylko przepusty w km 1+554 — 1+540 oraz wiadukt w km
2+3867

Odpowiedz 78:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pdZnigjszym terminie

Pytanie 79:

Zgodnie z zapisem SIWZ pkt. 3.4 lit. b przepusty drogowe PD-05A i PD-05B zostaty juz wykonane przez
poprzedniego Wykonawce i nalezy wykonac tylko obmurowanie skarp. Przedmiar natomiast obejmuje
wykonanie wiw przepustow w catosci. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedz 79:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w poZniejszym terminie

Pytanie 80:

Zgodnie z wyjasnieniami z postepowania przetargowego z 2016 roku, nalezato przyja¢ 2000m sieci
drenarskich w obrebie pasa drogowego. Prosimy o podanie, ile metrow drenazu nalezy przyja¢ w obecnym
zakresie robot?

Odpowiedz 80:
W zwigzku z brakiem informacji na temat istniejacej sieci drenarskiej na terenach planowanej inwestycji

nalezy do wyceny przyja¢ szacunkows warto$¢ sieci drenarskiej przeznaczonej do remontu na poziomie 2
000 m.
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Pytanie 81:

Wedtug zapisu SIWZ pkt 3.4 lit. ¢ odcinki kanalizacji deszczowej: Sp6.1 — Sp.6.3; Sp7.1- Sp7.2; Sp8.1-
Sp8.3; Sp9,6 — Sp.9.12 zostaly juz wykonane, w zwigzku z powyzszym prosimy o usunigcie w opisach
przedmiaru robét w/w studni.

Odpowiedz 81:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pozniejszym terminie

Pytanie 82:
Z uwagi na obmiar 0 w pozycji nr 11 sieci wodociggowej, prosimy o usuniecie jej z przedmiaru.
Odpowiedz 82:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pozniejszym terminie

Pytanie 83

Zgodnie z projektem nalezy wykona¢ warstwe podbudowy z betonu asfaltowego o grubosci 5,0cm przy
uzyciu mieszanki typu AC22P ( uziarnienie 0/22mm ) dla ruchu KR3. Réwniez SST D-04.07.01A wskazuje
na koniecznoéé zastosowania mieszanki gruboziarnistej o uziarnieniu 0/22mm. W ocenie Wykonawcy
zastosowanie powyzszej mieszanki o uziarnieniu 0/22mm przy grubosci projektowej 5,0cm grozi wadliwym
wykonaniem przedmiotu zamdwienia z uwagi na problemy z segregacja mieszanki i jej zageszczeniem. SST
D-04.07.01A w pkt. 5.8. wskazuje na koniecznoé¢ doboru rodzaju mieszanki do grubosci uktadanej warstwy
zgodnie z zasadg 2,5xD ( wielko$¢ najwiekszego ziarna w mieszance ). Przy zastosowaniu mieszanki AC22P
minimalna grubos¢ warstwy wg powyzszych zapiséw SST to 5,6cm. Wykonanie warstwy o grubosei 5,0cm
jest wigc niezgodne z zapisami SST. W zwigzku z powyzszym majac na uwadze zapisy SST ( pkt. 5.8 ) oraz
mozliwe problemy na etapie wbudowania mieszanki Wykonawca wnosi o zmiang rodzaju mieszanki AC22P
na warstwe podbudowy, na mieszanke typu AC16P dla grubosci projektowej 5,0cm. Powyzszg zmiang
prosimy wprowadzi¢ w przedmiarze dla wszystkich oferentéw.

Odpowiedz 83:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pdzniejszym terminie

Pytanie 84:

Zgodnie z dokumentacja projektowa i SST D-05.03.13A do mieszanki SMA8S na warstwe $cieralng nalezy
stosowaé asfalt modyfikowany PMB 45/80-65 o zwigkszonej ilodci polimerdw. Jest to rozwigzanie drozsze
w stosunku do powszechnie stosowanych asfaltow modyfikowanych PMB 45/80-55, ktore zostaty
dopuszczone do mieszanki typu BBTM 8A ma tym samym kontrakcie. Czy w zwigzku z ujednoliceniem
rodzaju asfaltu w warstwie $cieralnej Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie mieszanki SMASS z typowym
asfaltem modyfikowanym PMB 45/80-55?

Odpowiedz 84:

Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi w pozniejszym terminie

Pytanie 85:

Zgodnie z dokumentacja projektowa do warstwy Scieralnej nalezy zastosowaé mieszanke SMA8S i BBTM
8A. SST D-05.03.13A wskazuje na zastosowanie mieszanki SMAS8S z uwagi na zmniejszenie halasu
drogowego co pokrywa si¢ z zastosowaniem mieszanki typu BBTM 8A na wybranych odcinkach. Czy w
zwiazku z koniecznoscia zastosowania mieszanki BBTM 8A na wybranych odcinkach w celu obnizenia
hatasu o 2dB, na pozostatych odcinkach DW559 Wykonawca moze zastosowac typowg mieszanke SMA11S
dla ruchu KR3?

Odpowiedz 85:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pdzniejszym terminie

Pytanie 86:

Zgodnie z opisem technicznym pkt. 8.5 w istniejacej nawierzchni DW559 wystepuja warstwy asfaltowe
zawierajgce lepiszcze smotowe. Jest to odpad szkodliwy podlegajacy specjalnej utylizacji. SIWZ w pkt. 3.7
wskazuje na koniecznos$¢ potwierdzenia sposobu utylizacji odpadéw szkodliwych i wliczenia powyzszych
kosztéw do oferty przetargowej. Czy w zwigzku z powyzszym Zamawiajacy dopuszcza utylizacje destruktu
bitumicznego zawierajacego smolg¢ poprzez uzycie powyzszego materiatu do mieszanki typu MCE (
mieszanka mineralnocementowo-emulsyjna )?

Odpowiedz 86:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pozniejszym terminie

Pytanie 87:

Zgodnie z opisem technicznym pkt. 8.5 w istniejacej nawierzchni DW559 wystepujg warstwy asfaltowe

zawierajace lepiszcze smolowe. Jest to odpad szkodliwy podlegajacy specjalnej utylizacji. SIWZ w pkt. 3.7
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wskazuje na konieczno$é potwierdzenia sposobu utylizacji odpadéw szkodliwych i wliczenia powyzszych
kosztéw do oferty przetargowej. Czy w zwigzku z powyzszym Zamawiajacy dopuszcza utylizacje destruktu
bitumicznego zawierajgcego smotle poprzez uzycie powyzszego materiatu do mieszanki typu CBGM (
mieszanka mineralna zwiazana cementem )?

Odpowiedz 87:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pozniejszym terminie

Pytanie 88:

Zgodnie z SST D-04.10.01 warstwe podbudowy mozna wykona¢ z mieszanki typu MCE wykorzystujac
materialy z rozbidrki nawierzchni, np. destrukt asfaltowy zawierajacy smote. Czy Zamawiajacy dopuszcza
zmiang rodzaju podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego na podbudowe z mieszanki typu MCE w
celu utylizacji destruktu zawierajacego smote?

Odpowiedz 88:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pozniejszym terminie

Pytanie 89:

Zgodnie z SST D-04.10.01 warstwe podbudowy mozna wykona¢ z mieszanki typu MCE wykorzystujac
materialy z rozbiorki nawierzchni, np. destrukt asfaltowy zawierajacy smote. Czy Zamawiajacy dopuszcza
zmiane rodzaju w podbudowy pomocniczej z kruszywa lub gruntu zwiazanego cementem na podbudowg z
mieszanki typu MCE w celu utylizacji destruktu zawierajacego smote?

Odpowiedz 89:

Zamawiajjcy udzieli odpowiedzi w pdZniejszym terminie

Pytanie 90:

Zgodnie z przedstawionym Wzorem Umowy (§9) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonania
niezaleznych badan dodatkowych materialdw podczas trwania kontraktu na koszt Wykonawcy. Prosimy o
okreslenie przyblizonego zakresu i rodzaju niezaleznych badan dodatkowych w celu oszacowania
mozliwych kosztéw dodatkowych. Czy Zamawiajacy dokonal juz wyboru niezaleznego laboratorium czy
bedzie to kwestia umowna podczas realizacji kontraktu — ceny ustug laboratoryjnych sg zréznicowane na
rynku i bedg wplywacé na ostateczne koszty realizacji projektu przez Wykonawcg.

Odpowiedz 90:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pdzniejszym terminie

Pytanie 91:

Zgodnie ze Szczegdétowymi Warunkami Realizacji Przedmiotu Zaméwienia pkt. 7.9 Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie materialéw rownowaznych, ale nie dopuszcza zmiany konstrukcji jezdni, chodnikéw i ciggow
pieszo-rowerowych. Prosimy o informacj¢ czy Zamawiajacy dopuszcza zmiany materialdéw w powyzszych
konstrukcjach przy zachowaniu grubosci projektowych warstw nawierzchni jezdni, chodnikdéw i ciggéw
pieszo-rowerowych.

Odpowiedz 91:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pézniejszym terminie

Pytanie 92:

Zgodnie ze Szczegdtowymi Warunkami Realizacji Przedmiotu Zamoéwienia pkt. 15.2 Zamawiajacy wymaga
zakupu lekkiej plyty dynamicznej wraz z kosztami kalibracji w okresie gwarancji na caly kontrakt dla
Kierownika Projektu. Powyzszy zakup nalezy wliczyé w koszty ogdlne realizacji przedmiotu zamowienia
dla kazdego odcinka DW559. Prosimy o potwierdzenie koniecznosci dodatkowych zakupéw sprzetu
laboratoryjnego dla Kierownika Projektu.

Odpowiedz 92:

Zamawiajacy potwierdza koniecznos¢ zakupu przez Wykonawcg robot w ramach realizacji zadania sprzetu
jaki zostal wyszczegdlniony z OPZ i SIWZ.

Pytanie 93:

W wymaganiach dotyczacych kwalifikacji zawodowych (pkt. 5.2.1 b 7) SIWZ) Zamawiajagcy wymaga
wskazania Kierownika Rob6t Gazowych, natomiast zgodnie z zalaczong dokumentacjg zakres prac nie
obejmuje branzy gazowej. Prosimy o wykreslenie w/w zapisu.

Odpowiedz 93:

Zamawiajacy wykresla zapis pkt 5.2.1 lit. b) ppkt 7) oraz zmienia zapis pkt 5.2.1 lit b) ppkt 6(modyfikacja 4)
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Pytanie 94:

Wykonawca wnosi o podanie wartosci szacunkowej zamdwienia (z podzialem na czesci) jaka ustalit
Zamawiajacy na prace bedace przedmiotem postgpowania przetargowego (na podstawie kalkulacji
Projektanta, kosztorysu inwestorskiego lub innych opracowan).

Odpowiedz 94:

Szacunkowa warto$¢ zamowienia z uwzglednieniem zamoéwien z art. 34 ust.5, art. 67 ust. 1 pkt 6 lub 7
Ustawy Pzp dla cze$ci 1 wynosi 19 392 292,14 euro, dla czgséei 2 — 10 506 199,08 euro.

Pytanie 95:

Wykonawca wnosi o podanie ,,orientacyjnej warto$ci zamowienia” (z podzialem na czeéci) jaka przyjeto na
wykonanie prac w planie postepowai o udzielenie zamdéwiefi na podstawie Art. 13a. Prawa Zamdwien
Publicznych lub przestanie $ciezki dostepu do w/w dokumentu.

Odpowiedz 95:

Szacunkowa warto$¢ zamowienia netto wynosi dla czesci 1 — 64 318 266,00 zi, dla czesci 2 — 34 845 830,00
zt.

Pytanie 96:

Wykonawca wnosi o podanie ilosci srodkéw budzetowych (z podziatem na czesci) jakie Zamawiajgcy
zabezpieczyl na prace b¢dace przedmiotem postgpowania przetargowego.

Odpowiedz 96:

Stosownie do tresci art. 86 ust. 3 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, bezposrednio przed otwarciem
ofert zamawiajgcy podaje kwote jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia

Pytanie 97:

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iz Zamawiajacy dysponuje gruntem niezbednym do realizacji zadania
zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Odpowiedz 97:

Zamawiajacy informuje, ze dla przedmiotowej inwestycji wydana zostata decyzja ZRID - Decyzja nr
5/ZRID/2014 z dnia 20.06.2016 r., znak: WI.IV.7820.34.2013.

Przedmiotowa decyzja stata si¢ ostateczna 25.07.2014 r.

Inwestycja realizowana bedzie na podstawie w/w decyzji ZRID.

Pytanie 98:

Wykonawca wnosi o wyszczegélnienie, ktére materialy pochodzace z rozbidrek nalezy przewiezé na
sktadowisko Zamawiajgcego.

Odpowiedz 98:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pdzniejszym terminie

Pytanie 99:

Wykonawca wnosi o wyjasnienie, czy w ramach inwestycji, Zamawiajacy potwierdza koniecznosé
wykonania odcinka prébnego.

Odpowiedz 99:

O koniecznosci i celowosci wykonania odeinkéw probnych zdecyduje kazdorazowo Inzynier Kontraktu,
Zamawiajacy dopusci do wykonania odcinkow probnych w ciggu przebudowywanego odcinka drogi.

Pytanie 100:

Jesli Zamawiajagcy potwierdzi koniecznos¢ wykonania odcinka probnego, Wykonawca wnosi
o doprecyzowanie powierzchni oraz lokalizacji wykonania odcinka probnego.

Odpowiedz 100:

O koniecznosci i celowosci wykonania odcinkéw prébnych zdecyduje kazdorazowo Inzynier Kontraktu.
Zamawiajacy dopusci do wykonania odcinkéw probnych w ciggu przebudowywanego odeinka drogi.

Pytanie 101:

Wykonawca wnosi o wyjasnienie, czy odcinki probne moga by¢ wykonane w obrebie przebudowywanego
placu oraz pozostawione jako elementy docelowe.
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Odpowiedz 101:
O koniecznosci i celowosci wykonania odcinkéw prébnych zdecyduje kazdorazowo Inzynier Kontraktu.
Zamawiajacy dopusci do wykonania odcinkéw probnych w ciggu przebudowywanego odcinka drogi.

Pytanie 102:
Wykonawca wnosi o wyjasnienie, czy w ramach inwestycji Zamawiajagcy bedzie wymagat wykonania
regulacji urzadzer uzbrojenia technicznego (wtazéw, wpustow, zawordw itd.).

Odpowiedz 102:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pézniejszym terminie

Pytanie 103:

Jedli w ramach inwestycji Zamawiajacy bedzie wymagat wykonania regulacji urzadzen uzbrojenia
technicznego (wtazéw, wpustdw, zawordw itd.), Wykonawca wnosi o zamieszczenie planu obrazujgcego
rozmieszczenie poszczegdlnych sieci.

Odpowiedz 103:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pdzniejszym terminie

Pytanie 104:

Wykonawca wnosi o informacje, czy w zakresie wykonania regulacji urzgdzen uzbrojenia technicznego
nalezy wymieni¢ wszystkie elementy betonowe oraz zeliwne na nowe oraz czy Zamawiajacy wyrazi zgode
na wykorzystanie elementéw rozbidrkowych.

Odpowiedz 104:

Zamawiajacy informuje, ze materialy stosowane do wykonania regulacji wysokosciowe] istniejacych
urzadzen uzbrojenia technicznego (wlazy kanalowe, kregi betonowe, pierscienie zelbetowe prefabrykowane,
plyty zelbetowe prefabrykowane i itp.) musza by¢ fabrycznie nowe.

Pytanie 105:

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iz Zamawiajacy dysponuje aktualnymi uzgodnieniami i warunkami
wydanymi przez instytucje bedace stronami w procesie inwestycyjnym, a ewentualne braki zostang
uzupetnione przez Zamawiajacego.

Odpowiedz 105:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pézniejszym terminie

Pytanie 106:

Wykonawca wnosi o wyjasnienie, czy do jego obowigzkéw nalezy wykonanie powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej.

Odpowiedz 106:

Tak, do obowigzkéw Wykonawcy robot nalezy réwniez wykonanie powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjnej.

Pytanie 107:

Wykonawca wnosi o udostgpnienie planu rozbidrek, celem weryfikacji ilosci przedmiarowych.

Odpowiedz 107:

W zwigzku z charakterem inwestycji i jej zakresem w tym znacznym zakresem robdt zwigzanych z
rozbiérkami istniejacych elementéw drogowych w ocenie Zamawiajacego wlasciwym sposobem
na oszacowanie kosztéw wynikajacych z ich wykonania jest dokonanie przez oferenta inwentaryzacji w
terenie. Dlatego tez Zamawiajacy nie widzi koniecznosci zamieszczania planu rozbiorek. Wiasciwe
oszacowanie kosztow zwigzanych z robotami rozbiérkowymi nalezy wykona¢ w oparciu o juz
zamieszczong dokumentacj¢ projektowsg polaczong z inwentaryzacja w terenie.
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Pytanie 108:
Wykonawca wnosi o wyjasnienie, ktore informacje przyjac¢ jako determinujgce w przypadku rozbieznosci
miedzy Specyfikacjg Techniczng, a projektem lub miedzy projektem, a przedmiarem.

Odpowiedz 108:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pozniejszym terminie

Pytania wniesione po terminie na zadawanie pytan

Pytanie 109:

Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy wskazujgc w pkt. 6.5.2 a) SIWZ, aby wykazaé¢ brak
podstaw do wykluczenia Wykonawca powinien przedstawi¢ informacj¢ z Krajowego Rejestru
Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13,14 i 21 Ustawy Pzp oraz odno$nie skazania
na kare aresztu. Czy Wykonawca ma rozumieé¢ przez sformutowanie ,,odnosnie skazania na kare
aresztu” zakres zgodny z § 5. Pkt. 1) ROZPORZADZEIA MINISTRA ROZWOIJU z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajow dokumentdw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w
postepowaniu o udzielenie zamowienia tj. art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odno$nie
skazania za wykroczenie na kar¢ aresztu, w zakresie okreslonym przez zamawiajacego na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,? W zwiazku z powyzszym prosimy o potwierdzenie, iz
zakres wskazany w informacji z KRK dla osob spelni warunek, gdy bedzie obejmowat art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 1 21 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 5 1 6 ustawy Pzp

Pytanie 110:
Etap 1 KM 1+500 - KM 12+500:
e Opis techniczny wskazuje na koniecznos$¢ wykonania warstwy z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm w konstrukcji wysepek z kostki kamiennej, na przekroju brak ww. warstwy,
czy nalezy uwzglednié koniecznosé¢ wykonania warstwy z gruntu stabilizowanego, jesli tak wnosimy o
dodanie stosownej pozycji do kosztorysu;
e Kosztorys branza drogowa 63 d.5 - Nawierzchnie z mieszanek mineralnobitumicznych asfaltowych o
grubosci 4 cm (warstwa scieralna) GRUBOSC WARSTWY 5 CM) Nr spec. techn. D-05.03.05b Krotnos¢ =
1.25 — pozycja ta dotyczy warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 gr. 5 cm, wnosimy o
zmiang opisu Ww. pozycji.
* Kosztorys branza drogowa 64 d.5 - Nawierzchnie z mieszanek grysowomastyksowych SMA o grubosci 5
cm (warstwa $cieralna) z transportem materiatu na odlegto$é Skm - JEZDNIA GLOWNA Nr. spec. techn. D-
05.03.13 Krotnos¢ = 1.25 — przekrdj konstrukcyjny oraz opis techniczny wskazujg warstwe §cieralng z SMA
8 45/80-65 o grubosci 4 cm, wnosimy o weryfikacje grubosci warstwy $cieralnej;
e w kosztorysie brak nastepujacych pozycji: 0 Warstwa podbudowy pomocniczej, mieszanka kruszywa lub
gruntu zwigzanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 15 cm pod konstrukcje zjazdéw ( konstrukcja
wzmocnionego podloza G4) o Warstwa podbudowy pomocniczej, mieszanka kruszywa lub gruntu
zwiagzanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm pod konstrukcje ciggu pieszo — rowerowego,
chodnika oraz wysepek z kostki kamiennej (konstrukcja wzmocnionego podtoza G4)
e wnosimy o wyjasnienie konstrukcji jakiej nawierzchni dotycza nizej wymienione pozycije kosztorysowe: o
44 d.4 Podbudowy betonowe gr.10 cm pielggnowane piaskiem i woda GRUNT STABILIZOWANY
CEMENTEM W BETONIARNI Rm=1,5 MPa GRUBOSC 15 cm (po uwzglednieniu krotnosci) Nr spec.
techn. D-04.05.01 Krotnos¢ = 1.5 — brak ww. warstwy na przekrojach konstrukcyjnych; o 45 d.4 Podbudowy
betonowe gr.10 cm pielggnowane piaskiem i woda GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM W
BETONIARNI Rm=1,5 MPa Nr spec. techn. D-04.05.01 — brak ww. warstwy na przekrojach
konstrukcyjnych; o 58 d.4 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm (grubos¢ warstwy 30 cm po
uwzglednieniu krotnosci) Nr spec. techn. D-04.04.02 Krotnoé¢ = 1.5 — brak ww. warstwy na przekrojach
konstrukeyjnych;
* W opisie technicznym w Konstrukcji zatok autobusowych uwzgledniono warstwe odsaczajaca z piasku o
wspolczynniku filtracji k> 8 m/d gr. 15 cm, brak warstwy na przekroju, czy nalezy uwzglednié koniecznoéé
wykonania ww. warstwy, jesli tak wnosimy o dodanie stosownej pozycji do kosztorysu;
e Kosztorys branza drogowa 52 d.4 oraz 53 d.4 - dotycza konstrukcji wzmocnionego podioza dla jezdni,
wysp z kostki kamiennej oraz zatok autobusowych przy nos$nosci gruntu G4 — w etapie 1 grunt o no$nosci G4
wystepuje tylko na dlugosci 3700 m, powierzchnia pozycji w kosztorysie wynosi 53 462 m2, uwzgledniajac
19




fakt ze wzmocnienie gruntu G4 dotyczy tylko ww. odcinka powierzchnia wskazana w obydwu pozycjach
kosztorysowych jest zbyt duza, wnosimy o weryfikacje ww. pozycji kosztorysowej;

e Kosztorys branza drogowa 73 d.6 - Chodniki z kostki brukowe]j betonowej grubosci 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem Nr. spec. techn. D-05.03.23 w ilosci 2297 m2 — z
obmiaru wg planu sytuacyjnego do projektu budowalnego wynika ilosé ok. 3400 m2, wnosimy o weryfikacje
ilosci;

e Kosztorys branza drogowa 74 d.6 - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem Nr. spec. techn. D-05.03.23 w ilosci 4590 m2 — z
obmiaru wg planu sytuacyjnego do projektu budowalnego wynika ilo$¢ ok. 3000 m2, wnosimy o weryfikacje
ilosei;

e Wedlug przekroju konstrukcyjnego zjazdy o nawierzchni bitumicznej winny posiada¢ warstwg $cieralng gr.
4 cm, opis techniczny wskazuje na konieczno$é wykonana warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm,
wnosimy o okreslenie poprawnej grubo$ci warstwy oraz dodanie stosownej pozycji w kosztorysie;

Pytanie 111:

Etap 2 KM 12+500-18+740:

e Opis techniczny wskazuje na konieczno$¢ wykonania warstwy z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm w konstrukeji wysepek z kostki kamiennej, na przekroju brak ww. warstwy,
czy nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonania warstwy z gruntu stabilizowanego, jesli tak wnosimy o
dodanie stosownej pozycji do kosztorysu;

e wnosimy o wyjasnienie konstrukcji jakiej nawierzchni dotycza nizej wymienione pozycje kosztorysowe: o
39 d.4 Podbudowy betonowe gr.l10 cm pielegnowane piaskiem i woda GRUNT STABILIZOWANY
CEMENTEM W BETONIARNI Rm=1,5 MPa GRUBOSC 15 c¢m (po uwzglednieniu krotnosci) Nr spec.
techn. D-04.05.01 Krotnosé = 1.5 — brak ww. warstwy na przekrojach konstrukcyjnych; o 40 d.4 Podbudowy
betonowe gr.10 cm pielegnowane piaskiem i wodg GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM W
BETONIARNI Rm=1,5 MPa Nr spec. techn. D-04.05.01 — brak ww. warstwy na przekrojach
konstrukcyjnych; o 49 d.4 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm (grubos¢ warstwy 30 cm po
uwzglednieniu krotnosci) Nr spec. techn. D-04.04.02 Krotnos¢ = 1.5 — brak ww. warstwy na przekrojach
konstrukcyjnych;

e W opisie technicznym w konstrukcji zatok autobusowych uwzgledniono warstweg odsaczajaca z piasku o
wspodtezynniku filtracji k> 8 m/d gr. 15 em, brak warstwy na przekroju, czy nalezy uwzgledni¢ koniecznosé
wykonania ww.warstwy, jeéli tak wnosimy o dodanie stosownej pozycji do kosztorysu;

e w kosztorysie brak nastepujacych pozycji: o Warstwa podbudowy pomocniczej, mieszanka kruszywa lub
gruntu zwigzanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 15 cm pod konstrukcje zjazdéw ( konstrukcja
wzmocnionego podioza G4) o Warstwa podbudowy pomocniczej, mieszanka kruszywa lub gruntu
zwigzanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm pod konstrukcje ciggu pieszo — rowerowego,
chodnika oraz wysepek z kostki kamiennej (konstrukcja wzmocnionego podtoza G4)

e Kosztorys branza drogowa 54 d.5 - Nawierzchnie z mieszanek mineralnobitumicznych asfaltowych o
grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) GRUBOSC WARSTWY 5 CM) Nr spec. techn. D-05.03.05b Krotnosé =
1.25 — pozycja ta dotyczy warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 gr. 5 cm, wnosimy o
zZmiang opisu Ww. pozycji.

e Kosztorys branza drogowa 55 d.5 - Nawierzchnie z mieszanek grysowomastyksowych SMA o grubosci 5
cm (warstwa $cieralna) z transportem materiatu na odlegto$é Skm - JEZDNIA GLOWNA Nr. spec. techn. D-
05.03.13 Krotnos¢ = 1.25 — przekroj konstrukcyjny oraz opis techniczny wskazuja warstwg Scieralng z SMA
8 45/80-65 o grubosci 4 cm, wnosimy o weryfikacje grubosci warstwy scieralnej;

e Kosztorys branza drogowa 44 d.4 oraz 45 d.4 - dotycza konstrukcji wzmocnionego podioza dla jezdni,
wysp z kostki kamiennej oraz zatok autobusowych przy nosnosci gruntu G4 — w etapie II grunt o no$nosci
G4 wystgpuje tylko na diugosci 3400 m, powierzchnia pozycji w kosztorysie wynosi 43 070 m2,
uwzgledniajac fakt ze wzmocnienie gruntu G4 dotyczy tylko ww. odcinka powierzchnia wskazana w
obydwu pozycjach kosztorysowych jest zbyt duza, wnosimy o weryfikacje ww. pozycji kosztorysowej;
Wedhug przekroju konstrukcyjnego zjazdy o nawierzchni bitumicznej winny posiadaé warstwe $cieralng gr.
4 cm, opis techniczny wskazuje na koniecznos¢ wykonana warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm,
wnosimy o okreslenie poprawnej grubosci warstwy oraz dodanie stosownej pozycji w kosztorysie;

20




Pytanie 112:
Wnosimy o zalaczenie do dokumentacji planu rozbiérek na obydwa odcinki;
Odpowiedz 112:

W zwigzku z charakterem inwestycji i jej zakresem w tym znacznym zakresem robdt zwigzanych z
rozbiérkami istniejacych elementow drogowych w ocenie Zamawiajgcego wlasciwym sposobem
na oszacowanie kosztow wynikajacych z ich wykonania jest dokonanie przez oferenta inwentaryzacji w
terenie. Dlatego tez Zamawiajgcy nie widzi koniecznosci zamieszczania planu rozbidrek. Wiasciwe
oszacowanie kosztow zwigzanych z robotami rozbidorkowymi nalezy wykonaé w oparciu o juz

zamieszczong dokumentacj¢ projektowa polaczona z inwentaryzacja w terenie.

Pytanie 113:

Czy Wykonawca skladajgcy oferty na dwie czgsci zamdwienia (nr 1 i nr 2), musi wypeini¢ dwa dokumenty
JEDZ — oddzielne dla kazdej czesci? czy musza by¢ dwa oddzielne Wadia (jezeli s3 wnoszone w formie
Gwarancji Ubezpieczeniowych)? Czy Wykonawca mus ztozy¢ dwa oddzielne Formularze Ofertowe?

Odpowiedz 113:

Tak, sa to dwie odrebne czgsci wymagajace osobnych formularzy JEDZ, wadium i formularzy

ofertowych

MODYFIKACJA SIWZ

1. SIWZ, punkt 13: SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY, pkt 13.9:

Bylo

Jest

13.9 Oferte nalezy opisa¢:

PRZEBUDOWA 1 ROZBUDOWA DROGI

WOJEWODZKIEJ NR 559

NA ODCINKU LIPNO - KAMIEN KOTOWY -

GRANICA WOJEWODZTWA
z podzialem na dwie czeSci:

DOTYCZY CZESCINR ........

Zamawiajacy usuwa zapis

*dotyczy pytania: 5

2. SIWZ, punkt 16: SPOSOB OBLICZANIA CENY OFERTY, pkt 3.4-3.6:

Bylo

Jest

3.4

Dokumenty lub o$wiadczenia, o ktérych
mowa w rozporzadzeniu w  sprawie
rodzajow dokumentow, jakich moze zgdaé
Zamawiajacy od Wykonawcy, skiadane sg w
oryginale W postaci dokumentu
elektronicznego lub w elektronicznej kopii
dokumentu lub oéwiadczenia poswiadczonej
za zgodnosé z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem
dokonuje odpowiednio Wykonawca,
podmiot, na ktérego zdolnosciach lub
sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy
wspllnie ubiegajacy si¢ o udzielenie
zamowienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentéw lub
o$wiadczen, ktore kazdego z nich dotycza.

Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem
elektronicznej  kopii  dokumentu  lub
o$wiadczenia, o ktérej mowa w zdaniu
poprzednim,  nastepuje  przy  uzyciu

Zamawiajacy usuwa zapis

21




kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

3.5. Zamawiajacy moze zadaé przedstawienia
oryginalu lub notarialnie poswiadczonej
kopii dokumentéw lub oswiadczen, o
ktérych mowa w rozporzadzeniu w sprawie
rodzajéw dokumentdw, jakich moze zadaé
Zamawiajacy od Wykonawcy, wylacznie
wtedy, gdy zlozona kopia jest nieczytelna
lub budzi watpliwosci co do jej
prawdziwosci.

3.6.  Dokumenty lub o$wiadczenia, o ktorych
mowa Ww rozporzadzeniu, sporzadzone w
jezyku obcym sa skladane wraz =z

tlumaczeniem na jezyk polski.

*dotyczy pytania: 6

3. SIWZ, zatacznik nr 4, WZOR UMOWY, dodano punkt 22 w §15 Zasady odbioru:

Bylo Jest
22. Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy
Brak zapisu odbioru robét wylacznie w sytuacji w ktorej

przedmiot umowy nie nadaje si¢ do

umowionego uzytku,

*dotyczy pytania: 49

4. SIWZ, punkt 5: WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW
WYKLUCENIA, pkt 5.2.1 lit. b) ppkt 7) i 6) :

Bylo

Jest

7) minimum 1 osoba (Kierownik Robdt Gazowych)
posiadajgca

Kwalifikacje zawodowe:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w  specjalnoSci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i wurzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych,  gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych lub odpowiadajgce im wazne
uprawienia budowlane, kidre zostaly wydane na
podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow,
bgdz odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na
zasadach okres$lonych w przepisach odrebnych.

- minimum 2 lata doswiadczenia zawodowego w
kierowaniwnadzorowaniu robotami gazowymi na
stanowiskuw/stanowiskach inspektora nadzoru [lub
kierownika budowy/robot gazowych.

Zamawiajacy wykresla zapis pkt 5.2.1 lit. b) ppkt 7)

6) minimum 1 osoba (Kierownik Robdét Wodno -

6) minimum_ 1 osoba (Kierownik Robdt Wodno -

Kanalizacyjnych) posiadajgcg

Kwalifikacje zawodowe:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych lub
odpowiadajgce im waine uprawienia budowlane,
ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej

Kanalizacyjnych) posiadajgca TYLKO DLA CZESCI 1

Kwalifikacje zawodowe:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych lub
odpowiadajgce im wazne uprawienia budowlane,
ktére zostafy wydane na podstawie wczesniej
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odpowiednie
zasadach

obowigzujgcych  przepiséw, bqdz
kwalifikacje zawodowe uznane na
okreslonych w przepisach odrebnych.

- minimum 2 lata doswiadczenia zawodowego w

bgd: odpowiednie
zasadach

obowiqzujgcych  przepisow,
kwalifikacje zawodowe uznane na
okreslonych w przepisach odrebnych.

- minimum 2 lata doswiadczenia zawodowego w

kierowaniu/nadzorowaniu robotami | kierowaniu/nadzorowaniu robotami
wodociggowymi i kanalizacyjnymi na | wodociggowymi i kanalizacyjnymi na
stanowisku/stanowiskach inspektora nadzoru lub | stanowisku/stanowiskach inspektora nadzoru lub
kierownika  budowy/robot  wodociggowych i | kierownika  budowy/robét  wodociggowych i
kanalizacyjnych. kanalizacyjnych.

*dotyczy pytania:93

5. SIWZ, zalacznik nr 1 do zatgcznika nr 4, WZOR UMOWY, §5 pkt 3:

Bylo

Jest

3. Podwykonawca, o ktérym mowa w §3 ust. 2
Umowy winien spetnia¢ te same gwarancje i
obowiazki jakie zostaly natozone na Podmiot
przetwarzajacy w niniejszej Umowie.

3. Podwykonawca, o ktérym mowa w §5 ust. 1
Umowy winien speliaé te same gwarancje i
obowigzki jakie zostaly nalozone na Podmiot
przetwarzajacy w niniejszej Umowie.

6. SIWZ, punkt 4 TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA lit. b):

Bylo

Jest

b) termin wykonania zamdwienia: 18
miesiecy od daty zawarcia umowy. Do
terminu  wykonania zamoOwienia nie
wlicza sie okresu zimowego tj. od 15-go
grudnia do 15-go marca.

b) termin wykonania zamdwienia: 15
miesi¢cy od daty zawarcia umowy. Do
terminu wykonania zamdwienia nie
wlicza sie okresu zimowego tj. od 15-go
grudnia do 15-go marca.

7. SIWZ, zalacznik nr 4, WZOR UMOWY, §4 pkt 1.2:

Bylo

Jest

1.2 termin wykonania zamowienia: 18 miesigcy
od daty zawarcia umowy. Do terminu
wykonania zamdwienia nie wlicza sig
okresu zimowego tj. od 15-go grudnia do
15-g0 marca.

1.2 termin wykonania zaméwienia: 15 miesiecy od
daty zawarcia umowy. Do terminu wykonania
zamoOwienia nie wlicza si¢ okresu zimowego tj.
od 15-go grudnia do 15-go marca.

8. Modyfikacja zatgcznika nr 2 SIWZ — Formularz oferty (nowy zalacznik umieszczono na
platformie zaméwien), zmiana punktu 2 lit. b) oraz punktu 10.
9. Zmiana terminu sktadania i otwarcia ofert — modyfikacja strony tytutowej SIWZ, punktu

14.2i 15.1 SIWZ.

Bylo

Jest

otwarcie ofert dnia: 30.10.2019 r. godz. 10:00

otwarcie ofert dnia: 08.11.2019 r. godz. 10:00

14.2 Termin skladania ofert uptywa dnia 30 .10.2019
r. o0 godz. 09:45

14.2 Termin skiadania ofert uptywa dnia 08.11.2019
r. o godz.: 09:45

15.1 Zamawiajacy otworzy oferty sporzadzone
w jezyku polskim, jawnie w obecnosci
Wykonawcow, ktorzy zechcy przyby¢ w dniu
30.10.2019 r. o godz. 10:00 do siedziby

Zamawiajacego.

15.1 Zamawiajacy otworzy oferty sporzadzone
w jezyku polskim, jawnie w obecnosdci
Wykonawcow, ktorzy zechcg przybyé w dniu
08.11.2019 r. o godz. 10:00 do siedziby

Zamawiajacego.
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Niniejsze pismo stanowi integralng czes¢:
1) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia dot. powyzszego zamdwieniu
2) Ogloszenia o zamowieniu nr 2019/S 186-451621z dnia 26.09.2019 r.

Termin skladania i otwarcia ofert tj. 30.10.2019 r. ulega zmianie.

Aktualny termin skladania i otwarcia ofert ustala si¢ na dzien 08.11.2019 r.

godz. 09:45 — sktadanie ofert

godz. 10:00 — otwarcie ofert.

Miejsce: Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszcezy ul. Dworcowa 80, 85— 010 Bydgycz.
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Spol ita:

Sylwia Pietrzak — Specjalista Wydzialu Zaméwien Publicznych
tel.: 523705717

email: s.pietrzakiczdw-bydgoszez.pl
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