Zatgcznik nr 8 do SWZ

UMOWA nr ........ /2021

zawarta w dniu ............. 2021 roku w Murowie pomiedzy
Gming Muréw, ul. Dworcowa 2, 46-030 Muréw (NIP: 9910494972; REGON: 531413171),
reprezentowang przez:
Michata Golenia - Wéjta Gminy Muréow
Przy kontrasygnacie:
Teresy Kuca — Skarbnik Gminy Muréw
zwang w dalszej tre$ci umowy Zamawiajgcym

NIP: e REGON:. ..o,

Zwanym dalej ,,Wykonawcg”

Reprezentowanym przez:

w wyniku wyboru oferty na zadanie pn.: ,Budowa budynku biurowego Urzedu Gminy Muréw” w trybie
podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. 22021, poz. 1129 ze zmianami) zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

81
Interpretacja
1. Integralne czesci niniejszej umowy stanowig nastepujace dokumenty:
1) Zatgcznik nr 1 — Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ),
2) Zatacznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych STWiORB,
dokumentacja projektowa oraz przedmiar robdt,
3) Zatacznik nr 3 — oferta Wykonawcy z dnia....................... ,
4) Zatgcznik nr 4 — dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
5) Zatacznik nr5 — wzér karty gwarancyjnej jakosci
2. W przypadku rozbieznosci zapiséw poszczegdlnych dokumentéw wymienionych w ust. 1 w stosunku
do tresci umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszenstwo majg postanowienia zawarte w
umowie, a nastepnie w dokumencie wymienionym we wskazanej wyzej kolejnosci.
3. Nagtowki umieszczone w tekscie niniejszej umowy majg charakter informacyjny i nie majg wptywu na
interpretacje niniejszej umowy.
§2
Oswiadczenia stron
1. Oswiadczenia Zamawiajgcego
1) Zamawiajgcy jest uprawniony do przeprowadzenia robdt budowlanych w zakresie przedmiotu
niniejszej umowy.
2) Zamawiajacy dysponuje srodkami finansowymi, pozwalajgcymi na realizacje niniejszej umowy.
2. Oswiadczenia Wykonawcy
1) Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z nieruchomoscia, na ktérej realizowany bedzie przedmiot
umowy, w tym wykonat niezbednych odkrywek i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen, znany jest
mu zakres robét do wykonania na podstawie niniejszej umowy.
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2) Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie srodki oraz stosowne doswiadczenie i wiedze
w zakresie prac budowlanych i instalacyjnych, w szczegdlnosci co do zasad sztuki budowlanej,
wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacych w tym zakresie przepiséw i norm, a takze
dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakosci sprzetem i urzgdzeniami, co pozwoli
mu na terminowe wywigzanie sie ze wszystkich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy
oraz prawidtowg realizacje jej przedmiotu.

3) Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie osoby, ktére bedg uczestniczyty ze strony Wykonawcy
w realizacji niniejszej umowy posiadajg niezbedne kwalifikacje iuprawnienia pozwalajgce na
wykonanie robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

4) Wykonawca oswiadcza, ze nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie upadtosciowe,
likwidacyjne lub uktadowe oraz, ze wedle jego najlepszej wiedzy nie istniejg zadne okolicznosci
mogace mieé¢ wptyw na wszczecie takich postepowan.

§3
Przedmiot umowy
. Przedmiotem niniejszej umowy sg roboty budowlane, obejmujgce zadanie pn.: “Budowa budynku
biurowego Urzedu Gminy Muréw.
. Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykona¢ zgodnie z:
a) Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB),
b) dokumentacjg projektowg, przedmiarem robot,
c) nalezyty starannoscig, z zasadami sztuki budowlanej, wspodtczesnej wiedzy technicznej, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami polskimi, w szczegdlnosci zawartymi
w Prawie budowlanym, a w dalszej kolejnosci normami wspdlnymi Unii Europejskiej, zgodnie ze
ztozong ofertg, warunkami przetargu oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zamawiajgcym,
z zastrzezeniem, iz ustalenia te nie mogg wykraczaé poza przedmiot Umowy oraz nie mogg by¢
sprzeczne z zasadami wiedzy technicznej lub sztukg budowlana.
§4
Materiaty
. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktédrych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 215
ze zmianami) oraz wymaganiom okreslonym w STWiORB.

. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakos$ci materiatow i robdt okreslonymi w STWiORB. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany
jest na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru i/ lub Zamawiajgcego okaza¢ na kazdym etapie realizacji
robdt, swiadectwa dopuszczajgce materiat/materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
dokonania na zgdanie Zamawiajgcego kontroli jakosci robot, wykonanych z materiatéw Wykonawcy
na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow.

. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania przeprowadzenia dodatkowych badan, ktére mogg okazaé
sie niezbedne w celu przekazania inwestycji do eksploatacji, a Wykonawca obowigzany jest
przeprowadzic takie badania.

. Badania o ktérych mowa w ust. 4 i 5 bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktorych mowa w ust. 4 okaze sie, ze zastosowane materiaty,
badZ wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigza Wykonawce,
za$ gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty badz wykonanie robot sg zgodne z umowg, to koszty tych
badan obcigzajg Zamawiajgcego.
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§5
Podstawowe Obowigzki Stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarne przekazanie terenu budowy oraz dokumentacji technicznej inwestycji w terminie
okreslonym w § 6 ust. 1,

2) dokonanie zgtoszenia rozpoczecia robat,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) udostepnienie dokumentacji techniczne;j.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

2) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w STWiORB,

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje techniczng inwestycji

z uwzglednieniem wymagan okreslonych w STWiORB,

4) kontrola jakosci materiatdw i robdt zgodnie z postanowieniami STWiORB,

5) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

6) zapewnienie obstugi geodezyjnej inwestycji,

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robédt
w zakresie okreslonym postanowieniami STWiORB,

8) koordynowanie prac podwykonawcéw robét budowlanych oraz ich dalszych podwykonawcéw, w
szczegdlnosci zapewnienie, iz zaden podwykonawca badz dalszy podwykonawca nie przystgpi do
wykonywania robét budowlanych, wchodzacych w zakres przedmiotu umowy, bez uprzednio
zawartej umowy podwykonawczej, w trybie okreslonym w § 10 i przed uptywem terminu do
zgtoszenia sprzeciwu przez Zamawiajgcego co do postanowien umowy podwykonawczej,

9) informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego o terminie zakrycia robét ulegajacych
zakryciu, oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych nie pdziniej niz na trzy dni robocze przed
planowanym zaniknieciem lub zakryciem robét,

10) informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach

mogacych wptyngé na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia robdt,

11) niezwtoczne informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie
budowy kontrolach i wypadkach,

12) reczne kierowanie ruchem w przypadku koniecznosci wprowadzenia ruchu wahadtowego przez
sygnalistdw przeszkolonych w zakresie wykonywania niektérych czynnosci zwigzanych
z kierowaniem ruchem drogowym,

13) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126)
i przedtozenie go do akceptacji Zamawiajgcego w terminie okreSlonym w ust. 3. Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia bedzie uwzgledniaé specyfike robdt przy realizacji obiektu
budowlanego, warunkéw realizacji robdt budowlanych, projektu organizacji robdt
i zagospodarowania placu budowy, uzgodnien dotyczacych zapewnienia mediéw dla potrzeb
budowy; programu zapewnienia jakosci prac jak i wykonania pozostatych spraw formalno-
prawnych ujetych w zakresie prac,

14) uzyskanie wszelkich dodatkowych zezwolen lub pozwolen, zwigzanych z prowadzeniem procesu
budowlanego wymaganych prawem, od wtasciwych wtadz, swoim staraniem i na wtasny koszt —
powyzsze nie dotyczy ewentualnych zmian pozwolenia budowlanego W porozumieniu z
witadzami lokalnymi igestorami sieci uzbrojenia terenu, Zamawiajacy wyznaczy termin do
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ztozenia przez Wykonawce petnej dokumentacji wymaganej do uzyskania zezwolern na
prowadzenie prac na réznych odcinkach robét,

15) przestrzeganie wymagan zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach i niezwtoczne
umozliwianie wystawiajagcym je wiadzom dokonania inspekcji i zbadania przebiegu robét.
Ponadto Wykonawca powinien umozliwi¢ witasciwym wtadzom udziat w badaniach i
procedurach sprawdzajgcych. Jednakze udziat wiasciwych wiadz w tych testach nie zwalnia
Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci przewidzianej w ramach umowy,

16) nie dokonywanie zadnych dziatan, szczegdlnie dziatan zwigzanych z odcieciem lub zamknieciem
drég, wodociggéw lub innych medidw uzytecznosci publicznej powodujgcych przestdj
istniejgcych urzadzen lub ciggdw technologicznych bez uzgodnienia z eksploratorem istniejgcych
urzadzen lub obiektow i bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie informowat Inspektora nadzoru na piSmie, nie pdziniej niz 7 dni przed
zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac, tak aby umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i sSrodkéw bezpieczenstwa,

17) stosowanie sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposéb cigglty bedzie on o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
a Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych na
swoj koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru,

18) uzyskanie wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wdd gruntowych i opadowych z catego terenu budowy
lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt, tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostaty
uszkodzone. Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikajace z tych obowigzkéw. Wszelkie
powyzsze kwoty uwaza sie za wliczone iobjete cenami jednostkowymi w wycenionym
przedmiarze robot,

19) podjecie na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swodj koszt wszelkich $rodkéw zapobiegawczych
wymaganych przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz aktualnych
okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkdw sasiadujgcych z terenem
budowy i unikng¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktécen czy szkdd. Wykonawca zabezpieczy
Zamawiajgcego przed i przyjmie odpowiedzialnos¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z
tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wtascicieli posesji czy budynkdéw sasiadujacych z
terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia lub szkody,

20) w zwiazku z prowadzeniem robét na terenie uzbrojonym (jezeli dotyczy):

a) Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych sieci i instalacji:
wodociggowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telefonicznych itym podobnych,
przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce
instalacje,

b) Wykonawca jest zobowigzany do szczegdétowego oznaczenia i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem instalacji i urzagdzen, a takze do natychmiastowego powiadomienia Inspektora
nadzoru i wtasciciela instalacji i urzadzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie
realizacji robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie
wykonywania robot, w instalacjach i urzgdzeniach naziemnych i podziemnych,

c) Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zgtosit pisemnie zamiar rozpoczecia robdot do
wszystkich wtascicieli i uzytkownikdw uzbrojenia z 7 dniowym wyprzedzeniem, ustalajac
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warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen. Kopie wszelkich zgtoszern Wykonawca
przekaze Inspektorowi nadzoru. Optaty za nadzory obce ponosi Wykonawca,

d) kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, kontrolne wykopy beda
wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowié
zagrozenie bezpieczenstwu ruchu. Wszystkie te czynnosci bedg wykonywane na warunkach
ustalonych z administratorem i witascicielem instalacji,

e) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowdw odwadniajgcych,
wszelkich sieci i instalacji, punktow osnowy geodezyjnej, spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcow podczas wykonywania robét. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie
powstate uszkodzenia na witasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace
nakazane przez Inspektora nadzoru,

f) Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wtasnym staraniem i na wtasny koszt wszelkie
konieczne zgody i zezwolenia wtadz lokalnych, przedsiebiorstw i wtascicieli, wymagane do
niezbednego zdemontowania istniejgcych sieci i instalacji, zamontowania instalacji
tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania docelowych
instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inspektorem nadzoru,

21) przeprowadzenie koniecznych préb i rozruchéw urzadzen technicznych,

22) w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, przeszkolenie personelu Zamawiajgcego lub przysztych
uzytkownikéw odnosnie obstugi wszelkich technicznych urzadzen. Jezeli przeszkolenie nie
nastgpi do dnia spisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 14 ust. 5,
Wykonawca zapewni obstuge urzadzen technicznych do chwili przeszkolenia odpowiedniego
personelu,

23) uzyskaniem wtasnym staraniem i na wiasny koszt umowy przytagczeniowej oraz umowy na
dostawy energii elektrycznej z dystrybutorem sieci energetycznym dziatajgcym na obszarze
objetym projektem jesli zajdzie taka koniecznos¢,

24) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie realizacji
robot, w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony, konieczny do ich usuniecia.

. Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 przedtozy do

wgladu Zamawiajacego dokument, o ktérym mowa w ust. 2 pkt. 13.

. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentu, o ktérym mowa w ust.

3. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i

nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robot.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za teren budowy od chwili przejecia terenu budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do nalezytego zabezpieczenia mienia witasnego jak i mienia

Podwykonawcdéw znajdujacych sie na terenie budowy, a takze zobowigzuje sie zapewnié zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami warunki bezpieczeristwa i higieny pracy.

. Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na wifasny koszt, zgodnie

z przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowigcym zatgcznik

graficzny do planu BIOZ.

. W trakcie realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) odpowiedniego ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy,

2) zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczenn i urzadzen mieszkalnych,

socjalnych lub technicznych, dla personelu Wykonawcy. Wykonawca nie pozwoli nikomu

z personelu  Wykonawcy organizowaé jakichkolwiek tymczasowych czy statych kwater

mieszkalnych w obiektach, bedgcych czescig robat,
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3) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiatéw budowlanych oraz ich sktadowania,
utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych ze szczegdlnym
uwzglednieniem czystosci i droznosci drég dojazdowych do placu budowy, oraz sktadowania i
biezgcego usuwania wszelkich zbednych dla prawidlowego prowadzenia robdt urzadzen
pomocniczych lub materiatéw, odpadéw, nieczystosci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych,

4) dbatos¢ o utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, o schludny jej wyglad na zewnatrz,

5) do segregowania, sktadowania i unieszkodliwiania wszelkich odpadéw, nieczystosci igruzu
budowlanego, powstajgcego w trakcie procesu prowadzenia robét budowlanych, a takze wywdz
zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zmianami) oraz ustawie z dnia 13 wrzesnia 1996 roku
o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze
zmianami),

6) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt i przekazania go Zamawiajgcemu
w terminie odbioru robét.

8. Wykonawca na terenie budowy przyjmuje odpowiedzialnos¢ za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikéw Wykonawcy oraz oséb
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robét,

2) szkody wynikajgce ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt, obiektow,
materiatdow, sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas
realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

3) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi,

4) za wiasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe terenu budowy i wykonawstwa prac pozarowo
niebezpiecznych,

5) szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstate na terenie sgsiadujgcym z terenem budowy
wskutek prowadzenia robét,

6) niewtasciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy o0so6b
nieupowaznionych.

9. Wykonawca bedzie podejmowat, na wiasny koszt, wszelkie niezbedne ustalenia, dotyczgce poboru i
dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktérych sg niezbedne do
wykonywania czynnosci objetych niniejsza umowa. W tym celu winien zapewnié i uzy¢ wszelkich
niezbednych urzadzen budowlanych, robét tymczasowych, srodkéw transportu, materiatéw oraz
wszelkich czynnikéw niezbednych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do réznych punktéw robot.
W przypadku korzystania przez Wykonawce z istniejgcego kontrolowanego Zrédta wody, paliwa,
oSwietlenia czy energii elektrycznej winien on zastosowa¢ sie do odpowiednich zarzadzen
przedstawionych mu przez kompetentne wtadze oraz winien zaptaci¢ za wynajecie tego Zrddta oraz
uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wszelkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w ceny
jednostkowe i ceny ujety w wycenionym przedmiocie robét.

10. Wymagania dotyczace zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o

race.

1) Zgodnie z art. 95 ustawy Prawo zamowien publicznych zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
wykonawece lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z
dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1370 ze zmianami)
osoby, ktére w trakcie realizacji przedmiotowego zamodwienia bedg wykonywac:

a) roboty ogélnobudowlane oraz montazowe,
b) obstuga maszyn i urzadzen sprzetu budowlanego (m.in. operatorzy, kierowcy, itp.)
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Nie dotyczy oséb, ktére wykonuja powyisze czynnosci w ramach prowadzonej przez nie

dziatalnosci gospodarczej.

2)

3)

4)

5)

6)

Wymog ten nie dotyczy oséb kierujgcych budowa.

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace wyzej wymienionych o0sdéb powinno trwac

nieprzerwalnie przez caty okres trwania umowy.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy moze kontrolowaé spetnienie przez Wykonawce

warunku zatrudnienia na podstawie umowy o prace, wobec czego na kazde wezwanie

Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane przez

niego, sposréd wymienionych ponizej, dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb
wykonujgcych wskazane w punkcie 1) czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢c w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajacego
oswiadczenie date ztoienia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
osoéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzgdzony).

c) oswiadczenie zatrudnionego pracownika o formie i podstawie zatrudnienia oraz czasie trwania
umowy;

d) ewentualnie inne dokumenty zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace oséb wskazanych w pkt 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci

obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 18 ust. 1 pkt 12)

umowy.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajagcego terminie zadanych przez

Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdéb wykonujgcych wskazane punkcie 1)

czynnosci traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce, Podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb zaangazowanych do realizacji zamdwienia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,

Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg

Inspekcje Pracy.

§6
Terminy

1. Termin protokolarnego przekazania terenu budowy, z zastrzezeniem §5 ust. 3 i 4, wynosi 7 od dnia

podpisania niniejszej umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze

Wykonawcy oryginaty dokumentacji technicznej (dokumentacja projektowa, STWiORB).
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. Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ przedmiot niniejszej umowy wraz ze zgtoszeniem gotowosci
odbioru robét oraz przeprowadzeniem czynnosci odbioru koicowego w terminie ......... miesiecy od
dnia protokolarnego przekazania terenu budowy, to jest do dnia .................... roku, przy czym
przystapi do robdt budowlanych niezwtocznie od dnia przekazania przez Zamawiajgcego terenu
budowy.

. Okres rozliczeniowy wynosi do 30 dni kalendarzowych.

4. W przypadku wykrycia wad w dokumentacji technicznej inwestycji (dokumentacji projektowe;j

i STWIORB) przekazanej przez Zamawiajgcego Wykonawcy w sposéb i terminie opisanym
postanowieniami ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia wykrytych wad w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni od daty przekazania dokumentacji, albo zgtoszenia wad w terminie 7 dniu od ich
wykrycia, jezeli wykrycie wady nastgpito w okresie pdzniejszym. W takim wypadku Wykonawca jest
zobowigzany réwniez do wskazana przyczyn i okolicznosci pézniejszego wykrycia wady.

. Roboty objete 53 ...ccoevervrreenen. miesiecznym okresem gwarancyjnym, ktdrego bieg rozpoczyna sie
w dniu odbioru koricowego i przejecia robdt przez Zamawiajgcego, co zostanie poswiadczone
podpisaniem (bez uwag) protokotu odbioru koricowego dla catosci roboét.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci za zrealizowany przedmiot umowy na
zasadach oraz w okresach wskazanych w § 15 niniejszej umowy. Okres gwarancji jakosci rozpoczyna
bieg w dniu odbioru kornicowego i przejecia robdt przez Zamawiajgcego co zostanie poswiadczone
podpisaniem (bez uwag) protokotu odbioru koricowego dla catosci robot.

. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za terminowe wykonanie prac budowlanych,
rowniez prac budowlanych zleconych Podwykonawcom oraz dotrzymanie terminu przekazania
inwestycji do eksploatacji oraz zgodnych z dokumentacjg projektowa, przedmiarem robdt,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, przepisami prawa budowlanego, normami oraz
wydanym pozwoleniem na budowe.

§7
Kierowanie robotami
. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane przepisami
prawa.
. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany przez
Wykonawce w ofercie Wykonawcy. Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ dokumenty, potwierdzajgce posiadanie przez osoby wskazane w §8 ust. 1
wymaganych uprawnien i aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci do whasciwych izb zawodowych,
okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia dotgczonej do niniejszej umowy. Zmiana oséb, o
ktérych mowa w ustepie poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedfozenia
propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub
wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia.
. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 4, nie pdzniej
niz do 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami innych oséb.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robét
bedzie traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia robot.
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4. Zmiana os6b w przypadku sytuacji losowych jak $mieré, nagta choroba lub inne obiektywnie
nieprzewidywalne zdarzenie, jak rowniez w przypadku nie wywigzywania sie danej osoby
z obowigzkéw wynikajgcych z umowy, lub jezeli zmiana osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek
innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (rezygnacja, itp.), nie wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajgcego z zastrzezeniem, iz Zamawiajacy bedzie miat prawo zakwestionowania zmiany i nie
wyrazenia zgody na zmiane w terminie 7 dni od daty jej dokonania. Do zmian opisanych w zdaniu
poprzedzajgcym znajdujg zastosowanie postanowienia ust. 3 dotyczace kwalifikacji danej osoby
zastepujacej.

5. Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna i wykaze, ze nie
wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy, badz wykonuje je w nieprawidtowy sposdb.

6. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 1 winna by¢
potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

7. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb niz osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy.

8. Zapisy ustepdw poprzedzajgcych majg zastosowanie w przypadku ztozenia przez Wykonawce
propozycji powiekszenia sktadu personelu kierowniczego.

§8
Personel kierowniczy Wykonawcy
1. Wykonawca do petnienia funkcji specjalistéw ustanawia nastepujgcg osoby:

a) jako kierownik budowy - ..o m ettt st st e e e b b et e e e e ens
posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ..., zZ dnia e, r. do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci .....cccoceveieivevecceeeenenen. wydane przez
.............................................................................. , nr ewidencyjny przynaleznosci do izby

b) jako kierownik robot - ..., et et st b st et st et b e
posiadajgcy uprawnienia budowlane Nnr .........eeenen Z dnia .o, r. do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci .....ccccoocveieivevecceeeenenen. wydane przez
.............................................................................. , nr ewidencyjny przynaleznosci do izby

c) jako kierownik robot - ...,  eeerreereee ettt eteetesteste s e bents
posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ... zZ dnia e, r. do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci .......ccccovvviviveniiceecennennn. wydane przez
.............................................................................. , nr ewidencyjny przynaleznosci do izby

d) jako kierownik robot - ...  eeerree e e testesre e e bents
posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ... z dnia e, r. do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci .......cccovvevieiiveveccecceenennn. wydane przez

.............................................................................. , nr ewidencyjny przynaleznosci do izby
2. Osoba wskazana w ust. 1 jest osobg zgodng ze wskazaniami zawartymi w ofercie Wykonawcy.
3. Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania zmiany personelu kierowniczego Wykonawcy, o ktérym
mowa w ust. 1, w wypadkach, gdy dziatania badz zaniechania tej osoby uniemozliwiajg lub stanowig
zagrozenie dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, a takie w razie nierzetelnego
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wykonywania obowigzkéw przez powyiszg osobe. Zamawiajgcy pisemnie poinformuje Wykonawce
o koniecznosci zmiany specjalisty oraz jej przyczynach. Wykonawca, po odebraniu zawiadomienia,
w terminie 7 dni przedstawia propozycje petnienia funkcji specjalisty przez osobe zamienng
w miejsce poprzedniego specjalisty. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg
takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami zatgcznik
nr 1 do umowy.

§9
Inspektorzy
1. Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego nastepujgce osoby:
a) jako gtéwny inspektor nadzoru inwestorskiego - ... -

........................................................................ posiadajacy uprawnienia budowlane nr ........cccecevveeenn. 2
dnia .cceeeineeee. r. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
........................................ WYAANE PIZEZ ..ottt sttt aeresn e e e, NIF @WIDENCYjNY
przynaleznosci do izby ......ccoceeceininirecceccece s

b) jako inspektor nadzoru w branzy e —————— -
........................................................................ posiadajgcy uprawnienia budowlane nr .........ccceveeeeeeenn. Z
dnia .. r. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed w specjalnosci
........................................ WYAANE PIZEZ ..ottt sesaeseee e e e, IF @WIDENCYjNY
przynaleznosci do izby .....ccoceeceieieicece e

c) jako inspektor nadzoru w branzy C —————————— -
................................................................ posiadajacy uprawnienia budowlane nr ... Z
dnia ..o, r. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
........................................ WYAANE PIZEZ .oeeeeeeeievirtirtee ettt e ssserese e s en, NE @WIdENCYjNY
przynaleznosci do izby ......ccoceeceieieiceccecce e

d) jako inspektor nadzoru w branzy T e ——————————— -
................................................................ posiadajgcy uprawnienia budowlane nr .......eviveeenns Z
dnia ..o, r. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
........................................ WYAANE PIZEZ .oeeeeeeeieristirteeee e se et sssaerese e s eeeneeen, NF @WIDENCYjNY

przynaleznosci do izby ......ccoceeeeivinicece e
2. Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczegdlnosci poprzez:
1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych z pozwoleniem na
budowe, obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami,
2) sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urzadzen
i wyposazenia, a takze niedopuszczenie do zastosowania urzadzed i wyposazenia
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
3) sprawdzanie i odbior prac budowlanych w sposéb wskazany w § 14.
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét, nadzér nad usunieciem wad i usterek.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
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§10
Podwykonawstwo

. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy nastepujgce roboty wskazane w ofercie:

2. Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

3. Wykonawca jest zobowigzany do starannego wyboru Podwykonawcéw sposrod podmiotéw

10.

11.

12.

majacych odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji prac o podobnym
charakterze.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, jak rowniez projektu zmiany tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedstawienia

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawcg robdt budowlanych wraz z czescia dokumentacji wykonania robdt, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy na podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Jezeli Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych od daty przedstawienia odpowiednio projektu umowy o

podwykonawstwo lub jej zmiany, albo zawartej umowy o podwykonawstwo nie zgtosi sprzeciwu do
umowy o podwykonawstwo lub zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
uwaza sie, ze wyrazit zgode na umowe z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca.

. Zamawiajacy zastrzega, ze termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi
lub roboty budowlane;j.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni roboczych zgtasza pisemne zastrzeienia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane — nie spetniajgce wymagan
okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia — gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia
dtuzszy niz okreslony w ust. 8.
Nie zgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu, poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub wustugi z wytaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci wynagrodzenia z umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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13. Zamawiajacy dopuszcza udziat Podwykonawcow przy wykonywaniu czesci przedmiotu zamodwienia
z zastrzezeniem postanowien zawartych w ust. 4 i nastepnych.

14. Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych
kwalifikacje Podwykonawcy. Zamawiajgcy wyznacza termin na dostarczenie powyzszych
dokumentdw, termin ten jednak nie moze by¢ krétszy niz 3 dni.

15. Jezeli Zamawiajgcy ma uzasadnione podejrzenie, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego
wyposazenie w sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robdét lub dotrzymania
termindw, to Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy. Zamawiajacy kieruje
takie zadanie do Wykonawcy na pismie wraz ze wskazaniem terminu przedstawienia nowego
Podwykonawcy.

16. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkéw wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada za
dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za wtasne.

§11
Dostep do terenu budowy
1. Ustalasie ze:

1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczenie osdb nieupowaznionych na teren
budowy,

2) osoby upowaznione bedg ograniczone do personelu Wykonawcy i personelu Zamawiajgcego oraz
wszelkiego innego personelu, o ktérym Wykonawca zostat powiadomiony przez Zamawiajacego
oraz osOb z mocy prawa majgcych wstep na teren budowy, w trakcie wykonywania czynnosci
urzedowych.

§12
Wynagrodzenie
1. taczne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w &3 strony ustalajg zgodnie z

ofertg Wykonawcy:
-Netto - e, PLN (STOWNIE: vttt et )
- podatek VAT 23% - .....ccceeueueueneeee. PLN (STOWNIE: cecveeveeteerevecree ettt eeveveenees )
-brutto - e, PLN (STOWNIE: vttt )

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, ma charakter ryczattowy. Wykonawca nie moze zgdad
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢
rozmiaru i samego faktu wzrostu cen materiatéw oraz innych sktadnikéw kalkulacyjnych
wynagrodzenia, a takze rozmiaru prac, w tym takze jesli nienalezycie ocenit ilos¢ prac niezbednych do
wykonania zadania. Ewentualne zmiany wynagrodzenia ryczattowego dopuszczalne s3 z
uwzglednieniem postanowien §22 niniejszej umowy.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, stanowi réwnowartos¢ ceny ofertowej ztozonej przez
Wykonawce w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia publicznego. Na kazde zadanie
Zamawiajgcego Wykonawca w terminie 7 dni przedtozy szczegétowaq kalkulacje cen jednostkowych
na wskazane pozycje kosztorysowe.

4. Wynagrodzenie uwzglednia wszelkie warunki miejscowe, pogodowe i inne okolicznosci majace
wptyw na ceny w szczegdlnosci nalezne wynagrodzenie na rzecz Podwykonawcdéw, w zwigzku z czym
Wykonawca nie bedzie domagat sie w przysztosci zwiekszenia ceny w oparciu o te okolicznosci.

5. W przypadku zmiany okreslonej w ust. 1 procentowe] stawki podatku VAT od towardw i ustug
bedacych przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana
aneksem do niniejszej umowy.
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§13
Ptatnosci

1. Zamawiajacy dopuszcza ptatnosci czesSciowe.

2. Wynagrodzenie bedzie ptatne cze$ciami w nastepujacy sposdb:

1.) faktury czesciowe wystawione w oparciu o protokoty odbioru wykonanych robét oraz
oswiadczenia (lub dowodu zaptaty) Podwykonawcy(éw) o uregulowaniu przez Wykonawce na
jego rzecz naleznosci za zrealizowane roboty. Oswiadczenie powinno zawieraé zestawienie kwot,
ktore byty nalezne Podwykonawcy (Podwykonawcom),

2.) faktura koricowa wystawiona w oparciu o protokét odbioru koricowego robdt oraz oswiadczenia
(lub dowodu zaptaty) Podwykonawcy(éw) o uregulowaniu przez Wykonawce na jego rzecz
naleznosci za zrealizowane roboty. Oswiadczenie powinno zawierac zestawienie kwot, ktdre byty
nalezne Podwykonawcy (Podwykonawcom).

3.) Faktura koricowa nie moze by¢ wystawiona na kwote mniejszg niz 10% kwoty catkowitej brutto
o ktérej mowa w 8§12 ust. 1 umowy, a termin jej wystawienia bedzie ustalony na dzien
nastepujacy po dniu uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie budynku w
Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

3. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
3 ORI w terminie do 30dni
kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury.

4. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostanie zwrdécona Wykonawcy. Okres
ptatnosci rozpoczyna swéj bieg od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

5. Za nieterminowa realizacje faktury Wykonawcy przystugujg odsetki ustawowe.

6.Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dziedn obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

7.Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zapftaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozonag
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

8. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 6 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedfozeniu Zamawiajgcemu oryginatu lub poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

9. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 6 w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

11. Sktadajac Zamawiajacemu fakture do zaptaty Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ pisemne
oswiadczenie z ktdrego tresci bedzie wynikato w sposdb nie budzacy zadnej watpliwosci, ze
zaspokoit wszystkie i wymagalne roszczenie Podwykonawcy z tytutu wykonanych przez
Podwykonawce robét budowlanych, na ktére zawart umowe zaakceptowang przez Zamawiajgcego.

12. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty albo
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2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

14. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 6 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

15. Postanowienia powyzsze nie naruszajg praw i obowigzkédw Zamawiajgcego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z Kodeksu cywilnego art. 647(1). Umowy
o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem przepisow art. 647(1) KC oraz art. 462+ 465 ustawy
Pzp zwalniajg Zamawiajacego z solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez Podwykonawce.

16. Strony nie wyrazajg zgody na przeniesienie wierzytelnosci z tytutu tej umowy na osoby trzecie
z wyjatkiem Podwykonawcdéw i bankow, ktére udzielity Wykonawcy kredytu na realizacje robot
bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Wysoko$¢ cesji wierzytelnosci przystugujgce bankowi
kredytujgcemu nie moze obejmowac wartos$¢ prac w podwykonawstwie.

814
Odbiory

1. Wszelkie odbiory robot (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe, odbiér koricowy,
odbidr przed uptywem rekojmi oraz odbidr przed uptywem okresu gwarancji jakosci) dokonywane
beda na zasadach okreslonych w STWiORB.

2. Odbiory czesciowe oraz odbiory robét zanikajgcych dokonywane beda przez Inspektoréw nadzoru
pod kierownictwem Gtéwnego Inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgtosi¢ gotowos¢ do
odbioréow, o ktérych mowa wpisem do dziennika budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
informowania odpowiedniego Inspektora nadzoru nie pdzniej niz 3 dni robocze przed zdarzeniem
(zanikniecie, zakrycie) o terminach odbioru robdt ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie
poinformuje o tych faktach Inspektora nadzoru zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub
wykonaé odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrécic
roboty do stanu poprzedniego na swaj koszt.

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o zakoriczeniu przedmiotu umowy i osiggnieciu gotowosci do
odbioru nie pdzniej niz w ciggu 5 dni roboczych od zakoriczenia robdt, przed uptywem terminu o
ktorym mowa w §6 ust. 2. Zamawiajgcy dokona odbioru korncowego przedmiotu umowy w ciggu 5
dni roboczych od zawiadomienia o gotowosci do odbioru.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Strony przeprowadzajg czynnosci odbiorowe, wpisujgc
w protokole wszelkie ujawnione wady, za$ Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy stosowny termin
do usuniecia wad. Po usunieciu wad przez Wykonawce, strony zobowigzane sg do sporzgdzenia
dodatkowego (uzupetniajgcego) protokotu w celu potwierdzenia prawidtowego zrealizowania
zobowigzania Wykonawcy;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
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- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej
obnizy¢ wynagrodzenie,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru robdt zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi
zachowujac prawo domagania sie kar umownych z tytutu opdznienia.

5. Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru przed uptywem okresu rekojmi oraz odbioru przed
uptywem okresu gwarancji bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

6. Dokumentem potwierdzajgcym przejecie przez Zamawiajgcego wykonanego przedmiotu umowy jest
protokot koncowego odbioru robét (bez uwag), podpisany przez strony umowy, ktérego integralng
czescig bedg dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane.

7. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i/lub
odbiorze po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swadj bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 16 ust. 3 niniejszej umowy.

§15
Gwarancja jakosci i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane (materiaty,
czesci zamienne, urzadzenia, robocizne), ktéra wynosi ............... miesiecy.

2. Wykonawca dostarczy dokument gwarancyjny zaakceptowany przez Zamawiajgcego najpdzniej
w terminie odbioru korncowego przedmiotu niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny powinien
odpowiada¢ minimalnym wymogom okreslonym we wzorze karty gwarancyjnej jakosci dla
wykonanych robdt budowlanych, stanowigcej zatagcznik nr 5 do niniejszej umowy.

3. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu dokonania bezusterkowego odbioru koricowego przedmiotu umowy lub w dniu
potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym przedmiotu umowy,
2) dla wymienionych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po okresie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosi wade przed uptywem tego okresu.

5. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 3 dni od daty zgtoszenia wad przez
Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy moze zlecic¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5% wynagrodzenia brutto,
oktorym mowa w § 12 wust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote............. PLN (stownie:
............................................................ ).

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie ......cccccceeeveveeene..

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy po uprzednim
przedstawieniu przez Wykonawce dowoddéw dokonania zwrotu odpowiednich czesci zabezpieczenia
whiesionego przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, w terminach i wysokosciach jak
nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych
przy odbiorze koricowym,
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi za wady.
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4. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej
mowa w ust. 3 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru przed uptywem okresu rekojmi wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§17
Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowigzany jest posiadaé przez okres trwania inwestycji, ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamoéwienia o wartosci nie mniejszej niz 5 000 000,00 zt.

2. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuza¢ wskazane powyzej
ubezpieczenia tak by obejmowaty caty okres realizacji umowy oraz przedktadaé dokument
potwierdzajgcy ten fakt nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty wygasniecia poprzedniego
ubezpieczenia.

§18
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opdzinienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci — 0,2% kwoty brutto wskazanej w
§12 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,

2) za opdinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym lub odbiorze w okresie
gwarancji z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 0,2% kwoty brutto wskazanej w §12
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad, zgodnie z postanowieniami §14 umowy,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 10
dni - w wysokosci 0,2% kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
przerwy, trwajacej dtuzej niz 10 dni,

4) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10%
kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1 niniejszej umowy,

5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonywania robdt zgodnie z procedurg
okreslong w §10 niniejszej umowy — kare umowng w wysokosci 10% kwoty brutto wskazanej w
§12 ust. 1 niniejszej umowy,

6) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/ robdt bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 10% kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1
niniejszej umowy,

7) w przypadku naruszenia obowigzku opisanego w § 19 ust. 4 w wysokosci réwnowartosci 10%
kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek naruszenia,

8) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,1% kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien ktéry uptynie pomiedzy dokonaniem bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, a dokonanie ptatnosci na rzecz Wykonawcy, z ktérej potrgcona
zostanie naleznos¢ bezposrednio wyptacona,

9) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci — 0,1% kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien, ktory uptynie pomiedzy terminem ptatnosci okreslonym w umowach
podwykonawczych,

10) w przypadku nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, albo nie przedtozenia poswiadczonej
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za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 1% kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1, za kazdy przypadek naruszenia,

11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki,

12) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w § 5 ust. 10 pkt.1) czynnosci w wysokosci 0,02%
catosci kwoty wynagrodzenia brutto wymienionej w § 12 ust. 1, za kazdy dzieh przekroczenia
wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu na ztozenie zadanych przez Zamawiajgcego
dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce powyzszego
wymogu.

2. Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego.

3. Naliczone Wykonawcy kary umowne, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt 1)-3) i 5)-7), mogg by¢ potrgcone z
przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia, z kolei kary umowne, na podstawie ust. 1 pkt 4), ptatne
beda przez Wykonawce w terminie 14 dni od daty ich naliczenia przez Zamawiajacego.

4. taczna wartosé kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 pkt 1)-3), 7)-9) oraz 11)-12) nie moze
przekroczy¢ wielkosci 40% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §12 ust. 1 umowy.

5. tgczna maksymalna wielkos¢ kar umownych, ktérej moze dochodzi¢ strona umowy nie moze
przekroczy¢ wielkosci 40% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §12 ust. 1 umowy.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosé kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci na zasadach
ogdlnych.

§19
Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w szczegdlnosci

jezeli zachodzi jedna z ponizszych okolicznosci:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w §6 ust. 1 umowy,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i
przerwa trwa dtuzej niz 15 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy, lub dopuscit do rozpoczecia wykonywania Umowy przez
Podwykonawcow, w stosunku do ktéorych nie zostat wyczerpany tryb akceptacji umowy
o podwykonawstwo, przewidziany w §10,

4) Wystapi inna istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny z dokumentacjg
techniczng inwestycji, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowag,

6) Wykonawca staje sie niewyptacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego
administratora lub ukfada sie ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiebiorstwo
z likwidatorem, kuratorem lub zarzadcg w celu zabezpieczenia naleznosci kredytodawcéw lub
jezeli prowadzone jest jakiekolwiek dziatanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, ktére ma
podobny skutek do ktéregokolwiek z wyzej wymienionych czynéow lub wydarzen.
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2. Zamawiajgcemu przystuguje réwniez prawo do odstgpienia od umowy, w przypadku dokonania
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw, na zasadach
okreslonych w §13, ust. 13 kwoty przekraczajgcej 5% wartosci umowy badZz koniecznosci
wielokrotnego dokonywania takich ptatnosci bez ograniczenia do wysokosci wyptaconych kwot

(w takim przypadku uprawnienie do odstgpienia od umowy przystuguje Zamawiajgcemu przez caty

okres jej obowigzywania, bez koniecznosci zakreslania terminu na odstgpienie).

3. Poza powyzszymi wypadkami Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w
okolicznosciach wskazanych w art. 456 ust. 1 pkt 2 Prawa zamdwien publicznych.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegétowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdt,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robédt
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

4) W terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt. 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robot
w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie do 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

5. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn wskazanych powyzej Wykonawca moze Zzadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym
w §13,

2) odkupienia materiatéw konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 4 pkt 2, w terminie do 7 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za
ktore zostaty nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj nadzér w terminie do 7 dni od daty dokonania
odbioru robét.

§20
Sita wyisza

1. Wszelkie opdinienia i niedotrzymania termindw wynikajace z powodu sity wyzszej nie beda
traktowane jako niedotrzymanie zobowigzan okreslonych niniejszg umowg i nie bedg powodowaty
jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez drugg strone.

2. Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistnie¢ w przysztosci, ktére
majg wptyw na realizacje umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg stron i ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ lub ktére choc¢ przewidywalne byly nieuniknione, nawet po powzieciu przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich wydarzen.
Pojecie to obejmuje w szczegdlnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pozary, powodzie,
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huragany, trzesienie ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajacy

dtuzej niz 5 dni.

3. Kazda ze stron winna dotozy¢ wszelkich staran dla zminimalizowania opdznienia w wypetnieniu

swoich zobowigzan wynikajgcego zaistnieniem sity wyzsze;j.

§21
Zmiana umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do

tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy:

1)
2)
a)

zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce,
zmiany mogg dotyczy¢:

zmian technologicznych, w szczegdlnosci: niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen
wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem
z rynku tych materiatow lub urzgdzen; pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej
generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji wykonanego przedmiotu umowy;
pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajacych na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

zmiany jakosci lub innych parametréw charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang
elementu robét budowlanych,

konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, odmienne od przyjetych w
dokumentacji projektowej warunki geologiczne, skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

zmiany kolejnosci w terminach wykonywania robét,

zmiany Podwykonawcow, ktérych udziat w realizacji przedmiotu umowy zaakceptowat
Zamawiajacy,

wystgpienia wyjatkowych okolicznosci, niezaleznych od strony umowy, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, a wptywaja na jej realizacje,

terminu wykonania przedmiotu umowy, jezeli:

wystgpita sytuacja niezaleznego od Wykonawcy przedtuzania sie pozyskiwania uzgodnien,
wystgpita koniecznos¢ wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, prac lub badan
archeologicznych, powodujgcych konieczno$é wstrzymania robot objetych niniejszg umowag,
o czas niezbedny do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan, prac,

w przypadku opdznien w realizacji przedmiotu zamdwienia wynikajgcych z wykonywania robdt
budowlanych na terenie budowy, powstatych z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
w przypadku ujawnienia w trakcie robét urzadzen podziemnych elementéw instalacji, konstrukgji,
ktorych istnienie lub lokalizacja byty nieujawnione przy opracowywaniu dokumentacji projektowej
z przyczyn niezawinionych przez Zamawiajgcego, o okres tych opdznien,

zaszta koniecznos¢ zmiany terminu wykonania zamdwienia z uwagi na zaistnienie okolicznosci sity
wyzszej o okres niezbedny do usuniecia skutkdéw sity wyzsze] zaistniaty niesprzyjajgce warunki
atmosferyczne, uniemozliwiajgce wykonywanie prac budowlanych w terminie, pod warunkiem, ze
wystgpienie takich warunkéw atmosferycznych zostato udokumentowane w dzienniku budowy.
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Termin realizacji zamodwienia przesuwa sie o czas trwania niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych i ich skutkéw,

e decyzji i warunkéw od dysponentéw medidw i innych witasciwych organdw czy instytucji oraz
przedtuzanie sie pozyskiwania wszelkich decyzji niezbednych do otrzymania koniecznych
uzgodnien i pozwolenia na budowe o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz
uzgodnien,

e wystgpita sytuacja wydtuzenia terminéw dostaw materiatéw z przyczyn, niezaleznych od
Wykonawcy, o przedtuzony okres dostawy,

e prace objete umowg zostaty wstrzymane przez wtasciwe organy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe zakonczenie przedmiotu umowy, Termin umowny
zostanie wydtuzony o sume dni okreséw wstrzymania prac na wniosek Wykonawcy uzgodniony z
Zamawiajgcym lub Inspektorem nadzoru oraz Zamawiajgcym,

i) Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy okreslanych jako zmiany korzystne z punktu widzenia
realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci przyspieszajacych realizacje, obnizajgcych koszt
ponoszony przez Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie przedmiotu umowy
badz zwiekszajgcych uzytecznos¢ przedmiotu umowy.

j) Zamawiajgcy dopuszcza réwniez zmiany umowy wynikajgce z ustawowego zwiekszenia lub
zmniejszenia stawki podatku od towardw i ustug (VAT) dotyczacej przedmiotu zaméwienia, jezeli
zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia. Strony dokonajg odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to czesci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu
zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa, w sytuacji
gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami.

3. Jezeli zmiana wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robdét Budowlanych, strona inicjujgca zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajgcy
opis proponowanych zmian oraz przedmiar i niezbedne rysunki. Projekt ten wymaga akceptacji
projektanta i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

4. Roboty zamienne mozliwe do wykonania w ramach zmiany umowy zawsze beda robotami
dotyczacymi robdt budowlanych objetych zakresem umowy, ale o innym charakterze niz pierwotnie
planowano. Roboty zamienne muszg odpowiada¢ warunkom (np. standard, funkcjonalnos¢)
opisanym w dokumentach przetargowych.

5. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenia zmiany materiatdw przedstawionych w ofercie przetargowej,
pod warunkiem ze zmiany te bedga korzystne dla Zamawiajgcego. Bedg to np. okolicznosci:

a) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepisow,

b) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy, ktdre nie obnizajg parametréw technicznych,

c) powodujgce poprawienie parametréw technicznych.

6. Zmiany mogg zosta¢ dokonane jezeli ich uzasadnieniem s3 nizej wymienione okolicznosci:

a) obnizenie kosztu wykonania robot lub kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu;

b) zmiana obowigzujacych przepiséw prawa;

c) zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunkéw geologicznych, hydrologicznych, wykopalisk,
wyjatkowo niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, a takze innych przeszkéd lub skazen
uniemozliwiajgcych kontynuowanie umowy na przewidzianych warunkach;
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10.

11.

12.

13.

14.

d) sita wyzsza;

e) podniesienia bezpieczenstwa wykonywania robét;

f) usprawnienia procesu budowy i uzytkowania obiektu.

Podstawg obliczenia kosztéw, o ktérych mowa w punkcie 8 lit. c), w przypadku gdy zmiany beda

wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru

Robdt Budowlanych, stanowi projekt zamienny, o ktérym mowa w pkt 3 oraz:

a) kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe
pracy sprzetu i materiatdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wieksze niz srednie ceny
np. SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego termin wykonania robét budowlanych lub

b) kalkulacja uproszczona w oparciu o uzgodniony z Zamawiajgcym publikator cen jednostkowych
robot budowlanych np. SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego termin wykonania robét
budowlanych.

. Warunkiem dokonania zmian, o ktdrych mowa w ust. 2 jest ztozenie wniosku przez strone inicjujaca,

ktory zawiera:

a) opis propozycji zmiany;

b) uzasadnienie zmiany;

c) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie jezeli zmiana bedzie miata
wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy;

d) opis wptywu zmiany na termin wykonania umowy.

. W przypadku przyjecia propozycji zmian wchodzg one w zycie pod warunkiem objecia ich pisemnym

aneksem.
Wykonawca moze dokonywa¢ zmiany oséb odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi i odpowiedzialnymi za wykonanie zamdwienia, przedstawionych w ofercie, jedynie za
uprzednig pisemng zgodg Zamawiajacego, akceptujgcego nowe osoby z wylaczeniem sytuacji
okreslonej w ust. 11 pkt a).
Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane oséb odpowiedzialnych za wykonanie
zamoéwienia w nastepujgcych przypadkach:

a) $mierci i dtugotrwatej choroby powyzej 30 dni;

b) niewywigzania sie osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamdwienia z obowigzkéw wynikajgcych z

umowy;
c) jezeli zmiana osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamdéwienia stanie sie konieczna
z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacja itp.).

Zamawiajagcy moze zadaé od Wykonawcy zmiany o0séb odpowiedzialnych za wykonanie
zamowienia, jezeli uzna, ze osoby te nie wykonujg swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy.
W przypadku zmiany osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamdwienia nowa osoba musi spetniaé
wymagania okreslone w SWZ.
W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane czesci zamdwienia
planowanej do powierzenia Podwykonawcom (w stosunku do czesci wskazanych w formularzu
oferty, zmiane zakresu robdt planowanych do powierzenia Podwykonawcom, lub zmiane
Podwykonawcy, przy czym jezeli ta zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118, w celu spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktéorym mowa art. 112 ustawy Pzp, Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia.
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15.

16.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia, na roboty budowlane lub ustugi
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na Zzadanie Zamawiajacego przedstawia
o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca na zadanie
Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 lub oswiadczenia lub
dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

Wykonawca moze wystgpi¢ z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na powierzenie
Podwykonawcy czesci zamdwienia, co do ktdrej Zamawiajacy nie zastrzegt osobistego wykonania
przez Wykonawce, a ktdra nie byta wskazana w ztozonej przez Wykonawce ofercie lub pomimo
zobowigzania w ofercie do wykonania zaméwienia samodzielnie.

§22

Mozliwos¢ zmiany umowy z powodu zmiany cen materiatéw budowlanych lub kosztéw zwigzanych z

1.

realizacjg zamdwienia
Zamawiajgcy, w zwigzku z trescig art. 439 Prawa zamdwien publicznych dopuszcza mozliwosé zmian

wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw

zwigzanych z realizacjg zamdwienia (waloryzacja), zgodnie z ponizszymi postanowieniami:

1) wysokosé wynagrodzenia wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany cen nastepujgcych

materiatow:

- betonu;

- stali konstrukcyjnej;

- blokéw betonowych;

- pustakéw ceramicznych;
- cementu;

- styropianu;

- kabli elektrycznych;

- kanatéw wentylacyjnych;
-rur PVCi PE;

- membrany dachowe;j.

2) wynagrodzenie moze podlega¢ waloryzacji poczagwszy od 4 petnego miesigca kalendarzowego od
dnia rozpoczecia wykonywania umowy, gdy wartos¢ zmiany cen ww. materiatéw przekroczy 30 %
w stosunku do stawek przyjetych przez wykonawce w kosztorysie ofertowym i utrzyma sie przez
okres co najmniej 6 miesiecy,

3) waloryzacja bedzie odbywac sie w oparciu o wskaznik wzrostu cen produkcji budowlano —
montazowej, publikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w Biuletynie
Statystycznym. W przypadku, gdyby ww. wskaznik przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajdzie
wskazany przez Zamawiajgcego inny, najbardziej zblizony, wskaznik publikowany przez Prezesa
GUS,

4) przez zmiane ceny materiatéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, wzgledem ceny
przyjetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Wykonawca bedzie uprawniony do waloryzacji
wynagrodzenia wytgcznie w sytuacji wykazania Zamawiajgcemu, ze na dzien zaistnienia podstaw
do waloryzacji, ceny wskazane w kosztorysie ofertowym wykonawcy sg nizsze anizeli ceny
produkcji budowlano — montazowej, publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego
w Biuletynie Statystycznym,

2. Wykonawca jest obowigzany powiadomi¢ Zamawiajgcego o podstawie do dokonania waloryzacji

maksymalnie w terminie 14 dni od daty zaistnienia przestanek, nie pdiniej niz miesigc przed
terminem zakonczenia robdt, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 umowy. W tym terminie, Wykonawca ma
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obowigzek wykazaé okolicznosci potwierdzajgce zmiane i przedtozyé kalkulacje nowej wysokosci
wynagrodzenia.

3. Wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji maksymalnie do 3% wynagrodzenia, o ktérym mowa w §

wn

12 ust. 1 umowy,

. Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktérym

mowa powyzej,

. Zmiana wysokosci wynagrodzenia opisana w niniejszym paragrafie nastepuje wytgcznie w przypadku

ziszczenia sie powyzszych warunkow.

§23
Postanowienia koricowe
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie ogdlnie obowigzujgce przepisy
w szczegblnosci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.
1740 ze zmianami), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333 ze zmianami) i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zmianami).

. Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem §7 ust. 3-5 i §9 ust. 3 niniejszej umowy, wymagajg aneksu

sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Wszelkie spory moggce wynikaé¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad

powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze dokonac¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajacego,
wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie
naruszenie postanowien umowy.

. Jezeli postanowienia niniejszej umowy s3g lub stang sie niewazne, lub umowa zawierac bedzie luke,

nie narusza to waznosci pozostatych postanowien umowy. Zamiast niewaznych postanowien lub jako
wypetnienie luki obowigzywaé bedzie odpowiednia regulacja, ktéra jezeli tylko bedzie to prawnie
dopuszczalne w sposdb mozliwie bliski odpowiada¢ bedzie temu, co strony ustality, gdyby zawarty
takie postanowienie.

Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 dla Zamawiajacego, 1 dla
Wykonawcy.

Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 5 do umowy

WZOR KARTY GWARANCYJNEJ JAKOSCI DLA WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane, urzadzenia i czesci zamienne (jezeli dotyczy),
bedace przedmiotem zamodwienia, wynosi .......... miesiecy od daty dokonania odbioru koficowego catosci
robot, a dla wymienianych materiatdw, urzadzen i czesci od dnia ich wymiany. Niezaleznie od uprawnien
przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajgcemu stuzy¢ beda
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane w ramach realizacji przedmiotu
umowy wszelkie wchodzace w jego sktad:

1) urzadzenia

2) czesci zamienne

3) wszelkie wykonane roboty

3. Wykonawca gwarantuje dostawe najnowszego modelu nowych, nieuzywanych urzadzen i czesci
zamiennych (jezeli dotyczy) i wytgcznie wszystkich najnowszych ulepszen do projektu i materiatow.

4. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostarczone urzadzenia i materialy s3 wolne od wad
wynikajgcych z projektowania, materiatdow czy jakosci wykonania.

5. Realizacja uprawnien z tytutu gwarancji jakosci odbywaé sie bedzie, na ponizej podanych warunkach,
ktore traktowad nalezy jako wymogi minimalne:

1) istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad, Zamawiajgcy wyznacza
termin na usuniecie wad. Wykonawca usunie wady w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

2) w przypadku wystgpienia (ujawnienia wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy zobowigzany jest
zawiadomi¢ pisemnie Wykonawce w terminie 5 dni od daty jej wystgpienia (wykrycia).

3) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

4) Wykonawca przystapi niezwtocznie do usuwania nieprzewidzialnych wad zgtoszonych w okresie
gwarangcji, w racjonalnym terminie nie dtuzszym niz 3dni od chwili otrzymania zawiadomienia o
ich wystgpieniu.

5) Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego wykonawstwa - niezgodnego
z dokumentacjg projektowa, zasadami sztuki budowlanej badZ nieprzestrzegania warunkéw
Umowy przez Wykonawce albo ukrytej wady materiatowe;j.

6) Gwarancja dla dostarczonych urzadzen oraz wykonanych robot nie obejmuje roszczen z tytutu
uszkodzen i wad wyniktych na skutek:

a) niewtasciwego lub niezgodnego z instrukcjg obstugi dziatania uzytkownika, niewtasciwego
przechowywania lub konserwacji,
b) niewtasciwej lub niezgodnej z instrukcjg obstugi urzadzen,
c) samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez uzytkownika lub
inne nieupowaznione osoby,
d) uszkodzenia przez tzw. sity wyzsze (w szczegdlnosci wytadowania atmosferyczne, powddz,
pozar, zbyt wysokie napiecie elektryczne, wptywy chemiczne),
e) uszkodzenie zwigzanych z nieprawidiowa eksploatacjg urzadzen, przekroczenie podanych
wartosci  konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewtasciwych materiatéw
eksploatacyjnych.

6. W przypadku kiedy awaria, o ktérej mowa w pkt 1 nie nastgpita z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

koszty jej usuniecia pokryje Zamawiajacy.
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