
PROJEKTOWANE  POSTANOWIENIA UMOWY

Umowa zawarta w dniu ............... r. w Wołominie pomiędzy Gminą Wołomin z siedzibą w Wołominie przy
ul.  Ogrodowej  4,  zwaną  w  dalszej  części  umowy  „Zamawiającym”,  reprezentowaną  przez:
….......................................................................
przy kontrasygnacie skarbnika ….....................................................

a
................................................................................................................................................................
reprezentowaną przez: ..........................................................................
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

Mając na uwadze obowiązującą centralizację rozliczeń podatku od towarów i usług, która nastąpiła w Gmi-
nie Wołomin od 1 stycznia 2017 r. Zamawiający informuje, że:
• Nabywcą/Odbiorcą przedmiotu umowy jest: Gmina Wołomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin,
NIP: 1251333722,
• Jednostką realizującą/Płatnikiem jest: Urząd Miejski w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Woło-
min.

W  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie
podstawowym  na  podstawie  art.  275  ust.  1   ustawy  z  11  września  2019  r.  -  Prawo  zamówień
publicznych  (Dz.  U.  z  2019  poz.  2019  ze  zm.)  -  dalej:  ustawa Pzp  i  złożonej  oferty  Wykonawcy,
stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, została zawarta umowa, następującej treści::

§ 1

Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest  przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku starej
elektrowni na Centrum Aktywności przy ul. Daszyńskiego 3 w Wołominie na działce nr ew. 84 obr.
0023-23, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego
w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin”.
2.  Wykonawca  wykona zakres robót zgodnie z dokumentacją projektową, o której  mowa w  § 1 ust.  5
umowy, w tym m. in. roboty m.in. takie jak:
  1) roboty budowlane kubaturowe wewnętrzne i zewnętrzne: 
      a) przygotowawcze, 
      b) konstrukcyjne,
      c) wykończeniowe,
  2) zagospodarowanie terenu:
      a) nawierzchnie, zjazd,
      b) mała architektura, 
      c) zieleń,
      d) ogrodzenie zewnętrzne,
      e) roboty uzupełniające;
  3) roboty elektryczne:
      a) linia zasilająca,
      b) instalacje elektryczne wewnętrzne,
      c) instalacja odgromowa,
      d) instalacje niskoprądowe,
      e) instalacje elektryczne w węźle cieplnym,
      f) zasilanie NN.,
      g) oświetlenie terenu;
    4) roboty sanitarne:
       a) instalacje zewnętrzne wod.-kan., 
       a) instalacje wewnętrzne wod.-kan.,
       b) instalacja c.o.,



       c) wentylacja mechaniczna,
       d) C.T.,
       e) węzeł cieplny;

5) inne roboty budowlane, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu;
6) dodatkowo załatwienie wszelkich formalności w imieniu    Zamawiającego    z gestorami sieci w celu
przyłączenia  obiektu  do  sieci  cieplnej,  wodociągowej,  kanalizacyjnej,  elektroenergetycznej  i
telekomunikacyjnej  w  tym   uzyskanie  aktualnych  warunków  technicznych,  niezbędnych  zezwoleń,
uzgodnień, wykonania dokumentacji projektowej niezbędnych do przyłączenia obiektu do ww. sieci.

3. Ponadto w ramach przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do:
1)  wykonania  dokumentacji  powykonawczej  w  2  egzemplarzach,  w  tym  niezbędnych  pomiarów
geodezyjnych  powykonawczych,  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  oraz  dokumentacji
geodezyjno  -  kartograficznej,  przedłożenia  oryginalnych  atestów  i  świadectw  potwierdzających
dopuszczenie  do stosowania  użytych  przy realizacji  zamówienia  materiałów budowlanych,  elementów
wykończenia  stałego  wyposażenia  i  technologii,  instrukcji  obsługi  wykonanych  instalacji
i  zamontowanych  urządzeń,  wykonanie  świadectwa  energetycznego,  przeszkolenie  personelu
eksploatacyjno  –  konserwatorskiego  użytkownika  w  zakresie  budowy  urządzeń,  kontroli  ich  pracy,
elementów  sterowania  zapewniających  bezpieczeństwo,  zapoznanie  personelu  z  niezbędnymi
procedurami w przypadku zagrożeń lub awarii,  instrukcje, opisy i  kopie kart gwarancyjnych urządzeń
zamontowanych w wyniku realizacji robót itp.;
2)  przeniesienia  na  Zamawiającego majątkowych  praw autorskich  do  dokumentacji  powykonawczej
i innej niezbędnej do zgłoszenia obiektu do użytkowania, o której mowa w § 1 ust.3 pkt. 1 umowy;
3) zawarcia umowy ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności związanej z wykonywaniem przedmiotu
umowy;
4) udzielenia gwarancji na roboty budowlane, o których mowa w § 12 umowy na warunkach określonych
w § 12 umowy;
5) udzielenia gwarancji na infrastrukturę towarzyszącą na warunkach określonych przez producenta;
6)  wykonania Instrukcji  Bezpieczeństwa Pożarowego (4 egz.  w formie papierowej  i  1 egz.  w formie
elektronicznej)  dla  całego  obiektu  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  z  zakresu  ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
7)  dostawy wyposażenia  obiektu w podręczny sprzęt  gaśniczy i  oznakowanie,  zgodnie  z  opracowaną
Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego, znakami zgodnymi z Polskimi Normami dotyczącymi znaków
bezpieczeństwa;
8)  dokonania  niezbędnych  prób  technicznych  wykonanych  instalacji  i  zamontowanych  urządzeń,
wykonanie rozruchu technologicznego, protokólarne przekazanie przedmiotu umowy do eksploatacji  z
czynnym udziałem przedstawicieli Zamawiającego;
9) uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa.

4.  Określony w  niniejszym paragrafie  zakres przedmiotu umowy wykonany będzie zgodnie z przekazaną
dokumentacją  projektową,  a  także  zgodnie  z  ewentualnymi  zmianami,  ustalonymi  z  przedstawicielem
Zamawiającego oraz  projektantami  obiektu,  będącymi  konsekwencją  należytego  spełnienia  założonego
programu, określonych funkcji, obowiązujących norm techniczno - budowlanych, sztuki budowlanej i nie
będą rozumiane za zmianę zakresu rzeczowego. 
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają n/w dokumenty:

1)  Projekt  budowlany  –  przebudowy,  rozbudowy  i  zmiany  sposobu  użytkowania  budynku  starej
elektrowni na Centrum Aktywności przy ul. Daszyńskiego 3 w Wołominie na działce ewidencyjnej nr 84 z
obrębu 0023-23; 
2) Projekt budowlany – rozbiórki budynków gospodarczych oraz części istniejącego budynku przy ul.
Daszyńskiego 3 na działce o nr ewidencyjnym 84 obręb 0023-23 w Wołominie;
3)  Projekty wykonawcze:  Część  I.  Projekt  zagospodarowania  terenu;  Część II.  Projekt  przebudowy i
rozbudowy budynku;  Część III. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;
4) Ocena stanu technicznego zabytkowego budynku elektrowni przy ul. Daszyńskiego 3 w Wołominie;
5) Przedmiary robót;
6) Postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 233/2017 z dn. 13.04.2017
r. (uzgodnienie projektu budowlanego); 
7) Decyzja Starosty Wołomińskiego nr 635p/2017 z dnia 29.05.2017 r. (pozwolenie na budowę);
8)  Decyzja Starosty Wołomińskiego nr 669p/2017 z dnia 05.06.2017 r. (pozwolenie na rozbiórkę).



6. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy jest zobowiązany opracować i uzgodnić
z    Zamawiającym   harmonogram  rzeczowo-finansowy  zwany  dalej  harmonogramem, w  którym  będzie
występował podział robót, których realizacja jest planowana do odbiorów częściowych wraz ze wskazaniem
ich wartości.  W ramach podziału  robót  należy w pierwszej  kolejności  wyodrębnić  roboty wykonywane
siłami własnymi oraz roboty wykonywane przez podwykonawcę/podwykonawców na podstawie umów o
podwykonawstwo.  Harmonogram  powinien  być  wykonany  w  takim  stopniu  szczegółowości,  aby
Zamawiający miał  możliwość  wyodrębnienia  z  harmonogramu rodzaju  i  wartości  robót,  które  zostaną
powierzone  podwykonawcy.  W  harmonogramie  w  pierwszej  kolejności  należy  przewidzieć  roboty
rozbiórkowe istniejących budynków gospodarczych na terenie inwestycji.
7.Przedmiot  umowy należy wykonać  zgodnie  z  postanowieniami  niniejszej  umowy,  treścią  specyfikacji
warunków zamówienia (dalej: SWZ).
8.Wszystkie  przyjęte  w  projekcie  i  wbudowane  materiały  i  urządzenia  powinny  posiadać  stosowne
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim prawem.

§ 2
Obowiązki stron

1. Zamawiający  i  Wykonawca wybrany  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zobowiązani  są
współdziałać  przy  wykonaniu  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  w  celu  należytej  realizacji
zamówienia.
2. Do obowiązków Zamawiającego należy, w szczególności:

1) protokolarne wprowadzenie  Wykonawcy na terenu robót w terminie, o którym mowa w  § 5 ust. 1
umowy;
2) zapewnienie uprawnionego nadzoru inwestorskiego;
3) dokonywanie odbiorów zgodnie z § 11 niniejszej umowy;
4) zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 niniejszej umowy.

3. Do obowiązków Wykonawcy należy, w szczególności:
1)  wykonanie  przedmiotu  umowy  z  należytą  starannością,  zgodnie  z:  dokumentacją  prawną,
dokumentacją  projektową,  uzgodnieniami  w  tym  Mazowieckiego  Wojewódzkiego  Konserwatora
Zabytków, specyfikacjami technicznymi wykonania i  odbioru robót budowlanych,  zgodnie z zasadami
współczesnej wiedzy technicznej (sztuką budowlaną), zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami
oraz na ustalonych umową warunkach, w ścisłej współpracy z Zamawiającym oraz zobowiązuje się do
oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającym w terminie w niej uzgodnionym;
2)  zapewnienie  kierownictwa  we  wszystkich  branżach  tj.  kierownika  budowy,  kierowników  robót
(zgodnie  z  art.  42  ust.  4  Prawa  Budowlanego),  posiadające  odpowiednie  uprawnienia  zawodowe.
Wykonawca traktuje obowiązki ww. kierowników, jako własne, odpowiada za ich wypełnienie zgodnie z
przepisami prawa;
3) sporządzenie planu BIOZ, projektu czasowej organizacji ruchu;
4) protokolarne przyjęcie (w formie protokołu wprowadzenia ) od inwestora terenu budowy;
5)  opracować i uzgodnić z  Zamawiającym plan zagospodarowania terenu robót dla potrzeb zaplecza:
zabezpieczenie terenu, zabudowę tymczasową magazyn, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia socjalne,
higieniczno – sanitarne itp. dla pracowników budowy, oświetlenie terenu robót, place składowe i drogi
tymczasowe wewnętrzne, drogi wyjazdowe, magazynowanie, segregowanie i wywóz odpadów z wyrobów
budowlanych (materiałów), nieczystości stałych oraz płynnych, ogrodzenie tymczasowe placu, przyłącza
do sieci istniejącej infrastruktury wody, energii elektrycznej i telefonicznej;
6)  zagospodarowanie  terenu  robót,  ustawienie  i  utrzymanie  zaplecza  budowy  oraz  jego  późniejsza
likwidacja. Zapewnienie stałych warunków widoczności (w dzień i w nocy) urządzeń, znaków i terenu,
dla  których  jest  to  nieodzowne  ze  względów  bezpieczeństwa.  Z  ałatwienie  spraw  formalnych  z
eksploratorami  mediów i  zainstalowanie  na  własny koszt  dla  potrzeb  budowy i  rozbiórki  liczników
zużycia  wody  i  energii  oraz  ponoszenie  kosztów  ich  zużycia  do  czasu  bezusterkowego  odbioru
końcowego robót;
7) wykonanie wszelkich robót przygotowawczych;
8) dokonanie na własny koszt niezwłocznej naprawy wszelkich szkód powstałych z winy Wykonawcy,
wobec osób trzecich, na terenie robót oraz poza terenem;
9) wywóz ewentualnego nadmiaru gruntu;
10) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu/tras oraz zapewnienie obsługi geodezyjnej w trakcie
realizacji robót przez uprawnionych geodetów;



11) dozorowanie budowy, ochrona mienia znajdującego się na placu budowy;
12) wykonanie i utrzymanie zabezpieczeń bhp i p.poż.;
13) ochrona środowiska naturalnego;
14) utrzymywanie ogólnego porządku na placu budowy, dokonywanie na bieżąco prac porządkowych oraz
usuwanie i wywożenie odpadów i nieczystości;
15)  ponoszenie  odpowiedzialność  za  bezpieczeństwo  wszystkich  osób,  które  znajdą  się  na  terenie
budowy;
16) umieszczenie na terenie robót reklam i informacji innych, niż wymaganych przez obowiązujące prawo
i pozwolenia, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego;
17) stosowania wyrobów budowlanych zgodnie z  art. 10 ustawy Prawo budowlane, dopuszczonych do
obrotu  w  budownictwie,  zgodnie  z  ustawą  o  wyrobach  budowlanych  –   ponadto  zobowiązuje  się
Wykonawcę do: stosowania materiałów fabrycznie nowych, wolnych od jakichkolwiek wad fizycznych
i wad prawnych oraz roszczeń osób trzecich i które są własnością wykonawcy;
18)  informowanie  Zamawiającego o  przebiegu  robót  i  branie  udziału  w  organizowanych  przez
Zamawiającego naradach  koordynacyjnych,  czynnościach  odbiorowych,  komisjach  przeglądów
gwarancyjnych i innych;
19) zawiadomienie i zapewnienie nadzoru uprawnionych pracowników służb technicznych eksploratorów
sieci i dróg nad robotami instalacyjnymi, pracami ziemnymi i robotami w pasie drogowym;
20) ponoszenie w pełni kosztów przerw w wykonywaniu robot wynikłych z technologii prac, warunków
atmosferycznych i innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego;
21) przeprowadzanie z udziałem przedstawicieli Zamawiającego prób technicznych dostarczanych przez
siebie  urządzeń  i  wykonanych  instalacji  oraz  uzyskania  zaświadczeń,  właściwych  pozwoleń,
warunkujących użytkowanie przedmiotu umowy;
22) załatwienia spraw formalnych związanych z zajęciem pasa drogowego i ponoszenie kosztów z tym
związanych w tym: odtworzenia nawierzchni, wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, opłat za zajęcie
pasa drogowego;
23)  ponoszenie  ryzyka  finansowego  związanego  z  uszkodzeniem,  zniszczeniem  lub  zawaleniem  się
obiektu budowlanego oraz naprawa uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, urządzeń
i wyposażenia znajdujących się na terenie budowy. Z chwilą przekazania terenu budowy  Wykonawca
ponosi ryzyko ewentualnych – wywołanych ingerencją osób trzecich – szkód i opóźnień robót;
24)  Wykonawca ponosi w pełni koszty związane z dojazdem, dojściem do terenu wykonywania prac,
koszty pracy w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy;
25) prowadzenia bieżącej dokumentacji budowy;
26)  w  przypadku  uzyskania  przez  Zamawiającego dofinansowania  Wykonawca zobowiązany  jest
przygotować  dokumenty  sprawozdawcze  i  rozliczeniowe,  zgodnie  z   wytycznymi  instytucji
dofinansowującej;
27) przygotowanie  Zamawiającemu dokumentów i danych niezbędnych do sporządzenia dokumentów
księgowych OT (w tym: podania koszty poszczególnych elementów budowy, przedłożenia zestawienia
dostarczonego wyposażenia);
28) natychmiastowego zabezpieczenie ewentualnych awarii i zagrożeń;
29) zgłaszanie inspektorom nadzoru inwestorskiego do sprawdzenia i odbioru roboty ulegające zakryciu
bądź zanikające;
30) koordynacja robót poszczególnych branż i ewentualnych podwykonawców;
31) realizacja zaleceń wpisanych do dzienników budowy i dzienników rozbiórki;
32) dokonanie wymaganych przepisami oraz nakazanych przez inspektorów nadzoru prób, sprawdzeń,
badań, - regulacji, pomiarów, rozruchów itp. przeprowadzenie odbiorów branżowych;
33) usuwanie wad i usterek w trakcie realizacji robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi;
34) ubezpieczenie budowy od odpowiedzialności cywilnej;
35)wykonanie  wszelkich  zaleceń  wynikających  z  zapisów  protokołów  kontroli  bieżących  i  oględzin
obiektu budowlanego w związku z dopuszczeniem go do użytkowania.

4. Warunki prowadzenia robót:
1) roboty rozbiórkowe, wyburzeniowe i inne prace związane w wykuciami i wierceniem oraz inne głośne
roboty wykonywane będą z uwzględnieniem specyfiki bezpośredniej sąsiedniej zabudowy – zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna;
2) miejsca prowadzenia robót w budynku, przy pasie drogowym muszą być wygrodzone i zabezpieczone.
Przegrody wewnątrz budynku wydzielające teren budowy muszą być trwałe, uniemożliwiające wstęp osób



na  teren  obiektu.  Wykonawca zobowiązany jest  uzyskać  akceptację  Zamawiającego dla  przyjętych
rozwiązań;
3)  Zamawiający  zastrzega,  iż  może  żądać  od  Wykonawcy wprowadzenia  przerwy  w  robotach  w
przypadku okoliczność szczególnych takich jak narady, konferencje itp. odbywające się w obiekcie. W
takim przypadku  Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać wszystkie roboty bądź ich część, zgodnie z
wytycznymi  Zamawiającego.  Zamawiający może wstrzymać  roboty bez wcześniejszego uprzedzenia
Wykonawcy;
4)  Wykonawca zobowiązany  jest  do  natychmiastowego  wykonania  robót  porządkowych.  Bieżącego
sprzątania  i  wywożenia  odpadów.  Uporządkowanie  terenu  po  zakończeniu  robót  zajętych  na  czas
wykonywania  robót.  W  przypadku  niewywiązywania  się  z  tego  obowiązku  Zamawiający obciąży
Wykonawcę kosztami sprzątania i wywiezienia materiałów z budowy;
5)  Wykonawca  podda  odpady  budowlane  odzyskowi,  odzysk  będzie  własnością  Zamawiającego
i  zostanie  przetransportowany  przez  Wykonawcę  na  wskazane  miejsce,  a  jeżeli  z  przyczyn
technologicznych  będzie  to  niemożliwe  lub  nieuzasadnione  np.  z  przyczyn  ekologicznych  lub
ekonomicznych  –  Wykonawca przekaże  powstałe  odpady do  utylizacji  (Wykonawca  jest  wytwórcą
odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach zgodnie z § 8 niniejszej
umowy);
6)  Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest opracować i uzgodnić z  Użytkownikiem/
Zamawiającym plan zagospodarowania terenu budowy dla potrzeb realizacji robót i zaplecza:
·        zabezpieczenie terenu,
·        zabudowę tymczasową: magazyn, pomieszczenia biurowo - socjalne, higieniczno – sanitarne itp. dla
pracowników budowy,
·        miejsca składowania materiałów budowlanych,
·        oświetlenie terenu robót,
·        magazynowanie,  segregowanie  i  wywóz  odpadów  z  wyrobów  budowlanych  (materiałów),
nieczystości stałych oraz płynnych, 
·        ogrodzenie tymczasowe placu,
·        przyłącza do sieci istniejącej infrastruktury wody i energii elektrycznej;
·        ustawienie rusztowań przy zachowaniu istniejących wejść do budynku,
Zamawiający nie  przewiduje  udostępnienia  Wykonawcy pomieszczeń  wewnątrz  budynku  na  cele
zaplecza oraz zakazuje korzystania Wykonawcy z pomieszczeń sanitarnych w obiekcie;
7) Zamawiający w dniu wprowadzenia na budowę Wykonawcy przekaże dokumentację projektową oraz
dziennik budowy;
8)  Na  wypadek  niekorzystnych  warunków  atmosferycznych,  Wykonawca zobowiązany  jest  do
wykonania odpowiednich zabezpieczeń umożliwiających prowadzenie robót oraz chroniących budynek
i mienie Zamawiającego przed zalaniem, zniszczeniem, stratą lub uszkodzeniem;
9)  Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo uzgadniać z  Zamawiającym przeznaczenie materiałów,
urządzeń, osprzętu, oznakowania, wyposażenia, itp., pochodzących z demontażu i robót rozbiórkowych.
W  przypadku  gdy  Zamawiający zdecyduje,  iż  chce  pozyskać  ww.  materiały,  urządzenia,  osprzęt,
oznakowanie,  wyposażenie itp., Wykonawca zobowiązany jest do ich przekazania i rozliczenia się z ich
ilości;
10)  Wykonawca zobowiązany  jest  zatrudnić  do  realizacji  przedmiotu  umowy  wykwalifikowanych
pracowników posiadających aktualne badania dopuszczające do wykonywania pracy oraz posiadających
aktualne wymagane prawem szkolenia BHP. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany
jest je mu okazać.

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:
1) przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i  za wszelkie szkody
powstałe  w trakcie  trwania  robót  na  terenie  przyjętym  od  Zamawiającego lub  mające  związek
z prowadzonymi robotami;
2)  bezpieczeństwo  wszelkich  działań  prowadzonych  na  terenie  robót  i  poza  nim,
a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
3) szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku
z prowadzonymi robotami;
4) wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy,
które to szkody wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,
uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektów, dróg i terenu, a także urządzeń i aparatury



znajdujących się na terenie robót.
§ 3

Postanowienia dodatkowe
1.Wykonawca ustanawia  kierownictwo  nad  prowadzonymi  robotami,  będącymi  przedmiotem niniejszej
umowy  na  pełen  czas  trwania  robót,  osobom  posiadającym  odpowiednie  kwalifikacje  i  uprawnienia
zawodowe do prowadzenia tego rodzaju prac:
Kierownik budowy – ........................;
Kierownik robot sanitarnych – ....................................;
Kierownik robót elektrycznych – .................................. .
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 działają w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z
w/w osób wymaga pisemnej zgody  Zamawiającego oraz dokonania odpowiedniego wpisu do dziennika
budowy.
3.  Przedstawicielem  Wykonawcy odpowiedzialnym  za  współpracę  z  Zamawiającym i  realizację
przedmiotowego zakresu robót objętych niniejszą umową jest: ....................... .
4. Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za współpracę z Wykonawca jest: Naczelnik 
Wydziału Inwestycji.
5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się, w pełni akceptuje i nie zgłasza zastrzeżeń do: terenu robót oraz
dokumentów, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, o
których mowa w § 1 ust. 4 niniejszej umowy.
6.Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przedstawienia  w  ciągu  14  dni  od  daty  podpisania  umowy polisy
ubezpieczeniowej budowy od wszystkich ryzyk na czas realizacji umowy. Suma ubezpieczenia nie może być
niższa niż wartość przedmiotu umowy. 
7.  W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy treścią dokumentacji projektowej a treścią Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót, ustala się, że nadrzędne są zapisy dokumentacji projektowej, z tym
że w pierwszej kolejności mają zapisy projektu budowlanego.

§ 4
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu:
1.1) Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia kwoty, która będzie stanowiła zabezpieczenie, należytego
wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji w wysokości  5% wartości umownej brutto
określonej w § 6 ust. 1 (tj. kwotę ............................................ zł).
1.2) Z kwoty określonej w § 4 ust. 1 pkt 1.1 złożonej na zabezpieczenie należytego wykonania umowy 70%
zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru. Pozostałe 30 % pozostaje na
oprocentowanym  rachunku  bankowym  Zamawiającego do  czasu  obowiązywania  rękojmi  i  gwarancji
i zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji.
1.3)  Zamawiający zwraca  zabezpieczenie  wniesione  w pieniądzu z  odsetkami  wynikającymi  z  umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
1.4) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Zamawiający może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.

2) Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy wniesione w innej formie
Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w innej formie niż w pieniądzu to postanowienia zawarte w  § 4 ust.
1 nie mają zastosowania i wówczas Wykonawca może wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w następującej formie:
1. poręczeniach bankowych,
2.  gwarancjach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy oszczędnościowo  kredytowej,z  tym,  że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
4.  poręczeniach udzielanych przez podmioty,  o  których mowa w  art.  6b ust.  5  pkt  2  ustawy z  dnia  9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2018
poz. 110 z późn. zm.).
2.1)  Wykonawca  wnosi  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  oraz  roszczeń  z  tytułu  rękojmi
i gwarancji do kwoty 5% wartości umownej brutto określonej w § 6 ust. 1 w formie ..................... na okres
trwania  prac  objętych  przedmiotem  zamówienia  w  zakresie  należytego  wykonania  umowy  przy  czym



możliwość zgłaszania roszczeń do wystawcy dokumentu powinna obejmować dodatkowo 30 dni od daty
końcowego odbioru robót oraz na okres wykonania zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi do kwoty 30 %
wartości zabezpieczenia określonej w § 4 ust. 2 pkt.2.1, tj. ......................... przy czym możliwość zgłaszania
roszczeń do wystawcy dokumentu powinna obejmować dodatkowo 15 dni od daty ostatecznego odbioru
prac.
2.2)  Dokument  powyższy  gwarantuje  zapłatę  roszczeń  Zamawiającego  z  tytułu  nie  wykonania  lub
nienależytego wykonania umowy oraz z tytułu rękojmi i gwarancji, jakich zapłaty Zamawiający zażąda. 

§ 5
Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Termin  rozpoczęcia  robót  budowlanych  nastąpi  w  dniu  wprowadzenia  przez  Zamawiającego
Wykonawcy na teren budowy. Zamawiający wprowadzi Wykonawcę w ciągu 14 dniu kalendarzowych od
daty zawarcia niniejszej umowy.
2. Termin zakończenia przedmiotu umowy – 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.

§ 6
Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa
art. 632 kodeksu cywilnego, w wysokości: brutto:….....................zł, słownie: …............w tym podatek VAT
w  wysokości…..................  %,  co  stanowi  kwotę:  …...................  zł,  słownie:
…..............................................................................................................................................................wartość
robót bez podatku VAT (netto) wynosi: ….................. zł,  słownie:  ................................................................
2.  Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie w ramach kwot przewidzianych na finansowanie
przedmiotu umowy w budżecie Gminy Wołomin na dany rok budżetowy, tj.:
w 2021 r.  -  2 364 060,00 zł brutto,
w 2022 r.  - …................ zł brutto (różnica całkowitego wynagrodzenia i limitu na 2021 r.).
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót i ich zafakturowania, zgodnie z wysokością środków na
poszczególne lata. Zamawiający zastrzega, iż bez zgody Wykonawcy, może dokonywać zmian wysokości
limitów na poszczególne lata 2021-2022. W takim przypadku  Zamawiający powiadomi  Wykonawcę na
piśmie .
3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym umowa w ust. 1  niniejszego paragrafu, obejmuje wszelkie koszty
związane  z  realizacją  przedmiotu  umowy,  w  tym ryzyko  Wykonawcy z  tytułu  oszacowania  wszelkich
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania
zakresu  przedmiotu  umowy  nie  może  być  podstawą  do  żądania  zmiany  wynagrodzenia  ryczałtowego
określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
4. Strony  ustaliły  przejściowy  sposób  regulowania  należności.  Wykonawca będzie  wystawiał  faktury
przejściowe  za  roboty  wykonane  i  odebrane  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  o  specjalności
odpowiadającej rodzajowi (branży) odbieranych robót.
5. Podstawę do rozliczenia przejściowego stanowić będzie:

1)  protokół  częściowego  odbioru  robót  podpisany  przez  kierownika  budowy  i  zatwierdzony  przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, o specjalności odpowiadającej rodzajowi (branży) odbieranych robót;
2) faktura.

6. Rozliczenia przejściowe będą realizowane do wysokości  80% zaawansowania przedmiotu umowy. Po
osiągnięciu tej wartości następną płatnością jest rozliczenie końcowe. 
7. Końcowe rozliczenie nastąpi po wykonaniu całego zakresu przedmiotu umowy na podstawie:

1) bezusterkowego zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru robot;
 2) faktury końcowej.

8. Faktury opłacane będą  – przelewem na rachunek Wykonawcy nr …........................... . Za datę płatności
uważa się  datę wydania  przez  Zamawiającego polecenia przelewu pieniędzy.  Faktury opłacane będą w
terminie 30 dni od daty dostarczenia ich Zamawiającemu.
9.  W przypadku  przedłożenia  przez  Wykonawcę faktury  niezgodnie  z  wymogami  określonymi  w  §  6
Zamawiający wezwie Wykonawcę do poprawy / uzupełnienia faktury. W takim wypadku termin opłacenia
faktury, o którym mowa w § 6  ust. 8 liczony będzie ponownie od dnia dostarczenia prawidłowej faktury.
10. Zamawiający ma  prawo wstrzymać należne płatności  wobec  Wykonawcy w przypadku naruszenia
przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy do czasu usunięcia przez Wykonawcę nieprawidłowości.
11. Wykonawca oświadcza, że nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu niedoszacowania należności za



wykonanie prac będących przedmiotem umowy czy innych błędów Wykonawcy, w szczególności błędów
rachunkowych między innymi w sporządzeniu wyceny robót, usługi czy nieuwzględnieniu któregokolwiek
elementu robót będącego w dokumentacji, opisanego w treści umowy, pominięcia jakiejkolwiek czynności
technologicznej niezbędnej do wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną oraz, że ilości przyjęte do
określenia ryczałtowej należności za wykonanie prac są wystarczające do wykonania całości robót zgodnie z
zapisami niniejszej umowy. Ponadto  Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej na placu budowy,
zapoznał się z placem budowy  oraz zapoznał się z warunkami realizacji.
12.  Zamawiający oświadcza,  że  będzie  dokonywał  płatności  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z ustawą z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy
o podatku od towarów i usług oraz zmianie niektórych innych ustaw.
13. Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym
służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
14. Jeżeli objęte daną fakturą części przedmiotu umowy były wykonywane z udziałem podwykonawcy lub
dalszych  podwykonawców,  do  faktury  Wykonawca obowiązany  jest  dołączyć  oświadczenia
podwykonawców i dalszych podwykonawców, że  Wykonawca nie zalega z płatnościami wynikającymi z
podpisanych umów i wystawionych faktur. Oświadczenie nie może być wystawione z datą wcześniejszą niż
protokół odbioru danej części przedmiotu umowy. 
15. W  przypadku  faktury  końcowej  Wykonawca jest  zobowiązany  dołączyć  do  niej  oświadczenia
wszystkich  podwykonawców  i  dalszych  podwykonawców,  że  Wykonawca dokonał  zapłaty  wszelkich
należności wynikających z zawartych umów z tytułu realizacji przedmiotu umowy. 
16. W przypadku nieprzedstawienia przez  Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa  w
§ 6 ust. 14 i 15, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części
równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

 § 7
Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. Harmonogram rzeczowo – finansowy zawierający podział realizacji przedmiotu umowy na poszczególne
branże, etapy robót i terminy ich realizacji wraz z wynagrodzeniem za te roboty stanowi załącznik nr 2 do
umowy.
2. W  przypadku  zaistnienia  sytuacji  dezaktualizującej  dotychczasowy  harmonogram,  Wykonawca ma
obowiązek  złożenia  niezwłocznie  uaktualnienia  harmonogramu  –  do  akceptacji  przez  przedstawiciela
Zamawiającego.

§ 8
Ochrona środowiska

1. Strony zgodnie potwierdzają, że wytwórcą odpadów powstałych w wyniku wykonania przedmiotu umowy
jest Wykonawca.
2. Wykonawca zobowiązuje  się  do  postępowania  z  odpadami  w  sposób  zapewniający  ochronę  życia
i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Wykonawca ponosi
pełną  odpowiedzialność  z  tytułu  realizacji  umowy względem wymogów stawianych  przepisami  ustawy
Prawo ochrony środowiska  i ustawy  o odpadach .

§ 9
Zakres zobowiązań i odpowiedzialność za podwykonawców

1.Strony  umowy  ustalają,  że  roboty  zostaną  wykonane  przez  Wykonawcę osobiście  bądź  z  udziałem
podwykonawców.
2.Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następującej części zamówienia następującym
podwykonawcom:
1)
 Nazwa podwykonawcy: …………………... 
 Opis powierzonej części zamówienia: …………………….. 
 Czy  podwykonawca  jest  podmiotem,  na  którego  zasoby  wykonawca  powołuje  się  na  zasadach
określonych w art. 118 ustawy Pzp …………………………(tak/nie)
2)  ………………………………………………………………………………………………………………
3.  Wykonawca jest  zobowiązany do  zawiadomienia  Zamawiającego o  wszelkich  zmianach  danych,  o
których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu  w trakcie realizacji zamówienia i przekazania informacji na
temat  nowych  podwykonawców,  którym  w  późniejszym  okresie  zamierza  powierzyć  realizację  części



zamówienia.
4.  Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby  wykonawca
powoływał się na zasadach określonych w  art. 118 ustawy Pzp,  w celu wykazania spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że:
 proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym
niż podwykonawca,  na którego zasoby wykonawca powoływał  się  w trakcie  postępowania  o udzielenie
zamówienia oraz 
 brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.
5. Przepisu ust. 4  niniejszego paragrafu nie stosuje się wobec podwykonawców niebędących podmiotami,
na których zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w  art.  118 ustawy Pzp oraz do
dalszych podwykonawców.
6. Postanowienia dotyczące podwykonawcy odnoszą się wprost również do dalszego podwykonawcy oraz
umów  zawieranych  między  podwykonawcą  i  dalszym  podwykonawcą  lub  między  dalszymi
podwykonawcami.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.  Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania na
bieżąco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawcę i do ich koordynacji.
9. W celu  powierzenia  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcy,  Wykonawca zawiera  umowę  o
podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.
10. Każdy projekt  umowy i  umowa  o  podwykonawstwo  musi  zawierać  postanowienia  niesprzeczne  z
postanowieniami niniejszej umowy oraz będzie zawierać w szczególności: 

1) określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne zostało udzielone
wykonawcom,  którzy  wspólnie  ubiegali  się  o  jego  udzielenie  (konsorcjum)  i  wspólnie  występują  w
niniejszej  umowie  jako  wykonawca,  umowa  o  podwykonawstwo  powinna  być  zawarta  z  wszystkimi
członkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektórymi z nich;
2) zakres robót przewidzianych do wykonania; 
3)  termin  realizacji  robót,  który  będzie  zgodny  z  terminem  wykonania  niniejszej  umowy  oraz  z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 1 ust. 5 umowy (załącznik nr 2 do umowy);
4) terminy i zasady dokonywania odbioru;
5) wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem że nie będzie ono wyższe od
wynagrodzenia  za  wykonanie  tego  samego  zakresu  robót  należnego  wykonawcy  od  zamawiającego
(wynikającego z niniejszej umowy);
6)  wymaganą treść postanowień projektu umowy i  umowy o podwykonawstwo zawieranej  z dalszym
podwykonawcą,  przy  czym  nie  może  ona  być  mniej  korzystna  dla  dalszego  podwykonawcy  niż
postanowienia niniejszej umowy;
7)  wymóg  zatrudnienia  przez  podwykonawcę  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących
czynności, o których mowa w § 10 ust. 1 umowy, obowiązki w zakresie dokumentowania oraz sankcje z
tytułu niespełnienia tego wymogu.

10.  Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamierzający  zawrzeć  umowę  o
podwykonawstwo,  której  przedmiotem  jest  wykonanie  robót  budowlanych,  jest  zobowiązany  do
przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca do projektu umowy dołączy zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy. 
11. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o podwykonawstwo,
może wnieść do niej pisemne zastrzeżenia. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać to będzie akceptację projektu
umowy przez Zamawiającego.

1)  Zamawiający jest  uprawniony  do  zgłaszania  pisemnych  zastrzeżeń  do  projektu  umowy  o
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczególności gdy: 
a) nie będzie spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia,
b)  będzie  przewidywała  termin  zapłaty  wynagrodzenia  dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia
Wykonawcy,  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,  potwierdzających
wykonanie zleconego świadczenia,
c) będzie zawierała zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót
przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego,
d)  nie  będzie  zawierała  uregulowań  dotyczących  zawierania  umów na  roboty budowlane  z  dalszymi
podwykonawcami w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od zgody Wykonawcy



i od akceptacji Zamawiającego,
e)  będzie  zawierać  postanowienia,  które  w  ocenie  Zamawiającego będą  mogły  utrudniać  lub
niemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie z jej treścią,
f) będzie zawierała postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia kształtujące prawa
i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane
postanowieniami niniejszej umowy;
2)  Uregulowania  niniejszego  paragrafu  obowiązują  także  przy  zmianach  projektów  umów  o
podwykonawstwo jak i zmianach umów o podwykonawstwo. 
3) Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez zamawiającego,
wyłączona  jest  odpowiedzialność  solidarna  zamawiającego  z  wykonawcą  za  zapłatę  wymaganego
wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynności
przewidzianych niniejszą umową. 

12. W przypadku zgłoszenia  przez  Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo,
Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy podwykonawca  może  przedłożyć  zmieniony projekt  umowy o
podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia  Zamawiającego. W takim przypadku termin do
zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, rozpoczyna
bieg na nowo.
13.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu,
poświadczoną  przez  przedkładającego  za  zgodność  z  oryginałem,  kopię  zawartej  umowy  o
podwykonawstwo  o  treści  zgodnej  z  zaakceptowanym  uprzednio  przez  Zamawiającego projektem,  w
terminie do 7 dni od daty jej zawarcia. 
14. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o podwykonawstwo,
może wnieść do niej pisemne zastrzeżenia. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać to będzie akceptację projektu
umowy przez Zamawiającego.
15.  Wykonawca,  podwykonawca,  dalszy  podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane  przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem kopię  zawartej  umowy o  podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy określonej w § 6 ust. 1. Wyłączenie nie
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.  
16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15 umowy, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30
dni,  Zamawiający informuje  o  tym  Wykonawcę i  wzywa  go  do  zmiany  tej  umowy  pod  rygorem
wystapienia o zapłatę kary umownej.
17. Wykonawca, powierzając realizację robót podwykonawcy, jest zobowiązany do dokonania we własnym
zakresie  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcy  z  zachowaniem  terminów
płatności określonych w umowie z podwykonawcą. 
18.W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę
lub  dalszego  podwykonawcę  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty, Zamawiający dokona
bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  przysługującego  podwykonawcy,  dalszemu
podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem  są  roboty  budowlane  lub  który  zawarł  przedłożoną  Zamawiającemu  umowę  o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, na zasadach określonych w ustawy Pzp.

§ 10
Klauzula społeczna

1. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga
zatrudnienia  przez  Wykonawcę i  podwykonawcę  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących
czynności w zakresie realizacji zamówienia  w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy, tj. pracowników wykonujących następujące czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie
na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane
w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych oraz operatorów sprzętu budowlanego. Wymóg
nie  dotyczy m.in.  osób kierujących budową,  wykonujących obsługę geodezyjną,  dostawców materiałów
budowlanych przez cały okres wykonywania tych czynności.

1) w odniesieniu do osób wymienionych ust. 1 umowy, Zamawiający wymaga udokumentowania przez
wykonawcę, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy faktu zatrudniania na podstawie umowy o pracę,



poprzez przedłożenie Zamawiającemu:
a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, lub
b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
pracę, lub 
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, lub
d) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji
zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę,  w  szczególności  imię  i  nazwisko  zatrudnionego
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

2. W przypadku zmiany osób zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonywania czynności o których mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia stosownych dokumentów, o
których mowa w  ust. 1 pkt.1 niniejszego paragrafu  i dotyczących nowego pracownika, w terminie 5 dni
od dnia  rozpoczęcia  wykonywania  przez  tę  osobę  czynności,  o  których  mowa  w   ust.  1  niniejszego
paragrafu.
3.  Zamawiający zastrzega  sobie  prawo  do  wykonywania  czynności  kontrolnych  wobec  wykonawcy
odnośnie spełniania przez  Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących czynności,  o których mowa w  ust. 1  niniejszego paragrafu;,  w całym okresie
obowiązywania umowy. Zamawiający jest w szczególności uprawniony do żądania: 
          a) aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust.1 pkt 1 niniejszego paragrafu,

b) wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu, o którym mowa
w ust.1 pkt 1 niniejszego paragrafu.
  

§ 11
Odbiory robót budowlanych

1. Żadna część wykonanych robót nie może być zakryta, bez uprzedniego odbioru jej przez inspektorów
nadzoru inwestorskiego.
2. Strony ustalają, że będą dokonywane następujące rodzaje odbiorów:

1) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. Zgłoszenia robót do odbioru dokonuje kierownik
budowy (robót), poprzez stosowny zapis w dzienniku budowy. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego, o specjalności odpowiadającej rodzajowi (branży) odbieranych robót, poprzez stosowny
zapis w dzienniku budowy;
2)  odbiory  częściowe,  dokonywane  przez  inspektor  nadzoru  inwestorskiego,  o  specjalności
odpowiadającej  rodzajowi  (branży)  odbieranych  robót.  Z  czynności  odbiorowych  spisany  zostanie
protokół bezusterkowego odbioru tzw. protokół częściowego odbioru robót;
3) odbiór końcowy, z przekazaniem obiektu do użytku będzie przeprowadzony po zakończeniu wszystkich
prac  stanowiących  przedmiot  umowy  oraz  pełnego  wykonania  przez  wykonawcę  jego  zobowiązań
wynikających z niniejszej umowy. Procedury związane z tym odbiorem podane są w ust. 3-12 niniejszego
paragrafu;
4) odbiór ostateczny będzie przeprowadzony przed zakończeniem okresu rękojmi i gwarancji, zgodnie
z ustaleniami umownymi w zapisach ust. 13-15 niniejszego paragrafu.

3. Wykonawca zgłosi  Zamawiającemu pisemnie  zakończenie  robót  budowlanych  i  gotowość  do  ich
odbioru. Odbiorowi podlegają wyłącznie roboty zakończone i wolne od wad.
4. Warunkiem zgłoszenia gotowości robót do odbioru jest ich zakończenie. Fakt ten musi być potwierdzony
przez inspektorów nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy, prowadzonym przez Wykonawcę.
5. Wraz z pisemnym zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca obowiązany jest dostarczyć
pełną, kompletną, sprawdzoną przez inspektorów nadzory inwestorskiego dokumentację powykonawczą w 2
egzemplarzach  oraz  ostateczną  decyzję  pozwolenia  na  użytkowanie,  co  będzie  warunkiem  podpisania
protokołu końcowego odbioru robót przez wszystkich członków komisji, każdy z egzemplarzy ma zawierać:

1) projekty powykonawcze (wszystkie projekty muszą zawierać oświadczenie o zgodności  wykonania
robót z danym projektem i naniesionymi zmianami, jeśli takie występowały );
2)  inwentaryzacje geodezyjne, gwarancje  i instrukcje obsługi wykonanych instalacji i zamontowanych
materiałów i urządzeń, świadectwo energetyczne, potwierdzenie przeszkolenia personelu eksploatacyjno –
konserwatorskiego użytkownika w zakresie budowy urządzeń, kontroli ich pracy, elementów sterowania
zapewniających  bezpieczeństwo,  potwierdzenie  zapoznania  personelu  z  niezbędnymi  procedurami  w
przypadku zagrożeń lub awarii itp.;
3) protokoły dokonanych prób technicznych wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń, protokoły
wykonania  rozruchu  technologicznego,  protokoły  odbioru  przyłączy  przez  eksploatatorów,  opinia



kominiarska, dokument dopuszczenia przez UDT urządzeń do użytkowania, protokoły badań wody oraz
inne protokoły badań, prób, sprawdzeń i uruchomień;
4) atesty,  aprobaty,  świadectwa, certyfikaty,  deklaracje zgodności  itp. na użyte materiały i  urządzenia,
(wszystkie dokumenty muszą zawierać oświadczenie o miejscu ich wbudowania );
5) oświadczenie kierownika budowy, kierownika rozbiórki i kierowników robót o zakończeniu robót;
6) protokół przekazania użytkownikowi materiałów porozbiórkowych;

6. W ciągu 21 dni  roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy,
Zamawiający powoła komisję odbioru, ustali datę rozpoczęcia odbioru, o czym powiadomi Wykonawcę. 
7. Jeżeli przedstawiciel  Wykonawcy nie stawi się na wyznaczony przez  Zamawiającego termin odbioru,
Zamawiający wyznaczy  nowy  termin,  o  czym  powiadomi  Wykonawcę. Nieobecność  przedstawiciela
Wykonawcy na  odbiorze  w  ponownie  wyznaczonym  terminie,  nie  wstrzymuje  czynności  odbioru,
Wykonawca będzie  związany ustaleniami  zawartymi  w sporządzonym przez  Zamawiającego protokóle
odbioru, bez prawa zgłoszenia uwag.
8. Zakończenie  prac  komisji,  potwierdzone  spisaniem  protokołu  bezusterkowego  odbioru  końcowego
przedmiotu umowy, jest równoznaczne z potwierdzeniem terminu zakończenia robót budowlanych  w dacie
zgłoszenia ich do odbioru.
9. Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  końcowego  zostaną  stwierdzone  usterki  lub  wady,  które  nie
uniemożliwiają odbioru  robót lub rozpoczęcia prawidłowej pracy instalacji i urządzeń obiektu, sporządzony
zostanie protokół warunkowego odbioru zawierającego wynik dokonanego sprawdzenia jakości robót i listę
wad i usterek oraz ustalony zostanie stosowny termin ich usunięcia, nie przekraczający jednak 14 dni. Po
usunięciu  przez  Wykonawcę wad  i  usterek,  stwierdzonych  w  protokole  warunkowego  odbioru  robót,
sporządzony zostanie protokół bezusterkowego odbioru robót. 
10. Jeżeli  stwierdzone  przy  odbiorze  wady,  nie  nadają  się  do  usunięcia,  ale  umożliwiają  użytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to  Zamawiający dokona odbioru, obniżając odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy.
11. Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może
odstąpić od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca.
12. Podpisanie protokołu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych wykonanych
robót budowlanych.
13. Przed zakończeniem okresu rękojmi i gwarancji  Zamawiający powoła komisję odbioru ostatecznego
i ustali datę rozpoczęcia odbioru, o czym powiadomi Wykonawcę.
14. W ramach  zobowiązań  wynikających  z  rękojmi,  Wykonawca zobowiązany jest  do  usunięcia  wad,
stwierdzonych w protokole odbioru ostatecznego, w terminie nie dłuższym, niż 14 dni. Jeżeli charakter wad
będzie tego wymagał, Zamawiający wyznaczy na usunięcie tych wad, inny racjonalnie ustalony termin.
15. W przypadku,  gdy wady stwierdzone  w protokole  odbioru  ostatecznego nie  zostaną  usunięte  przez
Wykonawcę, Zamawiający ma prawo usunąć je na koszt Wykonawcy.
16. Zamawiający nie ma obowiązku przystąpienia do odbioru, jeżeli Wykonawca zgłosił do odbioru roboty
wykonane  niezgodnie  ze  swym  zobowiązaniem  tj.  niezgodnie  z  treścią  umowy  i  zasadami  wiedzy
technicznej.
17. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku wystąpienia wad funkcjonalnych, może nie dokonać odbioru
przedmiotu umowy, do czasu ich usunięcia przez wykonawcę.

§ 12
Gwarancja jakości, rękojmia za wady oraz postępowanie po stwierdzeniu wad i ich usunięcie w

okresie gwarancji i rękojmi
1.  Wykonawca udziela  gwarancji  jakości  na  wykonane  roboty  budowlane,  instalacyjne,  elektryczne,
sanitarne  i  inne  objęte  przedmiotem  umowy  na  okres  …..miesięcy od  daty  odbioru  końcowego
bezusterkowego wraz z przekazaniem przedmiotu umowy do użytkowania. 
2. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji jakości niezależnie od uprawnień z tytułu
rękojmi za wady fizyczne.
3. W  przypadku  zaistnienia  wady  przedstawiciel  Zamawiającego jest  zobowiązany  powiadomić
Wykonawcę na piśmie, wyznaczając Wykonawcy termin na ich usunięcie. 
4. Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokona naprawy na swój koszt wszelkich
wad, które mogą powstać w trakcie trwania okresu gwarancyjnego,  a także poprawi i/lub naprawi i/lub
wymieni wszelkie uszkodzenia innej pracy lub własności  Zamawiającego,  spowodowane przez wadliwe



materiały,  wyposażenie  lub  robociznę,  za  które  był  odpowiedzialny.  Usunięcie  wad  powinno  być
stwierdzone protokolarnie.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia lub usunięcia wszelkich szkód będących normalnym
następstwem wad. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje okres wykonywania robót i wygasa po upływie
okresu rękojmi i gwarancji.
6.  W  przypadku  niewykonania  lub  nieskutecznego  wykonania  przez  Wykonawcę obowiązków
wynikających  z  ust.  4  niniejszego  paragrafu  Zamawiający w  zastępstwie  Wykonawcy,  usunie  wady i
obciąży kosztami Wykonawcę.
7. W  przypadku  gdy  Wykonawca nie  usunie  wad  w  terminie  wyznaczonym  przez  przedstawiciela
Zamawiającego w  zawiadomieniu,  Zamawiający ma  prawo  usunąć  wadę  na  koszt  Wykonawcy
wykorzystując  w  tym  celu  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  lub  potrącić  płatność
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zgłosić roszczenie o zwrot kosztów uznając je za dług.
8.  Jeżeli  Zamawiający uzna  za  niemożliwe  lub  niepraktyczne  naprawienie  wady spowodowanej  przez
Wykonawcę, to może wtedy dokonać potrącenia płatności z wynagrodzenia Wykonawcy, z zabezpieczenia
należytego wykonania umowy lub zgłosić roszczenie o zwrot kosztów uznając je za dług.
9.  W przypadku  zagrożenia  bezpieczeństwa  mienia  Zamawiającego  w związku  z  zaistnieniem wady w
pracach  Wykonawcy,  Zamawiający ma  prawo  do  zatrudnienia  innego  Wykonawcy celem  usunięcia
niebezpieczeństwa na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający ma obowiązek powiadomienia
Wykonawcy o zaistniałym fakcie w terminie do 2 dni.

§ 13
Kary umowne

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za zwłokę w wykonaniu umowy – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6
ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie
terminu wynikającego z umowy do dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót i gotowości do
odbioru;
2) za zwłokę w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady –
w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień
kalendarzowy zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez  Zamawiającego na usunięcie wad do czasu
potwierdzenia przez komisję usunięcia zdań;
3)  za  zgłoszenie  gotowości  wykonania  umowy  do  odbioru  końcowego  bez  spełnienia  warunków,
niezbędnych do tego zgłoszenia, a określonych w niniejszej umowie Wykonawca zapłaci karę umowną –
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każde zgłoszenie z brakiem
gotowości do odbioru;
4)  za  odstąpienie  przez  Wykonawcę  od  umowy lub rozwiązanie  przez  Zamawiającego umowy,  na
skutek  okoliczności  leżących  po  stronie  Wykonawcy  – w wysokości  20  % wynagrodzenia  brutto,  o
którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy
5) za konieczność osobistego regulowania przez  Zamawiającego należności na rzecz podwykonawców
lub  narażenie  Zamawiającego na  odpowiedzialność  solidarną  za  zapłatę  wynagrodzenia  za  roboty
budowlane wykonane przez podwykonawców – w wysokości 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 6
ust. 1 niniejszej umowy
6) za zwłokę w przystąpieniu do wykonywania umówionego przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w §
6 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy zwłoki liczony od daty wprowadzenia na budowę;
7) za zwłokę w oddaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentów związanych 
z odbiorem końcowym, w wysokości 500,00 zł za każdy dzień kalendarzowy zwłoki liczony od dnia
zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru;
8) jeżeli  Zamawiający stwierdzi istnienie wad w przedmiocie umowy, które nie dadzą się usunąć lub
koszt ich usunięcia będzie wysoki w stosunku do uzyskanego efektu, a użytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem będzie możliwe, to Zamawiający może zrezygnować z żądania usunięcia wad.
W takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 10 % wynagrodzenia brutto określonego w §
6 ust. 1;
9) za złą jakość robót 30 % wartości robót, których jakości dotyczy, odpowiednio do utraconej wartości
użytkowej, technicznej i estetycznej wg. oceny inspektora nadzoru.
10)  z  tytułu  każdorazowego  naruszenia  postanowień  § 10 (klauzula  społeczna)  w  wysokości  0,2%



wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy.
2. Jeżeli  kara  umowna nie  pokrywa poniesionej  szkody,  Zamawiający może  dochodzić  odszkodowania
uzupełniającego.
3. Zapłacenie lub potrącenie kar, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu za niedotrzymanie terminu
nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót ani z żadnych innych zobowiązań umownych.
4. Kary umowne mogą być potrącane z  należnych wykonawcy płatności.  Wykonawca wyraża zgodę na
dokonywanie potrąceń należności z kar umownych i innych zobowiązań wynikających z umowy,
z przysługującego mu wynagrodzenia. Zamawiający przed dokonaniem potrącenia zawiadomi Wykonawcę
na piśmie, który będzie miał prawo do wniesienia wyjaśnień w sprawie stawianych mu zarzutów, w terminie
14  dni  kalendarzowych  od  dnia  otrzymania  ww.  zawiadomienia,  a  Zamawiający  je  rozpatrzy.  W tym
przypadku  termin  płatności  faktury,  o  którym  mowa  w  §  6  ust.  6  umowy zostaje  przesunięty  o  czas
niezbędny do wyjaśnienia, tj. min. 30 dni kalendarzowych.
5. Roszczenie  z  tytułu kar  umownych  za  zwłokę,  ustalone  za  każdy rozpoczęty dzień  zwłoki,  staje  się
wymagane:

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki w tym dniu;
2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki odpowiednio w każdym z tych dni.

6.  Za  brak  zapłaty  lub  nieterminową  zapłatę  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom  lub  dalszym
podwykonawcom  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę umowną w wysokości  1% wartości brutto
danego zlecenia wykonania prac, za każdorazowy brak zapłaty lub nieterminową zapłatę,
7. Za nieprzedłożenie do zaakceptowania wzoru umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1%
wartości  brutto  danego  zlecenia  wykonania  prac  za  zawarcie  każdej  umowy  o  podwykonawstwo  bez
uprzedniej akceptacji jej postanowień przez Zamawiającego,
8.  Za nieprzedłożenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem, przez przedkładającego, kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej  zmiany  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę umowną w wysokości  1%
wartości brutto danego zlecenia wykonania prac,
9. Za  brak  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo  w  zakresie  terminu  zapłaty  Wykonawca  zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego zlecenia wykonania prac.
10.  Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć   20% wartości  wynagrodzenia
brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy.

§ 14
Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli:
1)  Wykonawca uchybia postanowieniom  § 9,  a w szczególności opóźnia się o 14 dni w regulowaniu
swoich płatności względem Podwykonawców,
2) Wykonawca nie podejmie wykonania przedmiotu umowy w terminie 5 dni od ustalonego w niniejszej
umowie terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia lub wstrzyma jego wykonanie na czas dłuższy niż 5
dni  bez uzgodnienia  z  przedstawicielem  Zamawiającego lub jeśli  opóźnienia  w realizacji  elementów
robót Wykonawcy wynoszą dłużej niż 7 dni jak to przewiduje harmonogram stanowiący załącznik nr 2 do
niniejszej umowy;
3) zostanie ogłoszona upadłości Wykonawcy lub zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe;
4) zostanie stwierdzone protokółem rażące naruszenie przez Wykonawcę jego obowiązków określonych
w niniejszej umowie;

2. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku gdy Zamawiający:
1)  opóźnia się z zapłatą prawidłowo przedłożonej faktury ponad 60 dni;
2)  bezpodstawnie uchyla się od wykonania czynności odbioru robót.

3.  Zamawiający zastrzega  sobie  prawo  odstąpienia  od  wykonania  niektórych  elementów  przedmiotu
zamówienia  i  odpowiedniego  zmniejszenia  wynagrodzenia.  Odstąpienie  od  wykonania  niektórych
elementów przedmiotu zamówienia nie będzie traktowane przez strony jako odstąpienie od umowy.
4. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1,2,3 niniejszego paragrafu w
terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 15
Zasady rozliczeń w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy

1. W przypadku  odstąpienia  od  umowy lub  jej  rozwiązania  przed  ukończeniem wykonania  przedmiotu
umowy,  rozliczenie  za  roboty  wykonane  przez  Wykonawcę i  z  nim nierozliczone,  zostanie  oparte  na
wycenie tych robót, sporządzonej na podstawie: ich obmiaru, odpowiadających im nakładom rzeczowym



i odpowiednim składnikom cenotwórczym;
2. Obmiaru robót dokona na zlecenie  Zamawiającego niezależny rzeczoznawca. Nakłady rzeczowe będą
przyjmowane z kosztorysowych norm nakładów rzeczowych ( KNNR 1, 2, 4 – 7 ) oraz wyjątkowo z innych
katalogów nakładów rzeczowych , w przypadku robót np.: o nowych technologiach wykonania i odbioru
robót, dla których brak nakładów rzeczowych w w/w KNNR – ach, nawet przy zastosowaniu dopuszczalnej
analogii.  Składniki  cenotwórcze  przyjmowane  będą  z  aktualnych  opracowań  „Sekocenbud”,  z
uwzględnieniem zgodności w czasie, w odniesieniu do czasu w jakim były wykonane roboty nierozliczone,
rodzaju  robót  (branża)  i  postanowień,  że  są  to  roboty  inwestycyjne  wykonywane  w  pozostałych
miejscowościach województwa mazowieckiego:
    a) dla kosztów bezpośrednich, stawka robocizny bezpośredniej ( kosztorysowa ) - „R” w zk/r-g i cena   
    pracy sprzętu lekkiego - „S” w zł/m-g, przyjęta będzie minimalna. Ceny materiałów  „M” - w zł/ jednostkę
    charakterystyczną , przyjęte będą w cenach minimalnych zakupu (netto);
    b) wskaźnik narzutów kosztów pośrednich „KP”, liczony od sumy kosztów bezpośrednich robocizny „R”,
    pracy sprzętu „S” oraz wskaźnik narzutu zysku - „Z”, liczony od sumy kosztów bezpośrednich robocizny
    i pracy sprzętu i sumy kosztów pośrednich. Wskaźniki narzutów kosztów pośrednich, zysku przyjęte będą
    minimalne z uwzględnieniem postanowień ust. 1;

c) wartość robót nierozliczonych ( netto ) wynika  z sumowania kosztów bezpośrednich, kosztów     
pośrednich  i   zysku.  Składniki  powyższej  sumy,  ich  wartość  musi  być  ustalana  zgodnie  z  zasadami
podanymi w ust. 2 niniejszego paragrafu.

3.  Rozliczenie,  o  którym  mowa  w  ust.2 niniejszego  paragrafu  nastąpi  z  zastrzeżeniem  tym,  że  ceny
jednostkowe,  wskaźniki  narzutów,  wartości  RMS,  baza  finansowa  nie  będą  wyższe  niż  w  kosztorysie
ofertowym stanowiącym integralną część  niniejszej umowy.
4.  Wynagrodzenie  rzeczoznawcy,  o  którym mowa  w  ust.  2  niniejszego  paragrafu, strony uregulują  po
połowie, chyba, że odstąpienie przez Zamawiającego od umowy lub rozwiązanie przez  Zamawiającego
umowy, nastąpi z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy. W takim przypadku całością wynagrodzenia
obciążony zostania Wykonawca.
5. Przedstawiciel  Wykonawcy zostanie powiadomiony, z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem o terminie
obmiaru  robót,  może  przy  nim  uczestniczyć  i  zgłosić  swoje  uwagi  do  protokołu,  sporządzonego  na
okoliczność  obmiaru. Nieobecność przedstawiciela wykonawcy, nie wstrzymuje czynności odbioru robót
budowlanych nierozliczonych.

§ 16
Roboty zamienne i inne 

1. Zamawiający  dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności
wykonania  robót  zamiennych  w stosunku do  przewidzianych  dokumentacją  projektową,  w sytuacji  gdy
wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj.  zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowiązującymi  na  dzień  odbioru  robót  przepisami,  wykonania  przedmiotu  umowy  określonego  w
niniejszej umowie.
2.Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, pod warunkiem, że zmiany te będą
korzystne dla Zamawiającego. będą to np. okoliczności:

1)  powodujące  obniżenie  kosztu  ponoszonego  przez  Zamawiającego  na  eksploatację  i  konserwację
wykonanego przedmiotu umowy;
2) powodujące poprawienie parametrów technicznych;
3) wynikające z aktualizacji  rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących
przepisów.

Dodatkowo,  możliwa jest  zmiana producenta  poszczególnych materiałów i  urządzeń przedstawionych w
dokumentacji  projektowej i  specyfikacjach technicznych wykonania i  odbioru robót,  pod warunkiem,  że
zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. Żadna ze zmian nie może
powodować konieczności przeprojektowania rozwiązań zawartych w dokumentacji technicznej i nie naruszy
warunków decyzji pozwolenia na budowę.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, muszą być każdorazowo zatwierdzone przez
przedstawiciela  Zamawiającego w  porozumieniu  z  projektantem  i  właściwym  inspektorem  nadzoru
inwestorskiego.
4.  Zmiany,  o  których  mowa  w  ust.  1  i  2 niniejszego  paragrafu,  nie  mogą  spowodować  wzrostu  ceny
wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
5. Roboty zamienne i inne wynikające z ustawy Pzp Wykonawca wykona tylko na podstawie pisemnego



zamówienia Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy Pzp.
6.  W przypadku  wystąpienia  robót  o  których  mowa w ust.  1,  2  rozliczenie  za  roboty wykonane  przez
Wykonawcę,  zostanie  oparte  na  wycenie  tych  robót,  sporządzonej  na  podstawie:  przedmiaru,
odpowiadających im nakładom rzeczowym i odpowiednim składnikom cenotwórczym; Przedmiaru robót
dokona Wykonawca. Nakłady rzeczowe będą przyjmowane z kosztorysowych norm nakładów rzeczowych
(KNNR 1, 2, 4 – 7) oraz wyjątkowo z innych katalogów nakładów rzeczowych, w przypadku robót np.:  o
nowych technologiach wykonania i odbioru robót, dla których brak nakładów rzeczowych w w/w KNNR  –
ach,  nawet  przy  zastosowaniu  dopuszczalnej  analogii.  Składniki  cenotwórcze  przyjmowane  będą
obowiązujace  na  dzień  przygotowania  wycen,  opracowań „Sekocenbud”  i  postanowień,  że  są  to  roboty
inwestycyjne wykonywane w pozostałych miejscowościach województwa mazowieckiego:

1)  dla  kosztów bezpośrednich,  stawka robocizny bezpośredniej  (kosztorysowa)  -  „R”  w zł/r-g i  cena
pracy sprzętu lekkiego - „S” w zł/m-g, przyjęta będzie minimalna. Ceny materiałów „M” - w zł/jednostkę
charakterystyczną , przyjęte będą w cenach minimalnych zakupu (netto),
2) wskaźnik narzutów kosztów pośrednich „KP”, liczony od sumy kosztów bezpośrednich robocizny „R”,
pracy sprzętu „S” oraz wskaźnik narzutu zysku - „Z”, liczony od sumy kosztów bezpośrednich robocizny i
pracy sprzętu i sumy kosztów pośrednich. Wskaźniki narzutów kosztów pośrednich, zysku przyjęte będą
minimalne.

7.   Wykonawca wykona kosztorysy ofertowe na roboty o których mowa w ust. 1,2 niniejszego paragrafu,
zgodnie  z  zasadami,   o  których  mowa  w  ust.6  niniejszego  paragrafu  z  zastrzeżeniem  tym,  że  ceny
jednostkowe, wskaźniki narzutów, wartości RMS, z zastrzeżeniem, że baza finansowa nie będzie wyższa niż
w kosztorysie ofertowym stanowiącym integralną część niniejszej umowy.
8.  Strony ustalają, że zasady wykonania robót o których mowa w niniejszym paragrafie ich rozliczenie,
płatności  oraz  warunki  odbioru  i  gwarancji,  a  także  kary  obowiązują  strony  zgodnie  z  zapisami
określonymi w niniejszej umowie.

§ 17
Zakres i warunki zmian postanowień umowy

1.Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, w wypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

1) w przypadku zmian podmiotowych po stronie  Wykonawcy,  zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa;
2)  w  zakresie  zmiany  terminu  realizacji  w  przypadku  zawarcia  umowy  z  Wykonawcą po  upływie
pierwotnego terminu związania z ofertą – o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania
ofertą do dnia zawarcia umowy;
3) w przypadku wszystkich zmian obiektywnie ocenianych, jako korzystne dla  Zamawiającego,  w tym
tych, o których mowa w § 16 niniejszej umowy;
4) w przypadku zmian stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej umowy, jeżeli
taka zmiana leży w interesie publicznym, np.:

a)zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
- wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego,
- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia koniecznych zmian w dokumentacji projektowej,
lub dokumentacji technicznej urządzeń,
b)  odmiennych  od  przyjętych  w  dokumentacji  projektowej  warunków  terenowych  związanych  z
istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych
(bunkry,  fundamenty,  ściany szczelne  itp.)  skutkujących niemożliwością  zrealizowania  przedmiotu
umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych,
c) zmiany będące następstwem działania organów administracji lub gestorów sieci, w szczególności:
- przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji  decyzji,
zezwoleń, uzgodnień itp.,
- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek
błędów w dokumentacji projektowej;

5)w pozostałym zakresie – w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, której wystąpienia
strony nie mogły przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, np.:

a)  warunki  atmosferyczne  uniemożliwiające prowadzenie  robót  budowlanych,  realizację  usług  lub
dostarczenie przedmiotu dostawy, w tym przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;
b) klęski żywiołowe;
c) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;



d)  inne  przyczyny  zewnętrzne  niezależne  od  Zamawiającego oraz  Wykonawcy skutkujące
niemożliwością   prowadzenia działań w celu wykonania umowy;
e)niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej
lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji, lub wycofaniem z rynku tych materiałów, lub
urządzeń;

6)  wystąpienia  zmian  powszechnie  obowiązujących  przepisów prawa  w zakresie  mającym wpływ na
realizację przedmiotu umowy – w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmian przepisów prawa;
7)  zmiany nazwy oraz formy prawnej  stron – w zakresie dostosowania postanowień umowy do tych
zmian,  wyniknięcia  rozbieżności  lub niejasności  w rozumieniu pojęć użytych  w umowie,  których nie
można  usunąć  w inny sposób,  a  zmiana  będzie  umożliwiać usunięcie  rozbieżności  i  doprecyzowanie
postanowień  umowy  w  celu jednoznacznej  interpretacji  jej  zapisów  przez  strony  –  w  zakresie
dostosowania umowy do tych zmian.

2.  Zamawiający przewiduje  na  podstawie  Pzp,  możliwość  dokonywania  zmian  postanowień  niniejszej
umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że wartość
netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisów;
2)  zmiany wysokości  minimalnego wynagrodzenia  za  pracę,  z  tym zastrzeżeniem,  że  wynagrodzenie
wykonawcy  ulegnie  zmianie  o  wartość  wzrostu  całkowitego  kosztu  wykonawcy  wynikającą  ze
zwiększenia  wynagrodzeń  osób  bezpośrednio  wykonujących  niniejsze  zamówienie  do  wysokości
obowiązującego  minimalnego  wynagrodzenia,  z  uwzględnieniem  wszystkich  obciążeń
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki  składki  na  ubezpieczenie  społeczne  lub  zdrowotne,  z  tym  zastrzeżeniem,  że  wynagrodzenie
wykonawcy  ulegnie  zmianie  o  wartość  wzrostu  całkowitego  kosztu  wykonawcy,  jaką  będzie  on
zobowiązany dodatkowo ponieść  w celu  uwzględnienia  tej  zmiany,  przy zachowaniu  dotychczasowej
kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie;
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa
w ustawie z  4 października 2018 r.  o  pracowniczych planach kapitałowych,  z  tym zastrzeżeniem,  że
wynagrodzenie  wykonawcy  ulegnie  zmianie  o  wartość  wzrostu  kosztu  wykonawcy,  jaką  będzie  on
zobligowany  ponieść  w  przypadku  zmiany  przepisów  dotyczących  zasad  gromadzenia  lub  wpłat
podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający do pracowniczych planów kapitałowych w
odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie;
5) zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że:
–  minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub  kosztów,  uprawniający strony umowy do  żądania
zmiany  wynagrodzenia  wynosi  20  %  w  stosunku  do  cen  lub  kosztów  wskazanych  w  kosztorysie,
sporządzonym na etapie przygotowania dokumentacji projektowej;
– poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen materiałów lub
kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku
do miesiąca, w którym został sporządzony kosztorys;
– maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający, to łącznie 25 % w stosunku
do wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy;

3.W przypadku dokonania zmiany umowy – zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą cen materiałów
lub  kosztów  związanych  z  realizacją  zamówienia  –  Wykonawca jest  zobowiązany  do  zmiany
wynagrodzenia  przysługującego  podwykonawcy,  z  którym  zawarł  umowę,  w  zakresie  odpowiadającym
zmianom cen materiałów i kosztów zobowiązania podwykonawcy.
4. Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonane, za zgodą stron, wyłącznie w formie pisemnego
aneksu do umowy.
5.  Zmiany,  dotyczące  wynagrodzenia  ust.  2  pkt  1-4  niniejszego  paragrafu,  mogą  być  wprowadzone
wyłącznie wtedy, gdy mają one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku
ich  wystąpienia  Wykonawca może  wystąpić  do  Zamawiającego z  pisemnym  wnioskiem  o  zmianę
wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku.
Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na
koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.
Wykonawca może złożyć pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwcześniej w dniu wejścia w życie
przepisów wprowadzających zmiany.



6.  Zmiany, o których mowa w  ust. 2 pkt 5  niniejszego paragrafu, mogą być wprowadzane raz do roku,
poprzez zestawienie cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz wskaźnika zmiany
cen  materiałów  lub  kosztów  ogłoszonego  w  komunikacie  prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego,
ustalonego w stosunku do miesiąca, w którym został sporządzony kosztorys. Zmiana wynagrodzenia może
polegać zarówno na jego wzroście jak i obniżeniu. 
7. Podstawą dokonania zmian wynagrodzenia i terminu wykonania przedmiotu umowy, o których mowa w
ust.  1  niniejszego  paragrafu będzie  potwierdzenie  w  dokumentacji  budowy,  przez  inspektora  nadzoru,
wystąpienia opisanych okoliczności uzasadniających wstrzymanie robót, z określeniem okresu wstrzymania
robót  wpływającego  na  zmianę  terminu  i  sporządzenie  protokołu  konieczności  –  zatwierdzonego  przez
Zamawiającego.
8. Wykonawca  jest  zobowiązany  w  terminie  7  dni roboczych  od  zawarcia  aneksu  terminowego
do zaktualizowania i uzgodnienia z zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa
w § 1 ust. 6 umowy, z zastrzeżeniem że w przypadku zawarcia aneksu terminowego, z uwagi na konieczność
wstrzymania robót, aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego nastąpi nie później niż
w terminie 7 dni roboczych od dnia ponownego wprowadzenia wykonawcy na teren robót.
9.  W przypadku dokonania  zmiany umowy na podstawie  ust.  2  pkt  5   niniejszego paragrafu– zmiany
wynagrodzenia w związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia –
wykonawca jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł
umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów i kosztów zobowiązania podwykonawcy.
10. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18
Postanowienia końcowe

1.Wykonanie  umowy nie  wiąże  się  z  przetwarzaniem danych  osobowych  w rozumieniu  rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016
r. zwanego dalej RODO), dla których administratorem danych jest ………………………..
2.  Zamawiający oświadcza,  że  realizuje  obowiązki  administratora danych  osobowych określone  w
RODO także w zakresie dotyczącym danych osobowych wykonawcy oraz jego pracowników.
W  sprawach  nieuregulowanych  umową  mają  zastosowanie  odpowiednie  przepisy,  Kodeksu  cywilnego
przepisy ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych
wydanych na ich podstawie.
3.  Wszelkie  zmiany i  uzupełnienia  umowy mogą  następować  jedynie  w formie  pisemnej,  pod rygorem
nieważności na warunkach określonych w SWZ.
4. Wszelkie ewentualne spory, mogące wyniknąć w trakcie wykonania niniejszej umowy, będą rozstrzygane
przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy, 3 egz. dla Zamawiający.
 
Załączniki:
nr 1 – oferta Wykonawcy z kosztorysami ofertowymi,
nr 2 – harmonogram rzeczowo – finansowy,
nr 3 – SWZ.

           ZAMAWIAJĄCY                                                                                          WYKONAWCA


