Zatacznik nr 8 do SWZ

UMOWA NR ....cocvivninienan,

zawarta w dniu ............ 2024 r. we Wschowie
pomiedzy

Gming Wschowa

Rynek 1, 67-400 Wschowa

NIP: 925-19-31-551, REGON: 411050787

w imieniu, ktorej dziata:

Marek Krasny - Zastepca Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy - Justyny Staszak,

zwang dalej w tresci umowy ,Zamawiajacym”

majacq swojq siedzibe W .......cociieviiinennn (kod pocztowy) przy ul.
............ , Wpisang do Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS
...................... w Sadzie Rejonowym dla .......cccceovviieiiiiie e

W ot iinnnneesennns Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru
Sadowego, wysokos¢ kapitatu zaktadowego. ......cccvvviieiiinnnne. zt, NIP
........................ Regon ..o

w imieniu, ktorej

(6 14T = [ OSSPSR
zwang dalej w tresci umowy ,,Wykonawca”

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego (znak sprawy:
RZP.271.30.2023) w trybie podstawowym, ktérego wartos¢ nie przekracza
progéw unijnych w rozumieniu przepiséow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
roku — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) o
nastepujacej tresci:

§ 1.Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie
zamowienia publicznego (roboty budowlane) pn. ,,Przebudowa ulic w
rejonie ulicy Wieniawskiego we Wschowie” w zakresie okreslonym
w Specyfikacji Warunkow Zamowienia (w skrécie SWZ) i w zatgczonych
do SWZ dokumentach (w szczegdlnosci w dokumentacji projektowej:
projekcie zagospodarowania terenu oraz projektach technicznych,
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projektach wykonawczych, specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robdét budowlanych (STWIiORB), pogladowym kosztorysie
ofertowym robdt), w ofercie Wykonawcy oraz na warunkach
wynikajgcych z niniejszej Umowy. Dokumenty te stanowiq integralng
czes¢ Umowy.

. Przedmiotem zamodwienia jest przebudowa nawierzchni jezdni
wewnetrznych o nawierzchni z kostki brukowej, betonowej w obrebie ul.
Wieniawskiego. Odwodnienie odcinkédw - powierzchniowo do
projektowanych wpustdw ulicznych wigczonych przykanalikami do
istniejgcej kanalizacji deszczowej. Realizacji inwestycji nie zmieni
sposobu wykorzystania terenu.

Przedmiot zamdwienia obejmuje przebudowe:

- odcinek 1
Przebudowa odcinka o dtugosci 108,57 m. Nawierzchnia o szerokosci
5,5 - 6,0 m z kostki brukowej
betonowej, ze Sciekiem o szerokosci 0,4 m. Ograniczenie jezdni
kraweznikiem najazdowym, betonowym.

- odcinek 2
Przebudowa odcinka o dlugosci 66,41 m. Nawierzchnia o szerokosci
6,0 m z kostki brukowej betonowej,
barwy szarej ze sciekiem o szerokosci 0,4 m. Ograniczenie jezdni
kraweznikiem najazdowym,
betonowym. Zjazdy do posesji z kostki brukowej, betonowej, barwy
czerwonej.

- odcinek 3
Przebudowa odcinka o dtugosci 70,50 m. Nawierzchnia o szerokosci
6,0 m z kostki brukowej betonowej,
barwy szarej ze Sciekiem o szerokosci 0,4 m. Ograniczenie jezdni
kraweznikiem najazdowym,
betonowym. Zjazdy do posesji z kostki brukowej, betonowej, barwy
czerwonej.

- odcinek 4
Przebudowa odcinka o dtugosci 29,70 m. Przejscie o szerokosci 2,4 m
z ptyt betonowych o wymiarach
8x20x60 cm z odstepnikiem 3 cm, wypetnienie szczelin zwirem
ptukanym 8 - 16 mm. Ze wzgledu na
znaczng roznice wysokosci zaprojektowano wykonanie stopni
schodowych o wymiarach 15x40x80 cm.

- odcinek 6
Przebudowa odcinka o diugosci 120,0 m. Wykonanie chodnika o
szerokosci 1,23 - 2,50 m o nawierzchni
z kostki brukowej, betonowej, barwy szarej wraz z wymiang
istniejgcego kraweznika.

Dokumentacja projektowa obejmuje swoim zakresem odcinki od 0 do 6.

Odcinek 0 oraz 5 nie jest objety niniejszym zamdwieniem.
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Zamawiajacy wskazuje, ze zataczony przedmiar robdt obejmuje odcinki
od 0 do 6. Cena ofertowa winna obejmowac odcinki 1,2,3,4,6.
Wykonawca samodzielnie ustali cene ofertowq. Zatgczony przedmiar
robot ma charakter pomocniczy.

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z postanowieniami § 18 umowy oraz
art. 455 uzp dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie zwiekszenia
robét budowlanych. Zamawiajacy aktualizuje projekt branzy elektrycznej
w zakresie instalacji oswietlenia ulicznego (6 stupdw oswietleniowych).

Zamawiajacy wymaga aby odcinki nr 4 i nr 6 zostaly objete
odrebnymi fakturami.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robét
niezbednych do osiggniecia rezultatu okreslonego w ust. 1 2,
niezaleznie od tego, czy wynikajg wprost z dokumentéow wskazanych w
ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng
budowy i miejscem prowadzenia robot oraz, ze warunki wykonywania
robét sg mu znane.

Wykonawca zobowigzuje sie realizowac roboty z zachowaniem
najwyzszej starannosci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru
prowadzonej dziatalnosci, zgodnie

z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa, normami, aktualnymi na dzien wykonywania robot
zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem robot.

. Wykonawca oswiadcza, ze wie, iz roboty bedg wykonywane przy
zachowaniu ciggtego dostepu do nieruchomosci przylegtych do terenu
budowy, w szczegdlnosci prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza,
handlowq i produkcyjng. Wykonawca nie bedzie utrudniat dostepu do
tych nieruchomosci.

§ 2.Termin wykonania

. Wymagany termin wykonania przedmiotu Umowy rozumiany jako
termin zakonczenia robot budowlanych i pisemnego zgtoszenia
Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru koncowego ustala sie w terminie
6 miesiecy od dnia przekazania terenu budowy.

. Niezaleznie od postanowien ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest
realizowac roboty zgodnie z harmonogramem robét, zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami § 3 Umowy.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy,
skutkujacych niemoznoscig dotrzymania terminu okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej
jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci.
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. Termin okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie
wytgcznie w przypadkach wskazanych w § 18 niniejszej Umowy.
. W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu niniejszej Umowy w
wymaganym w ust. 1 terminie z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie
krokow dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z
podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce, chyba, ze niezwtocznie
uzasadni on, iz termin wykonania robdt nie jest niczym zagrozony. W
przypadku dwukrotnego nie zastosowania sie przez Wykonawce do
polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z
prawem zgdania od Wykonawcy petnego odszkodowania niezaleznie od
kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie
przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan.
Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonang
robote.

§ 3.Harmonogram robot

. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu, zaopiniowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego harmonogram roboét (rzeczowo - finansowy) w terminie
do 7 dni od podpisania umowy. Zamawiajgcy zatwierdzi lub zgtosi
uwagi do harmonogramu robot w ciggu 10 dni, liczac od daty
przedtozenia harmonogramu robét do zatwierdzenia (z uwzglednienie
§7 niniejszej umowy).

. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu
robot, Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i
przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu roboét w
terminie 5 dni, liczac od daty otrzymania zgtoszonych przez
Zamawiajqcego uwag.

. Potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia w harmonogramie
robot uwag Zamawiajacego bedzie sie uwazato za zatwierdzenie
harmonogramu robdt. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag
Zamawiajacego w terminie okreslonym w ust. 2 powyzej, a przedtozony
przez Wykonawce poprawiony harmonogram w sposéb istotny bedzie
niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do wstrzymania robdét w catosci lub w czesci. Wszelkie
konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce.

. Wykonawca ma prawo do powotywania sie na harmonogram robét
poczawszy od dnia, ktéry uznaje sie za jego zatwierdzenie.

. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu, ktérg
nalezy sktadaé¢ w terminie 7 dni od wezwania przez Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub w kazdym przypadku, kiedy
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Wykonawca uzna to za konieczne i uzasadnione z uwagi na
wykonywanie robot niezgodnie z dotychczasowym harmonogramem.
. Postanowienia ust. 1-6 majgq zastosowanie do kazdorazowej zmiany
harmonogramu robdét.
. Kazda zmiana harmonogramu robét, ktora nie powoduje wydtuzenia
okresu realizacji przedmiotu Umowy nie wymaga zmiany Umowy.
. Kazda zmiana harmonogramu robét, ktéra powodowataby wydfuzenie
terminu wykonania przedmiotu Umowy stanowi zmiane Umowy -
powinna byc¢ potwierdzona protokotem koniecznosci i wprowadzona
aneksem do Umowy.

§ 4.Wymogi materiatowe
. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot niniejszej Umowy z
materiatow wiasnych.
. Materiaty, o ktérych mowa w ust.1 niniejszego paragrafu powinny
odpowiadac co do jakosci wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1213 ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym w SWZ.
. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru
inwestorskiego danej branzy Wykonawca obowigzany jest okazaé w
stosunku do wskazanych materiatow dokumenty potwierdzajace
spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
. Przed wbudowaniem materiatéw, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej,
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru
inwestorskiego danej branzy wszelkich dokumentdéw, potwierdzajacych
spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej. Termin
przedstawienia wskazanych dokumentéw do ich zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru inwestorskiego powinien byc¢ nie krétszy niz 7 dni
przed ich planowanym wbudowaniem.

§ 5.Teren budowy

. Przekazanie terenu budowy nastgpi w uzgodnionym z Wykonawca
terminie nie pozniej jednak niz 14 dni do dnia podpisania umowy.

. W przypadku wystgpienia opdznien w przekazaniu terenu budowy, z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, Wykonawcy nie bedg
przystugiwaty zadne roszczenia finansowe. Opdznienie to moze by¢
podstawg do wystgpienia Wykonawcy z wnioskiem o wydtuzenie
terminu realizacji przedmiotu Umowy.

. Przekazanie terenu budowy nastgpi w drodze pisemnego protokotu
sporzadzonego pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca przy udziale
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia nastepujace dokumenty:
- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- potwierdzajace ubezpieczenie robdt,
- oswiadczenia Kierownika Budowy i Kierownikdéw Robét o podjeciu
obowigzkdw.

. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢

za wszelkie szkody powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy,
lub tez inng dziatalnoscig Wykonawcy na obiekcie Zamawiajacego
spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialnos¢ ta wigze sie z
usunieciem wszelkich szkdd objetych odpowiedzialnoscig na wtasny
koszt oraz wyptatg odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie
odpowiada réwniez za dziatania Podwykonawcy.

. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje

swojego zaplecza w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym, utrzymanie
tadu i porzadku oraz usuwanie na wtasny koszt wszelkich odpadow. W
przypadku nie wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie
wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego uptywu
terminu wskazanego w wezwaniu, Zamawiajacy wykona czynnosci
porzadkowe na koszt Wykonawcy.

. Zamawiajacy oswiadcza, ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni

magazynowej do sktadowania materiatow.

. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdb

zgodny z prawem miejscowym oraz przepisami ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587 ze zm.).

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na terenu budowy

pracownikom organdéw uprawnionych do kontrolowania, w szczegolnosci
pracownikom panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

§ 6.Wynagrodzenie

. Za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 1 niniejszej

Umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego.

. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu ustala

sie na podstawie ztozonej oferty na kwote: .....cocccevviveiicec e, zt
brutto (stownie: ... ztotych ...../100), w tym podatek
VAT w ustawowej wysokosci.

. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu,

zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania catego zamdwienia
(tj. wszystkich prac, robét i towarzyszacych im dostaw i ustug
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niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz obejmuje takze

ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczattowym) i uwzglednia zakres

czynnosci i obowigzkédw wynikajgcych wprost z umowy, SWZ, w tym z

dokumentacji projektowej i STWIiORB, oraz uprawnien wynikajacych z

gwarancji, jak rowniez wszelkie koszty w nich nie ujete, a bez ktorych

nie mozna wykonac¢ zamowienia w zakresie podanym w opisie
przedmiotu zamdwienia, zgodnie z SWZ, obowigzujacymi przepisami,

Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i

uzgodnieniami, sztukg budowlang itp. oraz nalezny podatek VAT. Nie

uwzglednienie powyzszego przez Wykonawce w wynagrodzeniu
ryczattowym nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiajacego
jakichkolwiek dodatkowych kosztéw w terminie pdzniejszym.

. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu

zawiera w szczegdlnosci (lecz nie ograniczajac sie do):

a. jezeli zaistnieje taka potrzeba, wykonanie przytacza wody i energii
elektrycznej do potrzeb budowy;

b. koszty zaplecza socjalnego, wywozu smieci z terenu robot,
utylizacji odpaddw powstatych przy realizacji niniejszej umowy,
Wywozu ziemi, gruzu;

c. koszty zapewnienia ochrony terenu robdt, ochrony terenu robot
przed dostepem o0so6b nieuprawnionych i to od momentu jego
przekazania do chwili dokonania odbioru koncowego;

d. koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.),
wynikajacych z winy Wykonawcy;

e. wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszacymi i robotami
tymczasowymi niezbednymi do realizacji zamoéwienia;

f. koszty uporzadkowania terenu robot po wykonaniu robot;

. koszty zabezpieczenia robot;

. koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia terenu
robot, obejmujgce tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne,
wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie terenu robdt, zastepcze
zrédta ciepta do ogrzewania obiektow i robot, urzadzenia
zabezpieczajace materiaty i roboty przed deszczem, stoncem i
mrozem i inne tego typu urzadzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i
terenu budowy w media;

i. koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego
do wykonania robét, obejmujace réwniez koszty sprowadzenia jak i
odprowadzenia sprzetu na teren robdt, jego montaz i demontaz po
zakonczeniu robdt, koszty paliw;

j. koszty zagospodarowania terenu robét, w tym miedzy innymi
tymczasowe ogrodzenie, drogi technologiczne, o$wietlenie terenu

> Q
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robét z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i p.poz., dostawy wody,
energii elektrycznej, odprowadzenia Sciekdw;

k. koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk;

|. koszty niezbednych projektéw i rysunkéw wykonawczych lub
warsztatowych uzgodnionych z Zamawiajgcym;

m. koszty wyposazenia obiektu w podstawowy sprzet p.poz., wraz
z jego oznakowaniem i oznakowaniem drdog ewakuacyjnych;

n. koszty dokonania uzgodnien, odbioréw, wytaczen sieci w celu
wykonywania robét;

0. koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

p. koszty wykonania tymczasowych niezbednych przetaczen
instalacyjnych: elektrycznych, teletechnicznych i kanalizacyjnych
dla zapewniania ciggtosci eksploatacji obiektow;

g. koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych
instalacji/urzgqdzen oraz przeszkolenia pracownikéw
Zamawiajqcego;

r. koszty realizacji przedmiotu zamdwienia:

1)w dni wolne od pracy;
2)w godzinach popotudniowych.

s. ewentualne koszty wykonania na budowie prototypu probek
zastosowanych rozwigzan, systemoéw, uzytych materiatéw i
elementéw wyposazenia.

5. Wynagrodzenie za wykonanie robdt, o ktorym mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy przelewem na
podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej
otrzymania. Ptatnos¢ za fakture bedzie dokonywana przelewem w
mechanizmie podzielonej ptatnosci! na rachunek bankowy Wykonawcy:
Nazwa Banku: ........cccccoveeeeeiiiiineen. ,

Nr rachunku: ... ,

ktéry znajduje sie na ,biatej liscie podatnikdw”? prowadzonej przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, z zastrzezeniem § 12 niniejszej
Umowy.

6. Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od
pracy, albo na inny dzien, ktéry dla Zamawiajacego jest dniem wolnym
od pracy, wéwczas termin zaptaty uptywa w dniu, ktéry dla
Zamawiajgcego jest najblizszym dniem roboczym. Dniem zaptaty
wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku
bankowego Zamawiajacego.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT,
uprawnionym do wystawienia faktury VAT, NIP .......ccccooiiieene

1 Dotyczy faktur na ktérych widnieje kwota VAT.
2 Dotyczy podatnikéw VAT czynnych.
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8. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, o ktérym mowa w ust. 5
figuruje w ,Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT”,
dostepnym na stronie Ministerstwa Finanséw pod adresem
internetowym: www.podatki.gov.pl.

9. Faktura winna by¢ wystawiona w nastepujacy sposodb:

Nabywca:

GMINA WSCHOWA

ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa
NIP 925-19-31-551
Odbiorca/Ptatnik:

Urzad Miasta i Gminy Wschowa
ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa

10. Faktura moze by¢ wystawiona w zgodzie z przepisami ustawy z dnia
9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.2020, poz. 1666).
Szczegdtowe informacje dot. elektronicznego wystawiania faktur w
zamowieniach publicznych mozna znalez¢ pod adresem:
https://efaktura.gov.pl

11. Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajqcego.

12. W przypadku opdznienia w zaptacie wynagrodzenia - Wykonawca
uprawniony jest do naliczenia odsetek ustawowych za opdznienie w
transakcjach handlowych.

13.  Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego zbywac na rzecz
0s06b trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji niniejszej
umowy.

§ 7.Rozliczenie roboét
1. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete
niniejszg Umowg bedzie nastepowac na podstawie faktur czeSciowych
oraz na podstawie faktury koncowej.
2. Rozliczanie pomiedzy stronami za wykonany przedmiot Umowy bedzie
sie odbywato nastepujacymi fakturami:
1)fakturami czesciowymi za roboty budowlane
2)fakturg koncowa (min. 20% wartosci kontraktu).
3. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet
wykonania przedmiotu Umowy.
4. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej jest:
1)Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego danej branzy, Kierownika Budowy, Kierownikow
Robodt danej branzy, Wykonawcy, protokot czesciowego odbioru
robot.
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2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w
zaptacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcdéw, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

4)0swiadczenie dalszych Podwykonawcdéw o braku wymagalnych
roszczen finansowych wobec Podwykonawcéw podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania dalszych od wykonawcow.

5)Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym

Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajace dokonanie

zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym

Podwykonawcom.

5. Dopuszcza sie wystawienie faktur czesciowych za roboty budowlane, z
zastrzezeniem, ze:

1)faktury czesciowe za roboty budowlane, mogg by¢ wystawiane nie
czesciej niz 1 raz w miesigcu przez okres realizacji robot
budowlanych liczac od miesigca, w ktdrym rozpoczng sie roboty
budowlane, kazdorazowo po podpisaniu dokumentéw, o ktdérych
mowa w ust.4 niniejszego paragrafu,

2)sumaryczna wartosc faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 70%
wartosci umownego wynagrodzenia brutto Umowy.

3) Zamawiajacy wskazuje, ze prace przygotowawcze obejmujq:

- rozbidrke istniejacych nawierzchni komunikacyjnych oraz
elementéw pasa drogowego takich jak: ogrodzenie, krawezniki,
obrzeza, oznakowanie pionowe itp.,

- wycinke istniejacych drzew i karczowanie krzewdéw, rozebranie
ogrodzenia

- roboty ziemne w zakresie niezbednym do dostosowania terenu
pod projektowane zagospodarowanie terenu,

- regulacje i zabezpieczenie elementdéw urzgadzen podziemnych.

6. Podstawg wystawienia faktury koncowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, Kierownika Budowy, Kierownikow Robdét danej
branzy, Wykonawcy, protokot koncowego odbioru przedmiotu
zamowienia.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w
zaptacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawcéw i
dalszych Podwykonawcédw podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy.
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3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych
roszczen finansowych wobec Podwykonawcow podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcéw.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajgce dokonanie
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom.

7. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg czesciowgq lub koncowg
dokumentéw, o ktérych mowa odpowiednio w ust. 4 lub 6 powyzej,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przediozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty
do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w
ust. 4 lub 6 powyzej, nie skutkuje niedotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu pfatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania
odsetek za opdznienie w zaptacie.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy
niezwtocznie wyjasnien w przypadku wystgpienia watpliwosci
dotyczacych dokumentdw sktadanych wraz z faktura.

Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do
dokumentacji finansowej Wykonawcy dotyczacej rozliczen z
Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie
potwierdzonych dokumentéw o dokonanych ptatnosciach m.in.
potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

§ 8.0dbiory
1 Strony zgodnie ustalajg, ze w toku realizacji niniejszej Umowy
dokonywane beda nastepujace odbiory robdt:
1) odbiory czesciowe,
2) odbior koncowy.
2. Odbiory czesciowe beda dokonywane nie czesciej niz 1 raz w miesiacu,
na nastepujacych zasadach:
1) Zgtaszajac wykonane roboty do odbioru czesciowego Wykonawca
zobowigzany jest dotgczy¢:
a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez
Inspektorow Nadzoru inwestorskiego poszczegdlnych branz.
b) Karty obmiardéw, szkice, deklaracje wtasciwosci uzytkowych
wyrobdow budowlanych, krajowe deklaracje zgodnosci itp. w
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takim zakresie, w jakim te dokumenty sq niezbedne do
rozliczenia zamdwienia.

2)Odbiodr zostanie dokonany w terminie do 7 dni od daty uzyskania
przez Zamawiajgcego potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
gotowosci robot do odbioru.

3) Odbioru czesciowego dokonuje Zamawiajacy w obecnosci
Wykonawcy, Kierownika Budowy, Kierownika Robdt danej branzy i
Inspektorow Nadzoru wystepujacych w odbiorze branz.

3. Odbiér koncowy dokonywany bedzie na nastepujacych zasadach:

1) Zgtoszenie wykonania robot do odbioru konicowego Wykonawca
zobowigzany jest dokonad pisemnie a do zgtoszenia dotgczyc¢
wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, w
szczegolnosci:

a) Pozwolenie na uzytkowanie obiektu bez uwag lub skuteczne
zgtoszenie zakonczenia budowy do wtasciwego inspektora
nadzoru budowlanego - jezeli jest wymagane;

b) Wypetniony dziennik budowy;

c) Oswiadczenie Kierownika Budowy i Kierownikdw Robdt danej
branzy o zakonczeniu robot;

d) Wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatéw,
badania zageszczenia zasypki wykonane w obecnosci
Inspektorow Nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji,
potwierdzajace uzyskanie pozytywnych wynikéw (jezeli
dotyczy).

e) Deklaracje zgodnos$ci wbudowanych materiatéw i urzadzen -
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.
2016 poz. 1966 ze zm.).

f) Geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robét wraz ze
szkicami geodezyjnymi powykonawczymi (2 egzemplarze) z
potwierdzonym przyjeciem przez Miejski Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej do zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

g) Udzielong pisemng gwarancje jakosci na wykonane prace i
wbudowane materiaty, wyroby i urzgdzenia.

h) Dokumentacje powykonawczg obiektu budowlanego wraz ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,
potwierdzonymi przez Kierownika Budowy, projektanta i
Inspektoréw Nadzoru poszczegdlnych branz.

i) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
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j) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z
przeprowadzonych prob
i sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne
i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami.
k) Protokoty odbioréw przytaczy do sieci podpisane przez
wiascicieli tych sieci (jesli dotyczy).
I) Pozostate dokumenty potwierdzajqce nalezyte wykonanie
przedmiotu Umowy.
Dokumentacje powykonawczg nalezy przedtozy¢ w 3 egz. w wersji
papierowej oraz na nosniku elektronicznym.
Dzien skutecznego zgtoszenia traktowany bedzie jako zakonczenie
realizacji przedmiotu Umowy. Przez skuteczne zgtoszenie
Zamawiajgcy rozumie zgtoszenie spetniajgce wszystkie opisane w
ust. 3 pkt 1) wymagania/warunki.

3) Odbioru korncowego przedmiotu Umowy dokona Zamawiajacy w

obecnosci Wykonawcy, Kierownika Budowy, Kierownikdw Robot i
Inspektorow nadzoru danej branzy, w ciagu 14 dni od daty
pisemnego zgtoszenia ich do odbioru, przy czym zgtoszenie to musi
by¢ potwierdzone przez Inspektoréw nadzoru, iz roboty zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacjg budowy i umowgq, albo z
wadami na tyle mato istotnymi, ze obiekt nadaje sie do
uzytkowania (usterki). Ewentualne wystepowanie nieistotnych wad
przedmiotu umowy (niewykluczajacych uzytkowania wykonanych
robot) nie skutkuje odmowg odbioru robdt, jednak wymaga
usuniecia wskazanych usterek w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajqcego.

4) Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru

koncowego, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie
wad/usterek, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia wad/usterek.

5) W przypadku, gdy Inspektor nadzoru danej branzy wniesie

sprzeciw co do zawiadomienia o zakonczeniu budowy Wykonawca
zobowigzany bedzie do usuniecia wad/usterek wskazanych w tym
sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajqcego.

6) Brak jakiegokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o ktérych mowa

w ust. 3 pkt 1) powyzej lub tez brak potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru danej branzy, ze prace zostaty wykonane
zgodnie z umowaq

i obiekt jest pozbawiony wszelkich wad na tyle istotnych, ze obiekt
nadaje sie do uzytkowania, spowoduje nie przystgpienie przez
Zamawiajacego do dokonania odbioru robdt.
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4. Jezeli przedmiot Umowy ma wady lub usterki, Zamawiajgcy moze zadad
ich usuniecia, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy zamodwienia
odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest
zobowigzany do usuniecia wad i usterek zwigzanych z wykonywanymi
przez siebie pracami bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym
kosztow.

5. Gdy wady/usterki usunac sie nie dadzg albo gdy z okolicznosci wynika,
ze Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w czasie odpowiednim,
Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢, jezeli wady/usterki sg istotne;
jezeli wady/usterki nie sg istotne, Zamawiajgcy moze zadac obnizenia
wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku,
gdy Wykonawca nie usungt wady/usterki w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego. Zmniejszenie wynagrodzenia nastgpi po
wyliczeniu wartosci niewykonanych robét i/lub niedostarczonych
materiatow. Wycena nastgpi przez Zamawiajgcego na podstawie
ztozonego do podpisania umowy kosztorysu robét, a w przypadku braku
odpowiednich pozycji - sSrednich cen SEKOCENBUDU dla wojewddztwa
lubuskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego powyzsze rozliczenie
(co nie wyklucza mozliwosci domagania sie przez Zamawiajacego
zwrotu catosci poniesionych z tego tytutu kosztéw, jezeli Zamawiajacy
zleci innemu podmiotowi usuniecie wad/usterek i rzeczywiste koszty
usuniecia wad przekroczg koszty ustalone zgodnie z niniejszym
postanowieniem umowy).

6. Z czynnosci poszczegolnych odbioréw sporzgdzany bedzie pisemny
protokot, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak
tez ewentualne stwierdzone wady/usterki oraz terminy wyznaczone
przez Zamawiajgcego na usuniecie przez Wykonawce stwierdzonych
przy odbiorze wad/usterek.

7.Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o
usunieciu wad/usterek oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych poprzednio robét jako wadliwych.

8. Po potwierdzeniu usuniecia wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i po uptywie okresu rekojmi rozpoczyna swéj bieg termin na
zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa w
§ 17 Umowy.

§ 9.Roboty zamienne

1. Konieczno$¢ wykonania robot zamiennych moze nastgpi¢ po spetnieniu
przestanek wskazanych w § 18 niniejszej Umowy.
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2. Roboty zamienne mogg by¢ wykonane wytgcznie na podstawie
protokotdw koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

3. Bez zatwierdzenia protokotdw koniecznosci przez Zamawiajacego,
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonania robét zamiennych.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1)informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot
zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

2)informowania Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego danej branzy o
terminie odbioru robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.
Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia robot lub wykonania otworow
niezbednych do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcenia
roboty do stanu pierwotnego;

b)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot - naprawienia
ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

5. Dodatkowe roboty budowlane, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3)
ustawy — Prawo zamdwien publicznych, mogg by¢ wykonane na
podstawie protokotow koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego, pod warunkiem, ze
roboty te nie byty objete zamoéwieniem podstawowym, staty sie
niezbedne i spetnione zostaty tgcznie nastepujace przestanki ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z
powoddw ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci
dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug
lub instalacji, zamdwionych w ramach zamdwienia
podstawowego,

b)zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnosc lub
znaczne zwiekszenie kosztéw dla zamawiajgcego,
c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci
zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie;
Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajgcego
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonania robét dodatkowych.

6. Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane, o ktérych mowa w
ust. 5 niniejszego paragrafu, zostanie ustalone przy zastosowaniu
sktadnikow cenotwdrczych nie wyzszych niz okreslone w zatgczonym do
oferty kosztorysie robdt na realizacje zamodwienia i cen materiatéw oraz
kosztéw pracy sprzetu w wielkosciach nieprzekraczajacych poziomu
srednich cen dla wojewoddztwa lubuskiego za kwartat poprzedzajacy
okres wbudowania wg cennikéw SEKOCENBUD-u, tacznie z kosztami
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zakupu oraz wg faktur na materiaty niewystepujace w cennikach.
Podatek VAT wedtug obowigzujacych przepisow.

§ 10
Personel Zamawiajacego
. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktéw ze strony
Zamawiajgcego sg osoby wchodzace w sktad powotanego Zespotu:
- Imie i nazwisko: .....cccccvviveennnen.
- telefon: ............ .
e-mail: ...l .
- Imie i nazwisko: ......ccocceeeenn.
telefon: ... .
e-mail: ...

. Niezaleznie od postanowien ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy
wyznacza Inspektora nadzoru branzy drogowej:
Imie i nazwisko .......cccceeveuneene. .
L= P PSR .
Adres e-mail: ..o .
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2023 poz. 682 ze zm.), oraz umow zawartych miedzy nimi, a
Zamawiajqcym.
§ 11.Personel Wykonawcy
. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktéw ze strony Wykonawcy
sq:
- Imie i nazwisko: .....cccccviivieiiiiens
telefon: ..o .
e-Mail: oo

. Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania budowg i
kierowania robotami personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana
ktérejkolwiek z tych oséb w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i wymaga
pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego oraz poinformowania tej
nowej osoby o przetwarzaniu jej danych przez Zamawiajgcego w sposéb
zgodny z § 21 umowy. Zamawiajgacy zatwierdza proponowang zmiane
0sOb w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe wskazanych oséb
bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb
wymaganych postanowieniami SWZ.
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. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o
ktérej mowa w ust. 2 nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym
skierowaniem do kierowania budowg/robotami ktérejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy
wynikajaca z braku Kierownika Budowy/Robét bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt ani nie moze
stanowié podstawy jakichkolwiek innych roszczen Wykonawcy.

. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osdb, o
ktérych mowa w ust. 2 winna by¢ dokonana wpisem do Dziennika
Budowy i wymaga zmiany niniejszej Umowy w formie aneksu.

. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania
budowg/robotami innych osdb niz wskazane w ofercie Wykonawcy
stanowi podstawe do odstgpienia od niniejszej Umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

. Zamawiajacy moze takze zazadac¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o
ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie
wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest
dokonac zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty
ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

. Wykonawca oswiadcza, ze:

a. Kierownikiem Budowy (Kierownikiem robdt branzy drogowej) z
ramienia Wykonawcy bedzie: ..........ccocooviiiiiiie e,
Kierownik Budowy dziata w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2023 poz. 682 ze zm.).

. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac polecen Inspektora nadzoru.

. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do
realizacji niniejszej Umowy posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz
przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

.Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie BHP,
2)posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe tych oséb.

11. Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg

osobe, ktéra przez swdj brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w
jakikolwiek sposéb nalezytemu wykonaniu Umowy.

12.Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez

Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepiséw art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 1465), os6b wykonujacych
nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia:
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- roboty zwigzane z rozbiérka nawierzchni,

- roboty ziemne,

- roboty zwigzane z utozeniem nowej nawierzchni,

- roboty branzy drogowej,

- roboty porzadkowe

Zamawiajacy wymaga, aby osoby, ktorymi Wykonawca lub
Podwykonawca bedzie sie postugiwat przy wykonywaniu czynnosci
wskazanych powyzej, byty zatrudnione na podstawie umowy o prace w
catym okresie obowigzywania umowy.

13.Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania

14.

umowy zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie
odnosnie liczby zatrudnionych oséb wykonujacych wskazane w ust. 12
powyzej czynnosci na rzecz Zamawiajgcego, ktérych swiadczenie polega
na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, wedtug wzoru Zatgcznika nr 10 do
SWZ.

Niniejsze oswiadczenie stanowic bedzie zatgcznik do umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia oséb
wykonujgcych wskazane powyzej czynnosci przez caty okres realizacji
wykonywanych przez nie zadan, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do
okazania, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie diuzszym
niz 5 dni roboczych, poswiadczonych za zgodnosé z oryginatem kopii
umdw o prace, zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z
pracownikami wykonujacymi ww. prace, zawierajace informacje, w tym
dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy 0O prace oraz
zakres obowigzkdéw pracownika.

15. Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczen i dokumentéw, o

ktérych mowa w ust. 13 i ust. 14 powyzej, bedzie traktowane jako
niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw $wiadczacych
prace na podstawie umowy o prace i skutkowac bedzie powiadomieniem
przez Zamawiajacego Panstwowej Inspekcji Pracy, celem podjecia przez
nig stosownego postepowania wyjasniajacego w tej sprawie.

§ 12.Podwykonawcy

. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca) bedzie zamierzat realizowaé przedmiot umowy z
udziatem Podwykonawcdédw, ma on obowigzek w trakcie realizacji Umowy
przedktadania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, a
takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy o
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podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogq by¢ sprzeczne z

wymogami SWZ, a z projektéw tych musi wynikaé¢ w szczegolnosci, iz:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie,
odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle
odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca,

b) terminy realizacji sq zgodne z niniejszg umowa,

c) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

d) sposobow rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcq
w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
za Wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy
od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do
przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentéw,
o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o
podwykonawstwo, w tym zwtaszcza dotyczacych zaptaty przez
Wykonawce za prace zrealizowane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a)uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od
zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b)uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Wykonawcy przez Zamawiajqcego.

. W sytuacji, o ktédrej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy,

zgodnie z art. 462 ustawy Pzp Zamawiajgacy moze badaé, czy nie

zachodzg wobec podwykonawcy niebedqcego podmiotem
udostepniajgcym zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art.

108 i art. 109, o ile przewidziat to w dokumentach zamoéwienia.

Wykonawca na zadanie zamawiajgcego przedstawia o$wiadczenie, o

ktérym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowe $rodki dowodowe

dotyczace tego podwykonawcy. W przypadku, jezeli wobec
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10.

11.

12.

podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby
wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajgcego zastgpit tego
podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do
realizacji czesci zamowienia.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej

zmiany, powinny zostac sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z umow z Podwykonawcami

lub dalszymi Podwykonawcami, za zakres wykonywany w
podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w
niniejszej Umowie.

. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zostac¢ zatgczona zgoda

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, a takze projekt jej zmiany nalezy przedtozyc¢
Zamawiajgcemu na 16 dni przed planowanym terminem rozpoczecia
robot przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
tej umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:
a) nie spetnia wymagan okreslonych w SWz,
b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust.
1 lit. c niniejszego paragrafu,
c) nie spetnia wymagan okreslonych w ust.1 i 2 powyzej

. Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w
terminie, o ktérym mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z
akceptacjg tego projektu, jak réwniez projektu jej zmiany przez
Zamawiajqcego.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu
po$wiadczonej przez siebie za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedfozenia umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej
zmiany, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do
przedtozonej umowy
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13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej
zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust. 11 powyzej, bedzie
jednoznaczne z akceptacjq tej umowy i jej zmiany przez
Zamawiajqcego.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnosé

z oryginatem przez Wykonawce kopii zawartych uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich
zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jezeli ich wartos¢ jest
wieksza niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedtozenia umowy o
podwykonawstwo i jej zmiany, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, poinformuje

o tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej
mowa w § 14 ust. 1 lit. j) niniejszej Umowy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z zachowaniem termindow okreslonych niniejszg Umowa.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecic¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji
przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z
terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym
nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy niz ten, z ktéorym zostata zawarta zaakceptowana przez
Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego zgodnie z zasadami okreslonymi w
niniejszym paragrafie.

Zlecenie czesci robdét budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowg
odpowiednim, wyspecjalizowanym jednostkom (Podwykonawcom)
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20.

21,

22.

23.

24,

25.

wyszczegdllnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze mieé
miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow

okreslonych w niniejszej Umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1
niniejszej umowy.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy jak za swoje wiasne. Wykonawca odpowiada
za dobdr Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow pod wzgledem
wymaganych kwalifikacji, a takze za jakos¢ i terminowos$¢ prac przez
nich wykonanych. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng
odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw. Niezaleznie od
powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia
funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.
Zamawiajacy, moze zadac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania $Swiadczen
w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkdéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenu budowy
naruszajq postanowienia niniejszej Umowy.
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji robét
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamoéwienia wynikajaca z
braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robét.
Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane,
a takze umowy o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami muszg,
by¢ zawierane na zasadach, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie.
Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane
wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

Strony ustalajq, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajqcego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
stosownie do art. 647! § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty
za te roboty Wykonawcy, Zamawiajgacy ma prawo zgdac zwrotu
zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami
w catosci od Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia
na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wytgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi ( przy robotach budowlanych).

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac
wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.

Zamawiajacy niezwiocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci
bezposredniej,

w formie pisemnej, poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 27 powyzej
oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktéorych mowa w ust. 30 powyzej i
wykaze niezasadnos$c¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi
uwag o ktérych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi
uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej i potwierdzi zasadnosc¢ takiej
ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktorych mowa w ust.
30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg
zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na
pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty
lub co do podmiotu, ktdremu ptatnosc nalezy sie, co uznaje sie za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg
zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia
faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub
Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz

z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez
Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem
odbioru dostaw lub ustug.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego
potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.
Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu sagdowego, Zamawiajacy
potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W sytuacji okreslonej w ust. 36 powyzej Zamawiajgcy moze dokonac
potracenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy z dowolnej ptatnosci
przystugujgcej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 27
powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci niniejszej Umowy, moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

§ 13 Podwykonawca,
na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia
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1. Podmiotem Udostepniajgcym Zasoby jest podmiot, o ktorym mowa w
art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, na ktérego zdolnosciach technicznych Ilub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega
Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamodwienia, niezaleznie od charakteru
prawnego tgczacych go z nim stosunkéw prawnych.

2.Zgodnie z ofertg Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy Zasoby tj.
............................................................................. bedzie uczestniczyt w
wykonaniu zaméwienia w charakterze Podwykonawcy w zakresie:

3. Umowa z Podwykonawcg, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi
Zatacznik do niniejszej Umowy.

4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach opisanych w art. 118 ust. 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu,
ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

5. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy
zastosowanie znajdujq zapisy, o ktorych mowa w § 12 ust. 3 niniejszej
Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.

6. Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat
zasobami proponowanego innego Podwykonawcy w stopniu niezbednym
do nalezytego wykonania zamdwienia oraz oceny czy stosunek tgczacy
Wykonawce z tym Podwykonawca gwarantuje rzeczywisty dostep do
udostepnionych Wykonawcy zasobdéw, moze zada¢ dokumentéw
dotyczacych, w szczegdlnosci:

- zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobdw;

- sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zaméwienia;

- zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu
zamowienia;

- czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkéw
udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty, ktérych
wskazane zdolnosci dotycza.

§ 14.Kary umowne
Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je formg odszkodowania stanowig
przede wszystkim (lecz nie wytacznie) kary umowne, stosowane w
nastepujacych przypadkach i wielkosciach:
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1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu
Umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy (zwioka w
wykonaniu przedmiotu umowy) w wysokosci 1 % wartosci
wynagrodzenia brutto za wykonanie robot, o ktorym mowa w § 6
ust. 2 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

b)za zwtoke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub odbiorze w okresie rekojmi i gwarancji - w
wysokosci 1% wartosci Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad/usterek,

c) za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji zamodwienia z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 0,5% wartosci
kontraktu, za kazdy rozpoczety dzien przerwy, liczac od pierwszego
dnia przerwy,

d)jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy lub Kierownika
Robot bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez
Zamawiajacego — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

e)jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie
wykonywat inny podmiot, niz Wykonawca lub zgtoszony
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 1% wartosci
kontraktu,

f) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt
Zmiany umowy,

g)w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia - w wysokosci 1 000,00 zt za
kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

h)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 1 000,00 zt.

i) za odstgpienie od umowy albo jej rozwigzanie przez ktérgkolwiek
ze Stron
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci
kontraktu,

j) jezeli Wykonawca nie wywigze sie z obowigzku okreslonego w § 17
ust. 5 niniejszej umowy - w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu,

k) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego naruszenia
innych obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych ze Specyfikacji
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Warunkéw Zamaodwienia oraz niniejszej Umowy w wysokosci
2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

. Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od
umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, z wyjatkiem
przyczyny, o ktérej mowa w § 15 ust. 6 niniejszej Umowy, w wysokosci
20 % wartosci kontraktu.

. Strony zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego,
przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody, w szczegdlnosci do wysokosci utraconego
dofinansowania dla zadania, o ktérym mowa w § 1 niniejszej Umowy.
. Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytutdw wskazanych w
niniejszym paragrafie jest niezalezne od siebie.

. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo potrgcenia naliczonych kar
umownych z faktur wystawianych przez Wykonawce, a Wykonawca
niniejszym wyraza zgode na takie potracenia.

. W sytuacji okreslonej w ust. 5 powyzej Zamawiajgcy moze dokonacd
potracenia kwoty zaptaconej Wykonawcy z dowolnej ptatnosci
przystugujacej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

. Za wartos¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1, 2 i 9 niniejszego
paragrafu oraz w § 15 Umowy uwaza sie wynagrodzenie brutto, o
ktorym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej Umowy.

.£aczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢
kazda ze Stron, wynosi 20% wartosci kontraktu.

§ 15.Prawo odstapienia od Umowy

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do
odszkodowania i kar umownych, okreslonych w niniejszej Umowie, w
sytuacji, gdy:

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie przystapi do
realizacji przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od dnia przekazania
terenu budowy,

b) Wykonawca opdznia sie z wykonaniem ktdérejkolwiek z prac i robét
oraz dostaw
0 wiecej niz 14 dni w stosunku do terminéw okreslonych w
harmonogramie robdt,

c) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego
wstrzymuje prace lub roboty na okres diuzszy niz 14 dni, chyba, ze
wstrzymanie prac lub robét jest niezbedne z uwagi na
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bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii na okres
uzgodniony z Zamawiajacym,

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robét zgodnie z niniejszg Umowg,
lub nienalezycie wykonuje ktérekolwiek ze zobowigzan umownych i
nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania
przez Zamawiajgcego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego
terminu,

e) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajqcego, do
kierowania budowga/robotami inne osoby niz wskazane w ofercie
Wykonawcy,

f) Czynnosci objete niniejszg Umowg wykonuje bez zgody
Zamawiajgcego podmiot inny niz wskazany w ofercie Wykonawcy
lub w niniejszej Umowie,

g) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajagcego wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej lub ubezpieczenia robdt,

h) Wykonawca wykonuje zamodwienie z udziatem Podwykonawcy bez
zachowania zasad zawierania umoéw, o ktérych mowa w § 12
niniejszej Umowy,

i) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogtoszono jego
upadfos¢,

j) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie
majatku Wykonawcy,

k) Podmiot, ktdry zobowigzat sie do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbednych zasobdw w celu realizacji niniejszego
zamowienia wycofat sie z podjetego zobowigzania, a Wykonawca
nie przedstawit zobowigzania kolejnego podmiotu lub samodzielnie
nie jest w stanie spetni¢ warunkéw udziatu w postepowaniu w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia,

) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat sie do polecenia
Zamawiajacego, o ktéorym mowa w § 2 ust. 5 niniejszej Umowy,

m) W przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej
dwukrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci kontraktu.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajqcego, jezeli Zamawiajacy bez uzgodnienia z
Wykonawcg zalega z zaptatg faktury za odbidér czesciowy powyzej 60 dni
kalendarzowych, liczac od daty przyjecia przez Zamawiajgcego tej
faktury.

Strona 28 z 43



. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ poprzedzone wezwaniem
Strony do nalezytego wykonania zobowigzan umownych lub zaniechania
naruszen w wyznaczonym terminie, jednakze nie krotszym niz 7 dni.

. Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci z jednoczesnym podaniem
uzasadnienia.

. Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilg doreczenia
drugiej Stronie o$wiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na
przysztos¢, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego wszystkich
uprawnien nabytych przed dniem odstgpienia, w szczegdlnosci w
zakresie uprawnien z gwarancji jakosci, rekojmi, zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy i kar umownych, mozliwosci zlecenia
zastepczego wykonania i dochodzenia odszkodowania.

. Zamawiajgacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez
konsekwencji o ktérych mowa w § 14 ust. 2 niniejszej Umowy, w razie
wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie nastepuje w terminie
30 dni od dnia powziecia informacji o tych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania cze$ci umowy wykonanej do dnia odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy za posrednictwem
Inspektoréow nadzoru inwestorskiego, z udziatem Wykonawcy sporzadzi
szczego6towy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia, dokona odbioru tych robdt oraz zaptaty
wynagrodzenia za nie na zasadach okreslonychw § 6, 7, 8, 12
niniejszej Umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub
Zamawiajgcego, Strony obcigzajq nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej to winy nastgpito
odstgpienie od umowy.

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbidr robdt
przerwanych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada.

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktdrym mowa w pkt 2)
powyzej, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego i Inspektorow
nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robdt, wedtug stanu na dzien odstgpienia. Protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowié bedzie podstawe do
wystawienia faktury przez Wykonawce.
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4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru
robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu budowy w
terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore
Wykonawca odpowiada, wyznaczy termin odbioru roboét, ktére
zostaty wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie
stawi sie celem dokonania odbioru, Zamawiajacy sporzadzi
jednostronny protokét odbioru robot.

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w pkt 5)
powyzej Zamawiajacy zaptaci tylko za wykonane i odebrane prace,
ktore nie sq wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajacych z
kosztorysu przediozonego do podpisania umowy, pod warunkiem,
ze Zamawiajacy uzna, ze zostat on prawidtowo sporzadzony.

§ 16.Zobowigzania w zakresie Rekojmi i Gwarancji

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji jakosci i
rekojmi na wykonane prace oraz wbudowane materiaty, wyroby i
urzgdzenia na okres .............. miesiecy, liczac od dnia koncowego
odbioru robot, z zastrzezeniem ust. 23 i 24 niniejszego paragrafu. Okres
rekojmi jest réwny okresowi gwarancji.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce
materiatow lub urzadzen

z ktérych Wykonawca korzystat realizujgc niniejszg Umowe przewidujq
dtuzszy okres gwarancji niz niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji
niniejsza gwarancja ulega przedtuzeniu przez danego
producenta/dostawce, a Wykonawca jest zobowigzany przekazac
Zamawiajgcemu Karte Gwarancyjng.

. Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
fizyczne lub usterki niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie
okreslonym

w ust.1, jezeli zgtosit wade/usterke przed uptywem tego okresu.

. Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach niniejszej Umowy,
w okresie obowigzywania niniejszej umowy, a takze po jej wykonaniu,
rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu przez ktorgkolwiek ze Stron,
Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na
zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz
roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy bedg one wynikac z
wad/usterek przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu
umowy.

. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do

nieodpfatnego usuwania - w terminie zakreslonym przez
Zamawiajgcego - wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciggu terminu
okreslonego w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek
(wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci sktadowych).

. Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek réwniez usunac te

wady/usterki, ktére ujawniono po uptywie okresu obowigzywania
gwarancji jakosci, lecz ktére powstaty w okresie jej obowigzywania.

. Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usuniecie

wady/usterki poprzez naprawe, badz wymiane, w sposob eliminujgcy
mozliwos¢ ponownego wystgpienia tych samych wad/usterek.

. Jezeli wada/usterka elementu o dtuzszym okresie gwarancji

spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz
uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia
wady/usterki w obu elementach.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac¢ $wiadczenie gwarancyjne
sitami wiasnymi, badz przez osobe trzecia.

Wykonawca nie moze odmodwic usuniecia wad/usterek, powotujgc sie na
nadmierne koszty lub trudnosci.

Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady/usterki objete gwarancjg w
terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego lub
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, chyba ze z uwagi na
rodzaj tych wad/usterek Zamawiajacy zazada usuniecia ich w terminie
krotszym.

Jezeli usuniecie usterek i wad ze wzgledéw technicznych nie jest
mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca zobowigzany
jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajacy
wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i
sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego
terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wad/usterek.
W przypadku niewywigzywania sie z termindw usuniecia wad/usterek, o
ktérych mowa w ust. 12 lub 13 Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare
umowng w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 6
ust. 2 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,
liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad/usterek.

W przypadku odmowy usuniecia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub
przekroczenia termindw usuniecia wad/usterek o ktorych mowa w ust.
12 lub 13 o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiajacy bez
koniecznosci uzyskiwania zgody sadu zleci usuniecie tych wad/usterek

Strona 31z43



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potrgcajac te
koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt
wady/usterki nieusuniete

w wyznaczonym terminie lub dokonac przegladu, serwisu i konserwacji
instalacji i urzadzen wraz z konieczng naprawg w przypadku nie
wywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkéw umownych. Koszt ten
zostanie potrgcony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawce. Jezeli
nalezne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie bedzie
niewystarczajgce do potrgcenia, Zamawiajacy bedzie miat prawo
dochodzi¢ zwrotu pozostatej czesci kosztow.

Zgtoszenia wad i usterek Zamawiajacy dokonywac bedzie za
posrednictwem telefonu pod numer ...................... . lub poczty
elektronicznej ......cccceveeeevieeeieene

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wady/usterki na koszt
Wykonawcy takze w przypadku, gdy istnienie wady/usterki spowoduje
zagrozenie zycia lub mienia.

Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokot z
udziatem Zamawiajgcego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagac sie takze
usuniecia szkdd, ktére te wady/usterki spowodowaty, szkéd powstatych
w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkdd powstatych na skutek
przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy wskutek
usuwania jego wad/usterek.

Wybor sposobu usuniecia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze
Zamawiajacy moze zaleci¢ okreslony sposdb usuniecia, jezeli
przemawiajg za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie
uwzgledniaé powyzszych zalecen jedynie z waznych, uzasadnionych
powodow.

W pozostatym zakresie do gwarancji i rekojmi majg zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakosci nie moze
uniemozliwia¢ Zamawiajgcemu oraz innym podmiotom (za zgodg
Zamawiajacego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w
szczegolnosci: modernizacji instalacji, usuniecia awarii, montazu
urzadzen itp. Zamawiajacy zobowigzuje sie kazdorazowo, przed
dokonaniem jakichkolwiek robdt na obiekcie objetym niniejszym
zamoéwieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju
robot i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢

w trakcie realizacji robét i prowadzi¢ nadzér. Za te czynnosci
Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia.
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24. W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji,
koniecznosci wykonania napraw niezaliczanych do napraw
gwarancyjnych (w szczegdlnosci wynikajacych z powodu dziatarh osob
trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiajgcego do przeprowadzenia
niezbednych napraw, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy kazdorazowo,
przed dokonaniem jakichkolwiek robdt na obiekcie objetym niniejszym
zamowieniem publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju robot i
terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo ztozy¢ oferte cenowg lub
w przypadku wyboru innej oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot i
prowadzi¢ nadzér. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zgdac od
Zamawiajgcego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci
uprawnien wynikajgcych z udzielonej gwarancji.

§ 17.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie
nalezytego jej wykonania
w formie: ...oooiiiiiiiin W WYSOKOSCIi: vivvniiiiiiiiiiiiineiennans zt, co
stanowi 5 % ceny kontraktowej ofertowej brutto. W przypadku, o
ktérym mowa w art. 452 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiajqcy wyraza zgode
na wniesienie zabezpieczenia w sposob opisany w art. 452 ust. 4, 5i 7
ustawy Pzp. W takiej sytuacji wybdr sposobu zabezpieczenia nalezy do
Wykonawcy, przy czym Wykonawca powinien poinformowac
Zamawiajgcego o swoim wyborze przed zawarciem umowy.

2. W przypadku niewykonania umowy lub nienalezytego wykonania
zamowienia lub nie usuniecia wad/usterek przedmiotu umowy,
ewentualnych odszkodowan i kar umownych zabezpieczenie wraz z
powstatymi odsetkami staje sie wtasnoscig Zamawiajacego i bedzie
wykorzystywane do zgodnego z niniejszg Umowg wykonania przedmiotu
niniejszej Umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
wady/usterki.

3. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w nastepujacy sposob:

1)70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni
od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane,

2)30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez
Zamawiajacego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady/usterki, kwota ta zostanie zwrécona w terminie 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady/usterki.

4. Jezeli zostanie przesuniety termin realizacji zamdwienia, Wykonawca
zobowigzany jest odpowiednio przesung¢ termin waznosci
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zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej najpdzniej w
terminie podpisania aneksu do umowy.

5. Wykonawca ma obowigzek najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu
waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej
przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedtozy¢ nowe zabezpieczenie w
sytuacji stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru koricowego, na
okres rowny okresowi ich usuniecia. Nie wywigzanie sie przez
Wykonawce z tego zobowigzania spowoduje naliczenie kary umownej, o
ktérej mowa w § 14 ust. 1 lit. k) niniejszej Umowy, ktora przy braku
dobrowolnej zaptaty zostanie pokryta z faktury badz ze srodkow
uzyskanych przez Zamawiajgcego z obowigzujgcego jeszcze
zabezpieczenia.

6. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi
wad/usterek w terminie ustalonym w trakcie odbioru lub jest w trakcie
usuwania tych wad/usterek, za zgodg Zamawiajacego, najpdzniej na 14
dni przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia przedtuzy okres
waznosci zabezpieczenia lub przedtozy nowe zabezpieczenie na okres
niezbedny do usuniecia tych wad/usterek. Bezskuteczny uptyw
zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajgcego
obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen
zwigzanych z usunieciem tych wad lub usterek.

§ 18.Zmiany postanowien umowy
Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien
publicznych Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian w
umowie o udzielenie zamdwienia publicznego po jej zawarciu, pod
warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W
szczegolnosci Zamawiajacy, dopuszcza:

1. Zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy w nastepujacych
przypadkach:

1)spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
geologicznymi, archeologicznymi,

w szczegolnosci:

a) kleski zywiotowe,

b) wyjatkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawce i
potwierdzone przez Zamawiajqcego) warunki atmosferyczne,
uniemozliwiajace prawidtowe prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, w
szczegoblnosci z powodu technologii realizacji robot okreslonej
Umowag, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych
warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania robét w
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tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca odpowiada. Poprzez wyjgtkowo niekorzystne warunki
atmosferyczne rozumiec nalezy diugotrwate wystgpienie bardzo
niskich temperatur i silnych podmuchéw wiatru uniemozliwiajgcych
wykonanie okreslonych prac z uwagi na technologie i technike
wykonywanych robét, w tym wymaganych technologii przez
producentow stosowanych materiatdw i urzadzen. W takim
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac
przesuniety o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych
oraz o czas trwania ich nastepstw.

c) wystgpienie warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajgacych w sposdb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchdw lub niewypatow,
ktore mogq skutkowac niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin
wykonania przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas
trwania przyczyn niezaleznych od Wykonawcy oraz o czas trwania
ich nastepstw.

d) odkrycia w trakcie robét budowlanych niewypatdw i niewybuchdw,

e) odkrycia w trakcie robét budowlanych obiektow podziemnych
wymagajacych wczesniejszej rozbiorki lub usuniecia,

f) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktdrego powstanie przypuszczenie,
ze jest on zabytkiem, co oznaczaé bedzie koniecznos$¢ wstrzymania
robot lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostat zniszczony,
ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego
znaleziska,

g) stwierdzenia innego usytuowania obiektéw podziemnych lub
podziemnych sieci uzbrojenia terenu niz wynikajace z ewidencji
geodezyjnej, co bedzie wymagato odpowiednich zmian w
opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robét,

2)bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie

Zamawiajacego, w szczegdlnosci:

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego,

b) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

c) koniecznos$c¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej,

d) opdznienia w procedurze wyboru Inspektora Nadzoru
inwestorskiego,

3)z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, ktérych nie mozna byto
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przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku termin
realizacji przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas trwania
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego oraz o czas trwania ich
nastepstw,

4)zwtoki w dziataniu instytucji opiniujgcych, uzgadniajgcych oraz
wydajacych decyzje administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy
z przepiséw prawa,

5)z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajgcego, w
szczegolnosci w przypadku okolicznosci wystgpienia sity wyzszej lub z
powodu dziatania os6b trzecich, ktére to przyczyny kazda ze Stron
musi udokumentowac.

Za site wyzszg, warunkujgcg zmiane Umowy, uwazac sie bedzie w
szczegolnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki,
strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania
warunkow atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii
elektrycznej, promieniowanie lub skazenia. W takim przypadku
termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostaé przesuniety o czas
trwania sity wyzszej oraz o czas trwania jej nastepstw. W takim
przypadku Strony mogg rowniez okresli¢ zmieniony sposob
osiggniecia rezultatu bedgcego przedmiotem danego Swiadczenia
wchodzgacego w zakres przedmiotu Umowy, celem dostosowania go
do skutkow wystgpienia sity wyzszej. W takim przypadku zmiany w
Umowie zostang ograniczone tylko do zmian koniecznych.

6)z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, nie jest mozliwe dotrzymanie
pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy. W takim
przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy moze zostac
przesuniety o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz o
czas trwania ich nastepstw,

7)wystgpienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie
zostang ograniczone do zmian koniecznych do unikniecia lub
usuniecia kolizji,

8) zalecen organdw administracji publicznej dotyczacych wykonania
przedmiotu Umowy w sposob wynikajacy z tych zalecen. W takim
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac
przesuniety o czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy
niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich nastepstw.

9)zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogéw srodowiskowych lub
uwarunkowan prawnych i administracyjnych. W takim przypadku
termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas
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trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz
(ewentualnie) o czas trwania ich nastepstw.
10)wejscia w zycie nowych przepisoéw, Polskich Norm po uptywie terminu
sktadania ofert, w czasie wykonywania przedmiotu Umowy, gdy ich
wprowadzenie bedzie powodowac wzrost pracochtonnosci wykonania
danych opracowan lub projektéw o wiecej niz 5%.
11) w sytuacji koniecznosci wykonania robét zamiennych, rozumianych w
sposob jak nizej:
a)roboty zamienne polegajg na tym, ze Wykonawca zobowigzuje sie
do wykonania zamodwienia podstawowego w sposdb odmienny od
okreslonego w umowie,

b) koniecznos¢ wykonania robét zamiennych zachodzi miedzy innymi
w sytuacji, gdy:

- materiaty budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do
wykonania zamowienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie
mogq byc¢ uzyte przy realizacji przedmiotu zamowienia z powodu
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi
lub lepszymi,

- w trakcie wykonania przedmiotu zamdwienia nastgpita zmiana
przepiséw Prawa budowlanego,

- W czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne
wykonania przedmiotu zamoéwienia (np. Polska Norma),

- w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia wystgpita koniecznos¢
zmiany technologii wykonania robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do wykonywania
przedmiotu zamdwienia, w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o
czas trwania okolicznosci wymienionych w ust. 1 powyzej.

Zmiany wskazywane w pkt 11) bedgq wprowadzane wytgcznie w
zakresie umozliwiajagcym oddanie przedmiotu zamdwienia do
uzytkowania.

12)ze wzgledu na koniecznos$¢ wykonania prac dodatkowych
niezbednych dla prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy.

2. Zmiany osobowe:

1)Zmiana oséb, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot
Umowy na inne osoby legitymujace sie co najmniej rownowaznymi
uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa w SWZ oraz w ustawie
Prawo budowlane oraz réwnowaznym doswiadczeniem zawodowym.
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2)Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktorego Wykonawca wykonuje
przedmiot Umowy na innego, dysponujacego co najmniej
poréwnywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym i
osobowym niz Podwykonawca wskazany w zawartej umowie;

3)Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poroéwnaniu do wskazanego
w ofercie Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:

1)Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki
podatku VAT spowodowanego nowelizacjq ustawy o podatku od
towarow i ustug, o kwote wynikajacg z tej zmiany;

2)Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robot
zamiennych w sytuacji, gdy wartos¢ robét zamiennych jest rézna od
wartosci robét zamiennych, o kwote wynikajaca z tej zmiany;

W takim przypadku zmiana wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu
wartosci robét zamiennych i/lub niewykonanych robét i/lub
niedostarczonych materiatdw. Wycena nastgpi przez Zamawiajacego
na podstawie ztozonego do podpisania Umowy kosztorysu robot, a w
przypadku braku odpowiednich pozycji-srednich cen SEKOCENBUDU
dla wojewddztwa lubuskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego
powyzsze rozliczenie.

3)Zmiana danych zwigzanych ze zmiang nr rachunku bankowego

Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 5 niniejszej Umowy;

4)Rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu

Umowy, jezeli:

a) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe w

terminie okreslonym w § 2 niniejszej Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe z
przyczyn technicznych, albo na skutek zmiany przepiséw prawnych
np. p. poz., bhp, norm technicznych,

c) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robot, liczba lub
asortyment dostarczonych urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy
zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie
spetnione swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére
Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi
Swiadczeniami.

4. Zmiane umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:
1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét
budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty
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spetnione facznie nastepujgce warunki:

a)zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow
ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych
zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalaciji,
zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b)zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub
znaczne zwiekszenie kosztéw dla zamawiajacego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci
zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie;

2)zostaty spetnione facznie nastepujace warunki:

a) koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami,
ktérych Zamawiajacy, dziatajac z nalezytg starannoscig, nie mogt
przewidzieg,

b)wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia
okreslonej pierwotnie w umowie;

3)Wykonawce, ktéoremu zamawiajacy udzielit zamowienia, ma
zastgpi¢ nowy Wykonawca:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub
jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian
umowy,

b) w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan
Wykonawcy wzgledem jego Podwykonawcow.

5. Ponadto Strony dopuszczajg zmiane postanowien umowy w
nastepujgcych przypadkach:
1)Zmiana danych zwigzanych z obstuggq administracyjno-organizacyjng
umowy.
2)Zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do
kontaktéw miedzy Stronami.

6. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1)Strona wystepujgca o zmiane postanowien niniejszej umowy
zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o
ktérych mowa w ust. 1-5 niniejszego paragrafu.
2)wniosek o zmiane postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.
3)warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strone
inicjujgcq zmiane, zawierajgcego:
a)opis propozycji zmiany,
b)uzasadnienie zmiany,
C) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.
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4)Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci.

7. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu
wykonania umowy i zwiekszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim
koniecznos$¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek
btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wtacznie z btedem lub
opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z
obowigzkéw Wykonawcy.

§ 19.Ubezpieczenie robot

1. Na caty czas prowadzenia robot budowlanych (az do odbioru korncowego
robdét) Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt
odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére mogaq zaistniec
w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i kontraktowej).

2. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe ubezpieczenia robodt
budowlanych na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz wartosc
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 6 ust. 2 niniejszej
Umowy, gdzie ubezpieczeniu podlegajq:

a) roboty objete niniejszg Umowgq, urzadzenia oraz wszelkie
mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonawstwem
robot,

b) pracownicy i osoby trzecie w zakresie nastepstw
nieszczesliwych wypadkéw,

c) odpowiedzialnos¢ cywilna (deliktowa i kontraktowa),

d) dziatania i zaniechania Podwykonawcéw,

z zastrzezeniem, ze polisa/polisy obejmujgca/obejmujace ww. ryzyka
muszg_konkretnie wskazywaé na ubezpieczenie robot realizowanych na
podstawie niniejszej Umowy.

3. Kopie polisy albo innego dokumentu potwierdzajgcego zawarcie takiej
umowy ubezpieczenia (wraz z dowodem uiszczenia wymagalnych
sktadek oraz OWU) Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajagcemu najpdzniej w dacie wydania Wykonawcy terenu
budowy.

4, Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢ polise (polisy)
potwierdzajacq zawarcie badz kontynuacje umowy ubezpieczenia, o
ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej
akceptacji ich tresci przez Zamawiajacego.

5. Zamawiajqcy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia
dokumentéw, o ktédrych mowa w ust. 3 powyzej. Opdznienie z tego
tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.
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6. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w
ust. 2 niniejszego paragrafu lub nie bedzie kontynuowat wyzej
wymienionej umowy ubezpieczenia przez caty okres trwania robot
budowlanych, Zamawiajacy moze wedtug wtasnego wyboru odstgpi¢ od
umowy z Wykonawcg na zasadach, o ktérych mowa w § 15 niniejszej
Umowy badz ma prawo zawrze¢ przedmiotowg umowe ubezpieczenia
lub ja przedtuzyc¢ na koszt Wykonawcy, potracajac jej koszt z biezacych
ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§ 20.Klauzula poufnosci

1. Wszystkie wiadomosci i informacje niebedace informacjg publiczng, w
szczegolnosci informacje finansowe, programowe, prawne, techniczne,
handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje zwigzane z
postepowaniami o udzielenie zamdwienia publicznego, dotyczace w
sposdb bezposredni lub posredni Zamawiajacego oraz firm lub
podmiotéw z nim wspotpracujacych, uzyskane przez Wykonawce w
zwigzku ze $wiadczeniem ustug w ramach niniejszej Umowy, bedg
traktowane przez Wykonawce bezterminowo i bezwarunkowo jako
poufne i nie mogg zosta¢ bezposrednio lub posrednio ujawnione
komukolwiek, jedynie za wyjatkiem uprzedniego pisemnego zezwolenia,
wydanego przez Zamawiajacego.

2. Strony zobowigzujg sie do bezwzglednego nieujawniania wszelkich
informacji poufnych.

3. Zobowigzanie, o ktérym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w ktérych
obowigzek ujawnienia wskazanych w nim informacji lub danych wynika
z powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, orzeczenia sadu lub
decyzji wtasciwej wiadzy publicznej.

4. Strony majg obowigzek zabezpieczy¢ przed nieautoryzowanym
dostepem oraz odczytem kazda informacje poufng lub stanowigca
tajemnice przedsiebiorstwa zgodnie z zasadami sztuki zabezpieczen
informacji (poprzez m.in. ograniczenie do nich dostepu, przesytanie i
przekazywanie w sposéb uniemozliwiajgcy zapoznanie sie z nimi przez
osoby nieupowaznione, przestrzeganie przepisow wewnetrznych
dotyczacych korzystania z zasobdw sieciowych) oraz prawidiowe
niszczenie nosnikéw papierowych.

5. W przypadku rozwigzania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje
sie do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw i innych
materiatow dotyczacych informacji lub danych, o ktérych mowa w ust.
1, jakie sporzadzit, zebrat, opracowat lub otrzymat w czasie trwania
Umowy albo w zwigzku lub przy okazji jej wykonywania, wtgczajac w to
ich kopie, odpisy, a takze zapisy na innych nos$nikach zapisu -
najpozniej do dnia rozwigzania Umowy.
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6. W przypadku powstania watpliwosci co do charakteru informacji lub
danych, Wykonawca, przed ich ujawnieniem, przekazaniem lub
wykorzystaniem ma obowigzek pisemnie uzgodni¢ z Zamawiajgcym, czy
podlegajg one ochronie okreslonej w niniejszej klauzuli umownej.

7. Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego zawiadomienia
Zamawiajgcego o naruszeniu lub powstaniu zagrozenia naruszenia
informacji poufnej i okolicznosciach tego zdarzenia.

§ 21.Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i

Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony

0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (zwanego dalej: RODO) Zamawiajacy informuje, ze:

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Urzad Miasta i
Gminy Wschowa reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy
Wschowa, z siedzibg przy ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, tel.: 65 540
86 00, e-mail: boi@wschowa.pl.

2. Administrator danych powotat inspektora ochrony danych osobowych,
ktérego funkcje petni Pani Natalia Wielowiejska. Kontakt z inspektorem
ochrony danych mozliwy pod adresem poczty elektronicznej:
kontakt@rodo-leszno.com.pl lub listownie na adres siedziby
Administratora danych, wskazany powyzej.

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja i wykonanie
niniejszej umowy.

4. Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbedne do wykonania
umowy lub do podjecia dziatan przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust.
1 lit. ¢) RODO - przetwarzanie jest niezbedne do wypetnienia
obowigzku prawnego cigzacego na Administratorze wynikajgcego w
szczegolnosci z zapisdw ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych oraz ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien
publicznych.

5. Odbiorcami danych osobowych beda podmioty upowaznione do dostepu
do danych na podstawie przepisow prawa oraz podmioty, z ktérymi
administrator danych osobowych zawart stosowne umowy powierzenia
przetwarzania danych, takie jak takie jak firmy Swiadczace obstuge
administracyjno-organizacyjng schroniska.

6. Administrator bedzie przechowywat dane przez okres niezbedny do
wykonania umowy, a po jej rozwigzaniu lub wygasnieciu - przez okres
5 lat.

W niektérych przypadkach okres przechowywania danych moze zostac
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10.

1.

przedtuzony na podstawie innych przepiséow szczegoétowych stanowigce
podstawe realizacji zadan.

. Osoby, ktorych dane dotyczg majg prawo dostepu do swoich danych

osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo zadania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 1 RODO,
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem

zawarcia umowy. Osoba, ktdorej dane dotyczga, jest zobowigzana do ich
podania. Konsekwencja niepodania danych osobowych moze skutkowac
brakiem zawarcia i wykonania umowy.

. Przy przetwarzaniu danych osobowych administrator danych nie stosuje

zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.
Administrator danych nie planuje przekazywania danych osobowych do
panstw trzecich lub organizacji miedzynarodowych. Z uwagi jednak na
jawnos$¢ postepowania o udzielenie zamédwienia publicznego, niektére
dane identyfikacyjne wykonawcéw mogg byc¢ dostepne dla odbiorcéw
spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§ 22.Postanowienia koncowe
W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowga majg zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), kodeksu cywilnego oraz
przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2023 poz. 682 ze zm.).

. Prawem witasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i

procesowe.

. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony

zgodnie oSwiadczajq, ze dotozg wszelkich staran, aby spory byty
rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji
prowadzonych w dobrej wierze.

. Spory wynikte na tle Umowy rozstrzygac bedzie Sad wtasciwy

miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1-egz.

dla Wykonawcy i 2- egz. dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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