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Załącznik nr 2 do SWZ 

(Znak postępowania: WA.271.10.2024.AM) 
 

Umowa 

na roboty budowlane 

 

zawarta dnia ………………….. we Włodawie, 

pomiędzy: 

Gminą Miejską Włodawa z siedzibą przy Al. J. Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa,    

NIP: 565-14-09-974, REGON: 110197902, 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

którą reprezentuje: 

Pan Wiesław Muszyński – Burmistrz Włodawy 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Elżbiety Torbicz 

a 

……………………………………………………………………………………. z siedzibą 

………………………………………………., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………………………………………. – zgodnie z 

wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym 

załącznik do umowy, NIP……………………………….., REGON………………………………., zwaną 

dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez ………………………………………………… 

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”. 

 

Definicje. 

Strony przyjmują następujące rozumienie pojęć użytych w umowie: 

1) Inwestycja – zadanie inwestycyjne objęte przedmiotem zamówienia publicznego, 

którego zakres określono w § 1 umowy; 

2) Okno płatnicze – dzień roboczy, w którym BGK wykonuje dyspozycje płatnicze skła-

dane w ramach Programu po weryfikacji wniosków o wypłatę, składanych przez be-

neficjentów Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed datą danego okna płat-

niczego. W każdym miesiącu kalendarzowym dostępne są dwa okna płatnicze. Kalen-

darz okien płatniczych ogłaszany jest na stronie internetowej BGK; 

3) Program – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ustano-

wiony Uchwałą RM; 

4) Uchwała RM - Uchwała Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmieniona 

uchwałami Rady Ministrów: nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., nr 87/2022 z 26 

kwietnia 2022 r. oraz nr 205/2022 z 13 października 2022 r.) w sprawie ustanowie-

nia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. 
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5) Regulamin BGK – regulamin, o którym mowa w § 11 uchwały RM, określający 

szczegółowy tryb i sposób składania wniosków o dofinansowanie z Programu, 

wydawania wstępnych promes i promes, w tym wzory dokumentów, wydanym przez 

Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady Ministrów 

(ogłoszony na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.); 

6) Promesa – dokument potwierdzający objęcie Inwestycji dofinansowaniem z Pro-

gramu oraz zawierający zobowiązanie do przekazania zamawiającemu środków pie-

niężnych do kwoty nie wyższej niż wskazana w Promesie zgodnie z warunkami Pro-

mesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o 

zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciw-

działaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw; 

7) BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego; 

8) Strona internetowa BGK – strona internetowa BGK, na której zamieszczane są in-

formacje i ogłoszenia związane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory i for-

mularzy dokumentów; adres strony: www.bgk.pl; 

9) Harmonogram – harmonogram rzeczowy, o którym mowa w § 2 ust. 5 umowy; 

10) STWiORB/SST - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych/ 

szczegółowe specyfikacje techniczne, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 3) umowy. 

11) Wkład własny- oznacza zobowiązanie wnioskodawcy (Zamawiającego) do wniesie-

nia udziału własnego w realizację inwestycji, w tym do zapewnienia faktycznego dys-

ponowania tymi środkami nie później niż w dniu ogłoszenia przetargu. Środki finan-

sowe stanowiące udział własny w Programie powinny być uruchamiane w pierwszej 

kolejności, a dopiero w drugiej kolejności transze z promesy. 

12) Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wol-

nych od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych 

od pracy, t.j. z dnia 27 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1920). 

 

Oświadczenia Stron. 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta  

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający oświadcza, że niniejsze postępowanie współfinansowane jest z 

Rządowego Funduszu Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych”. 

3. Zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostały 

ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w: 

1) Uchwale RM; 

2) Regulaminie BGK. 

http://www.bgk.pl/
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4. Strony oświadczają, że będąc świadomymi treści dokumentów wskazanych w ust. 3 

pkt. 1) i 2) godzą się na zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w 

niniejszej umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 3 pkt. 1) i 2). 

5. Strony oświadczają, że zasady wypłaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej 

umowie nie będą podlegały zmianom, które byłyby niezgodne z dokumentami 

wskazanymi w ust. 3 pkt. 1) i 2). 

6. Działając na podstawie szczegółowych zasad i trybu udzielania 

dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 

Strategicznych zgodnie § 7 ust. 5, załącznika do uchwały RM strony ustalają, 

że Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia finansowania inwestycji 

w części niepokrytej udziałem własnym zamawiającego, na czas 

poprzedzający wypłatę lub wypłaty dofinansowania z Programu w ramach 

udzielonej wstępnej Promesy, a Wykonawca oświadcza, że ma odpowiednią 

zdolność ekonomiczną i środki, niezbędne do wykonania zamówienia oraz 

zapewnienia finansowanie inwestycji w okresie poprzedzającym otrzymanie 

wynagrodzenia lub jego części. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie publiczne 

pn.:„Przebudowa drogi gminnej nr 104273L - ul. Mostowa we Włodawie wraz                      

z infrastrukturą techniczną”. 

2. Zakres prac związanych z budową drogi gminnej 104273L – ul. Mostowa 

we Włodawie obejmuje: 

- wytyczenie pasa drogi gminnej; 

- wykonanie zabezpieczenia oraz przełożenie podziemnej infrastruktury technicznej w 

miejscach kolizji z projektowaną infrastrukturą drogową; 

- rozbiórkę istniejących elementów infrastruktury będących w kolizji z projektowaną 

drogą gminną oraz rozbiórkę istniejących elementów drogi w zakresie niezbędnym 

do realizacji inwestycji; 

- wykonanie odhumusowania istniejących zieleńców w zakresie niezbędnym 

wynikającym z usytuowania projektowanych elementów infrastruktury drogowej; 

- wycinka drzew; 

- budowa drogi dla pieszych z kostki brukowej; 

- budowa drogi dla rowerów z kostki brukowej; 

-  budowa parkingu; 

- budowa zjazdów z kostki brukowej; 
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- budowa drogi gminnej z kamienia narzutowego, warstwy zgodnie z PT; 

- budowa oświetlenia ulicznego wraz z budową oświetlenia przejśc dla pieszych; 

- odtworzenie zieleńców; 

- wykonanie nowych nasadzeń zgodnie z PT; 

- wykonanie nowego oznakowanie pionowego i poziomego; 

- przebudowa murku oporowego wraz z odtworzeniem ogrodzenia; 

- ułożenie ścieków korytkowych; 

- przestawienie krzyża oraz pomnika z elementów matalowych; 

- przebudowa sieci wodociągowej; 

- przebudowa kanalizacji sanitarnej; 

- budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej; 

- wykonanie robót wykończeniowych. 

 

Teren inwestycji objętej zamówieniem znajduje się pod nadzorem Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków, w związku z powyższym Wykonawca robót zobligowany jest do 

zapewnienia nadzoru archeologicznego (wykonania badań archeologicznych). 

3. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych, o którym mowa  

w ust. 1 i 2 określają: 

1) Specyfikacja warunków zamówienia, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy; 

2) dokumentacje projektowe, stanowiące załącznik nr 2 do umowy, 

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych/ Szczegółowe 

specyfikacje techniczne (STWiOR/SSWT), stanowiące załącznik nr 3 do umowy; 

4) przedmiar robót (z zastrzeżeniem ust. 4-6), stanowiący załącznik nr 4 do umowy; 

5) złożona oferta, stanowiąca załącznik nr 5 do umowy, 

6) harmonogram rzeczowy, o którym mowa w § 2 ust. 5 umowy. 

4. W przypadku rozbieżności w dokumentach wskazanych w ust. 3 wiążące są zapisy 

wg następującej hierarchii dokumentów: 

1) dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 3 pkt 2) z uwzględnieniem wy-

jaśnień udzielanych podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicz-

nego, 

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

(STWiORB/SST), 

3) przedmiar robót, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6. 

5. Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczałtu, który stanowi ekwiwalent 

świadczenia Wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 

ust. 3 umowy oraz w STWIORB. 

6. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy, co oznacza, że w przypadku, gdy dany 

rodzaj robót, ich obmiar lub ich zakres został ujęty w dokumentacji projektowej lub 

w STWIORB – wykonawca zobowiązuje się wykonać wskazany tam rodzaj robót, ich 
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obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacją projektową lub STWIORB 

w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, nawet jeżeli dany rodzaj robót, ich obmiar 

lub ich zakres nie został ujęty w przedmiarze robót. 

7. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i STWiORB. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni 

zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą 

jakość robót budowlanych, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 

wykonane będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

6. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB 

oraz obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, 

zawartą z Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi 

w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego o wykryciu błędów w dokumentacji projektowej. 

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i STWIORB. 

9. Treść umowy, w tym jej przedmiot oraz prawa i obowiązki, są określone, z uwagi na 

podstawę prawną oraz sposób jej zawarcia – zamówienia publiczne, też przez 

czynności w toku postępowania o zawarcie umowy w tym trybie, a w szczególności 

poprzez pytanie o wyjaśnienia treści SWZ oraz odpowiedzi Wykonawcy. Strony są 

także związane wynikającymi z tych czynności ustaleniami. 

10. Strony umowy, Zamawiający i Wykonawca, zobowiązane są wykonać wszystkie 

obowiązki z umowy w tym określone w załącznikach do niej, a w szczególności w 

Opisie przedmiotu zamówienia. Niewykonanie tych obowiązków stanowi także 

podstawę do np. dochodzenia kar umownych. 

 

§ 2 

Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia  

w terminie: 15 miesięcy od podpisania umowy, jednak nie dłużej jak do dnia 30 

listopada 2025 r. 

2. Termin wykonania poszczególnych elementów robót składających się na przedmiot 

zamówienia strony określą w harmonogramie rzeczowym, o którym mowa w ust. 5. 

3. Strony ustalają, że za datę wykonania Przedmiotu umowy uznaje się datę oddania 

przez Wykonawcę wykonanego przedmiotu umowy Zamawiającemu. Oddanie na-

stąpi i jego datą jest, złożenie do Zamawiającego pisemnego zgłoszenia przez Wyko-

nawcę o wykonania przedmiotu umowy w całości i gotowości do jego oddania Zama-

wiającego. Oddanie może nastąpić w razie wykonania całego przedmiotu umowy bez 

wad istotnych. W razie wystąpienia wad istotnych Zamawiający ma prawo odmowy 
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odbioru oraz oznacza to, że przedmiot umowy nie został wykonany w całości i zacho-

wano terminu jego wykonania, a Wykonawca nie ma prawa żądać zapłaty w tym wy-

stawienia faktury oraz zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia wad. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić roboty do odbioru w taki sposób, aby możliwe 

było dokonanie w terminie wskazanym w ust. 1 odbioru końcowego z zachowaniem 

maksymalnych terminów przewidzianych w § 6 Umowy. 

5. Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedsta-

wia Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowy. Harmonogram zawiera: 

1) terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych etapów rozliczenio-

wych wskazanych w § 5, 

2) wartość robót przewidzianych w każdym etapie rozliczeniowym wskazanym  

w § 5, 

3) zakres robót do wykonania w każdym okresie - etapie rozliczeniowym wskazanym 

w § 5; 

4) datę zakończenia realizacji robót z uwzględnieniem wymogów wskazanych  

w ust. 1, 3 i 4; 

5) datę zgłoszenia robót do odbioru z uwzględnieniem wymogów wskazanych  

w ust. 1, 3 i 4. 

6) harmonogram realizacji robót budowlanych powinien uwzględniać charakter 

obiektu i możliwości utrzymania ruchu drogowego i pieszego – o ile to możliwe. 

6. Harmonogram, o którym mowa w ust. 5 musi uzyskać pisemną akceptację Zamawia-

jącego. Zamawiający dokona na piśmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmo-

nogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wy-

konawcę. Wykonawca jest związany uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania 

uwag i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do 

wskazań Zamawiającego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawcę harmo-

nogramu do uwag Zamawiającego strony uzgadniają niniejszym, że obowiązującym 

Wykonawcę harmonogramem będzie harmonogram uwzględniający uwagi i zastrze-

żenia Zamawiającego, o których mowa w ust. 6. 

8. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wy-

maga aneksu do umowy, o ile zmiana nie powoduje niezgodności harmonogramu 

z postanowienia umowy. Wniosek o zmianę harmonogramu wraz z uzasadnieniem 

składa zamawiający lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu 

stron umowy wyrażonej na piśmie. 

9. W przypadku dokonania zmiany umowy wpływającej na treść harmonogramu strony 

dostosowują harmonogram od zmienionych zapisów umowy. Zmieniony harmono-

gram stanowi załącznik od aneksu od umowy. 
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10.  Harmonogram musi uwzględniać także zasady płatności dofinansowania z Rządo-

wego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W razie sporządzenia 

harmonogramu lub jego zmiany, wskutek czego umowa wykonana byłaby przed upły-

wem 12 miesięcy, wypłata wynagrodzenia nastąpi zgodnie z zasadami powyższego do-

finansowania dla zadań o terminie realizacji do 12 miesięcy. W tym zakresie strony 

mogą zawrzeć stosowny aneks. 

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyna-

grodzenie w kwocie: ………………………………………..zł netto plus należny podatek 

VAT …….%, w wysokości …………………… zł, co stanowi kwotę brutto ………………. zł 

(słownie:…………………………………………………………………………………….). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym1, obej-

muje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ry-

czałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

z należytą starannością wszelkich robót budowlanych, dostaw i czynności przewi-

dzianych w dokumentacji projektowej i STWIORB, 

3. W przypadku niewykonania całości świadczenia wykonawcy wynikającego z doku-

mentacji projektowej wskazaną w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz STWiORB, strony przewidują, 

że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o wartość prac niewykonanych. 

4. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót nieobjętych dokumenta-

cją projektową wskazaną w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz STWiORB strony przewidują możli-

wość zlecenia tych robót za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmianę umowy 

na zasadach określonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Wykonawca nie może wykonywać prac nieobjętych dokumentacją projektową lub 

STWIORB bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby 

 
1   UWAGA: Ryczałtowy charakter wynagrodzenia oznacza, że zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego wynagro-

dzenie to przysługuje za ustalony w umowie zakres prac, przez co należy rozumieć nie tylko umówiony 

rezultat, ale i poszczególne niezbędne czynności, które Wykonawca winien wykonać dla prawidłowej 

realizacji umowy, chociażby nie wynikały on dosłownie np. z dokumentacji postępowania, o ile mieszczą 

się one w zakresie prac wskazanym w umowie, ze skutkami określonymi w powyższym przepisy prawa. 

Ryczałtowy charakter wynagrodzenie nie oznacza jednak, że nie może ono ulec zmiennie w przypadkach 

zgodnych z przepisami prawa zamówień publicznych w tym w umowie, tak też np. wyrok Sądu Najwyż-

szego z dnia 25 marca 2015 r. II CSK 389/14: „W umowie o roboty budowlane, uregulowanej w art. 647 

i następne k.c., strony mogą określić wynagrodzenie za wykonane roboty jako wynagrodzenie ryczałtowe, 

przewidziane w art. 632 § 1 k.c., jak też zastrzec możliwość jego modyfikacji, w zależności od zaistnienia 

konieczności wykonania robót dodatkowych lub zmniejszenia zakresu robót podstawowych. Prawnymi 

konsekwencjami ukształtowania wynagrodzenia ryczałtowego bez takiej klauzuli jest zarówno niedopusz-

czalność podwyższenia go, jak też obniżenia, nawet gdyby dochód osiągnięty przez wykonawcę był wyższy 

od założonego w kalkulacji będącej podstawą określenia wysokości ryczałtu.„ Ponadto zgodnie z ww. 

orzeczeniem SN: „Ustalony ryczałt nie może być przedmiotem zmian, może być jednak zmniejszony na 

rzecz zamawiającego, jeśli nie doszło w pełni do wykonania zleconych prac.”. 
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umocowane do reprezentowania Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty za 

wykonane prace.   

6. Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży Zamawiającemu kosztorys wskazujący 

sposób wyliczenia ceny ofertowej z podziałem na branże i zakres rzeczowy zamówie-

nia; 

7. Kosztorys, o którym mowa  w ust. 6 służy do obliczenia należnego wynagrodzenia 

wykonawcy w szczególności w przypadku: 

1) odstąpienia od umowy, 

2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3, 

3) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 

2) lub STWIORB - zgodnie z ust, 4; 

4) robót zamiennych (wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 3 i 4). 

9. Kosztorys, o którym mowa w ust. 6, wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia ry-

czałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia 

branże). 

10. Kosztorys, o którym mowa w ust. 6, należy wykonać jako kosztorys uproszczony 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, ob-

liczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

11. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 7 pkt 3) nie były 

objęte kosztorysem, o którym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowiązywać będą na-

stępujące zasady: 

1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone na podstawie kosztorysów sporządzonych 

przez Wykonawcę metodą szczegółową lub uproszczoną, sporządzone na podsta-

wie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru robót oraz według da-

nych wyjściowych do kosztorysowania, jak w kosztorysie, o którym mowa w ust. 

6; 

2) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upu-

ście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 90% 

średniej ceny materiału z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocen-

bud +% Kz j.w.; 

3) ceny pracy sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po 

upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 

90% średniej ceny pracy sprzętu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa 

Sekocenbud +% Kz j.w.; 

4)  w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o którym 

mowa w ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena 

własna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez 
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wykonawcę, że wycena ta jest wyceną nie wyższą od średnich cen rynkowych na 

podstawie minimum trzech wycen wykonawców/dostawców/producentów. 

12. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte w ogóle dokumentacją projektową wska-

zaną w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz STWiORB realizowane będą w wyniku zmiany umowy, o 

których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1), 3) i 4) oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. 

13. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 12 może nastąpić jedynie na 

podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nad-

zoru i samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Inspektor 

nie ma umocowania ze strony Zamawiającego do zlecenia samodzielnie robót dodat-

kowych, które pociągałyby za sobą wypłatę dodatkowego wynagrodzenia. 

14. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace nie-

zbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

15. Wynagrodzenie obejmuje wynagrodzenia za faktycznie wykonany zakres umowy. W 

razie, gdyby umowa nie została wykonana w całości co do jej zakresu przedmioto-

wego, wynagrodzenie ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu. Także, w razie, gdyby 

zakres umowy został zgodnie z jej postanowieniami lub przepisami ustawy Prawo 

zamówień publicznych rozszerzony, ponad wynikający z umowy w tym z dokumen-

tacji technicznej oraz z oferty Wykonawcy, wynagrodzenie w przypadkach przewi-

dzianych umową, poprzez jej aneksowanie ulegnie zwiększeniu. 

 

§ 4 

Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie dokumentacji projektowej, 

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przed-

miotu zamówienia - w terminie uzgodnionym przez strony, 

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, sta-

nowiących przedmiot zamówienia, 

4) uczestniczenie w radach budowy zwoływanych przez Wykonawcę, 

5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i STWIORB, 

2) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji  

umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji po-

wykonawczej (jeżeli dotyczy), 

3) wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robót subsydiarnych, 

które zgodnie z wiedzą techniczną są niezbędne do wykonania robót objętych 
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dokumentacją projektową i STWIORB – nawet w przypadku ich nieujęcia w 

dokumentacji projektowej i STWIORB, 

4) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia 

robót, 

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów wymaganych 

w STWIORB i umowie w tym szczególności: protokołów badań i sprawdzeń 

(o ile są wymagane w STWIORB), protokołów pomiarów (o ile są wymagane 

w STWIORB), protokołów odbiorów technicznych (o ile są wymagane 

w STWIORB), dziennika dokumentującego roboty budowlane, inwentaryzacji 

powykonawczej - jeśli dotyczy, 

6) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich uzgodnień pozwo-

leń, zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych dla wykonania umowy w zakresie, w 

jakim obowiązki te obciążają wykonawcę zgodnie z dokumentacją projektową 

i STWiORB, 

7) informowanie - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem – zamawiającego 

o działaniach, których podjęcie może spowodować utrudnienia dla społeczno-

ści lokalnej, takich jak: przekładanie, odcięcie lub zamknięcie dróg, wodocią-

gów, kanalizacji, elektryczności, gazu lub innych mediów użyteczności publicz-

nej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne, 

8) dokonanie – przed rozpoczęciem robót - inwentaryzacji fotograficznej i opiso-

wej obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz dróg, tras dostępu i 

urządzeń obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, których stan może 

ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych. O terminie prze-

prowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru. Z 

czynności inwentaryzacji sporządza się protokół. Inspektor Nadzoru dokona 

weryfikacji protokołu, a w przypadku braku zastrzeżeń co do jego treści za-

twierdzi taką inwentaryzację. Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieo-

becnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyła kopię proto-

kołu. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt utrzymać istniejący stały 

dostęp do wszystkich nieruchomości położonych na terenach przyległych do 

placu budowy przez cały okres trwania Robót. 

3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obo-

wiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, 

z zastrzeżeniem ust. 4, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub 

nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowią-

zany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Koszt zagospo-

darowania odpadów wliczony jest do ceny ryczałtowej. 
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4. Odpady budowlane, które mogą zostać poddane odzyskowi, w szczególności de-

strukt, gruz, beton, otoczaki itp., Wykonawca zobowiązany jest przekazać Za-

mawiającemu, chyba że Zamawiający postanowi inaczej. 

5. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwesty-

cji robót, wymagające wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, pocho-

dzące z robót rozbiórkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy, który powinien je za-

gospodarować zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi bez dodatkowego 

wynagrodzenia. 

6. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac  

z przedstawicielami Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający osób trze-

cich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, 

z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia jednej tablicy informacyjnej 

o wymiarach 180x120 cm, a w szczególnych przypadkach o wymiarach 90x60 

cm w miejscu realizacji zadania, w momencie rozpoczęcia prac budowlanych. 

Tablica ma być zgodna z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 

roku w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez pod-

mioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa 

lub państwowych funduszy celowych. Przed wykonaniem tablicy projekt gra-

ficzny tablicy winien być zaakceptowany przez zamawiającego. 

9. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje  

w posiadaniu Wykonawcy. 
 

 

§ 5 

Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy dwoma fakturami czę-

ściowymi i fakturą końcową, z zastrzeżeniem zapisu §2 ust. 10 umowy, w ten 

sposób, że: 

1) pierwsza faktura częściowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę na 

kwotę stanowiącą 2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 

3 ust. 1 Umowy, po wykonaniu robót budowlanych o wartości co najmniej 2% 

(pierwszy etap rozliczeniowy), z zastrzeżeniem ust.2, 

2) druga faktura częściowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę na kwotę 

stanowiącą nie więcej niż 50% dofinansowania do Promesy z Programu 

Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, po 

wykonaniu robót budowlanych o wartości co najmniej 50% (drugi etap 

rozliczeniowy), 
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3) faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę na kwotę pozostałej 

kwoty dofinansowania do Promesy z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład po 

wykonaniu całości przedmiotu umowy i dokonaniu odbioru końcowego 

zamówienia (trzeci etap rozliczeniowy). 

2. Zamawiający dopuszcza wystawienie pierwszej faktury częściowej na kwotę wyż-

szą niż 2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 

Umowy, jednak nie wyższej niż do wysokości wkładu własnego inwestycji. 

3. Do drugiej faktury częściowej oraz faktury końcowej wystawionej przez Wyko-

nawcę załączone będzie zestawienie kwot umówionych wynagrodzeń wszystkich 

zgłoszonych podwykonawców lub dalszych podwykonawców w przypadku, któ-

rych zamawiający ponosi odpowiedzialność solidarną na zasadach określonych w 

ustawie Prawo zamówień publicznych wraz z dowodami zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich ro-

boty/dostawy/usługi odebrane przez Zamawiającego. Dowodem zapłaty będzie 

potwierdzona za zgodność kopia przelewu wraz z potwierdzoną za zgodność z 

oryginałem fakturą stanowiącą podstawę zapłaty. 

4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej zgodnie z umową faktury VAT  

w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do zamawiającego pod warunkiem 

spełnienia wskazanych w umowie warunków zapłaty danej faktury. 

5. Strony ustalają, że płatność faktur w części objętej Promesą uzależniona jest od 

otrzymania przez zamawiającego środków z Funduszu na wypłatę wynagrodze-

nia wykonawcy. Środki te przekazywane są Zamawiającemu w oknach płatni-

czych. W sytuacji dokonania przez zamawiającego wypłaty wynagrodzenia wyko-

nawcy po terminie wskazanym w ust. 4 na skutek niezależnych o zamawiającego 

opóźnień w przekazaniu przez BGK środków z Funduszu wykonawca oświadcza, 

iż nie będzie dochodził kar umownych lub odsetek z tego tytułu.   

6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek ban-

kowy wskazany w fakturze po uzyskaniu przez zamawiającego środków pocho-

dzących z Funduszu na zapłatę wynagrodzenia wykonawcy. 

7. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłożenie Zamawia-

jącemu wraz z fakturą dokumentów wskazanych w ust. 3, o ile powoła podwyko-

nawców. 

8. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przy-

sługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakcep-

towaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o pod-

wykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 
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się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę. 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powsta-

łych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu po-

świadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

10. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 8, obejmuje wyłącznie należne wyna-

grodzenie, bez odsetek, kar należnych podwykonawcy lub dalszemu podwyko-

nawcy. 

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany 

przez Zamawiającego w formie pisemnej o: 

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przy-

sługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakcep-

towaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o pod-

wykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dal-

szego podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania in-

formacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpo-

średniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

12. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 11  

pkt 2), w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 11 

pkt 1) i 2), Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia pod-

wykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wąt-

pliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu pod-

wykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

13.  W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o której mowa w ust. 12 pkt 3), Zamawiający potrąci kwotę wy-

płaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wyna-

grodzenia należnego Wykonawcy. 
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14. Zasady wystawiania faktur: 

1) Wykonawca wystawia faktury na: 

Gmina Miejska Włodawa 

Aleja Józefa Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa,    

NIP: 5651409974, 

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowa-

nej faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 

2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, konce-

sjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.). 

3) Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy o 

podatku od towarów i usług. 

4) Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm podzie-

lonej płatności”. 

5) Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za 

fakturę wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wyko-

nawcę dla potrzeb dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego na dzień 

zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 

ustawy o VAT - Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, nie-

zarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, najpóź-

niej na 5  dni roboczych przed wyznaczonym terminem płatności, 

6) W przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek 

bankowy zawarty w powyższym Wykazie w terminie późniejszym, ustalony 

pierwotnie termin płatności ulega wydłużeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia 

wskazania rachunku ujawnionego ww. Wykazie. 

7) Wykonawca może wystawić fakturę na podstawie protokołu wykonania odbioru 

częściowego bez uwag oraz protokołu odbioru końcowego bez uwag. 

8) Wystawienie faktury bez spełnienia warunków pkt. 7 będzie skutkować jej ode-

słaniem do Wykonawcy i brakiem zapłaty 

 

§6 

Odbiory robót 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów ro-

bót: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub za-

krywane muszą zostać zgłoszone przez kierownika budowy do sprawdzenia i od-

bioru przez Inspektora nadzoru) – nie stanowią podstawy do wystawienia faktury. 
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2) odbiór częściowy- po wykonaniu prawidłowo zrealizowanego zadania lub zadań, 

potwierdzonych częściowym protokołem odbioru robót bez zastrzeżeń – będącym 

podstawą wystawienia faktury częściowej. 

3) odbiór końcowy- potwierdzony protokołem odbioru końcowego bez zastrzeżeń 

po zakończeniu całości prac objętych przedmiotem zamówienia - będący podstawą 

wystawienia faktury końcowej. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspek-

tora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o 

których mowa wyżej. 

3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego i końco-

wego, będzie faktyczne wykonanie części i odpowiednio całości robót, potwierdzone 

przez kierownika budowy oraz przez Inspektora nadzoru. 

4. Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

następujące dokumenty wynikające między innymi z art. 57 ustawy Prawo budow-

lane: 

1) Dziennik budowy – jeżeli dotyczy/dziennik dokumentujący roboty budowlane, 

2) Dokumentację powykonawczą wymaganą w STWIORB, opisaną i skompletowaną 

w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf, 

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oświadczenia) potwierdzające, że wbudowane 

wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane  

i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nad-

zoru), 

4) Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne 

dokumenty wymagane w STWIORB, 

5) Oświadczenie Kierownika budowy oraz kierowników robót o zakończeniu robót 

budowlanych oraz wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązują-

cymi przepisami i normami, 

5. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru częściowego i końcowego 

w terminie do 10 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do od-

bioru częściowego i końcowego. 

6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru czę-

ściowego końcowego, w terminie do 20 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

7. W protokołach odbioru częściowego i końcowego strony wskażą w szczególności za-

kres wykonanych prac, datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych 

prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysłu-

gują następujące uprawnienia: 
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1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie przed-

miotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeń-

stwa /wady istotne/ Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad istot-

nych i wyznaczy termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni 

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu 

przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpie-

czeństwa /wady nieistotne/ Zamawiający odbierze przedmiot zamówienia wy-

znaczając termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni. 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 

a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przed-

miotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówie-

nia, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 

z przeznaczeniem. 

9. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę wady zostaną usunięte w 

ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt, bez potrzeby uzyskiwania upoważ-

nienia do tego przez sąd. 

10. W przypadku odmowy odbioru, o którym mowa w ust. 8 pkt 1), terminem wykonana 

zamówienia będzie data ponownego zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do od-

bioru przedmiotu zamówienia z usuniętymi wadami istotnymi (nie będzie nim data 

pierwotnego zgłoszenia gotowości odbioru). 

 

§ 7 

Obowiązki Kierownika budowy 

1. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie z 

dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane. 

2. Kierownik budowy, poza obowiązkami wynikającymi z prawa budowlanego, o których 

mowa w § 7 ust. 1 zobowiązany jest do: 

1) złożenia Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy oświadczenia  

o przyjęciu obowiązków kierownika budowy, 

2) prowadzenia dziennika budowy/dziennik dokumentujący roboty budowlane, 

3) przedkładania Inspektorowi Nadzoru wniosków o zatwierdzenie do wbudowania 

materiałów przed ich wbudowaniem, 

4) zgłaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty 

ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych 

przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed zgło-

szeniem ich do odbioru, 

5) informowania Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robót ule-

gających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających (jeżeli Wykonawca nie 
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poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty 

lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty 

do stanu poprzedniego), 

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez podwy-

konawców, 

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach, 

8) uczestniczenia w odbiorze końcowym zadania, w tym kontroli organów uprawnio-

nych, 

9) niezwłocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o problemach 

lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu 

zakończenia zadania, 

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o konieczności wykonania ro-

bót dodatkowych i zamiennych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni 

od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

 

§ 8 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi 

z wyjątkiem robót w zakresie: 

1) ……………………………………………………………… , 

2) ……………………………………………………………… , 

3) ……………………………………………………………… , 

 które zostaną wykonane z udziałem podwykonawcy (podwykonawców). 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu pro-

jektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowią-

zany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni w formie pisem-

nej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia, chociażby jednego z 

opisanych poniżej przypadków: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia dorę-

czenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub ra-

chunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu pod-

wykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 
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2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 

zamówienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy, 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na 

rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należ-

ności Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania 

umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w 

szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i 

zgody Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia Wykonawcy; 

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 13 

umowy, 

7) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowy jest niezgodny 

z harmonogramem, 

8) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy, w 

zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 

niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy wynikające z niniejszej 

umowy. 

4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

terminie wskazanym w ust. 3, będzie uważane za jego akceptację. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty bu-

dowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 3 ust. 1 umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są do-

stawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia 

oraz usługi transportowe. 

6. Wyłączenia, o których mowa w ust. 5, nie dotyczą również umów  

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 złotych brutto. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuż-

szy niż określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę  

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż  

5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umow-

nej. 

8. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 

9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zawierania umów 

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 
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10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zmian umów o pod-

wykonawstwo. 

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty bu-

dowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

12. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót 

budowlanych, realizowanych przez podwykonawców. 

13. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobo-

wiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 

uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwyko-

nawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wyko-

nawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postę-

powaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiają-

cemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 

w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powo-

ływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

17. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, 

o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwy-

konawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o 

wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realiza-

cji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

18.  Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu bu-

dowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta 

Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć 

takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

19. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przed-

miotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje pod-

wykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań doty-

czących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wyko-

nania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowla-

nych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwyko-

nawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy 
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lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej 

Umowy. 

20. W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 19 umowy, Wyko-

nawca zobowiązany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia przysługują-

cego podwykonawcy, z którym zawarł umowę na roboty budowlane lub usługi obo-

wiązującą przez okres przekraczający 12 miesięcy, w zakresie odpowiadającym zmia-

nom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy. 

21. W sytuacji, o której mowa wyżej, ust. 10 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że 

przedstawiając projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowiązany 

jest dodatkowo przedstawić wyjaśnienia wskazujące sposób ustalenia zakresu doko-

nywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.    

 

§ 9 

Personel realizujący zadanie 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 

1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest:…………………………………………; nr tel. 

……………………………….; e-mail: ……………………………………………, 

2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest:………………………………………….; nr tel.: 

…………………………………………….; e-mail:………………………………………….; 

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do podejmowania decyzji powodują-

cych zmianę postanowień umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego wynagro-

dzenia lub zmiany zakresu czynności i prac objętych umową. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do powołania odpowiedniego inspektora nadzoru in-

westorskiego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 

Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia bu-

dowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograni-

czeń w zakresie objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im rów-

noważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych. 

Wykonawca ustanawia kierownika budowy branży drogowej w 

osobie:…………………………………; nr tel.:………………………………….; e-mail: 

……………………………. ; upr. bud. nr:…………………………………; 

5. Wykonawca powinien skierować do realizacji zamówienia personel wskazany w wy-

kazie osób złożonym w postępowaniu. Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych w 

ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie 

i zaakceptowana przez Zamawiającego. 
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6. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład perso-

nelu w następujących przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwającego dłużej niż 14 

dni, śmierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzeń losowych w terminie 14 dni od 

daty powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o zaistnieniu powyższych zdarzeń. 

7. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia pro-

pozycji, wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doświadczenie 

wskazanych osób będą spełniały wymagania określone w SWZ a dokonana zmiana 

nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to upraw-

nienie nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej zmiany. 

8. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić  

z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli 

w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków 

wynikających z umowy. Obowiązkiem wykonawcy jest wówczas zastąpienie tej osoby 

w ciągu 14 dni od daty doręczenia wniosku inną osobą spełniająca wymagania za-

warte w SWZ i niniejszej umowie. 

9. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane. 

10. We wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy,  

z wyjątkiem czynności wymagającej zachowania lub przekazania dokumentów w for-

mie pisemnej strony ustalają, że formą kontaktu pomiędzy Zamawiającym, Wyko-

nawcą, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru będzie kontakt elektroniczny 

(z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny możliwy jest jedynie 

w wypadkach niecierpiących zwłoki, jednak wymaga niezwłocznego potwierdzenia 

w formie elektronicznej. 

 

§ 10 

Procedura zapewnienia jakości 

 

Zamawiający, inspektor nadzoru lub wykonawca mogą zażądać zwołania spotkania w 

celu omówienia problemów związanych z realizacją prac i robót objętych Kontraktem. 

Powiadomienie o terminie spotkania powinno być na piśmie dostarczone zainteresowa-

nym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i powinno zawierać uzasadnienie zwoła-

nia spotkania. 

 

§ 11 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cy-

wilnej (OC) na sumę ubezpieczeniową, nie mniejszą niż wynagrodzenie umowne 

brutto wynikające z niniejszej umowy. 
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2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez cały okres realizacji 

umowy. Jeżeli wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji za-

mówienia, będzie zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową 

polisę na okres kolejny pod rygorem zapłaty kar umownych w wysokości 2.000 zł za 

każdy dzień zwłoki. 

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpiecze-

niowej (OC), o których mowa w ust. 1. 

4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 

3, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 

5. Ewentualne opóźnienie w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 4, 

będzie obciążać w całości Wykonawcę. 

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 podlegają akceptacji Za-

mawiającego. 

 

 

§ 12 

Gwarancja i rękojmia. 

1. Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca udziela Zamawiają-

cemu:…….2 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz 

wbudowane materiały i zamontowane urządzenia. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady zmniejsza-

jące wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. Wykonawca 

jest zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych gwarancją w celu 

przywrócenia wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy. 

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady 

fizyczne na wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały i 

urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się 

w ciągu terminu określonego rękojmią (poprzez ich naprawę lub wymianę). 

4. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, w 

formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych oraz 

wad jakościowych. 

5. Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisa-

nia protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) umowy. 

6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, nie-

zależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

 
2 Zgodnie z deklaracją w ofercie. 
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7. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) lub 

wad jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich usunię-

cia w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagro-

dzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

8. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 7 

ze względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być 

wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest 

zobowiązany udowodnić zamawiającemu, w szczególności przedstawiając stosowne 

opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie wady nie jest możliwe w 

terminie wskazanym w zdaniu pierwszym. 

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 7, Zamawiający może 

usunąć wady samodzielnie lub zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, bez potrzeby uzyskiwania w tym zakresie orzeczenia Sądu. W tym przy-

padku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzy-

manej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

10. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa 

w ust. 9 Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania za-

stępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem na-

liczenia odsetek ustawowych za opóźnienie z transakcjach handlowych. 

11. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia lu-

dzi lub grozi szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedo-

puszczenia do powiększenia się szkody. 

12. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy elektronicz-

nie, na adres e-mail: …………………………………….. 

13. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie 

o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

14. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna zosta-

nie stwierdzona przed upływem 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego. 

15. W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 

zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 

2) wszczęciu postępowania upadłościowego, 

3) ogłoszeniu swojej likwidacji, 

4) zawieszeniu działalności. 

§ 13 

Klauzula zatrudnienia 
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1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez 

cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących następujące czyn-

ności: 

a) czynności polegające na wykonaniu robót ziemnych, 

b) czynności polegające na wykonaniu robót brukarskich, 

d) czynności polegające na wykonaniu robót drogowych, 

e) czynności polegające na wykonaniu robót instalacyjnych. 

(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i oso-

biście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samo-

zatrudnienia jako podwykonawcy). 

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czyn-

ności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie do spełniania przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonują-

cych wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wy-

mogów i dokonywania ich oceny, w tym w szczególności: oświadczenia zatrudnio-

nego pracownika lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

pracę zatrudnionego pracownika, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku 

zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności nie później niż w 

terminie do 5 dni od dokonania takiej zmiany. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu aktualne doku-

menty wskazane w ust. 2. 

6. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-3 lub 5, Wy-

konawca zobowiązany będzie do zapłaty właściwej kary umownej wskazanej  

w § 14 umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami 

stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 

przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wy-

mienione w ust. 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli 

realizacji tego obowiązku. 
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§ 14 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych                           

w następujących przypadkach: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,3% wynagrodze-

nia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od 

terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy, 

b) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamówienia,  

o których mowa w § 6 ust. 8 pkt 2) umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od 

terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek, 

c) za zwłokę w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych – w wysokości             

0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień 

zwłoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie 

wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub ust. 8, 

d) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonaw-

com lub dalszym podwykonawcom, którego skutkiem będzie bezpośrednia za-

płata, o której mowa w § 5 ust. 10 umowy – w wysokości 2000,00 zł. 

e) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego pod-

wykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 1% kwoty, z któ-

rej zapłatą w zwłoce pozostaje Wykonawca, za każdy dzień zwłoki; 

f) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budow-

lane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 5000,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek, 

g) w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 

5000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

h) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 

terminu zapłaty – w wysokości 2000,00 zł za każdy dzień zwłoki od upływu 

terminu, o którym mowa w § 8 ust. 7 umowy, 

i) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 

1 umowy – w wysokości 2000,00 zł za każdy dzień roboczy, w którym osoba 

niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę wykonywała czynności wymienione w § 13 ust. 1 umowy, 

j) za zwłokę w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 

umowy w wysokości 2000,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej odpowiednio  

od terminu, o którym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 umowy, 
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k) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa  

w § 13 ust. 3 umowy – w wysokości po 1000,00 zł za każdy dzień zwłoki liczo-

nej od terminu, o którym mowa w § 13 ust. 3 umowy, 

l) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu rze-

czowego – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 

1 umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu, o którym mowa 

w § 2 ust. 5 lub 7 umowy. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego                

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z faktury przedłożonej                   

do zapłaty przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu 

umowy, o którym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podsta-

wie i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5-dniowego terminu za-

płaty tej kary. 

4. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 

tytułów. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które może naliczyć każda ze 

stron wynosi 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

5. Strony mają prawo do zmiany wysokości należnej kary umownej lub odstąpienia od 

jej dochodzenia, w przypadkach, gdy: 

1) przedmiot umowy został w całości lub w znacznej części wykonany, 

2) podstawa naliczenia kary dotyczy tylko jednej z części przedmiotu umowy, a po-

zostałe zostały w całości i należycie wykonane, 

3) kara umowna jest rażąco wygórowana, 

4) albo gdy Zamawiający nie poniósł szkody w związku z wystąpieniem podstawy 

do naliczenia kary umownej. 

Obniżenie kary nie może prowadzić do zmniejszenia jej wysokości poniżej wysoko-

ści rzeczywistej szkody (straty), którą poniósł Zamawiający. Do zastosowanie po-

wyższej zmiany wysokości kary wystarczy zajście co najmniej jednej z powyższych 

podstaw. 

Powyższe czynności mogą być dokonane w szczególności poprzez zawarcie ugody. 

 

§ 15 

Kary umowne z tytułu odstąpienia 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu od-

stąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych  

od Wykonawcy, o których mowa w § 16 ust. 1 umowy – w wysokości 30% łącznego 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 
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2) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych  

od Zamawiającego – w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu odstą-

pienia od umowy w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przy-

czyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjątkiem wystąpienia sy-

tuacji przedstawionych w art. 456 ust. 1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp. 

3. Do powyższych kar ma także zastosowanie zapis §14 ust. 5 umowy. 

 

§ 16 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia 

w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, STWIORB, wskazaniami Zama-

wiającego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowie-

niami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania na-

ruszeń i bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych wezwaniach, 

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny 

w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjął ich w termi-

nie wyznaczonym przez zamawiającego, 

3) gdy wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa 

trwa dłużej niż 10 dni, 

4) gdy Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, dowo-

dów ubezpieczenia, o którym mowa w § 11 lub nie zapewnił jego ciągłości 

w okresach wynikających z umowy, 

5) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiają-

cego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

6) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 kodeksu cy-

wilnego, 

7) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowiązkowi określonemu  

w § 13 ust. 1, 

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego niezłożenia oświadczeń, o których mowa 

w § 13 ust. 2 lub 5, pomimo powtórnego wezwania. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 odstąpienie od umowy może nastąpić w termi-

nie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa 

w ust. 1. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie w tym terminie li-

stu poleconego, bez względu na to kiedy i czy Wykonawca odbierze powyższe pismo. 
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3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważno-

ści takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają na-

stępujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od 

daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstą-

pienia. 

2) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od 

umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na 

koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy. 

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy sporządzi wykaz 

materiałów według stanu na dzień odstąpienia od umowy, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty od-

stąpienia od umowy, zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpiecza-

jące. 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od 

umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 

wzniesione. 

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu 

ochronę życia i własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy te-

ren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

7) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do 

Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzy-

mał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację 

projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstą-

pienia pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewen-

tualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne rosz-

czenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nie-

nadające się do wbudowania w inny obiekt. 

6. W przypadku braku współdziałania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez 

niego obowiązków wynikających z ust. 4 czynności te przeprowadzi lub zorganizuje 

zamawiający i obciąży ich kosztami wykonawcę. 

7. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od umowy ma skutek na przyszłość (ex 

nunc). 
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8. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady z ty-

tułu rękojmi lub gwarancji w zakresie w jakim otrzymał wynagrodzenia za roboty 

wykonane, tak jakby umowa została wykonana bez tego odstąpienia. 

 

§ 17 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w formie gwarancji w wysokości 3% ceny brutto przedstawionej w ofer-

cie, co stanowi kwotę: ……………………. złotych (słownie:…………………………………). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie 

i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub niena-

leżytego wykonania umowy przez Wykonawcę oraz roszczeń z tytułu rękojmi za 

wady fizyczne i gwarancji powstałych w okresie udzielonej gwarancji od dnia odbioru 

końcowego. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 

4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rę-

kojmi za wady fizyczne i gwarancji. 

6. Kwota w wysokości ……………………………..złotych (słownie: ………………), stanowiąca 

70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 

dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

i gwarancji wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

wynosząca ………………….złotych (słownie:…………………), zostanie zwrócona nie póź-

niej niż w 15 dniu po upływie 60 miesięcy od dnia odbioru. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia 

i gwarancji musi zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołal-

nego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie za-

płaty, gdy wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia lub wykonał go z niena-

leżycie lub nie wykonał obowiązków wynikających z rękojmi za wady fizyczne i gwa-

rancji lub wykonał je nienależycie (w szczególności nie usunął stwierdzonych wad 

lub usterek). 

9. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpie-

czenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi 

się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do 

przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne 

okresy. 
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10.  W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach 

ustawy – Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem że zmiana formy zabezpie-

czenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia 

jego wysokości. 

11. Jeżeli nie zajdą przesłanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi Wyko-

nawcy odpowiednio w całości lub w części po upływie terminów, o których mowa w 

ust. 6 i 7. 

12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwró-

cone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, 

na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 

oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

13. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy,  o 

którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobo-

wiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia no-

wego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na 

okres wynikający z aneksu do umowy.  

14. Zabezpieczenie nie może zawierać zapisów, które ograniczałyby lub wyłączały jego 

stosowanie poza granicami określonymi w przepisach Prawa zamówień publicznych 

lub regulacji niniejszego postępowania. W szczególności zabezpieczanie w postaci 

gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej nie może uzależniać jego skuteczności od 

odbioru przedmiotu umowy bez wad jak też od podpisania protokołu odbioru, jeśli 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub umowy uznaje się, że wykonawca 

wykonał przedmiot umowy i należy mu się za to wynagrodzenia, oraz jeśli zgodnie z 

tymi przepisami ciążą na nim obowiązki z rękojmi i gwarancji jakości. 

15. Warunki zabezpieczenia dot. błędów formalnych, omyłki pisarskiej, omyłki rachun-

kowej lub innej omyłki (np. błędny numer rachunku, brak dołączonego dokumentu) 

muszą umożliwiać uzupełnienia braku lub poprawienia omyłek.     

 

§ 18 

Zmiany umowy 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień pu-

blicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 

wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 

1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy 
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rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do za-

pobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: 

wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji 

publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę 

dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej; 

2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisem-

nego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamó-

wienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przed-

miot zamówienia przez organ administracji publicznej lub eksploatorów infra-

struktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wy-

konawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji za-

mówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi, na jaki Wykonawcy naka-

zano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenia robót budowla-

nych; 

3)  przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi lub ze-

wnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami 

prowadzonymi przez innego wykonawcę, przy czym przedłużenie terminu reali-

zacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z 

instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o 

liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego wykonawcę – o ile usu-

nięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji; 

4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji 

projektowej zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowla-

nych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu rea-

lizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w do-

kumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właści-

wymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez 

właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian 

nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy za-

wartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 3 do umowy oraz zwiększeniem wy-

nagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa  

w § 3 ust. 1; 

5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych 

odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej i powodujących koniecz-



 

                                                                                            

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne: 

„Przebudowa drogi gminnej nr 104273L – ul. Mostowa we Włodawie wraz z infrastrukturą techniczną, które jest 

realizowane w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

 

 Zał. Nr 2 do SWZ – Projekt umowy Strona 32 z 37 

ność wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu od-

miennych od zaprojektowanych rozwiązań technicznych, przy czym przedłużenie 

terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wyeliminowania 

utrudnień związanych z ich wystąpieniem, 

6) przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust.1, może 

nastąpić w zakresie niezbędnym do wykonania robót zleconych na podstawie art. 

455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

7) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 

wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku zmiany powszechnie ob-

owiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na termin 

realizacji przedmiotu zamówienia lub zakres świadczeń stron umowy lub sposób 

jej wykonywania, 

8) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wy-

konawcy może nastąpić wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finan-

sowych leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wynikających ze 

zmiany zasad płatności programów lub funduszy lub innych źródeł finansowania 

inwestycji objętej niniejszą umową, 

9) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 

wykonywania zamówienia może nastąpić, o ile będą konieczne do zagwaranto-

wania zgodności umowy z wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub 

po zawarciu umowy przepisami prawa w szczególności przepisami o podatku od 

towarów i usług w zakresie wynikającym z tych przepisów; 

10) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 

wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku konieczności wykonania 

robót nieujętych w dokumentacji projektowej. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej  

i podpisania przez obydwie strony umowy. 

3. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak  

i Zamawiający. 

4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 

może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej 

zgody. 

5. Dopuszcza się zmiany, niezależnie od ich wartości, o ile nie są istotne w rozumieniu 

art. 454 ustawy Pzp. 

 

§ 19 

Klauzula waloryzacyjna 
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1. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z poniż-

szymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z 

realizacją zamówienia: 

1) wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie na podstawie 

kwartalnego wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej liczony do po-

przedniego kwartału publikowany przez Prezesa GUS = zwany dalej wskaźni-

kiem GUS 

2) w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaźnik GUS przed: 

a) podpisaniem protokołów odbioru częściowego, o których mowa w § 6 ust. 1 

pkt 2) lub 

b) podpisaniem protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 

3) zmieni się (narastająco) w stosunku do ostatniego opublikowanego 

wskaźnika GUS przed podpisaniem umowy o poziom przekraczający 15%, 

strony mogą złożyć wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodze-

nia w zakresie robót odebranych protokołem podpisanym po publikacji 

wskaźnika, o którym mowa w lit a) lub b); 

3) strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1-2 może złożyć wniosek o 

zmianę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia: 

A x (B% - 15%) = C, 

gdzie: 

A –  wartość prac objętych protokołem (odbioru częściowego lub końco-

wego) podpisanym po publikacji wskaźnika, który zmieni się (narasta-

jąco) w stosunku do ostatniego opublikowanego przed podpisaniem 

umowy wskaźnika GUS o poziom przekraczający 15%, 

B – wartość ostatniego opublikowanego wskaźnika GUS przed podpisaniem 

protokołu odbioru częściowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 lub 

podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 1, 

pkt 3 

C -  wartość zmiany. 

4) strona, składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności: 

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia; 

b) dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt 

realizacji zamówienia. 

5) łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na 

podstawie postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 5%  

w stosunku do pierwotnej wartości umowy.   

6) zmiana wynagrodzenia na podstawie niniejszego ustępu wymaga zgodnej woli 

obu stron wyrażonej aneksem do umowy. 
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§ 20 

Ochrona danych osobowych 

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobo-

wych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administrato-

rem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem prze-

twarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe 

do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporzą-

dzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które 

chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bez-

pieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobo-

wych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobo-

wych, 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, 

które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzą-

dzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania 

danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrud-

nienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa/ zwraca Zamawiającemu 

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii 

lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z ob-

owiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się 

z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 

zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia 

naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 

środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powie-

rzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wy-

konania audytorowi. 



 

                                                                                            

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne: 

„Przebudowa drogi gminnej nr 104273L – ul. Mostowa we Włodawie wraz z infrastrukturą techniczną, które jest 

realizowane w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

 

 Zał. Nr 2 do SWZ – Projekt umowy Strona 35 z 37 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy, in-

formując, o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 

w terminie nie dłuższym niż 7 dni. 

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykaza-

nia spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.   

12. Podwykonawca winien spełniać te same gwarancje i obowiązki, jakie zostały nało-

żone na Wykonawcę. 

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie pod-

wykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ja-

kimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, doty-

czącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, 

o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania 

tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są 

wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania da-

nych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych 

przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, da-

nych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego 

oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w 

formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania 

w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udo-

stępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia 

posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 roz-

porządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawia-

jący może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji 

mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 

2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamó-

wienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie nie-

zgodnym z ustawą. 
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19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie będą miały 

przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych oso-

bowych. 

§ 21 

Wierzytelności 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie wypeł-

nienia warunków umownych, z wyjątkiem cesji wierzytelności na rzecz banku, do wyso-

kości wynagrodzenia netto określonego w § 3 umowy, w którym Wykonawca zaciągnie 

kredyt lub w którym Wykonawca będzie finansował wykonanie przedmiotu umowy. 

Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zostać poprzedzona zgodą Zamawiającego w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 22 

Polubowne rozwiązywanie sporów 

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy  

lub pozostającego w związku z umową, dla którego możliwe jest zawarcie ugody, 

strony zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze mediacji. 

2. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Pro-

kuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu. 

§ 23 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego 

prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa bu-

dowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, 

może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających 

do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją umowy. 

3. Wszelkie spory, z zastrzeżeniem § 20 Umowy, wynikające z niniejszej umowy lub po-

wstające w związku z umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Za-

mawiającego. 

4. Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy. 

5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze 

dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

6. Załącznikami do umowy są: 

1) Specyfikacja warunków zamówienia. 

2) Dokumentacja projektowa. 

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiOR). 
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4) Przedmiary robót. 

5) Złożona oferta. 

 

Zamawiający:                                    Wykonawca: 

 


