
 
 

  
 

 

               

 

 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

Umowa nr                        

 

zawarta w Świebodzicach w dniu………….. roku w Świebodzicach pomiędzy: 

Gminą Świebodzice z siedzibą w Świebodzicach przy ul. Rynek 1,  

NIP: 884-23-65-249, REGON: 890718337, 

reprezentowaną przez ……………………………………… 

przy kontrasygnacie ……………………….………………. 

zwaną w dalszej części “Zamawiającym” 

a 

…………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 

§ 1 

OŚWIADCZENIA STRON 

 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w związku z wyborem jako 

najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w postępowaniu zakupowym pod nazwą 

„Modernizacja Wodnego Centrum Rekreacji i Hali Sportowej  

w Świebodzicach” (RS.271.7.2024) prowadzonym w trybie podstawowym bez 

przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (art. 275 pkt 1). 

2. Zamawiający oświadcza, że niniejsze postępowanie współfinansowane jest                                

z Rządowego Funduszu Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych”. 

 

§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj dla 

inwestycji pn.: „Modernizacja Wodnego Centrum Rekreacji i Hali Sportowej  

w Świebodzicach” dla części (zaznaczyć właściwe): 

 

Część 1. „Modernizacja instalacji ciepłowniczych, wod-kan, elektrycznych, montaż 

fotowoltaiki ”. 

MODERNIZACJA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA C.W.U. WODNEGO CENTRUM 

REKREACJI: 

- demontaż i utylizacja elementów starej kotłowni obiektu, w tym dwóch kotłów olejowo-

gazowych oraz kominów, 

- dostarczenie oraz montaż pomp ciepła z zasobnikami na potrzeby przygotowania c.w.u. dla 

obiektu Wodnego Centrum Rekreacji, 



 
 

- dostosowanie instalacji c.w.u. obiektu do funkcjonowania z nowym źródłem ciepła  

w wariancie hybrydowym ze źródłem istniejącym. 

 

MODERNIZACJA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA C.W.U. HALI SPORTOWEJ: 

- dostarczenie oraz montaż pomp ciepła z zasobnikami na potrzeby przygotowania c.w.u. dla 

obiektu hali sportowej, 

- dostosowanie instalacji c.w.u. obiektu do funkcjonowania z nowym źródłem ciepła  

w wariancie hybrydowym ze źródłem istniejącym. 

 

DOSTARCZENIE I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ ORAZ MAGAZYNU 

ENERGII WODNEGO CENTRUM REKREACJI: 

- dostarczenie oraz montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 150 kWp sytuowanej na 

gruncie wraz z niezbędnym osprzętem, 

- dostarczenie oraz montaż magazynów energii o pojemnościach 3x 50 kWh. 

 

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ HALI 

SPORTOWEJ: 

- usunięcie 86 szt. lamp metalohalogenkowych oświetlenia parkietu oraz części widowiskowej 

hali oraz elementów instalacji elektrycznej zbędnych lub nienadających się do dalszego 

wykorzystania, 

- wykonanie instalacji oświetleniowej strefy parkietu oraz strefy widowiskowej, 

- likwidację przyłącza elektrycznego mocy 20 kW oraz modyfikację instalacji budynku do 

zasilenia przez istniejące przyłącze 75 kW. 

 

Część 2. „Modernizacja instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych”, 

MODERNIZACJA I WYMIANA SYSTEMÓW WENTYLACYJNYCH WODNEGO 

CENTRUM REKREACJI: 

- przeprowadzenie pomiarów parametrów powietrza, wydajności oraz przeglądu technicznego 

instalacji wentylacyjnych budynku pływalni (hali basenowej oraz zaplecza), opracowanie 

koncepcji oraz projektu modernizacji systemów, zgodnie z wnioskami z przeprowadzonych 

analiz, 

- modernizacja instalacji wentylacyjnej pływalni obejmująca wymianę centrali wentylacyjnej 

wraz z wymianą części instalacji nawiewnych niezdatnych do dalszej eksploatacji oraz 

kompleksową wymianą instalacji wywiewnych, 

- przeprowadzenie niezbędnych prac konserwacyjnych, serwisowych oraz regulacji systemu. 

 

SERWIS SYSTEMÓW WENTYLACYJNYCH HALI SPORTOWEJ: 

- przeprowadzenie prac serwisowych wywietrzaków układu wywiewnego. 

 

Część 3. „Modernizacja i rozbudowa siłowni i centrum fitness”. 

Przebudowa siłowni i centrum fitness w celu uzyskania poniższych parametrów: 
 

Powierzchnia do przebudowy 386,95 m2 
Powierzchnia rozbudowy 177,02 m2 
ŁĄCZNIE po rozbudowie : 563,97 m2 

 

 Kompleksowa przebudowa pomieszczeń siłowni i centrum fitness jak również 

komunikacji i zaplecza sanitarnego polegająca na poszerzeniu pomieszczeń kosztem 

zmniejszenia terenu zielonego przyległego do ściany frontowej budynku. W zakresie 

przebudowy wykonana zostanie wymiana układu wentylacji mechanicznej z zastosowaniem 

nowych urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, kanałów wentylacyjnych, punktów 

nawiewu oraz wywiewu w pomieszczeniach objętych opracowaniem. W zakresie zadania 

wykonana zostanie przebudowa instalacji ogrzewczej, wodno - kanalizacyjnej, elektrycznej 

oraz roboty wykończeniowe. 

 

 



 
 

 

                                                        

§ 3 

ZAKRES RZECZOWY 

 

Określony w § 2 przedmiot obejmuje następujący zakres rzeczowy: 

1. Dokumentacja projektowa: 

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie z zakresem i wytycznymi 

wskazanymi w PFU, w tym uzyskania wszelkiego typu decyzji, pozwoleń, zgód  

i uzgodnień, koniecznych do skutecznego złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub 

zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Świdnicy. Jeżeli roboty budowlane nie wymagają 

pozwolenia lub zgłoszenia dokumentację akceptuje zamawiający; 

2) uzyskanie w imieniu Inwestora pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku 

sprzeciwu do prowadzenia robót, jeżeli jest wymagane. 

 

2. Realizacja robót budowlanych na podstawie opracowanej wcześniej dokumentacji 

projektowej, którą należy wykonać na podstawie dokumentacji zawartej w postępowaniu 

zakupowym, a w szczególności SWZ i Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

 

§ 4 

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

 

 

1. Termin wykonania przedmiotu Umowy ustala się na okres 14 miesięcy od dnia podpisania 

Umowy, tj. do dnia…………... 2025 r. 

 

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień odbioru końcowego przedmiotu 

umowy, czyli dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron umowy protokołu 

odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

 

 

§ 5 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

 

 

1.Za wykonanie przedmiotu umowy opisanego w § 2 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

ryczałtowe zgodnie ze złożoną ofertą, w wysokości: 

1)  za dokumentację projektową ………………….….( do 5% wartości umowy) 

2) za roboty budowlane……………………………. 

3) za cały przedmiot umowy łącznie……………….. 

 

2.Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty konieczne 

do realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkie inne koszty wynikające z realizacji obowiązków 

Wykonawcy określonych w niniejszej umowie, w tym także ryzyko Wykonawcy z tytułu 

oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także 

oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

 

3.Wynagrodzenie musi uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania pełnego 

zakresu przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej 

SWZ”)  i załącznikach do SWZ, wynikające wprost z SWZ i załączników do SWZ, jak również 

w dokumentacji tej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia zapewniającego 

wykonanie przedmiotu umowy, przekazania obiektów do użytkowania oraz uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie od właściwych organów a także koszty towarzyszące takie jak np.: 

koszty uzgodnień, opinii, opłat związanych z uzyskaniem decyzji, zgłoszenia budowy, 

pomiarów, badań, ekspertyz, koszty wykonania wszelkich robót przygotowawczych, 



 
 

wykończeniowych porządkowych, odwodnienia wykopów ewentualnego pompowania wody, 

wywozu nadmiaru gruntu, wymiany gruntu, zagęszczania gruntu, przekopów kontrolnych, 

wykonania ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem, 

odtworzenie dróg i chodników zniszczonych w trakcie prowadzenia robót, doprowadzenia 

terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót i innych czynności wynikających 

z umowy, jak również wszelkich innych robót niezbędnych do wykonania i prawidłowej 

eksploatacji przedmiotu zamówienia, w tym wynikających z uwarunkowań geologicznych i 

innych opisanych w PFU. 

4.Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak właściwego rozpoznania zakresu przedmiotu 

Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego 

w ust. 1. 

5.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie podlega zmianie do końca realizacji przedmiotu 

Umowy, z wyjątkiem przypadków określonych opisanych w § 20- 22. 

 

§ 6 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, płatne będzie  

w częściach, na podstawie faktur częściowych oraz faktury końcowej, zgodnie  

z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

Haromonogram dostosowany musi być do płatności podzielonej na 5 części.  

2. Wypłata wynagrodzenia będzie dokonywania na podstawie prawidłowo wystawionych 

przez Wykonawcę faktur VAT, pod warunkiem przedstawienia dowodów zapłaty 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom lub oświadczenia o braku podwykonawców. 

3. Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru częściowego. 

4. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru przedmiotu Umowy. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w następujących częściach: 

1) za dokumentację projektową- w wysokości określonej w § 5 ust. 1 pkt 1; 

2) za wykonane roboty budowlane - zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego 

harmonogramem rzeczowo-finansowym, przy czym należność z faktury końcowej będzie 

wynosić maksymalnie 15% łącznej wartości robót budowalnych określonej w § 5 ust. 1 pkt 

2. 

6. Wykonawca oświadcza, że znajduje się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 

podatnicy VAT i na fakturach VAT będzie posługiwał się wyłącznie rachunkiem bankowym 

znajdującym się w tym wykazie. 

7. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na wskazany rachunek bankowy w terminie do 

30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz 

dokumentów niezbędnych do rozliczenia płatności (protokół odbioru, dokumenty 

potwierdzające uregulowanie należności wobec podwykonawców określone w § 10 ust. 2 

pkt 10. Zamawiający dokonuje zapłaty w formie płatności podzielonej (split payment). 

8. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: 

1) papierowej, 

2) elektronicznej - przez przesłanie jej na adres email: swiebodzice@swiebodzice.pl, przesłać 

za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania ( Broker PEFexpert, NIP: 

884-23-65-249) 

9. Faktury powinny być zaadresowane na: Gmina Świebodzice, ul. Rynek 1, 58-160 

Świebodzice. 

§ 7 

PRAWA AUTORSKIE 

 

1. Wykonawca oświadcza, że w chwili przekazywania Zamawiającemu, wszelkiej 

dokumentacji, projektów i opracowań powstałych lub dostarczonych w związku  

z realizacją umowy, które stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2509),  będą Wykonawcy 



 
 

przysługiwać wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe w tym prawa zależne 

do nich. 

2. Z dniem przekazania Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji, projektów i opracowań, 

wykonanych lub dostarczonych na podstawie umowy, które stanowią utwór w rozumieniu 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Wykonawca 

przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe w tym prawa zależne do nich, bez 

ograniczeń terytorialnych i dodatkowych oświadczeń Stron w tym zakresie, na wszelkich 

polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności: 

1) w zakresie wszelkiego wykorzystania ich w celu realizacji inwestycji, objętej 

dokumentacją projektową, przez Zamawiającego samodzielnie lub z udziałem partnerów; 

2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu: do wytwarzania wszelkimi znanymi 

technikami egzemplarzy utworu w sposób trwały lub czasowy, w wersji zwartej jak i 

pojedynczych elementach, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie 

od formatu, systemu lub standardu, zarówno poprzez: 

b) zapis na materialnych nośnikach, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną 

oraz zapisu magnetycznego, 

c) jak i zapis w postaci cyfrowej, w szczególności poprzez umieszczenie dzieła na 

nośnikach materialnych (w szczególności na płytach CD, DVD czy wprowadzenie  

w pamięci komputera) jak i poprzez udostępnienie dzieła jako produktu multimedialnego 

w sieciach teleinformatycznych (w szczególności poprzez umieszczenia dzieła na serwerze, 

w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamięci poszczególnych urządzeń) włączając 

w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami. 

 

§ 8 

WSPÓŁPRACA STRON W TRAKCIE REALIZACJI UMOWY 

 

1.  Strony ustalają, że będą współpracowały ze sobą w celu prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy. Współpraca będzie obejmowała w szczególności przekazywanie 

niezwłocznie drugiej Stronie wszelkich informacji mających wpływ na prawidłową 

realizację umowy. Informacje będą przekazywane w formie pisemnej lub emailem. 

Informacje przekazane ustnie (osobiście czy telefonicznie) będą niezwłocznie 

potwierdzane w formie pisemnej lub emailem. 

2.  Komunikacja między Stronami będzie odbywać się w dni robocze w godzinach pracy 

Urzędu. Data wpływu korespondencji po godzinach pracy Urzędu uznana będzie na 

kolejny dzień roboczy. 

3.  Do kontaktów z Wykonawcą w sprawie realizacji zamówienia Zamawiający wyznacza 

następujące osoby: 

a) Justyna Jasińska, tel. 74 666 95 28; e - mail: justyna.jasinska@swiebodzice.pl 

b) Inspektor Nadzoru-…………..………………………………………………………….  

(w przypadku niepowołania Inspektora Nadzoru na dzień podpisania Umowy, 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie o fakcie powołania w formie 

pisemnej). 

4.  Do kontaktów z Zamawiającym w sprawie realizacji zamówienia Wykonawca wyznacza 

następujące osoby: 

a)  Kierownik Budowy - …………………………………. 

b)  Kierownik Robót  - …………………………………… 

c)  ………………………………………………………… 

5. Zmiana osób wskazanych w ust. 3 i 4 wymaga pisemnego zawiadomienia drugiej strony   

i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 

6.  Strony będą regularnie odbywać narady koordynacyjno-techniczne na terenie budowy,  

w biurze Wykonawcy lub w siedzibie Zamawiającego. Terminy narad będą ustalane na 



 
 

bieżąco. Ze spotkania, któremu będzie przewodniczył Inspektor Nadzoru, zostanie 

sporządzony protokół podpisany przez wszystkich uczestników. W naradach musi brać 

udział Kierownik Budowy lub ewentualnie Kierownik Robót. 

 

§ 9 

OBOWIĄZKI I PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robót w terminie do 14 dni liczonych 

od    daty uzyskania pozwolenia na budowę, 

2) poinformowania Wykonawcy na piśmie o osobie / zmianie osoby pełniącej funkcję 

Inspektora Nadzoru, 

3) udzielenia Wykonawcy, niezwłocznie po zawnioskowaniu przez Wykonawcę, 

pełnomocnictwa do załatwienia w imieniu Gminy Świebodzice wszelkich spraw 

związanych z uzyskaniem wszystkich niezbędnych zapewnień, uzgodnień, opinii, decyzji, 

4)  oraz dopełnieniem koniecznych formalności związanych z realizacją i zakończeniem 

zadania, z wyłączeniem uprawnienia do zaciągania zobowiązań finansowych, 

5) niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni, akceptowania harmonogramu 

rzeczowo-finansowego, 

6) weryfikowania i akceptowania umów o podwykonawstwo, 

7) przystąpienia do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 

częściowych i końcowego robót, które Zamawiający będzie wykonywał poprzez 

Inspektora Nadzoru w terminie do 5 dni od zgłoszenia, 

8) dokonania końcowego odbioru przedmiotu Umowy, 

9) zapłaty wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy. 

2. Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

Wykonawcy odnośnie spełniania wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w § 10 ust. 3 czynności. Zamawiający uprawniony jest  

w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogów i dokonania 

ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania spełniania  

ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania świadczenia. 

3.  W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez  

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie  

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 10 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

1. Do obowiązków Wykonawcy, w zakresie prac projektowych,  należy: 

1) opracowanie projektu wykonawczego, 

2) opracowanie niezbędnych projektów technicznych (wykonawczych), 

3) wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

4) wykonanie wszelkich uzgodnień z gestorami sieci jeżeli kolidują z prowadzonymi  

robotami, 

5) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

6) opracowanie programu zapewnienia jakości, 



 
 

7) uzgadnianie na bieżąco z Zamawiającym rozwiązań projektowych, 

2. Do obowiązków Wykonawcy, w zakresie robót budowlanych,  należy: 

1) protokolarne przejęcie terenu budowy, 

2) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego i przekazanie go do uzgodnienia  

z Zamawiającym w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy; harmonogram będzie 

aktualizowany przez Wykonawcę w zależności od postępu robót budowlanych, a także na 

każde żądanie Zamawiającego; zmieniony harmonogram dla swej ważności musi być 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela koordynującego umowę z 

ramienia Urzędu Miasta i Zamawiającego, 

3) wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi normami i zasadami 

wiedzy technicznej oraz innymi przepisami, jeżeli pozostają w związku z przedmiotem 

Umowy, 

4) ustanowienie Kierownika Budowy i dostarczenie oświadczeń o przyjęciu obowiązków 

kierowania budową, sporządzeniu planu BIOZ, zaświadczeń o przynależności do 

właściwej Izby samorządu zawodowego oraz dokumentów potwierdzających 

wykonywanie zawodu w dniu podpisania Umowy, 

5) zgłoszenie rozpoczęcia i zakończenia robót oraz  złożenie wniosku o pozwolenie na 

użytkowanie w imieniu Zamawiającego do PINB w Świdnicy, 

6) zarejestrowanie, w imieniu Zamawiającego, dziennika budowy, 

7) uzyskanie od Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela koordynującego umowę z 

ramienia Urzędu Miasta akceptacji planowanych materiałów do wbudowania, 

8) zapewnienie na naradach technicznych, organizowanych przez Zamawiającego 

obecności Kierownika Budowy lub Kierownika Robót, który w imieniu Wykonawcy 

przedstawia Zamawiającemu stan zaawansowania realizacji przedmiotu Umowy  

i zagadnienia związane z jej realizacją, 

9) organizacja terenu budowy obejmująca: 

a) wykonanie prac przygotowawczych na terenie budowy, robót tymczasowych, które są 

potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych, urządzenie i wyposażenie 

zaplecza budowy, 

b) doprowadzenie na teren budowy na swój koszt niezbędnych mediów oraz pokrycie 

kosztów ich podłączenia i poboru przez cały okres wykonywania robót, 

oznaczenie terenu budowy lub innego miejsca, przez które mają być prowadzone roboty 

podstawowe lub tymczasowe, udostępnione przez Zamawiającego jako miejsca pracy, 

które mogą stanowić część terenu budowy, 

c)w związku z dofinansowaniem zadania w ramach środków finansowych z Polskiego 

Ładu Wykonawca jest zobowiązany do sfinansowania tablicy informacyjnej zgodnie z 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia 7 lipca 2023 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez 

podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z 

państwowych funduszy celowych (poz. 1471), których koszt należy ująć w cenie 

ofertowej,” 

d)zapewnienie pełnego zabezpieczenia terenu budowy, w tym pełną ochronę osób 

 i mienia oraz zapewnienie ogólnego dozoru terenu budowy, 

e)zapewnienie stałego i wykwalifikowanego personelu, materiałów, urządzeń 

niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganymi przepisami, 

f)podjęcie wszelkich niezbędnych działań celem ochrony środowiska na terenie budowy 

oraz unikanie szkód lub nadmiernej uciążliwości prowadzonej budowy dla stron trzecich  

i dóbr publicznych lub innych negatywnych skutków, wynikających ze sposobu działania, 



 
 

c) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód oraz niezwłoczne 

usuwanie zbędnych materiałów, odpadków, śmieci, urządzeń prowizorycznych itp., 

d) zapewnienie właściwej koordynacji robót wykonywanych przez ewentualnych 

podwykonawców, 

10) regulowanie należności wobec podwykonawców w przypadku podzlecania robót wraz 

z przedstawieniem kopii faktury wystawionej przez podwykonawcę oraz dowodów zapłaty 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem jako uregulowanie należności wobec 

podwykonawcy za podzlecony zakres prac, 

11) udzielanie, na żądanie Zamawiającego, informacji o personelu, jego ilości, czasie 

pracy oraz pracującym sprzęcie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania, 

12) informowanie, na żądanie Zamawiającego, o sposobie prowadzenia jakościowych 

prób i pomiarów materiałów, konstrukcji, maszyn i urządzeń używanych na budowie, 

13) sporządzanie, na żądanie Zamawiającego, rozliczeń rzeczowo-finansowych 

wykonanych robót oraz innych informacji lub sprawozdań, 

14) sporządzanie dokumentacji fotograficznej budowy oznaczonej datą, 

15) usuwanie niezwłocznie ujawnionych wad przedmiotu Umowy, 

16) na żądanie Zamawiającego przerwanie robót na budowie, a jeżeli zgłoszona zostanie 

taka potrzeba – zabezpieczenie wykonanych robót przed ich zniszczeniem, 

17) po zakończeniu robót usunięcie wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp., oraz 

pozostawienie całego terenu budowy i jego otoczenia w stanie czystym i nadającym się 

bezpośrednio do użytkowania, 

18) zapewnienie ochrony przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonanych przez siebie robót 

do momentu odbioru przez Zamawiającego, 

19) realizowanie zadania w porozumieniu z Zamawiającym, a wszystkie elementy  

i materiały przewidziane w dokumentacji projektowej do rozbiórki i demontażu, 

każdorazowo przed przystąpieniem do robót winny być konsultowane pod kątem 

ewentualnego ich przekazania na rzecz Zamawiającego. 

20) systematyczne sprzątanie sąsiadujących ulic po wyjeżdżających z terenu budowy 

pojazdach oraz zapewnienie należytego stanu czystości dróg dojazdowych do placu 

budowy, 

21) przedłożenie karty gwarancyjnej po dokonaniu odbioru przedmiotu Umowy, 

22) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej budowy, 

23) wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń, 

24) sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

25) przygotowanie operatu kolaudacyjnego w dwóch egzemplarzach. 

3. Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany do zatrudniania przez cały okres 

realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności: 

a) roboty przygotowawcze i ziemne, 

b) roboty rozbiórkowe,     

c) roboty nawierzchniowe i wykończeniowe, 

d) roboty elektroenergetyczne – montażowe, 

4. Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące prace, o których mowa w ust. 2, wskazane 

przez Wykonawcę w załączniku nr 3 do Umowy są zatrudnione na podstawie umowy  

o pracę. 

5. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym  

w tym wezwaniu terminie 7 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wybrane ze 

wskazanych poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 



 
 

podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane w ust. 2 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy  

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej 

do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 

Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana  

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez 

adresów i nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika 

i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania lub/i; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 

na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy lub/i; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 

do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (z późniejszymi zmianami). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji lub/i oświadczenie zatrudnionego pracownika. 

 

§ 11 

ODBIORY 

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór  dokumentacji projektowej po uzyskaniu zaświadczenia o braku sprzeciwu do 

prowadzenia robót lub pozwolenia na budowę,  

2) robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

3) częściowy robót, 

4) końcowy robót, 

5) końcowy przedmiotu Umowy. 

 

2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty bez uprzedniej zgody 

Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela koordynującego umowę z ramienia Urzędu 

Miasta. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi Nadzoru lub 

przedstawicielowi koordynującemu umowę z ramienia Urzędu Miasta sprawdzenie każdej 

roboty zanikającej lub która ulega zakryciu. 

3. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

wpisem do dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora 

Nadzoru lub przedstawiciela koordynującego umowę z ramienia Urzędu Miasta w formie 

pisemnej. 



 
 

4. Inspektor Nadzoru lub przedstawiciel koordynujący umowę z ramienia Urzędu Miasta 

dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających  

i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni robocze od daty 

zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót protokołem odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy. 

5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi Nadzoru lub przedstawicielowi koordynującego 

umowę z ramienia Urzędu Miasta gotowości do odbioru robót zanikających lub 

ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca 

jest zobowiązany odkryć lub wykonać odkrywki niezbędne dla zbadania robót, a następnie 

na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

6. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu rozliczenia należności za wykonany 

element robót. 

7. Dokonanie odbioru częściowego robót następuje w terminie 5 dni roboczych, licząc od 

dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Wykonawca przedstawi do 

odbioru częściowego dokumenty umożliwiające dokonanie odbioru przez Inspektora 

Nadzoru, np. badania zagęszczenia gruntu (podsypki, zasypki, zasypu), inspekcje TV,   

próby szczelności, szkice geodezyjne, badania nośności. Inspektor Nadzoru decyduje jakie 

dokumenty są wymagane na danym etapie budowy. Czynności odbioru częściowego robót 

zostają potwierdzone protokołem odbioru częściowego robót, podpisanym przez 

Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. 

8. Za roboty objęte protokołami częściowymi, potwierdzonymi przez Inspektora, pełną 

odpowiedzialność do chwili odbioru końcowego przedmiotu umowy przez 

Zamawiającego, ponosi Wykonawca. 

9. Odbiór końcowy robót jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę wszystkich 

robót na podstawie stosownych wpisów do dziennika budowy. Wykonawca powiadamia  

o gotowości do odbioru Inspektora Nadzoru oraz przedstawia dokumenty odbiorowe, 

pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót,  

a w szczególności: dziennik budowy,  protokoły odbiorów technicznych, robót 

zanikających i ulegających zakryciu, protokół odbioru częściowego robót budowlanych, 

wnioski materiałowe z załącznikami zatwierdzone przez branżowych Inspektorów 

Nadzoru, dokumentację fotograficzną budowy (na płycie CD /DVD), instrukcje obsługi 

oraz gwarancje urządzeń oraz dokumentację projektową powykonawczą ze wszystkimi 

zmianami dokonanymi w toku budowy. 

10. Odbiór końcowy przedmiotu Umowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę 

realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca powiadamia Zamawiającego pisemnie o 

gotowości do odbioru potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru oraz przedstawia 

dokumenty odbiorowe w zakresie wykonanych robót. Kompletność  

i jakość dokumentów odbiorowych powinna być potwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 

11. Jeżeli Inspektor Nadzoru nie potwierdzi gotowości do odbioru, wówczas obowiązany jest 

przekazać Wykonawcy i Zamawiającemu pisemną informację z uzasadnieniem odmowy 

potwierdzenia gotowości do odbioru. 

12. Inspektor Nadzoru podczas sprawdzeń i odbioru może zażądać wykonania pomiarów 

dodatkowych. Wykonawca będzie ponosić koszty pomiarów dodatkowych, jeśli wykażą 

one, że pomiary zasadnicze były nieprawidłowe. 

13. Odbiór końcowy przedmiotu Umowy jest przeprowadzany komisyjnie przez 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, przy udziale Inspektora Nadzoru oraz 

przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do 

współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 



 
 

14. Dokonanie odbioru końcowego robót następuje w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Czynności odbioru końcowego robót 

zostają potwierdzone protokołem odbioru robót, podpisanym przez Kierownika Budowy i 

Inspektora Nadzoru. 

15. Odbiór końcowy przedmiotu Umowy winien być przygotowany przez Wykonawcę  

z należytą starannością. Zamawiający zawiadomi uczestników odbioru na piśmie o jego 

terminie.  

§ 12 

CZAS PRACY 

 

        Jeżeli ze względów technologicznych lub organizacyjnych, niezbędne jest wydłużenie 

czasu pracy podczas wykonywania robót budowlanych w dni robocze lub wykonywanie robót 

w dni wolne od pracy, powinno to być uzgodnione z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym. 

Powyższa okoliczność nie wpływa na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy  

z tytułu wykonania Umowy. 

 

§ 13 

UBEZPIECZENIA 

 

1.  Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ważnej i opłaconej polisy ubezpieczeniowej  

w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, na 

kwotę nie niższą niż wartość niniejszej umowy, obejmującej cały okres realizacji zadania 

do czasu odbioru końcowego. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej musi być 

zgodne z rodzajem robót objętych Umową. Polisa może zawierać powszechnie stosowane 

na rynku wyłączenia i redukcje. 

2.  W czasie, w którym Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ochrony 

ubezpieczeniowej, będzie przekazywał Zamawiającemu, w terminie do 3 dni roboczych od 

wygaśnięcia poprzedniego ubezpieczenia, kopie kolejnych odnowień polisy  

z zachowaniem ciągłości okresu i warunków ubezpieczenia. 

 

§ 14 

MATERIAŁY 

 

1.Materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy powinny być zakupione 

przez Wykonawcę i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 

i stosowania w budownictwie. 

2.Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco dostarczać Inspektorowi Nadzoru wnioski 

materiałowe zawierające deklaracje właściwości użytkowych, deklaracje zgodności, 

certyfikaty zgodności z Polską Normą przenoszącą europejskie normy zharmonizowane lub 

aprobaty techniczne na materiały przewidziane do wbudowania, a także uzyskać na nie 

akceptację Inspektora Nadzoru. Wykonawca może składać Inspektorowi Nadzoru wnioski 

materiałowe z kompletem dokumentów drogą elektroniczną (jako skany dokumentów) i po 

akceptacji dostarczyć dokumenty oryginalne do podpisu. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest 

do zajęcia stanowiska, w którym wniosek zatwierdzi, odrzuci lub poprosi o jego uzupełnienie 

w terminie do 5 dni roboczych od złożenia dokumentów przez Wykonawcę. 

3.Wykonawca nie ma prawa wbudować żadnego materiału przed uzyskaniem akceptacji dla 

złożonego wniosku materiałowego oraz przed odebraniem materiału przeznaczonego do 

wbudowania przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru dopuści do wbudowania wyłącznie 

materiał zgodny z zaakceptowanym wnioskiem. 



 
 

4.Jeżeli Zamawiający zażąda badań dotyczących określenia użytych materiałów i jakości robót 

zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie, Wykonawca obowiązany jest je 

przeprowadzić. 

5.Jeżeli po przeprowadzeniu tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie 

robót jest niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy 

wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót jest zgodne  

z Umową to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

 

§ 15 

PODWYKONAWSTWO 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót Podwykonawcom, zawierając  

z nimi stosowne umowy w formie pisemnej. 

2. Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca. 

3. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności z należytego wykonania tego zamówienia. 

4. Strony ustalają, że Wykonawca wykona przy pomocy Podwykonawców następujący 

zakres przedmiotu umowy: 

1) …………………………………………………………. (zakres robót i nazwa 

Podwykonawcy jeśli jest znany) 

2) …………………………………………………………. (jw.) 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

zamierzający zawrzeć lub zmienić umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy albo 

projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o treści zgodnej  

z projektem umowy. 

 

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa  

i obowiązki Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warun-

ków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki  

Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym  

a Wykonawcą , a w szczególności termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni 

od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub ra-

chunku .   

7. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy, o której 

mowa w ust. 1 może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy  

o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń 

Zamawiającego, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego oraz zgodę na 

zawarcie umowy na warunkach określonych w jej projekcie. W przypadku zgłoszenia przez 

Zamawiającego zastrzeżeń do treści projektu umowy, Wykonawca nie może zlecić 

podwykonawcy realizacji robót do czasu uwzględnienia w całości zastrzeżeń Zamawiającego 

oraz uzyskania akceptacji projektu tej umowy. 

8. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo lub dalsze 

podwykonawstwo na roboty budowlane jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię tej umowy. Zamawiający w terminie 3 dni 

roboczych  od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo może 

zgłosić w formie pisemnej sprzeciw do ww. umowy o podwykonawstwo. Niezgłoszenie  



 
 

w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie  

7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o wartości mniejszej niż 0,5% wartości brutto 

niniejszej Umowy, nie dotyczy umów o wartości powyżej 50 000,00zł brutto. 

10. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w przypadku uchylenia się od 

obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego 

Podwykonawcę za zamówienia, których przedmiotem są roboty budowlane, usługi i dostawy 

wg umów zawartych zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Umowy. 

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi i wobec których 

Zamawiający nie wniósł sprzeciwu. 

12. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, za 

zakres wykonany i odebrany przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru. 

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę  

o możliwości zgłoszenia uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 10. Wykonawca  

w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji może zgłosić uwagi w formie pisemnej. 

14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, Zamawiający może: 

2) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 

3) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 

4)  Zamawiającego co do wymagalności lub wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, 

5) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

16. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania, uchybienia lub 

zaniechania Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców tak jak za własne działania, 

uchybienia lub zaniechania. 

17. Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane powinien zawierać: 

1) określenie stron, pomiędzy którymi jest zawierana umowa, 

2) zakres zleconych robót, dokładny opis przedmiotu zamówienia, 

3) termin wykonania i odbioru zleconych prac, 

4) wartość wynagrodzenia z tytułu wykonanych robót i sposób ich płatności; wartość 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy nie może być 

większa niż wartość robót, będących przedmiotem podwykonawstwa, wynikająca  

z harmonogramu rzeczowo-finansowego, 



 
 

5) suma wartości wszystkich robót i usług zleconych przez Wykonawcę Podwykonawcom 

nie może być większa niż wartość umowy zawartej z Zamawiającym, 

6) termin zapłaty (termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni 

od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej dostawy, usługi lub roboty), 

7) termin zapłaty za wykonane prace  powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał 

wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego, 

8) obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo lub 

dalsze podwykonawstwo na roboty i projektu jej zmiany, na 14 dni przed terminem zawarcia 

umowy z podwykonawcą, 

9) zakaz zawierania umów o podwykonawstwo na roboty przed uzyskaniem akceptacji ich 

projektów przez Zamawiającego, 

10) obowiązek przedkładania Zamawiającemu, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy  

o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo na roboty, jej kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem. 

11) obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę pracowników wykonujących czynności 

wymienione w § 10 ust. 2. 

 

§ 16 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane zamówienie na 

okres …….. miesięcy. 

2. Wykonawca  udziela Zamawiającemu rękojmi na okres 60 miesięcy. 

3. Bieg terminu gwarancji jakości i rękojmi rozpoczyna się od daty zakończenia odbioru 

końcowego przedmiotu Umowy. 

4. W ramach gwarancji jakości i rękojmi, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 

napraw, likwidacji awarii i usterek, nie wynikających z winy użytkownika, które nastąpią  

w czasie trwania gwarancji jakości i rękojmi, pokrywając wszelkie koszty z tym związane. 

5. Termin wykonania napraw, likwidacji usterek i awarii zostanie każdorazowo 

wyznaczony przez Zamawiającego. 

6. Zakres uprawnień przysługujących Zamawiającemu w ramach gwarancji jakości oraz 

tryb ich dochodzenia określa karta gwarancyjna. 

7. Strony zgodnie postanawiają, że Zamawiający może dochodzić uprawnień 

wynikających z gwarancji jakości przez cały okres gwarancji, niezależnie od tego kiedy wada 

lub usterka powstała lub została stwierdzona. 

8. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy regulują 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

9. Prawo wyboru dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, 

dla każdej wady z osobna, należy do Zamawiającego. 

10. Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o planowanym przeglądzie z tytułu rękojmi za 

wady lub gwarancji jakości co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem przeglądu. 

11. W okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości będą przeprowadzone przeglądy, których 

terminy każdorazowo ustali Zamawiający; ostatni na 30 dni roboczych przed upływem okresu 

rękojmi i okresu gwarancji jakości. 

12. Przeglądy z tytułu rękojmi i gwarancji przeprowadzane są komisyjnie przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie 

wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać 



 
 

Wykonawcy protokół przeglądu wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad  

w określonym przez Zamawiającego terminie. 

13. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji  

w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 

technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu 

Wykonawcy jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt  

i ryzyko Wykonawcy. 

 

§17 

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA 

 

1.W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, Zamawiający naliczy 

Wykonawcy karę umowną: 

1) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy –  

w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 3 

2) za zwłokę w wykonaniu Zamówienia – w wysokości ……. zł za każdy dzień 

kalendarzowy zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego 

określonego w § 4 ust. 1, 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji -  

w wysokości 1.000 zł za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, licząc od następnego 

dnia po upływie ustalonego terminu usunięcia wad, 

2.Zamawiający naliczy Wykonawcy dodatkowo kary umowne za : 

1) niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę   w  wysokości 1.000 zł za każdy ujawniony przypadek, 

2) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom w wysokości 2.000 zł za każde zdarzenie, 

3) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej 

zmiany - w wysokości 2.000 zł za każdy ujawniony przypadek, 

4) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 1.000 zł za każde zdarzenie, 

5)  brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 

ust. 10, ustawy Prawo zamówień publicznych  – w wysokości 4.000 zł za każde zdarzenie, 

6) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu   

w wysokości 2.000 zł za każde zdarzenie, 

7) nieprzedłożenie, w terminie określonym w § 13 ust. 2 kopii kontynuowania/odnowienia 

polisy ubezpieczeniowej, w wysokości 4.000 zł za każdy dzień zwłoki, 

8) nieprzedłożenie, w terminach określonych w § 10 ust. 2 pkt 2 harmonogramu rzeczowo-

finansowego, w wysokości 1.000 zł za każdy dzień zwłoki. 

3.Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający 

może potrącić z wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar i tak pomniejszone 

wynagrodzenie wypłaci Wykonawcy. 

4.Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy  

z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 5 ust. 1 pkt 3. 

5.Wykonawca naliczy Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w przekazaniu terenu budowy  

w wysokości 1.000 zł za każdy dzień zwłoki. 

6.Kara umowna nie przysługuje Wykonawcy w razie odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego wskutek okoliczności, o których mowa w § 23 ust.1 pkt 1 i 2. 



 
 

7.Łączna maksymalna wysokość kar umownych określonych umową może wynieść 30% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 pkt 3. 

8.Strony zastrzegają prawo do odszkodowania uzupełniającego ponad zastrzeżone kary do wy-

sokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 18 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1.Strony zgodnie oświadczają, że przy zawarciu niniejszej umowy Wykonawca wniósł zabez-

pieczenie należytego wykonania umowy w formie ….………………………….. 

o wartości odpowiadającej 5% wartości wynagrodzenia całkowitego brutto, tj. o wartości 

……………………..(słownie: ……………………………………………………..). 

2.Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

3.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy obowiązuje co najmniej 30 dni po terminie 

umownym zakończenia umowy. To oznacza, że każde aneksowanie terminu umownego 

wymaga przedłużenia gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej w przypadku złożenia zabezpie-

czenia należytego wykonania w formie innej niż w pieniądzu. 

4.Zamawiający zobowiązuje się zwolnić / zwrócić zabezpieczenie w zakresie 70% jego warto-

ści w terminie 30 dni od sporządzenia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy 

i uznaniu  zamówienia za należycie wykonane. Natomiast pozostałe 30% jego wartości Zama-

wiający zwróci Wykonawcy w terminie do 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady lub gwa-

rancji.                                                                                          

5.Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowa-

nym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu  

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowy-

wane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

6.W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową 

i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i powinna zawierać następujące elementy: 

a)nazwę Wykonawcy, beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji 

ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

b)kwotę gwarancji, 

c)termin ważności gwarancji w formule: „od dnia ……. – do dnia ………”, 

d)zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji bezwarunkowo na pierwsze żądanie 

Zamawiającego. 

§ 19 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

1.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy w stosunku do Zamawiającego, jak i osób trzecich oraz ich 

majątku, jak też spowodowane działaniami lub zaniechaniami osób i podmiotów, za które 

ponosi odpowiedzialność, a w szczególności: 

1)za wykonane roboty, wykorzystane materiały, przyjęte technologie, metody realizacji 

inwestycji i bezpieczeństwo wszelkich czynności wykonywanych na terenie budowy, 

2)za uszkodzenia bądź zniszczenia istniejących sieci lub urządzeń, 

3)za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zaleceń urzędowych, przepisów 

prawa, standardów i norm, jak również zasad sztuki budowlanej i zaleceń Zamawiającego i 



 
 

Inspektora Nadzoru, za wszelkie związane z wykonaniem robót naruszenia praw ochronnych, 

a w szczególności praw patentowych i innych praw własności przemysłowej, praw autorskich 

i autorskich praw pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu,                                                                                                                                                                                            

4)za wszelkie szkody powstałe na skutek użytkowania przez Wykonawcę terenu budowy, 

materiałów, maszyn i urządzeń udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego, 

5)za wszelkie szkody lub opóźnienia, jakie powstaną na skutek zastrzeżeń właściwych organów 

nadzoru lub urzędów ds. odbioru (m.in. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, 

Państwowa Straż Pożarna, itp.), których pozwolenie może być wymagane do użytkowania 

obiektu, instalacji, urządzeń lub zastrzeżeń innych osób trzecich, w zakresie, w jakim te 

zastrzeżenia dotyczą obiektu, instalacji i urządzeń, za wyjątkiem tych, które dotyczą praw do 

posiadania nieruchomości, na której realizowany jest obiekt, 

6)za wszelkie szkody, które powstaną w wyniku działań Wykonawcy lub jego zaniedbań  

i zaniechań wobec osób trzecich. 

2.W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzeżeń przez organy nadzoru lub urzędy  

ds. odbioru, albo inne osoby trzecie, dotyczących w jakikolwiek sposób robót, materiałów, 

obiektu, instalacji i urządzeń, Wykonawca jest w szczególności zobowiązany, na pisemne 

żądanie Zamawiającego i po uzgodnieniu z nim, podjąć wszelkie konieczne lub celowe środki 

zmierzające do wyjaśnienia lub usunięcia tych zastrzeżeń, w tym niezwłocznie podjąć na 

własny koszt i ryzyko wszelkie działania wymagane przez powyższe organy, w tym np. udzielić 

wszelkich wyjaśnień, sporządzić i przedłożyć potrzebne dokumenty i opracowania. 

3.Wykonawca odpowiada za działania i zaniedbania osób, z pomocą których wykonuje 

przedmiot umowy, jak również osób, którym wykonanie zobowiązań powierza, jak za własne 

dzieło. 

 

§ 20 

 

ROBOTY DODATKOWE, ZAMIENNE, ZANIECHANE 

 

1.Jeżeli w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczność wykonania robót 

budowlanych, nie objętych zamówieniem podstawowym, podstawą do stwierdzenia 

konieczności ich realizacji będzie podpisany przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru 

protokół konieczności. 

2.W wypadku konieczności realizacji robót dodatkowych, Strony ustalają, że roboty te 

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować za wynagrodzeniem ustalonym w przedstawionej 

Zamawiającemu i zaakceptowanej przez Zamawiającego kalkulacji kosztów wyliczonych na 

podstawie cen jednostkowych robocizny, narzutów, sprzętu i materiałów, nie wyższych niż 

średnie ceny i wskaźniki ujęte w wydawnictwie SEKOCENBUD z kwartału poprzedzającego 

termin podpisania protokołu konieczności . 

3.Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 

projektową w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowej realizacji 

umowy.  Roboty te mogą być wykonane na podstawie protokołów konieczności 

potwierdzonych przez inspektora nadzoru i projektanta oraz potwierdzonych przez 

Zamawiającego. Na wypadek konieczności realizacji robót zamiennych, Strony ustalają, że 

roboty te Wykonawca zobowiązuje się zrealizować za wynagrodzeniem ustalonym  w 

przedstawionej Zamawiającemu i zaakceptowanej przez Zamawiającego ofercie opracowanej 

na podstawie cen jednostkowych robocizny, narzutów, sprzętu i materiałów, nie wyższych niż 

średnie ceny i wskaźniki ujęte w wydawnictwie SEKOCENBU z kwartału poprzedzającego 

termin podpisania protokołu konieczności. 

4.Dopuszcza się także możliwość rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy 

przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie nazywane będą „robotami 

zaniechanymi”, a ich zaniechanie wymaga każdorazowej zgody Zamawiającego. Podstawą 

ustalenia ich wartości będzie kalkulacja, sporządzona przez Wykonawcę i przedłożona do 

weryfikacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz do zatwierdzenia Zamawiającemu. 



 
 

Ceny jednostkowe powinny być wyliczone według średnich cen publikowanych w 

wydawnictwach branżowych (SEKOCENBUD) dla regionu dolnośląskiego, aktualnych na 

ostatni dzień składania ofert. 

 

§ 21 

ZMIANY UMOWY 

 

1.Zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu do 

umowy podpisanego przez Strony. 

2.Zmiany umowy, w zakresie terminu wykonania lub zmiany wysokości należnego 

wynagrodzenia, mogą nastąpić w przypadku: 

1)jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 

robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,  

w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, 

2)gdy wystąpią wyjątkowo niekorzystne warunki klimatyczne, uniemożliwiające prawidłowe 

wykonanie robót; zmiana terminu jest możliwa maksymalnie o czas jakim te warunki 

występowały, 

3)konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych nie objętych zamówieniem 

podstawowym, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia lub osiągnięcia celu, 

któremu ma służyć zamówienie, 

4)konieczności zmiany umowy w zakresie robót budowlanych nie objętych zamówieniem 

podstawowym, skutkujące nieznacznym zwiększeniem wartości, nie większym niż 15% 

wartości pierwotnej umowy, 

5)jeżeli wystąpi konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w trakcie 

realizacji robót budowlanych, 

6)jeżeli wystąpią okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie 

mógł przewidzieć, m.in. ograniczenie dostępności materiałów, zjawiska zewnętrzne w pełni 

niezależne od Stron umowy,   

7)zajdzie konieczność zmiany osób wykonujących określone czynności przy realizacji 

zamówienia, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4 oraz osób skierowanych do wykonania 

zamówienia; w tych przypadkach nie jest wymagane sporządzenie aneksu do Umowy, 

Wykonawca w takim przypadku informuje o tym fakcie Zamawiającego oraz przedkłada w 

stosunku do tych osób niezbędne dokumenty, 

8)zmniejszenia zakresu świadczeń wynikającego z umowy, maksymalnie do 15% pierwotnej 

wartości umownej, 

9)wystąpienia okoliczności, związanych z wystąpieniem COVID-19, mających wpływ na 

należyte wykonanie umowy; Wykonawca lub Zamawiający, jako Strony umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, niezwłocznie wzajemnie informują się o wpływie ww. okoliczności; 

Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do tej informacji oświadczenia lub 

dokumenty, w szczególności dotyczące: 

a)nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej 

podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub miałyby uczestniczyć w realizacji 

zamówienia, 

b)decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 

upoważnienia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, w związku 

z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia 

określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych, 

c)poleceń wydanych przez wojewodów lub Prezesa Rady Ministrów, związanych  

z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2020 r.  



 
 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. poz. 374) , 

d)wstrzymania dostaw produktów i materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub w realizacji 

usług transportowych, 

e)okoliczności, o których mowa w ppkt a-d, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy; 

 

§ 22 

 

ZMIANY UMOWY  -  KLAUZULE WALORYZACYJNE 

 

1. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści 

oferty, w szczególności, w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy  

w przypadku zmiany: 

a. ustawowej stawki podatku od towarów i usług lub/i podatku akcyzowego;  

w takim przypadku ulegnie zmianie wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto,  

z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT; 

b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki go-

dzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę; 

c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wy-

sokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

zasad gromadzenia i wysokości opłat do pracowniczych planów kapitałowych,  

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapita-

łowych - jeżeli zmiany, o których mowa w lit a-d będą miały wpływ na koszty wykonania 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 

 

2. Jeżeli zmiana ceny materiałów lub kosztów, względem ceny lub kosztów przyjętych 

w  zawarta w 1-szym harmonogramie rzeczowo – finansowym przedłożonym przez Wyko-

nawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego, zmieni się co najmniej o 10%, każda ze 

Stron uprawniona będzie do wystąpienia z wnioskiem do drugiej Strony o dokonanie 

zmiany wysokości wynagrodzenia. Zmieniona wartość wynagrodzenia obowiązywać bę-

dzie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Strona wystąpiła z takim wnio-

skiem, o ile druga Strona uzna, iż rzeczywiście doszło do zmiany cen materiałów lub kosz-

tów mających wpływ na wysokość wynagrodzenia. 

 

3.        Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2 ustalana będzie na podstawie poziomu cen 

zawartych w biuletynie SEKOCENBUD. Strony porównają ceny zawarte w biuletynie SE-

KOCENBUD obowiązujące w kwartale, w którym była składana oferta, z cenami zawar-

tymi w biuletynie SEKOCENBUD na kwartał poprzedzający złożenie wniosku, o którym 

mowa w ust. 2. Strony będą brały pod uwagę dane zawarte w biuletynie SEKOCENBUDU 

dotyczące : 

a) cen średnich materiałów budowlanych, 

b) kosztów  robocizny  i narzutów dla robót budowlanych inwestycyjnych  dla miasta 

Świdnica, Do porównania będą brane tylko i wyłącznie ceny materiałów lub kosztów, które 



 
 

Strona wskaże we wniosku, o którym mowa w ust. 3. Zmiana wynagrodzenia może być 

dokonana w oparciu o różnicę wynikającą z wyżej określonego porównania cen ogłasza-

nych w biuletynie SEKOCENBUD. 

4.        Strona wnioskująca o zmianę wysokości wynagrodzenia zobowiązana jest przedstawić we 

wniosku, o którym mowa w ust. 2, w jaki sposób zmiana cen materiałów lub kosztów miała 

wpływ na koszt realizacji przedmiotu umowy. Obowiązek wykazania wpływu zmian na 

koszty wykonania zamówienia należy do wnioskodawcy pod rygorem odmowy dokonania 

zmiany umowy przez Strony. 

5.        Strona może wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2 nie wcześniej niż po 6 mie-

siącach od zawarcia umowy i nie częściej niż co  6 miesięcy. 

6.        Łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia w trakcie obowiązywania umowy nie 

może przekroczyć 10% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 pkt 2. 

7.        Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione,  zobowiązany jest do zmiany wy-

nagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 

materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie speł-

nione są następujące warunki: 

a) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy  lub usługi; 

b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

8.        Wykonawca w sytuacji,  o której mowa w ust. 7, zobowiązany jest poinformować pisemnie 

Zamawiającego o dokonanej zmianie wynagrodzenia Podwykonawcy lub powodach braku 

dokonania takiej zmiany, zapisy  § 17 ust.2 pkt.3 stosuje się odpowiednio. 

9.        Zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie skutkują zmianą wynagrodzenia 

jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy. 

10. Zakres zmian postanowień umowy wywołanych przyczynami, o których mowa w niniej-

szym paragrafie, powinien być odpowiedni do wywołującej je przyczyny, pod względem 

rzeczowym, czasowym i finansowym. 

 

§ 23 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1.Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli: 

1)wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie Umowy nie leży  

w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu 

interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Odstąpienie od Umowy, w tym wypadku, może 

nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W 

takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za prace 

wykonane do dnia odstąpienia od Umowy, 

2)jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a)dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp; Zamawiający odstępuje od 

umowy w części, której zmiana dotyczy, 

b)Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108  

i przesłanek wskazanych  w SWZ z art.109 Pzp, oraz na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 

13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

c)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 

w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 

zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 



 
 

2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z  

naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

3)Wykonawca zaprzestanie realizacji przedmiotu Umowy lub nieuzasadniona przerwa  

w realizacji przekroczy 30 dni kalendarzowych, 

4)Wykonawca nie przystąpi do realizacji Umowy w terminie 30 dni od dnia jej podpisania, 

5)zostanie otwarta likwidacja lub w trakcie trwania Umowy Wykonawca zaprzestanie 

wykonywania swojej działalności, 

6)Wykonawca nie zastosuje się do wymogów wynikających z postanowień niniejszej Umowy 

dotyczących podwykonawców. 

7)Wykonawca w sposób uporczywy i powtarzalny, nienależycie wykonuje poszczególne 

roboty; odstąpienie w takim przypadku może nastąpić po dwukrotnym wezwaniu do należytego 

wykonywania umowy w odstępie co najmniej dwóch tygodni. 

2.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy,  w przypadku zwłoki z zapłatą 

wynagrodzenia w ilości co najmniej 21 dni, pomimo uprzedniego wezwania do zaniechania 

wymienionych w wezwaniu naruszeń. Wezwanie wyznaczać będzie Zamawiającemu termin co 

najmniej 14 dniowy. 

3.W przypadku odstąpienia od Umowy przez Stronę, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie za wykonany zakres przedmiotu Umowy, jeżeli zostanie on odebrany przez 

Zamawiającego na zasadach określonych w § 11, na podstawie protokołu odbioru tych prac, 

które zostaną wycenione w oparciu o Umowę. Roboty nie dokończone, tzw. roboty w toku 

zostaną zinwentaryzowane przez komisję powołaną przez Stronę odstępującą z udziałem 

drugiej Strony. Roboty w toku zostaną wycenione w oparciu o ceny jednostkowe, wyliczone 

według średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (SEKOCENBUD) dla 

regionu dolnośląskiego, aktualnych na dzień przygotowania oferty. W tych okolicznościach 

Wykonawca zrzeka się roszczeń z tego tytułu i zobowiązuje się nie dochodzić odszkodowania 

za utracone korzyści. 

4.Odstąpienie od Umowy następuje z dniem otrzymania pisemnego zawiadomienia 

Wykonawcy lub Zamawiającego o przyczynie odstąpienia od Umowy. 

 

§ 24 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Ewentualne spory w relacjach między Stronami o roszczenia cywilnoprawne, w których 

zawarcie ugody jest dopuszczalne, zostaną poddane mediacjom  lub innemu polubownemu 

rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym Prokuratorii Generalnej RP. 

2. Do rozpoznania sporów nie rozstrzygniętych w wyniku mediacji właściwy jest sąd 

powszechny dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się między innymi przepisy Kodeksu 

cywilnego, Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, 

jeden dla Wykonawcy. 

 

§ 25 

DANE OSOBOWE 

 

Strony zobowiązują się do przestrzegania zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych                              

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),                    

a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1000 z późn. zm.). 



 
 

 

 

§ 26 

ZAŁĄCZNIKI 

Integralną częścią Umowy są następujące załączniki: 

Załącznik nr 1 – PFU  i pozostała dokumentacja techniczna 

Załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu pracowników na umowę o pracę 

Załącznik nr 3 – zaakceptowany przez Wykonawcę wzór gwarancji   

Załącznik nr 4 – klauzula RODO 
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