

**Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w postępowaniu**

Dotyczy: **Zamówienie na roboty budowlane polegające na remoncie sali obrad w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 33.**

I. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp, zamawiający Powiat Nowosądecki, z siedzibą ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej zamawiającym, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, gdyż zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ.

Pytanie nr 1 wykonawcy:

„(...) z uwagi na sezon urlopowy i trudności z dostępem do materiałów na rynku, proszę o przedłużenie terminu składania ofert o 14 dni tj. do 23.08.2021.”

Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 1:

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert o 7 dni, tj. do dnia 16 sierpnia 2021 r.

Pytanie nr 2 wykonawcy:

„(...) Z uwagi na dostępność materiałów na rynku prosimy o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu postępowania do 150 dni. (...)”

Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 2:

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu wykonania zamówienia do 115 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu robót budowlanych, jednak nie później niż do dnia 23 grudnia 2021 r.

II. Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający zmienia treść SWZ poprzez:

- zmianę pkt IV SWZ,
- zmianę załącznika nr 2 do SWZ (Projekt umowy),
- zmianę załącznika nr 4 do SWZ (Formularza ofertowego),
- przedłużenie terminu składania ofert do dnia 16.08.2021 r. do godziny 10.00,
- zmianę terminu otwarcia ofert na dzień 16.08.2021 r. godz. 10.15.
- zmianę terminu związania ofertą do dnia 14.09.2021 r.

Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

a) pkt IV SWZ otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający wymaga wykonania zamówienia (zgłoszenia gotowości odbiorowej robót) w terminie do 115 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu robót budowlanych, jednak nie później niż do dnia 23 grudnia 2021 r. Przekazanie terenu robót budowlanych nastąpi w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy z wybranym wykonawcą.”

b) § 3 ust. 3 Projektu umowy (załącznika nr 2 do SWZ) otrzymuje brzmienie:

„3. Termin wykonania przedmiotu umowy (zgłoszenia gotowości odbiorowej): do 115 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu robót budowlanych, jednak nie później niż do dnia 23 grudnia 2021 r.”

- c) pkt 3 Formularza ofertowego (załącznika nr 4 do SWZ) otrzymuje brzmienie:
„3. Oświadczam(-y), że przedmiotowe zamówienie wykonam(-y) w terminie do 115 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu robót budowlanych, jednak nie później niż do dnia 23 grudnia 2021 r.”
- d) pkt XI ppkt 1 lit. b) zdanie pierwsze SWZ otrzymuje brzmienie:
„Ofertę należy złożyć poprzez stronę internetową prowadzonego postępowania znajdującą się na Platformie zakupowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki>, w terminie do dnia 16 sierpnia 2021 r. do godziny 10.00”.
- e) pkt XI ppkt 3 lit. b) zdanie drugie SWZ otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający ustala termin otwarcia ofert na dzień 16 sierpnia 2021 r. godz. 10.15”
- f) pkt XI ppkt 4 lit. a) zdanie drugie SWZ otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca jest zatem związany ofertą do dnia 14 września 2021 r.”

III. Zamawiający informuje, że pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

IV. Zamawiający informuje, że zmianie ulega również ogłoszenie o zamówieniu.

Załączniki

- 1) Zmieniony załącznik nr 2 do SWZ – Projekt umowy
- 2) Zmieniony załącznik nr 4 do SWZ – Formularz ofertowy

**Antoni Koszyk
Wicestarosta Nowosądecki**

Otrzymują:

- 1. Wykonawca, który złożył wniosek o wyjaśnienie treści SWZ
- 2. strona internetowa prowadzonego postępowania <http://www.bip.nowosadecki.pl>; <https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki>
- 3. a/a