Ogtoszenie nr 2022/BZP 00226800/01 z dnia 2022-06-28

Ogloszenie o zamoéwieniu
Ustugi
Petnienie f-cji insp. nadzoru inw. nad zad. dot. poprawy efekt. energ. w wybranych obiektach uzyt.pub. na terenie Powiatu
Sztumskiego poprzez modern. konstrukcji i wzmoc. stropu oraz termomod. dachow

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego

Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajacego
1.2.) Nazwa zamawiajacego: Powiat Sztumski

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 192638080

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 31

1.5.2.) Miejscowos¢: Sztum

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-400

1.5.4.) Wojewédztwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 55-267-74-20

1.5.8.) Numer faksu: 55-267-74-42

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: organizacyjny@powiatsztumski.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.powiatsztumski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzialalnosci zamawiajacego: Ogdlne ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamoéwienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:

Petnienie f-cji insp. nadzoru inw. nad zad. dot. poprawy efekt. energ. w wybranych obiektach uzyt.pub. na terenie Powiatu
Sztumskiego poprzez modern. konstrukcji i wzmoc. stropu oraz termomod. dachow

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-34fcc32b-f6b0-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00226800/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-06-28 09:32

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00036796/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.3.5 Nadzor inwestorski - Termomodernizacja stropodachu w Starostwie Powiatowym w Sztumie w ramach RFIL
1.3.6 Nadzor inwestorski - Termomodernizacja stropodachéw sali gimnastycznej w ZS w Sztumie

1.3.7 Nadzor inwestorski - Termomodernizacja stropodachu w PCPR w Sztumie w ramach RFIL
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1.3.12 Nadzoér inwestorski - termomodernizacja stropodachu na budynku przystani zeglarskiej w Biatej Gorze
2.11.) O udzielenie zamoéwienia mogq ubiegac sie wylacznie wykonawcy, o ktérych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawg prawna

Zamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA Ill - UDOSTEPNIANIE DOKUMENTOW ZAMOWIENIA | KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania
https://platformazakupowa.pl/pn/sp_sztum

3.2.) Zamawiajacy zastrzega dostep do dokumentéw zamoéwienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowigzani sg do sktadania ofert, wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, oswiadczen
oraz innych dokumentow wyltacznie przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o srodkach komunikacji elektronicznej, przy uzyciu ktérych zamawiajacy bedzie komunikowat sie z
wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_sztum

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczace korespondencji elektronicznej: 1. Oferta oraz podmiotowe $rodki
dowodowe, sktadane elektronicznie musza zosta¢ podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. W procesie skladania oferty w tym podmiotowych srodkéw dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis
elektroniczny Wykonawca moze ztozy¢ bezposrednio na dokumencie, ktory nastepnie przesyta do systemu (opcja rekomendowana
przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla catego pakietu dokumentéw w kroku 2 Formularza sktadania oferty (po kliknieciu w
przycisk Przejdz do podsumowania).

2. Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuaciji
polega Wykonawca, Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentoéw, ktére kazdego z nich dotycza. Poprzez oryginat nalezy rozumie¢ dokument podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobe/osoby upowazniong/upowaznione. Poswiadczenie za
zgodnos$¢ z oryginatem nastepuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym przez osobe/osoby upowazniong/upowaznione.

3. Sktadana Oferta wykonania zamdéwienia musi zawierac:

1) Wypetniony Formularz ofertowy, ktérego wzér stanowi Zatacznik nr 1 do SWz;

2) Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postepowania, o ktérym
mowa w Rozdziale X pkt 1 SWZ;

3) Petnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia, o ktérym mowa w
Rozdziale XIl pkt 1 SWZ (jezeli wystepuje);

4) Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby, o ktérym mowa w Rozdziale XI pkt 3 SWZ (jezeli wystepuje).

4. Oferta powinna by¢:

1) sporzadzona na podstawie zatacznikow niniejszej SWZ w jezyku polskim,

2) ztozona przy uzyciu $rodkdéw komunikacji elektronicznej tzn. za posrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/sp_sztum ,

3) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobe/osoby
upowazniong /upowaznione.

5. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawcéw do podpisywania wszelkich plikdw musza spetnia¢ “Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych
na rynku wewnetrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

6. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnetrzny, Zamawiajacy wymaga dotaczenia odpowiedniej ilosci plikow tj.
podpisywanych plikdw z danymi oraz plikow XAdES.

3.8.) Zamawiajacy wymaga sporzadzenia i przedstawienia ofert przy uzyciu narzedzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzedzi, ktére nie sa ogdlnie dostepne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Jezyki, w jakich moga by¢ sporzadzane dokumenty sktadane w postepowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiagzek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,RODOQO”) informujemy, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych jest Zarzad Powiatu Sztumskiego z siedziba ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum. Pozostate
nasze dane kontaktowe to: organizacyjny@powiatsztumski.pl; tel. 55 267 74 41; - dane kontaktowe inspektora ochrony danych
to:iod@powiatsztumski.pl lub tel. 55 267 74 21;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwigzanym z postepowaniem o
udzielenie niniejszego zamoéwienia publicznego: ,Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami dotyczacymi
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poprawy efektywnosci energetycznej w wybranych obiektach uzytecznosci publicznej na terenie Powiatu Sztumskiego poprzez
modernizacje konstrukcji i wzmocnienie stropu oraz termomodernizacje dachow".

3) administrator wyznaczyt Inspektora Danych Osobowych, z ktérym mozna sie kontaktowa¢ pod adresem e-mail: iod@fioi.org.

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwigzanym z przedmiotowym
postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjac;ji (art. 275 pkt 1 ustawy
PZP).

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w
oparciu o art. 74 ustawy PZP

6) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP przez okres 4 lat od dnia zakonczenia
postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas
trwania umowy;

7) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem ustawowym
okreslonym w przepisach ustawy PZP, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego

8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.

9) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagatoby po stronie administratora niewspotmiernie duzego wysitku moze zostaé P-ani/Pan zobowigzana do wskazania
dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego postepowania o udzielenie
zamowienia);

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem
okresu trwania postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu oraz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2
RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

10) nie przystuguje Pani/Panu:

a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO;

11) przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem wtasciwym dla przedmiotowej skargi jest Urzgd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA ]

4.1.) Informacje ogélne odnoszace si¢ do przedmiotu zamowienia.

4.1.1.) Przed wszczeciem postepowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI1.272.6.1.2022.DA

4.1.3.) Rodzaj zamoéwienia: Ustugi

4.1.4.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.1.8.) Mozliwe jest sktadanie ofert czesciowych: Tak

4.1.9.) Liczba czesci: 4

4.1.10.) Oferte mozna sktada¢ na wszystkie czesci

4.1.11.) Zamawiajacy ogranicza liczbe czesci zamoéwienia, ktorag mozna udzieli¢ jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiajacy uwzglednia aspekty spoteczne, sSrodowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zaméwienia: Nie
4.2. Informacje szczegétowe odnoszace sie do przedmiotu zaméwienia:

Czesc 1

4.2.2.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robét budowlanych
polegajacych na termomodernizacji stropodachu na budynku przystani zeglarskiej w Biatej Gorze.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy w kazdej czesci bedzie nalezato:

1) petnienie obowiazku nadzoru inwestorskiego w czasie prowadzenia robo6t budowlanych i w okresie gwarancji,

2) uzgodnienie z wykonawca robét budowlanych harmonogramu rzeczowo- terminowo- finansowego, przedstawiajacego
cykl realizacji robét budowlanych i przedtozenie go do akceptacji Zamawiajgcemu (dotyczy czesci Il — V),

3) zatwierdzenie wykonawcy rob6t budowlanych kart programu zapewnienia jakosci na materiaty i urzgdzenia
wykorzystywane (uzywane) do realizacji inwestyciji i ich kontrola,
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4) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem, przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej,

5) petnienie funkcji koordynacyjnych,

6) udziat w przekazaniu terenu budowy wykonawcy robét budowlanych,

7) przeanalizowanie i zatwierdzenie wykonawcy robot nastepujacych dokumentow:

a) harmonogramu rzeczowo- terminowo- finansowego robét oraz jego pozniejsze aktualizacje,

b) projekt organizacji robét,

c) planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

8) kontrola procesu realizacji rob6t budowlanych — przejecie od wykonawcy opisu procedur prowadzenia robét, stosowania
metod, weryfikacja poprawnosci ich wykonania oraz raportowanie postepdéw i zagrozen w ich realizacji,

9) podejmowanie decyzji dotyczacych zagadnien technicznych zgodnie z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi
przepisami prawa budowlanego oraz umowami o jej realizacje w porozumieniu z Zamawiajgcym,

10) dokonywanie stosownych uzgodnien z projektantami w zakresie mozliwosci wprowadzenia rozwigzahn zamiennych w
stosunku do przewidzianych w projekcie, uzupetnianie dokumentac;ji i wyjasnianie watpliwosci dotyczacych realizaciji
projektu,

11) biezace analizowanie zagrozen dla prawidtowej realizacji robot budowlanych wyniktych w trakcie wykonywania robat,
analiza ryzyk w zakresach terminowych, technicznych i finansowych oraz ich eliminacja,

12) biezacy nadzor nad robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym przepisami ustawy prawo budowlane dla nadzoru
inwestorskiego, w szczegolnosci:

a) kontrolowanie jakosci wykonanych robot oraz zastosowanych materiatéw i urzadzen, ich zgodnosci z przepisami
budowlanymi, obowigzujacymi normami i zasadami bezpieczenstwa procesu budowy oraz zasadami wiedzy technicznej, jak
réwniez ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa, oferta przetargowg wykonawcy robét budowlanych oraz zawartg z nim
umowa,

b) sprawdzenie posiadania przez wykonawce robét budowlanych odpowiednich dokumentow (atestéw, certyfikatow,
deklaracji jakosci, wynikow badan) dotyczacych materiatéow i urzadzen),

c) kontrole prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw stwierdzajgcych wszystkie
okolicznosci majacych znaczenie dla oceny wtasciwego wykonania robét,

d) weryfikacje obmiaréw wykonywanych robét przez wykonawce robé6t budowlanych pod wzgledem rzeczownym zgodnosci
z obowigzujgcymi normami,

e) udziat w inwentaryzacji robét w toku przeprowadzanych przez wykonawce robo6t budowlanych,

f) czuwanie nad terminowoscig realizacji umowy na przeprowadzenie robét budowlanych,

g) uczestniczenie we wszelkich odbiorach wykonywanych robét (czesciowych, zanikajacych, ponaprawczych) oraz
koncowych i ostatecznym,

h) nadzér nad usuwaniem ewentualnych wad,

i) organizowanie cyklicznych narad koordynacyjnych nie rzadziej niz co 2 tygodnie na terenie budowy lub siedzibie
Zamawiajgcego,

j) rozwiazywanie biezgcych problemow technicznych powstajacych na budowie,

k) informowanie Zamawiajgcego o powstatej koniecznosci naliczania kar umownych,

I) wyegzekwowanie od wykonawcy roboét i sprawdzenie wszystkich dokumentéw niezbednych do zgtoszenia zakohczenia
robot,

m) wykonywanie innych czynnosci inwestorskich uzgodnionych w toku realizacji umowy,

n) przygotowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu wszelkich innych informacji zwigzanych z realizacja robét budowlanych
wymaganych zgodnie z prawem budowlanym,

0) kontrolowanie sposobu sktadania i przechowywania materiatdw oraz uporzadkowanie miejsc sktadowania po
zakonczeniu robot,

p) kontrola nad dokumentami rozliczeniowymi przestawianymi przez wykonawce robét pod wzgledem merytorycznym,

q) kontrolowanie nadzorowanych robét budowlanych w zakresie porzadku i bezpieczenstwa,

r) przyjecie od wykonawcy nadzorowanych robo6t budowlanych dokumentacji powykonawczej, sprawdzenie jej kompletnosci
i przekazanie jej Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty jej przyjecia,

s) potwierdzenie usuniecia wad ujawnionych podczas dokonywania odbioru czesciowego i koncowego robo6t budowlanych,
13) stawienie sie w siedzibie Zamawiajacego w odpowiedzi na niezaplanowane wezwanie, w zadeklarowanym w ofercie
terminie do maksymalnie 4 dni roboczych.

14) Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzenia nastepujacych rodzajéw odbioréw:

a) Czesciowych (dotyczy czesci Il — V),

b) robot zanikajacych oraz robot ulegajacych zakryciu w ciggu 2 dni od dnia zgtoszenia ich do odbioru przez kierownika
budowy wpisem do dziennika budowy,

c) koncowego,

d) ostatecznego — przed uptywem okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce robot.

15) Podpisanie przez Zamawiajacego bezusterkowego protokotu odbioru koricowego jest podstawg do koncowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

16) Do obowigzkow Wykonawcy nalezy udziat w przegladach gwarancyjnych oraz nadzér i odbidr prac wyniktych w okresie
gwarancji, z kontrola terminu ich usunigecia okreslong w protokole przegladu.

17) Wykonawca zobowigzany bedzie do opiniowania i wskazywania sposobu rozwigzania wszelkiego rodzaju skarg i
roszczen osob trzecich wywotanych realizacjg zadania

18) Z szczegodtami robot budowlanych do nadzorowania dla poszczegélnych Czesci nalezy zapozna¢ sie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/601609.
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4.2.6.) Gléwny kod CPV: 71247000-1 - Nadzér nad robotami budowlanymi
4.2.8.) Zamowienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamowienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiajacy przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiajacy przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zaméwien na podobne ustugi lub roboty
budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposéb oceny ofert: 1. Lgczna ilos¢ punktéw dla badanej oferty bedzie liczona wg nastepujacego wzoru:

S=C+T

gdzie: S —taczna suma punktéw badanej oferty

C — cena ryczattowa brutto

T — termin stawienia sie inspektora nadzoru w siedzibie Zamawiajacego w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie.

2. Ocena punktowa bedzie dotyczy¢ wytacznie ofert uznanych za wazne i nie podlegajacych odrzuceniu. Danych z ofert uznanych za
niewazne nie bierze sie pod uwage przy obliczaniu punktaciji.

3. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwieksza ilos¢ punktéw przy uwzglednieniu powyzszych kryteriow.
4. Jezeli nie bedzie mozna dokonac¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze dwie lub wiecej ofert przedstawia taki sam
bilans kryterium ,Cena”, kryterium oraz ,Termin stawienia sie inspektora nadzoru w siedzibie Zamawiajgcego w odpowiedzi na
nieplanowane wezwanie”, Zamawiajgcy sposrod tych ofert wybiera oferte z najnizsza cena.

5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczegdlnych kryteriach oceny ofert bedzie liczona z doktadno$cig do dwdch miejsc po
przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

6. Oferta moze uzyskaé maksymalnie 100 punktow.

7. Punkty w kryterium Termin stawienia si¢ inspektora nadzoru w siedzibie Zamawiajgcego w odpowiedzi na nieplanowane
wezwanie zostang przyznane wedtug nastepujacych zasad:

Termin stawienia sie inspektora nadzoru w siedzibie Zamawiajgcego w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie:

a) do 1 dnia roboczego (minimalny termin) - oferta otrzyma 40 pkt

b) do 2 dni roboczych - oferta otrzyma 25 pkt

¢) do 3 dni roboczych - oferta otrzyma 10 pkt

d) do 4 dni roboczych (maksymalny termin) - oferta otrzyma 0 pkt

8. W przypadku niewypetnionego lub btednie wypetnionego przez wykonawce w formularzu ofertowym kryterium ,Termin stawienia
sie inspektora nadzoru w siedzibie Zamawiajgcego w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie” Zamawiajacy przyzna 0 punktow w
tym kryterium, a jako deklarowany termin stawienia si¢ inspektora nadzoru zostanie przyjety do 4 dni roboczych.

9. Wykonawca nie moze zaoferowac terminu stawienia sie inspektora nadzoru w siedzibie Zamawiajacego w odpowiedzi na
nieplanowane wezwanie dtuzszego niz do 4 dni roboczych. Termin stawienia sie inspektora nadzoru w siedzibie Zamawiajgcego w
odpowiedzi na nieplanowane wezwanie do 4 dni roboczych jest terminem maksymalnym.

10. Zamawiajacy nie przewiduje wiecej niz 10 nieplanowanych wezwan inspektora nadzoru.

11. Zamawiajacy nie bedzie przyznawat punktow posrednich w kryterium ,Termin stawienia si¢ inspektora nadzoru w siedzibie
Zamawiajgcego w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie” tzn. mozliwe sg do przyznania punkty odpowiednio: 0, 10, 25, 40.

12. Maksymalna liczba punktéw jakg moze uzyska¢ Wykonawca w kryterium termin stawienia sie inspektora nadzoru w siedzibie
Zamawiajgcego w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie wynosi 40 punktow.

4.3.2.) Sposob okreslania wagi kryteriow oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakosciowe
Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin stawienia sie inspektora nadzoru w siedzibie Zamawiajagcego w odpowiedzi na nieplanowane
wezwanie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiajacy okresla aspekty spoteczne, sSrodowiskowe lub innowacyjne, zada etykiet lub stosuje rachunek
kosztow cyklu zycia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Czesc 2
4.2.2.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja robét budowlanych
polegajacych na termomodernizacji dachu sali gimnastycznej w Zespole Szkét im. Jana Kasprowicza w Sztumie.
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2. Zadanie jest wspoffinansowane z Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

3. Do obowigzkow Wykonawcy w kazdej czesci bedzie nalezato:

1) petnienie obowiazku nadzoru inwestorskiego w czasie prowadzenia robo6t budowlanych i w okresie gwarancji,

2) uzgodnienie z wykonawcg robot budowlanych harmonogramu rzeczowo- terminowo- finansowego, przedstawiajacego
cykl realizacji rob6t budowlanych i przedtozenie go do akceptacji Zamawiajacemu (dotyczy czesci Il — V),

3) zatwierdzenie wykonawcy robét budowlanych kart programu zapewnienia jakosci na materiaty i urzagdzenia
wykorzystywane (uzywane) do realizacji inwestycji i ich kontrola,

4) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem, przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej,

5) petnienie funkcji koordynacyjnych,

6) udziat w przekazaniu terenu budowy wykonawcy robét budowlanych,

7) przeanalizowanie i zatwierdzenie wykonawcy roboét nastepujacych dokumentow:

a) harmonogramu rzeczowo- terminowo- finansowego robét oraz jego pézniejsze aktualizacje,

b) projekt organizacji robot,

c) planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

8) kontrola procesu realizacji robét budowlanych — przejecie od wykonawcy opisu procedur prowadzenia robét, stosowania
metod, weryfikacja poprawnosci ich wykonania oraz raportowanie postepoéw i zagrozen w ich realizacji,

9) podejmowanie decyzji dotyczacych zagadnien technicznych zgodnie z dokumentacijg projektowa, obowigzujgcymi
przepisami prawa budowlanego oraz umowami o jej realizacje w porozumieniu z Zamawiajgcym,

10) dokonywanie stosownych uzgodnien z projektantami w zakresie mozliwosci wprowadzenia rozwigzah zamiennych w
stosunku do przewidzianych w projekcie, uzupetnianie dokumentac;ji i wyjasnianie watpliwosci dotyczacych realizaciji
projektu,

11) biezace analizowanie zagrozen dla prawidtowej realizacji rob6t budowlanych wyniktych w trakcie wykonywania robét,
analiza ryzyk w zakresach terminowych, technicznych i finansowych oraz ich eliminacja,

12) biezacy nadzér nad robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym przepisami ustawy prawo budowlane dla nadzoru
inwestorskiego, w szczegdlnosci:

a) kontrolowanie jakosci wykonanych robot oraz zastosowanych materiatow i urzadzen, ich zgodnosci z przepisami
budowlanymi, obowigzujgcymi normami i zasadami bezpieczenstwa procesu budowy oraz zasadami wiedzy technicznej, jak
réwniez ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ofertg przetargowg wykonawcy robét budowlanych oraz zawartg z nim
umowa,

b) sprawdzenie posiadania przez wykonawce robét budowlanych odpowiednich dokumentéw (atestéw, certyfikatow,
deklaracji jakosci, wynikow badan) dotyczacych materiatow i urzadzen),

c) kontrole prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw stwierdzajacych wszystkie
okolicznosci majacych znaczenie dla oceny wtasciwego wykonania robot,

d) weryfikacje obmiarow wykonywanych robot przez wykonawce robét budowlanych pod wzgledem rzeczownym zgodnosci
z obowigzujgcymi normami,

e) udziat w inwentaryzacji robét w toku przeprowadzanych przez wykonawce robét budowlanych,

f) czuwanie nad terminowoscig realizacji umowy na przeprowadzenie robét budowlanych,

g) uczestniczenie we wszelkich odbiorach wykonywanych robo6t (czesciowych, zanikajacych, ponaprawczych) oraz
koncowych i ostatecznym,

h) nadzér nad usuwaniem ewentualnych wad,

i) organizowanie cyklicznych narad koordynacyjnych nie rzadziej niz co 2 tygodnie na terenie budowy lub siedzibie
Zamawiajgcego,

j) rozwiazywanie biezacych probleméw technicznych powstajacych na budowie,

k) informowanie Zamawiajgcego o powstatej koniecznosci naliczania kar umownych,

I) wyegzekwowanie od wykonawcy roboét i sprawdzenie wszystkich dokumentéw niezbednych do zgtoszenia zakonczenia
robot,

m) wykonywanie innych czynnos$ci inwestorskich uzgodnionych w toku realizacji umowy,

n) przygotowanie i dostarczenie Zamawiajacemu wszelkich innych informacji zwigzanych z realizacjg rob6t budowlanych
wymaganych zgodnie z prawem budowlanym,

0) kontrolowanie sposobu sktadania i przechowywania materiatdw oraz uporzadkowanie miejsc sktadowania po
zakonczeniu robdt,

p) kontrola nad dokumentami rozliczeniowymi przestawianymi przez wykonawce robot pod wzgledem merytorycznym,

q) kontrolowanie nadzorowanych robét budowlanych w zakresie porzadku i bezpieczenstwa,

r) przyjecie od wykonawcy nadzorowanych robét budowlanych dokumentacji powykonawczej, sprawdzenie jej kompletnosci
i przekazanie jej Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty jej przyjecia,

s) potwierdzenie usuniecia wad ujawnionych podczas dokonywania odbioru czesciowego i koncowego robot budowlanych,
13) stawienie sie w siedzibie Zamawiajacego w odpowiedzi na niezaplanowane wezwanie, w zadeklarowanym w ofercie
terminie do maksymalnie 4 dni roboczych.

14) Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzenia nastepujacych rodzajéw odbioréw:

a) Czesciowych (dotyczy czesci Il — IV),

b) robét zanikajacych oraz robét ulegajacych zakryciu w ciggu 2 dni od dnia zgtoszenia ich do odbioru przez kierownika
budowy wpisem do dziennika budowy,

c) koncowego,

d) ostatecznego — przed uptywem okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce robot.

15) Podpisanie przez Zamawiajacego bezusterkowego protokotu odbioru koncowego jest podstawg do koncowego
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rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

16) Do obowigzkow Wykonawcy nalezy udziat w przegladach gwarancyjnych oraz nadzor i odbior prac wyniktych w okresie
gwarancji, z kontrola terminu ich usuniecia okreslong w protokole przegladu.

17) Wykonawca zobowigzany bedzie do opiniowania i wskazywania sposobu rozwigzania wszelkiego rodzaju skarg i
roszczen oséb trzecich wywotanych realizacjg zadania

18) Z szczegdtami robdt budowlanych do nadzorowania dla poszczegolnych Czesci nalezy zapozna¢ sie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/601609.

4.2.6.) Gtéwny kod CPV: 71247000-1 - Nadzér nad robotami budowlanymi
4.2.8.) Zamowienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamowienia albo umowy ramowej: 100 dni
4.2.11.) Zamawiajacy przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiajacy przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zaméwien na podobne ustugi lub roboty
budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposo6b oceny ofert: 1. Laczna ilos¢ punkiéw dla badanej oferty bedzie liczona wg nastepujacego wzoru:

S=C+T

gdzie: S —taczna suma punktéw badanej oferty

C — cena ryczattowa brutto

T — termin stawienia sie inspektora nadzoru w siedzibie Zamawiajagcego w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie.

2. Ocena punktowa bedzie dotyczy¢ wytgcznie ofert uznanych za wazne i nie podlegajacych odrzuceniu. Danych z ofert uznanych za
niewazne nie bierze sie pod uwage przy obliczaniu punktaciji.

3. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwiekszg ilos¢ punktéw przy uwzglednieniu powyzszych kryteriow.
4. Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze dwie lub wiecej ofert przedstawia taki sam
bilans kryterium ,,Cena”, kryterium oraz ,Termin stawienia sie inspektora nadzoru w siedzibie Zamawiajgcego w odpowiedzi na
nieplanowane wezwanie”, Zamawiajgcy sposrod tych ofert wybiera oferte z najnizsza cena.

5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczegdlnych kryteriach oceny ofert bedzie liczona z doktadnoscig do dwdéch miejsc po
przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

6. Oferta moze uzyskaé maksymalnie 100 punktow.

7. Punkty w kryterium Termin stawienia sie inspektora nadzoru w siedzibie Zamawiajgcego w odpowiedzi na nieplanowane
wezwanie zostang przyznane wedtug nastepujgcych zasad:

Termin stawienia sie inspektora nadzoru w siedzibie Zamawiajacego w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie:

a) do 1 dnia roboczego (minimalny termin) - oferta otrzyma 40 pkt

b) do 2 dni roboczych - oferta otrzyma 25 pkt

c) do 3 dni roboczych - oferta otrzyma 10 pkt

d) do 4 dni roboczych (maksymalny termin) - oferta otrzyma 0 pkt

8. W przypadku niewypetnionego lub btednie wypetnionego przez wykonawce w formularzu ofertowym kryterium ,Termin stawienia
sie inspektora nadzoru w siedzibie Zamawiajgcego w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie” Zamawiajacy przyzna 0 punktow w
tym kryterium, a jako deklarowany termin stawienia sie inspektora nadzoru zostanie przyjety do 4 dni roboczych.

9. Wykonawca nie moze zaoferowac terminu stawienia sie inspektora nadzoru w siedzibie Zamawiajgcego w odpowiedzi na
nieplanowane wezwanie dtuzszego niz do 4 dni roboczych. Termin stawienia sie inspektora nadzoru w siedzibie Zamawiajgcego w
odpowiedzi na nieplanowane wezwanie do 4 dni roboczych jest terminem maksymalnym.

10. Zamawiajacy nie przewiduje wiecej niz 10 nieplanowanych wezwan inspektora nadzoru.

11. Zamawiajacy nie bedzie przyznawat punktéw posrednich w kryterium ,Termin stawienia sie inspektora nadzoru w siedzibie
Zamawiajgcego w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie” tzn. mozliwe sg do przyznania punkty odpowiednio: 0, 10, 25, 40.

12. Maksymalna liczba punktéw jakg moze uzyska¢ Wykonawca w kryterium termin stawienia sie inspektora nadzoru w siedzibie
Zamawiajgcego w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie wynosi 40 punktow.

4.3.2.) Sposéb okreslania wagi kryteriow oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakosciowe
Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin stawienia sie inspektora nadzoru w siedzibie Zamawiajgcego w odpowiedzi na nieplanowane
wezwanie

4.3.6.) Waga: 40
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4.3.10.) Zamawiajacy okresla aspekty spoteczne, sSrodowiskowe lub innowacyjne, zada etykiet lub stosuje rachunek
kosztéw cyklu zycia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Czesc¢ 3
4.2.2.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja robét budowlanych
polegajacych na termomodernizacji stropodachu Starostwa Powiatowego w Sztumie.

2. Zadanie jest wspoffinansowane z Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

3. Do obowigzkow Wykonawcy w kazdej czesci zamowienia bedzie nalezato:

1) petnienie obowiazku nadzoru inwestorskiego w czasie prowadzenia robo6t budowlanych i w okresie gwarancji,

2) uzgodnienie z wykonawcg robot budowlanych harmonogramu rzeczowo- terminowo- finansowego, przedstawiajacego
cykl realizacji robot budowlanych i przedtozenie go do akceptacji Zamawiajacemu (dotyczy czesci Il — V),

3) zatwierdzenie wykonawcy robét budowlanych kart programu zapewnienia jakosci na materiaty i urzadzenia
wykorzystywane (uzywane) do realizacji inwestyciji i ich kontrola,

4) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem, przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej,

5) petnienie funkcji koordynacyjnych,

6) udziat w przekazaniu terenu budowy wykonawcy robét budowlanych,

7) przeanalizowanie i zatwierdzenie wykonawcy robot nastepujacych dokumentow:

a) harmonogramu rzeczowo- terminowo- finansowego robét oraz jego pdézniejsze aktualizacje,

b) projekt organizacji robaét,

c) planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

8) kontrola procesu realizacji rob6t budowlanych — przejecie od wykonawcy opisu procedur prowadzenia robét, stosowania
metod, weryfikacja poprawnosci ich wykonania oraz raportowanie postepdéw i zagrozen w ich realizacji,

9) podejmowanie decyzji dotyczacych zagadnien technicznych zgodnie z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi
przepisami prawa budowlanego oraz umowami o jej realizacje w porozumieniu z Zamawiajgcym,

10) dokonywanie stosownych uzgodnien z projektantami w zakresie mozliwosci wprowadzenia rozwigzah zamiennych w
stosunku do przewidzianych w projekcie, uzupetnianie dokumentac;ji i wyjasnianie watpliwosci dotyczacych realizaciji
projektu,

11) biezace analizowanie zagrozen dla prawidlowej realizacji rob6t budowlanych wyniktych w trakcie wykonywania robot,
analiza ryzyk w zakresach terminowych, technicznych i finansowych oraz ich eliminacja,

12) biezacy nadzér nad robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym przepisami ustawy prawo budowlane dla nadzoru
inwestorskiego, w szczegodlnosci:

a) kontrolowanie jakosci wykonanych robot oraz zastosowanych materiatéw i urzagdzen, ich zgodnosci z przepisami
budowlanymi, obowigzujgcymi normami i zasadami bezpieczenstwa procesu budowy oraz zasadami wiedzy technicznej, jak
réwniez ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ofertg przetargowg wykonawcy robot budowlanych oraz zawartg z nim
umowa,

b) sprawdzenie posiadania przez wykonawce robét budowlanych odpowiednich dokumentéw (atestow, certyfikatow,
deklaracji jakosci, wynikow badan) dotyczacych materiatow i urzadzen),

c¢) kontrole prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow stwierdzajacych wszystkie
okolicznosci majacych znaczenie dla oceny wiasciwego wykonania robaét,

d) weryfikacje obmiarow wykonywanych robot przez wykonawce robot budowlanych pod wzgledem rzeczownym zgodnosci
z obowigzujgcymi normami,

e) udziat w inwentaryzacji robét w toku przeprowadzanych przez wykonawce robét budowlanych,

f) czuwanie nad terminowoscig realizacji umowy na przeprowadzenie robét budowlanych,

g) uczestniczenie we wszelkich odbiorach wykonywanych robot (czesciowych, zanikajacych, ponaprawczych) oraz
koncowych i ostatecznym,

h) nadzér nad usuwaniem ewentualnych wad,

i) organizowanie cyklicznych narad koordynacyjnych nie rzadziej niz co 2 tygodnie na terenie budowy lub siedzibie
Zamawiajgcego,

j) rozwiazywanie biezacych probleméw technicznych powstajacych na budowie,

k) informowanie Zamawiajgcego o powstatej koniecznosci naliczania kar umownych,

1) wyegzekwowanie od wykonawcy robét i sprawdzenie wszystkich dokumentéw niezbednych do zgtoszenia zakonczenia
robot,

m) wykonywanie innych czynnosci inwestorskich uzgodnionych w toku realizacji umowy,

n) przygotowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu wszelkich innych informacji zwigzanych z realizacja robét budowlanych
wymaganych zgodnie z prawem budowlanym,

0) kontrolowanie sposobu sktadania i przechowywania materiatéw oraz uporzadkowanie miejsc sktadowania po
zakonhczeniu robdt,

p) kontrola nad dokumentami rozliczeniowymi przestawianymi przez wykonawce robét pod wzgledem merytorycznym,

q) kontrolowanie nadzorowanych robét budowlanych w zakresie porzadku i bezpieczenstwa,

r) przyjecie od wykonawcy nadzorowanych robét budowlanych dokumentacji powykonawczej, sprawdzenie jej kompletnosci
i przekazanie jej Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty jej przyjecia,

s) potwierdzenie usunigcia wad ujawnionych podczas dokonywania odbioru czesciowego i korncowego robo6t budowlanych,
13) stawienie sie w siedzibie Zamawiajgcego w odpowiedzi na niezaplanowane wezwanie, w zadeklarowanym w ofercie
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terminie do maksymalnie 4 dni roboczych.

14) Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzenia nastepujacych rodzajéw odbioréw:

a) Czesciowych (dotyczy czesci Il — 1V),

b) robot zanikajacych oraz robot ulegajacych zakryciu w ciggu 2 dni od dnia zgtoszenia ich do odbioru przez kierownika
budowy wpisem do dziennika budowy,

c) koncowego,

d) ostatecznego — przed uptywem okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce robot.

15) Podpisanie przez Zamawiajgcego bezusterkowego protokotu odbioru koncowego jest podstawg do korncowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

16) Do obowigzkow Wykonawcy nalezy udziat w przegladach gwarancyjnych oraz nadzor i odbior prac wyniktych w okresie
gwarancji, z kontrola terminu ich usuniecia okreslong w protokole przegladu.

17) Wykonawca zobowigzany bedzie do opiniowania i wskazywania sposobu rozwigzania wszelkiego rodzaju skarg i
roszczen os6b trzecich wywotanych realizacjg zadania

18) Z szczegdtami robdt budowlanych do nadzorowania dla poszczegolnych Czesci nalezy zapozna¢ sie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/601609.

4.2.6.) Gtéwny kod CPV: 71247000-1 - Nadzér nad robotami budowlanymi
4.2.8.) Zamowienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 130 dni
4.2.11.) Zamawiajacy przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiajacy przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zaméwien na podobne ustugi lub roboty
budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposoéb oceny ofert: 1. Laczna ilos¢ punktdéw dla badanej oferty bedzie liczona wg nastepujacego wzoru:

S=C+T

gdzie: S — taczna suma punktéw badanej oferty

C — cena ryczattowa brutto

T — termin stawienia sie inspektora nadzoru w siedzibie Zamawiajacego w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie.

2. Ocena punktowa bedzie dotyczy¢ wytgcznie ofert uznanych za wazne i nie podlegajacych odrzuceniu. Danych z ofert uznanych za
niewazne nie bierze sie pod uwage przy obliczaniu punktaciji.

3. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwiekszg ilos¢ punktéw przy uwzglednieniu powyzszych kryteriéw.
4. Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze dwie lub wiecej ofert przedstawia taki sam
bilans kryterium ,,Cena”, kryterium oraz ,Termin stawienia sie inspektora nadzoru w siedzibie Zamawiajgcego w odpowiedzi na
nieplanowane wezwanie”, Zamawiajgcy sposrod tych ofert wybiera oferte z najnizsza cena.

5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczegdlnych kryteriach oceny ofert bedzie liczona z doktadnoscig do dwdéch miejsc po
przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

6. Oferta moze uzyskaé maksymalnie 100 punktow.

7. Punkty w kryterium Termin stawienia sie inspektora nadzoru w siedzibie Zamawiajagcego w odpowiedzi na nieplanowane
wezwanie zostang przyznane wedtug nastepujgcych zasad:

Termin stawienia sie inspektora nadzoru w siedzibie Zamawiajacego w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie:

a) do 1 dnia roboczego (minimalny termin) - oferta otrzyma 40 pkt

b) do 2 dni roboczych - oferta otrzyma 25 pkt

c) do 3 dni roboczych - oferta otrzyma 10 pkt

d) do 4 dni roboczych (maksymalny termin) - oferta otrzyma 0 pkt

8. W przypadku niewypetnionego lub btednie wypetnionego przez wykonawce w formularzu ofertowym kryterium ,Termin stawienia
sie inspektora nadzoru w siedzibie Zamawiajgcego w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie” Zamawiajacy przyzna 0 punktow w
tym kryterium, a jako deklarowany termin stawienia sie inspektora nadzoru zostanie przyjety do 4 dni roboczych.

9. Wykonawca nie moze zaoferowac terminu stawienia sie inspektora nadzoru w siedzibie Zamawiajagcego w odpowiedzi na
nieplanowane wezwanie dtuzszego niz do 4 dni roboczych. Termin stawienia sie inspektora nadzoru w siedzibie Zamawiajgcego w
odpowiedzi na nieplanowane wezwanie do 4 dni roboczych jest terminem maksymalnym.

10. Zamawiajacy nie przewiduje wiecej niz 10 nieplanowanych wezwan inspektora nadzoru.

11. Zamawiajacy nie bedzie przyznawat punktdéw posrednich w kryterium ,Termin stawienia sie inspektora nadzoru w siedzibie
Zamawiajgcego w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie” tzn. mozliwe sg do przyznania punkty odpowiednio: 0, 10, 25, 40.

12. Maksymalna liczba punktow jakg moze uzyska¢ Wykonawca w kryterium termin stawienia sie inspektora nadzoru w siedzibie
Zamawiajgcego w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie wynosi 40 punktow.

4.3.2.) Sposoéb okreslania wagi kryteriéow oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakosciowe
Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

2022-06-28 Biuletyn Zamowiert Publicznych Ogtoszenie o zamoéwieniu - Zaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Ustugi



Ogtoszenie nr 2022/BZP 00226800/01 z dnia 2022-06-28

Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin stawienia sie inspektora nadzoru w siedzibie Zamawiajacego w odpowiedzi na nieplanowane
wezwanie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiajacy okresla aspekty spoteczne, Srodowiskowe lub innowacyjne, zada etykiet lub stosuje rachunek
kosztéw cyklu zycia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Czesc 4
4.2.2.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja robét budowlanych
polegajacych na termomodernizacji dachu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.

2. Zadanie jest wspoffinansowane z Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy w kazdej czesci zamowienia bedzie nalezato:

1) petnienie obowiazku nadzoru inwestorskiego w czasie prowadzenia rob6t budowlanych i w okresie gwarancji,

2) uzgodnienie z wykonawcg robot budowlanych harmonogramu rzeczowo- terminowo- finansowego, przedstawiajacego
cykl realizacji robét budowlanych i przedtozenie go do akceptacji Zamawiajgcemu (dotyczy czesci Il — V),

3) zatwierdzenie wykonawcy robo6t budowlanych kart programu zapewnienia jakosci na materiaty i urzadzenia
wykorzystywane (uzywane) do realizacji inwestyciji i ich kontrola,

4) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem, przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej,

5) petnienie funkcji koordynacyjnych,

6) udziat w przekazaniu terenu budowy wykonawcy robét budowlanych,

7) przeanalizowanie i zatwierdzenie wykonawcy robét nastepujacych dokumentow:

a) harmonogramu rzeczowo- terminowo- finansowego robét oraz jego pézniejsze aktualizacje,

b) projekt organizacji robét,

c) planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

8) kontrola procesu realizacji rob6t budowlanych — przejecie od wykonawcy opisu procedur prowadzenia robét, stosowania
metod, weryfikacja poprawnosci ich wykonania oraz raportowanie postepdw i zagrozen w ich realizacji,

9) podejmowanie decyzji dotyczacych zagadnien technicznych zgodnie z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi
przepisami prawa budowlanego oraz umowami o jej realizacje w porozumieniu z Zamawiajgcym,

10) dokonywanie stosownych uzgodnien z projektantami w zakresie mozliwosci wprowadzenia rozwigzah zamiennych w
stosunku do przewidzianych w projekcie, uzupetnianie dokumentac;ji i wyjasnianie watpliwosci dotyczacych realizaciji
projektu,

11) biezace analizowanie zagrozen dla prawidtowej realizacji robot budowlanych wyniktych w trakcie wykonywania robat,
analiza ryzyk w zakresach terminowych, technicznych i finansowych oraz ich eliminacja,

12) biezacy nadzor nad robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym przepisami ustawy prawo budowlane dla nadzoru
inwestorskiego, w szczegodlnosci:

a) kontrolowanie jakosci wykonanych robot oraz zastosowanych materiatéw i urzagdzen, ich zgodnosci z przepisami
budowlanymi, obowigzujgcymi normami i zasadami bezpieczenstwa procesu budowy oraz zasadami wiedzy technicznej, jak
réwniez ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ofertg przetargowg wykonawcy robot budowlanych oraz zawartg z nim
umowa,

b) sprawdzenie posiadania przez wykonawce robét budowlanych odpowiednich dokumentéw (atestow, certyfikatow,
deklaracji jakosci, wynikow badan) dotyczacych materiatow i urzadzen),

c¢) kontrole prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow stwierdzajacych wszystkie
okolicznosci majacych znaczenie dla oceny wtasciwego wykonania robét,

d) weryfikacje obmiarow wykonywanych robot przez wykonawce robot budowlanych pod wzgledem rzeczownym zgodnosci
z obowigzujgcymi normami,

e) udziat w inwentaryzacji robét w toku przeprowadzanych przez wykonawce robét budowlanych,

f) czuwanie nad terminowoscig realizacji umowy na przeprowadzenie robét budowlanych,

g) uczestniczenie we wszelkich odbiorach wykonywanych roboét (czesciowych, zanikajacych, ponaprawczych) oraz
koncowych i ostatecznym,

h) nadzér nad usuwaniem ewentualnych wad,

i) organizowanie cyklicznych narad koordynacyjnych nie rzadziej niz co 2 tygodnie na terenie budowy lub siedzibie
Zamawiajgcego,

j) rozwiazywanie biezacych probleméw technicznych powstajacych na budowie,

k) informowanie Zamawiajgcego o powstatej koniecznosci naliczania kar umownych,

1) wyegzekwowanie od wykonawcy robét i sprawdzenie wszystkich dokumentéw niezbednych do zgtoszenia zakonczenia
robot,

m) wykonywanie innych czynnosci inwestorskich uzgodnionych w toku realizacji umowy,

n) przygotowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu wszelkich innych informacji zwigzanych z realizacjag robét budowlanych
wymaganych zgodnie z prawem budowlanym,
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0) kontrolowanie sposobu sktadania i przechowywania materiatdw oraz uporzadkowanie miejsc sktadowania po
zakonczeniu robot,

p) kontrola nad dokumentami rozliczeniowymi przestawianymi przez wykonawce robét pod wzgledem merytorycznym,

q) kontrolowanie nadzorowanych robét budowlanych w zakresie porzadku i bezpieczenstwa,

r) przyjecie od wykonawcy nadzorowanych robo6t budowlanych dokumentacji powykonawczej, sprawdzenie jej kompletnosci
i przekazanie jej Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty jej przyjecia,

s) potwierdzenie usuniecia wad ujawnionych podczas dokonywania odbioru czesciowego i koncowego robo6t budowlanych,
13) stawienie sie w siedzibie Zamawiajacego w odpowiedzi na niezaplanowane wezwanie, w zadeklarowanym w ofercie
terminie do maksymalnie 4 dni roboczych.

14) Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzenia nastepujacych rodzajéw odbioréw:

a) Czesciowych (dotyczy czesci Il — IV),

b) robot zanikajacych oraz robot ulegajacych zakryciu w ciggu 2 dni od dnia zgtoszenia ich do odbioru przez kierownika
budowy wpisem do dziennika budowy,

c) koncowego,

d) ostatecznego — przed uptywem okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce robot.

15) Podpisanie przez Zamawiajgcego bezusterkowego protokotu odbioru koncowego jest podstawg do korncowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

16) Do obowigzkow Wykonawcy nalezy udziat w przegladach gwarancyjnych oraz nadzér i odbidr prac wyniktych w okresie
gwarancji, z kontrola terminu ich usuniecia okreslong w protokole przegladu.

17) Wykonawca zobowigzany bedzie do opiniowania i wskazywania sposobu rozwigzania wszelkiego rodzaju skarg i
roszczen osob trzecich wywotanych realizacjg zadania

18) Z szczegodtami robo6t budowlanych do nadzorowania dla poszczegélnych Czesci nalezy zapoznac sie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/601609.

4.2.6.) Gléwny kod CPV: 71247000-1 - Nadzér nad robotami budowlanymi
4.2.8.) Zamowienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamowienia albo umowy ramowej: 130 dni
4.2.11.) Zamawiajacy przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiajacy przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zaméwien na podobne ustugi lub roboty
budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposoéb oceny ofert: 1. Laczna ilos¢ punktdéw dla badanej oferty bedzie liczona wg nastepujacego wzoru:

S=C+T

gdzie: S — taczna suma punktéw badanej oferty

C — cena ryczattowa brutto

T — termin stawienia sie inspektora nadzoru w siedzibie Zamawiajacego w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie.

2. Ocena punktowa bedzie dotyczy¢ wytgcznie ofert uznanych za wazne i nie podlegajacych odrzuceniu. Danych z ofert uznanych za
niewazne nie bierze sie pod uwage przy obliczaniu punktaciji.

3. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwiekszg ilo$¢ punktéw przy uwzglednieniu powyzszych kryteriéw.
4. Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze dwie lub wiecej ofert przedstawia taki sam
bilans kryterium ,,Cena”, kryterium oraz ,Termin stawienia sie inspektora nadzoru w siedzibie Zamawiajacego w odpowiedzi na
nieplanowane wezwanie”, Zamawiajgcy sposrad tych ofert wybiera oferte z najnizsza cena.

5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczegdlnych kryteriach oceny ofert bedzie liczona z doktadno$cig do dwéch miejsc po
przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

6. Oferta moze uzyska¢ maksymalnie 100 punktow.

7. Punkty w kryterium Termin stawienia sie inspektora nadzoru w siedzibie Zamawiajgcego w odpowiedzi na nieplanowane
wezwanie zostang przyznane wedtug nastepujacych zasad:

Termin stawienia sie inspektora nadzoru w siedzibie Zamawiajacego w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie:

a) do 1 dnia roboczego (minimalny termin) - oferta otrzyma 40 pkt

b) do 2 dni roboczych - oferta otrzyma 25 pkt

c) do 3 dni roboczych - oferta otrzyma 10 pkt

d) do 4 dni roboczych (maksymalny termin) - oferta otrzyma 0 pkt

8. W przypadku niewypetnionego lub btednie wypetnionego przez wykonawce w formularzu ofertowym kryterium ,Termin stawienia
sie inspektora nadzoru w siedzibie Zamawiajgcego w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie” Zamawiajacy przyzna 0 punktow w
tym kryterium, a jako deklarowany termin stawienia sie inspektora nadzoru zostanie przyjety do 4 dni roboczych.

9. Wykonawca nie moze zaoferowac terminu stawienia sie inspektora nadzoru w siedzibie Zamawiajgcego w odpowiedzi na
nieplanowane wezwanie dtuzszego niz do 4 dni roboczych. Termin stawienia sie inspektora nadzoru w siedzibie Zamawiajgcego w
odpowiedzi na nieplanowane wezwanie do 4 dni roboczych jest terminem maksymalnym.

10. Zamawiajacy nie przewiduje wiecej niz 10 nieplanowanych wezwan inspektora nadzoru.

11. Zamawiajacy nie bedzie przyznawat punktow posrednich w kryterium ,Termin stawienia si¢ inspektora nadzoru w siedzibie
Zamawiajgcego w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie” tzn. mozliwe sg do przyznania punkty odpowiednio: 0, 10, 25, 40.

12. Maksymalna liczba punktéw jakg moze uzyskac¢ Wykonawca w kryterium termin stawienia sie inspektora nadzoru w siedzibie
Zamawiajgcego w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie wynosi 40 punktow.
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4.3.2.) Sposodb okreslania wagi kryteriow oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako$ciowe
Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin stawienia sie inspektora nadzoru w siedzibie Zamawiajgcego w odpowiedzi na nieplanowane
wezwanie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiajacy okresla aspekty spoteczne, Srodowiskowe lub innowacyjne, zada etykiet lub stosuje rachunek
kosztéw cyklu zycia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

| SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCOW

5.1.) Zamawiajacy przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziatu w postepowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunkéw udziatu w postepowaniu.

1. O udzielenie zaméwienia moga ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegajg wykluczeniu na zasadach okreslonych w
Rozdziale IX SWZ, oraz spetniajg okreslone przez Zamawiajacego warunki udziatu w postepowaniu.

2. O udzielenie zamdwienia moga ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki dotyczace:

2.1. Zdolnos¢ do wystepowania w obrocie gospodarczym

Czes¢ nr 1, Czesé nr 2, Czes¢ nr 3, Czes¢ nr 4:

Zamawiajacy nie okresla warunku.

2.2. Uprawnienia do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrebnych
przepiséw

Czesénr1, Czes¢ nr 2, Czesc nr 3, Czesc nr 4:

Zamawiajacy nie okresla warunku.

2.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

Czes¢ nr 1, Czesé nr 2, Czes¢ nr 3, Czes¢ nr 4:

Zamawiajacy nie okresla warunku.

2.4. Zdolnosci technicznej lub zawodowe;j:

2.4.1. ,Personel Wykonawcy”

CZESC I: Warunek zostanie uznany za spetiony wéwczas, jezeli Wykonawca wykaze osoby, ktére skieruje do realizacji
zamowienia, {j.:

a) co najmniej 1 osobe, ktora petni¢ bedzie obowigzki Inspektora Nadzoru, posiadajaca uprawnienia budowlane do
nadzorowania robot budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen oraz co najmniej 3 lata
doswiadczenia (liczac od dnia uzyskania uprawnien) na stanowisku Inspektora Nadzoru.

CZESC II: Warunek zostanie uznany za spetniony wéwczas, jezeli Wykonawca wykaze osoby, ktére skieruje do realizacji
zamowienia, tj.:

a) co najmniej 1 osobe, ktora petni¢ bedzie obowigzki Inspektora Nadzoru, posiadajgca uprawnienia budowlane do
nadzorowania rob6t budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen oraz co najmniej 3 lata
doswiadczenia (liczac od dnia uzyskania uprawnien) na stanowisku Inspektora Nadzoru — Inspektor Wiodacy.

b) co najmniej 1 osobe, ktdra petni¢ bedzie obowiazki Inspektora Nadzoru, posiadajaca uprawnienia budowlane do
nadzorowania robot budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen oraz posiada co najmniej 2 lata doswiadczenia (liczac od dnia uzyskania uprawnien)
na stanowisku Inspektora Nadzoru.

c) co najmniej 1 osobe, ktdra petni¢ bedzie obowiazki Inspektora Nadzoru, posiadajaca uprawnienia budowlane do
nadzorowania robot budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen oraz posiada co najmniej 2 lata doswiadczenia
(liczac od dnia uzyskania uprawnien) na stanowisku Inspektora Nadzoru.

CZESC Ill: Warunek zostanie uznany za spetniony wéwczas, jezeli Wykonawca wykaze osoby, ktére skieruje do realizacji
zamowienia, tj.:

a) co najmniej 1 osobe, ktéra petni¢ bedzie obowigzki Inspektora Nadzoru, posiadajaca uprawnienia budowlane do
nadzorowania rob6t budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen oraz co najmniej 3 lata
doswiadczenia (liczac od dnia uzyskania uprawnien) na stanowisku Inspektora Nadzoru — Inspektor Wiodacy.

b) co najmniej 1 osobe, ktdra petni¢ bedzie obowiazki Inspektora Nadzoru, posiadajaca uprawnienia budowlane do
nadzorowania robot budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen oraz posiada co najmniej 2 lata doswiadczenia (liczac od dnia uzyskania uprawnien)
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na stanowisku Inspektora Nadzoru

CZESC IV: Warunek zostanie uznany za spetniony wéwczas, jezeli Wykonawca wykaze osoby, ktdre skieruje do realizacji
zamoéwienia, tj.:

a) co najmniej 1 osobe, ktora petni¢ bedzie obowigzki Inspektora Nadzoru, posiadajgca uprawnienia budowlane do
nadzorowania robot budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen oraz co najmniej 3 lata
doswiadczenia (liczac od dnia uzyskania uprawnien) na stanowisku Inspektora Nadzoru — Inspektor Wiodacy.

b) co najmniej 1 osobe, ktdra petni¢ bedzie obowiazki Inspektora Nadzoru, posiadajaca uprawnienia budowlane do
nadzorowania robot budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen oraz posiada co najmniej 2 lata doswiadczenia (liczac od dnia uzyskania uprawnien)
na stanowisku

Inspektora Nadzoru

¢) co najmniej 1 osobe, ktdra petni¢ bedzie obowigzki Inspektora Nadzoru, posiadajgca uprawnienia budowlane do
nadzorowania robot budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen oraz posiada co najmniej 2 lata doswiadczenia
(liczac od dnia uzyskania uprawnien) na stanowisku Inspektora Nadzoru.

2. Posiadane przez w/w osobe uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagan okreslonych w ogtoszeniu i
SWZ powinny by¢ zgodne z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporzgdzeniem Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 24 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

3. Zamawiajacy uzna osoby, ktore posiadajg uzyskane przed dniem wejscia w zycie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji
Przedmiotu zamoéwienia, do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowaty uprawnienia do
petnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie, jako spetniajgce przedmiotowy warunek.

4. Zamawiajacy okreslajgc wymogi w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych, dopuszcza, odpowiadajgce im
uprawnienia wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z
zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepiséw ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65).

5. Zamawiajacy oceniajgc warunek udziatu w postepowaniu w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej Wykonawcy,
moze na kazdym etapie postepowania, uzna¢ ze Wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie przez
Wykonawce sprzecznych interesow, w szczegdlnosci zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych Wykonawcy
w inne przedsiewzigcia gospodarcze Wykonawcy moze mie¢ negatywny wptyw na realizacje zamoéwienia.

5.5.) Zamawiajacy wymaga zlozenia oswiadczenia, o ktorym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych srodkéw dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, ktérego oferta
zostanie najwyzej oceniona, w celu wykazania braku podstaw (przestanek) wykluczenia z postepowania, na podstawie art.

274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do ztozenia nastepujacych podmiotowych srodkéw dowodowych (aktualnych na dzien ich
ztozenia):

oswiadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym
Wykonawca, ktory ztozyt odrebng oferte, oferte czesciowg lub wniosek o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, albo
oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajgcymi
przygotowanie oferty, oferty czesciowej lub wniosku o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu niezaleznie od innego Wykonawcy
nalezacego do tej samej grupy kapitatowej. — zatgcznik nr 3 do SWZ;

W przypadku wspolnego ubiegania si¢ o zamdwienie przez Wykonawcow, oswiadczenie w zakresie pkt 3.1 sklada kazdy z
Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie 0 zaméwienie.

5.7.) Wykaz podmiotowych srodkéw dowodowych na potwierdzenie spetniania warunkow udziatu w postepowaniu:
Wykonawca, ktdrego oferta zostanie najwyzej oceniona, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
(okreslonych przez Zamawiajgcego w ust. 2 niniejszego pkt SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do
ztozenia nastepujgcych podmiotowych srodkéw dowodowych (aktualnych na dzien ich ztozenia):

- W celu wykazania spetniania warunku z pkt 2.4.1.:

3.2.1. wykazu os6b, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za
Swiadczenie ustug, kontrole jakos$ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami:

a) Czes¢ I: zgodnie z zatgcznikiem nr 4A do SWZ

b) Czes¢ Il: zgodnie z zatgcznikiem nr 4B do SWZ

c) Czesc¢ lll: zgodnie z zatgcznikiem nr 4C do SWZ

d) Czes¢ IV: zgodnie z zatgcznikiem nr 4D do SWZ

4. Zamawiajacy nie wzywa do ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych, jezeli:

1) moze je uzyska¢ za pomocg bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, w szczegolnosci rejestréw publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji dziatalno$ci podmiotéw realizujacych zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazat w
os$wiadczeniu, o ktébrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umozliwiajace dostep do tych srodkow;

2) podmiotowym srodkiem dowodowym jest oswiadczenie, ktdrego tre$¢ odpowiada zakresowi oswiadczenia, o ktérym mowa w art.
125 ust. 1.

5. Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych, ktére Zamawiajacy posiada, jezeli
Wykonawca wskaze te srodki oraz potwierdzi ich prawidtowo$¢ i aktualno$é.

| SEKCJA VI - WARUNKI ZAMOWIENIA
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6.1.) Zamawiajacy wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiajacy przewiduje aukcje elektroniczna: Nie

6.4.) Zamawiajacy wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiajacy wymaga zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczace skladania oferty przez wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia:

1. Wykonawcy moga wspdlnie ubiegac¢ sie o udzielenie zamoéwienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiajg
petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego. Petnomocnictwo winno by¢ zatgczone do oferty.

2. W przypadku Wykonawcow wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, oswiadczenia, o ktérych mowa w
Rozdziale X ust. 1 SWZ, sktada kazdy z Wykonawcéw. Oswiadczenia te potwierdzajg brak podstaw wykluczenia oraz
spetnianie warunkéw udziatu w zakresie, w jakim kazdy z Wykonawcéw wykazuje spetnianie warunkow udziatu w
postepowaniu.

3. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia dotaczajg do oferty oSwiadczenie, z ktérego wynika, ktére
roboty budowlane wykonajg poszczegdlni Wykonawcy.

4. Oswiadczenia i dokumenty potwierdzajgace brak podstaw do wykluczenia z postepowania sktada kazdy z Wykonawcéow
wspodlnie ubiegajgcych sie o zamdwienie.

6.7.) Zamawiajacy przewiduje uniewaznienie postepowania, jesli Srodki publiczne, ktére zamierzat przeznaczy¢ na
sfinansowanie catosci lub czesci zaméwienia nie zostaly przyznane: Nie

| SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiajacy przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiajacy przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach
okreslonych we Wzorach uméw, stanowigcych Zataczniki nr 6A, 6B, 6C i 6D do SWZ.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien w zawartej umowie w stosunku do tresci oferty na podstawie,
ktérej dokonat wyboru Wykonawcy w zakresie dotyczacym:

1) W zakresie terminu realizacji uméw — jezeli umoéwiony z wykonawcg robot termin zakonczenia prac zostanie
przekroczony, termin realizacji zaméwienia petnienia nadzoru inwestorskiego zostanie bezwarunkowo przedtuzony na czas
ukonczenia robot budowlanych bez mozliwosci dochodzenia dodatkowego wynagrodzenia,

2) w zakresie wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a) koniecznosci zmiany sposobu ptatno$ci za ustuge.

b) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

¢) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

d) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenia zdrowotne,

e) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572),

— jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy wymagajg akceptacji obu stron i formy pisemnego aneksu, pod rygorem
niewaznosci.

4. Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ oraz wykaza¢ Zamawiajacemu, za pomocg odpowiednich dokumentéw, w jaki
sposob okolicznosci wymienione w ust. 1 powyzej wptywajg na termin i koszty wykonania przedmiotu Umowy przez
Wykonawce. W przypadku, gdy Wykonawca wykaze wplyw zmian przepisow prawa na terminy i koszty wykonania
przedmiotu umowy, Strony dokonajg stosownej zmiany Umowy

5. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

7.5.) Zamawiajacy uwzglednit aspekty spoteczne, Srodowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwigzane z realizacjq
zamowienia: Nie

| SEKCJA VIl - PROCEDURA

8.1.) Termin skladania ofert: 2022-07-06 10:00
8.2.) Miejsce skladania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_sztum

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-06 10:30
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8.4.) Termin zwigzania oferta: 30 dni

2022-06-28 Biuletyn Zamowiert Publicznych o 0 zaméwieniu - Zams udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Ustugi




