

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszaniowej Sp. z o.o.

Ul. Tuwima 4

76-200 Słupsk



PGM
Słupsk

Słupsk, dnia 10.11.2022 rok

Nr sprawy 15/DIT/RB/P/2022/ZP.I.

WYKONAWCY

Zmiana treści SWZ

Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r poz.1710 z zm.), informuje, że dokonuje zmiany zapisów § 13 załącznik nr. 8 -wzór umowy oraz pkt. 22.5 SWZ.

W §13 ust. 1 pkt. 1 lit. b Zamawiający dokonuje zmiany:

z treści: „ b) konieczności realizacji robót dodatkowych lub zamiennych, podyktowanych m.in. zwiększeniem bezpieczeństwa wykonywanych robót, zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem założonego efektu użytkowego, koniecznością wykonania robót związanych z likwidacją szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego”

na treść: „b) konieczności zmian dokumentacji projektowej oraz realizacji wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, podyktowanych m.in. zwiększeniem bezpieczeństwa wykonywanych robót, okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowywania inwestycji, konieczności zmian w dokumentacji projektowej, zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem założonego efektu użytkowego, koniecznością wykonania robót związanych z likwidacją szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego,”

Jednocześnie Zamawiający zmienia brzemienne §13 ust. 1 pkt.2 poprzez dodanie zapisów lit. c i d tj.:

- c) „wystąpienia robót zamiennych/ dodatkowych powodujących zmniejszenie/ zwiększenie wartości robót,
- d) wystąpienia robót wynikających z wad ukrytych dokumentacji - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, przy uwzględnieniu kosztorysu ofertowego.”

Zamawiający zmienia pkt 22.5.2 SWZ

z treści:„ konieczności realizacji robót dodatkowych lub zamiennych, podyktowanych m.in. zwiększeniem bezpieczeństwa wykonywanych robót, zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem założonego efektu użytkowego, koniecznością wykonania robót związanych z likwidacją szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego,”

na treść: „konieczności zmian dokumentacji projektowej oraz realizacji wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, podyktowanych m.in. zwiększeniem bezpieczeństwa

tel.: +48 59 842 52 22

faks: +48 59 842 80 48

pgm.slupsk.pl

e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl

wykonywanych robót, okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowywania inwestycji, konieczności zmian w dokumentacji projektowej, zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem założonego efektu użytkowego, koniecznością wykonania robót związany z likwidacją szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego,”

Zamawiający zmienia pkt 22.5.5. do SWZ na treść:

22.5.5. ceny, na skutek:

- 22.5.5.1. zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, przy uwzględnieniu kosztorysu ofertowego, przy czym cena netto jest stała,**
- 22.5.5.2. odstąpienia Zamawiającego od realizacji części przedmiotu zamówienia w efekcie okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć – wówczas wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie obniżeniu o wartość robót, od realizacji których odstąpiono,.**
- 22.5.5.3. wystąpienia robót zamiennych/ dodatkowych powodujących zmniejszenie/ zwiększenie wartości robót,**
- 22.5.5.4. wystąpienia robót wynikających z wad ukrytych dokumentacji - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, przy uwzględnieniu kosztorysu ofertowego.**
- 22.5.5.5. zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie, bądź też rezygnacji z tego podwykonawcy, z zastrzeżeniem pkt. 13.3. SWZ.**

Na podstawie art. 271 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sekcji VIII. 8.1.); 8.3.) i 8.4.) oraz sekcji VII. 7.4. zgodnie z załączonym ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia.

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 271 ust. 3 dokonuje **zmiany terminu składania ofert** na dzień **21 listopada 2022 roku**, godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

W związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r poz.1710 z zm.), informuje, że dokonuje zmiany zapisów w pkt. 18.1. i 18.4 oraz 16.1. Specyfikacji Warunków Zamówienia

z treści:

„18.1 Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 14 listopada 2022 roku do godz. 9.00.”

na treść :

„18.1.Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 21 listopada 2022 roku do godz. 9.00”

z treści:

„18.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **14 listopada 2022 r. o godzinie 09:25.**”

na treść :

„18.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **21 listopada 2022 r. o godzinie 09:25.**”

tel.: +48 59 842 52 22

faks: +48 59 842 80 48

pgm.slupsk.pl

e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl

z treści:

„16.1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 14 grudnia 2022 roku jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania z ofertą jest dzień , w którym upływa termin składania ofert.”

na treść :

„16.1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 21 grudnia 2022 roku jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania z ofertą jest dzień , w którym upływa termin składania ofert.

Załączniki:

Zamawiający załącza - poprawia Załącznik nr 5- Wzór umowy

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ wiążącą wykonawców uczestniczących w przedmiotowym przetargu.

Zatwierdził:
Prezes Zarządu
Agnieszka Zwierz

tel.: +48 59 842 52 22
faks: +48 59 842 80 48

pgm.slupsk.pl
e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl