
Projekt                                                                                                                        
 

UMOWA Nr: IZ……………. 

zawarta w dniu …...................2022r., pomiędzy:
Gminą Bełchatów
z siedzibą  w Bełchatowie, ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów
NIP 769 205 43 68,     REGON: 590648215
reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Bełchatów - …………………………….
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Bełchatów – ……………………….
zwaną dalej „Zamawiającym”,

a:
*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:

spółką pod firmą „..............................................................................................................................”
z  siedzibą  w  ...  (wpisać  tylko  nazwę  miasta/miejscowości),  ul.  ……....….,  ………..……….
(wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS  ….................,  NIP  ………………..,  REGON  ……………………..,  
zwaną dalej „Wykonawcą”,
reprezentowaną przez ..........................,
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:
Panią/Panem ….................................................................................................…,
PESEL …...........................,  zamieszkałą/-ym pod  adresem ….............................,  prowadzącą/-ym
działalność  gospodarczą  pod  firmą  „...................................…”,  stałe  miejsce  prowadzenia
działalności gospodarczej, adres do doręczeń: ul. …….......................………….. (wpisać adres), NIP
……………, REGON …………., zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”,

zgodnie z wynikiem postępowania, prowadzonego w trybie art.  275 pkt 1 (tryb podstawowy bez
negocjacji)  o wartości  zamówienia nieprzekraczającego progów unijnych o jakich stanowi art.  3
ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Prawo  Zamówień  Publicznych,  została  zawarta  umowa
o poniższej treści:

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający  powierza,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  realizacji  zaprojektowanie  wraz  z
uzyskaniem wymaganych prawem decyzji  i  zezwoleń na realizację  inwestycji  drogowej oraz
wykonanie  zadania  pn.:  „Rozbudowa  drogi  w  miejscowości  Wielopole” w  formule
„zaprojektuj i wybuduj”.

2. Zakres zadania podzielony został na:
Etap I – opracowanie dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjny-
mi zezwalającymi na prowadzenie robót budowlanych dla przedmiotowego zadania.
Etap II  – wykonanie robót budowlanych  (roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie
podbudowy drogi (stabilizacja cementowa gruntu plus kruszywo łamane), wykonanie nawierzch-
ni asfaltowej, przebudowa zjazdów, oczyszczenie i wyprofilowanie rowów, roboty wykończeniowe
– utwardzenie poboczy, oznakowanie drogi)  w oparciu o przyjętą przez Zamawiającego doku-
mentację techniczną. Długość planowanego do rozbudowy odcinka drogi wynosi ok. 550 m, od
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skrzyżowania z drogą krajową nr 74, w kierunku Niedyszyny.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 
1)  Opracowanie dokumentacji projektowej  w ramach Programu Funkcjonalno- Użytko-

wego (PFU) wraz z uzyskaniem wszystkich uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, nie-
zbędnych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego, w tym decyzji o środowiskowych uwarun-
kowaniach (jeśli dotyczy) i pozwolenia wodnoprawnego, oraz uzyskaniu w imieniu Zamawiają-
cego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W ramach realizowanej
dokumentacji projektant opracuje również projekty czasowej i stałej organizacji ruchu wraz z ich
zatwierdzeniem w starostwie powiatowym.

2)  Uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych.  W myśl Art. 9 ustawy  
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z poźn. zm.) Wykonawca
jest zobowiązany uzyskać w razie konieczności zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-
budowlanych w ramach wynagrodzenia umownego oraz czasu na ukończenie zadania. 

3) Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu
o dokumentację projektową wykonaną przez Projektanta wraz ze świadczeniami nie będącymi
robotami budowlanymi. W ramach prowadzonej budowy Wykonawca zapewni:

a) Nadzór przyrodniczy w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów oraz decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia (w razie konieczności), 

b) Nadzór  archeologiczny  i  przeprowadzenie  ratowniczych  badań  archeologicznych,  
w zakresie wynikającym ze stanowiska konserwatora zabytków (w razie konieczności),

c) Nadzór autorski nad opracowaną dokumentacją projektową.

3. Szczegółowy zakres zamówienia  określony został w dokumentach zamówienia wraz ze wszyst-
kimi załącznikami i wyjaśnieniami, w PFU i na załączniku graficznym. Wszystkie te dokumenty
oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy.

4. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  postanowieniami
niniejszej umowy, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami
prawa  i  polskimi  normami  oraz  oddania  przedmiotu  niniejszej  umowy  Zamawiającemu  
w terminie w niej uzgodnionym.

5. Realizacja inwestycji współfinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych. 

§ 2
TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Termin  wykonania  dokumentacji  projektowej  wraz  z  uzyskaniem  ostatecznej  decyzji  -
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) - do  12 miesięcy od dnia podpisania
umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia koncepcji w terminie do  2 miesięcy od dnia
podpisania umowy (termin pośredni). 

3. Termin wykonania robót budowlanych -  18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

4. Terminem  wykonania  przedmiotu  zamówienia  w  przypadku  ust.  1  jest  dzień,  w  którym
Zamawiający  otrzyma  ostateczną  decyzję  -  zezwolenie  na  realizację  inwestycji  drogowej
(ZRID).

5. Terminem wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku ust. 3 jest dzień, w którym dokonano
wpisu  przez  kierownika  budowy  do  dziennika  budowy,  informującego
o  gotowości  odbioru,  potwierdzony  przez  branżowych  inspektorów  nadzoru  oraz  pisemne
zawiadomienie zamawiającego.
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§ 3
PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

1. Przekazanie  placu  budowy  nastąpi  w  terminie  do  14  dni  od  dnia  otrzymania  przez
Zamawiającego decyzji ZRID.

2. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dostarczenia  w  tym  terminie  wymaganych  Prawem
Budowlanym  dokumentów  (oświadczenia  Kierownika  Budowy  o  przejęciu  obowiązków,
kserokopii  uprawnień  budowlanych,  zaświadczenia  o  przynależności  do  Izby  Samorządu
Budowlanego z określonym terminem ważności, sporządzenia planu BIOZ). 

§ 4
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Do obowiązków Zamawiającego należy:
1)  odebranie dokumentacji projektowej przekazanej przez Wykonawcę,
2)  przekazanie Wykonawcy placu budowy,
3)  zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4)  koordynowanie  i  zarządzanie  realizacją  przedmiotu  zamówienia  w  imieniu

Zamawiającego,  przez  wyznaczonych  pracowników  Urzędu  Gminy  oraz  branżowych
Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego,

5)  udzielenie Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw w przypadku, gdy okażą się one
niezbędne do wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy,

6)  przeprowadzenie odbioru wykonanych prac,
7)  terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

§ 5
OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1.  Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) Sporządzenie  projektów  budowlanych  wszystkich  koniecznych  branż  a  w  szczególności:
prace  projektowe  w  branży  drogowej,  prace  geodezyjne  związane  z  wykonaniem
podziału  nieruchomości  pod  poszerzenie  pasa  drogowego  (z wykonaniem wszystkich
czynności), prace projektowe w pozostałych branżach, w szczególności usunięcie kolizji
z sieciami uzbrojenia terenu.

2) Wykonanie projektów wszystkich branż na podstawie załączonego Programu Funkcjonalno-
Użytkowego  wraz  z niezbędnymi  opiniami  i  uzgodnieniami,  złożenie  wniosku  w  celu
uzyskania decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji  drogowej (ZRID) oraz uzyskanie
innych decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania zadania. 

3) Sporządzenie projektów budowlanych na podstawie załączonego Programu Funkcjonalno-
Użytkowego -  w 4 egzemplarzach w wersji  papierowej  oraz  w wersji  elektronicznej
(edytowalnej  oraz  *.pdf).  Wszelkie  odstępstwa  od  wytycznych  zawartych  w  PFU
wymagają zgody Zamawiającego.

4) Sporządzenie  projektów  wykonawczych  uzupełniających  i  uszczegóławiających  projekty
budowlane,  o  których mowa w pkt  1)  w 4 egzemplarzach w wersji  papierowej  oraz  
w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf).

5) Sporządzenie  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych
(STWiORB), przez które należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory
wymagań  niezbędnych  do  określenia  standardu  i  jakości  wykonania  robót,  w  zakresie
sposobu  wykonania  robót  budowlanych,  właściwości  wyrobów  budowlanych  oraz  oceny
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prawidłowości wykonania poszczególnych robót - w 2 egzemplarzach w wersji papierowej
oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf).

6) Sporządzenie  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (BIOZ)  -  w  2  egzemplarzach  
w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf).

7) Sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów dla poszczególnych branż.
8) Sporządzenie  wraz  z  wymaganymi  uzgodnieniami  i  opiniami  projektu  stałej  organizacji

ruchu dla przedmiotowego odcinka drogi.
9) Uzyskanie  na  rzecz  Zamawiającego  niezbędnych  pozwoleń,  uzgodnień,  decyzji  wraz  

z ostateczną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). (Materiały do
wniosków o wydanie decyzji ZRID należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji 30 dni
przed  planowanym  złożeniem  wniosku.  Uwagi  Zamawiającego  zostaną  wprowadzone  
w ciągu 14 dni od dnia przekazania Wykonawcy uwag.)

10) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie
opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane.

11) Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej
przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz ostatecznej decyzji ZRID.

12) Opracowanie  kompletnej  dokumentacji  powykonawczej  w  2  egzemplarzach,  w  wersji
papierowej, w zakresie umożliwiającym oddanie obiektu do użytkowania. 

13) Montaż  tablic  informacyjnych  (o  wymiarach  80cm  x120  cm)  na  słupkach  metalowych  
z materiału wykonawcy - tablice zapewni Zamawiający.

2.Obowiązkiem Wykonawcy jest również:  
1) uzgodnienie projektów z odpowiednimi organami i właścicielami sieci, zapewnienie nadzoru

przedstawicieli właścicieli sieci,
2) obsługa geodezyjna inwestycji,
3) wykonanie  projektu  zagospodarowania  terenu  oraz  projektu  infrastruktury  technicznej  

w niezbędnym zakresie, wynikającym z uzgodnień i warunków technicznych,
4) formalne  uzgodnienie  z  Przedstawicielem  Zamawiającego  rozwiązań  technicznych  oraz

projektu zagospodarowania terenu,
5) uzgadnianie  z  Zamawiającym  rozwiązań  na  etapie  projektowania  oraz  przedłożenie

Zamawiającemu do akceptacji pełnej dokumentacji projektowej.

3.Dokumentacja  projektowa winna spełniać  wszystkie  obowiązujące  w zakresie  przedmiotu  
zamówienia wymagania w szczególności:

1) w zakresie formalno-prawnym Zamawiający wymaga, aby dokumentacja projektowa:
a) spełniała wymagania m.in. następujących aktów prawnych:

-  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351, j.t z późn. 
zm.),

- rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022r. poz. 1679),

- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  
planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r.,  
poz. 2458),

- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

-  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  24  czerwca  2022  r.  
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w  sprawie  przepisów  techniczno  –  budowlanych  dotyczących  dróg  publicznych
(Dz.U. 2022 poz. 1518), 

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021r. 
poz. 1973 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021r. poz. 
1213);

b) w zakresie projektów sieci infrastruktury została uzgodniona przez gestorów poszczególnych
sieci;

c) projekt budowlany i wykonawczy we wszystkich branżach powinien uwzględniać wytyczne
architektoniczno-budowlane i instalacyjne ujęte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym dla
przedmiotowego zadania.

2) Zamawiający  wymaga,  aby  przed  złożeniem  wniosku  o  wydanie  pozwolenia  ZRID
Wykonawca  uzyskał  pisemną  akceptację  od  Zamawiającego  dotyczącą  rozwiązań
projektowych zawartych w projekcie budowlanym.

3) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  na  własny  koszt  ekspertyz,  opinii,  badań  i
innych dokumentów, które  są  niezbędne do prac projektowych oraz do uzyskania  decyzji
ZRID dla realizacji przedmiotu zamówienia.

4) Zamawiający  zastrzega  sobie  konieczność  uzgodnienia  poszczególnych  etapów  prac
projektowych dotyczących ich zakresu.

4.Do obowiązków Wykonawcy związanych z wykonaniem robót budowlanych należy również:
1) wykonanie  wszystkich  robót  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną,  specyfikacjami

technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  wytycznymi  zamawiającego  oraz
aktualnymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

1) wykonanie wszelkich robót towarzyszących i niezbędnych do prawidłowej realizacji (między
innymi wytyczenie geodezyjne, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza),

2) wykonanie  projektów  tymczasowej  organizacji  ruchu  na  czas  wykonywanych  robót  w
poszczególnych etapach oraz oznakowanie robót wg tych projektów,

3) po  zakończeniu  rozbudowy  należy  wykonać  odtworzenie  i  przywrócenie  do  stanu
pierwotnego utwardzeń terenu i  zieleni naruszonych w czasie realizacji zamówienia, a nie
podlegających przebudowie, w tym demontaż obiektów tymczasowych,

4) zorganizowanie  i  przeprowadzenie  niezbędnych  prób,  pomiarów,  badań  i  odbiorów  oraz
wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacją geodezyjną,

5) oznakowanie, organizację i zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza budowy,
6) zabezpieczenie placu budowy,
7) uzgodnienie  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  każdego  materiału  przed

wbudowaniem, oraz odbiór  przez Inspektora nadzoru,  potwierdzony wpisem do dziennika
budowy wykonanie robót zanikających,

8) usuwanie w określonym przez Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego terminie
wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości,

9) stały nadzór i  obsługa geodezyjna,  prowadzona dla wszystkich robót przez jeden podmiot
posiadający w tym zakresie stosowne uprawnienia,

10) ochrona placu budowy w czasie realizacji zadania,
11) wykonywanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badań laboratoryjnych

potwierdzających uzyskanie dla badanych elementów parametrów technicznych wymaganych
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. Badania laboratoryjne muszą być
wykonywane przez uprawnione laboratoria niezależne w stosunku do Wykonawcy,

12) wykonywanie poleceń i wskazówek Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego,
13) organizowanie robót  w uzgodnieniu z  Inspektorami nadzoru danej  branży tak,  aby z tego

tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót,
14) rozpoczęcie prac niezwłocznie od dnia przekazania placu budowy,
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15) opracowanie  przed  rozpoczęciem  robót  planu  BIOZ,  które  zostaną  przedstawione  do
akceptacji Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego,

16) przestrzegania zasad BHP oraz planu BIOZ,
17) przygotowanie  dokumentów  oraz  złożenie  zawiadomienia  o  rozpoczęciu  budowy/robót

budowlanych  do  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego,  zgodnie  z  przepisami
Prawa budowlanego,

18) utrzymywania ładu i porządku na terenie budowy i w jego otoczeniu, usuwanie na bieżąco
zbędnych materiałów, odpadów oraz śmieci,

19) organizacja, w razie potrzeby posiedzeń koordynacyjnych - tzw. rad budowy wraz z udziałem
w  nich  upoważnionego  przedstawiciela  Wykonawcy,  przedstawiciela  Zamawiającego,
Kierownika  Budowy  i  Kierowników  Robót  (jeśli  będzie  taka  konieczność),  Inspektorów
Nadzoru danej branży, 

20) uzgodnienie  z  Zamawiającym  i  wywóz  po  uprzednim  oczyszczeniu  materiałów
porozbiórkowych (w tym destruktu bitumicznego) nadających się do ponownego wbudowania
w  miejsce  wskazane  przez  Zamawiającego,  przy  czym  miejsce  to  będzie  się  mieścić
w granicach administracyjnych gminy Bełchatów. 

21) Zagospodarowanie mas ziemnych i  pozostałych materiałów pochodzących z  rozbiórek we
własnym zakresie z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów z wymaganą
opłatą za wysypisko włącznie,

22) zagospodarowanie  powstałych  podczas  prowadzenia  robót  odpadów.  Utylizację  należy
przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.Dz. U.
z 2022r., poz. 669),

23) wykonanie  na  polecenie  Zamawiającego,  Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego prac niezbędnych ze
względu na zagrożenie życia i bezpieczeństwa osób lub zabezpieczenie przed awarią, zawiadamiając 
o tym niezwłocznie Zamawiającego,

24) wykonanie  na  podstawie  zatwierdzonego  projektu  stałej  organizacji  ruchu  docelowego
oznakowania.

25) usuwanie wad stwierdzonych w czasie przeglądów gwarancyjnych.
5.Za szkody wynikłe w czasie prowadzenia prac jak również za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny
odpowiedzialny będzie Wykonawca.
6.W  trakcie  realizacji  zamówienia  Wykonawca  powinien  posiadać  ważną  polisę  ubezpieczeniową  od
odpowiedzialności cywilnej.
7.Wykonawca do wykonania zamówienia będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na
zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz.  1213).  Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie  materiałów,  urządzeń  technicznych  równoważnych
opisywanych w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach SST oraz kosztorysach.
8.Wykonawca,  ma obowiązek umożliwić  Inspektorom nadzoru danej  branży sprawdzenie  każdej
roboty  budowlanej  zanikającej  lub  która  ulega  zakryciu.  Wykonawca  nie  jest  uprawniony  do
zakrycia wykonywanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru danej branży.
Zgoda, o której mowa powyżej wymaga potwierdzenia wpisem w dzienniku budowy.
9.Zapewnienia  na  czas  trwania  budowy  nieprzerwanego  kierownictwa  budowy  przez  osoby
posiadające właściwe uprawnienia wymagane przepisami prawa.
10.Zatrudnienia  przy  realizacji  Umowy  wykwalifikowanego  personelu  technicznego  oraz
pracowników wykwalifikowanych, niezbędnych do należytego i terminowego wykonania robót.
11.Wykonawca  zobowiązuje  się  skierować  do  projektowania  projektanta  w  branży  drogowej
spełniającego wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ. 
12.Wykonawca złoży Zamawiającemu:

1) pomocnicze  szczegółowe  kosztorysy  ofertowe  z  podziałem  na  poszczególne  branże  -
w terminie 14 dni od zawarcia umowy,

2) aktualizację  kosztorysów  ofertowych,  o  których  mowa  w  pkt  1)  -  po  wykonaniu
dokumentacji projektowej zaakceptowanej przez Zamawiającego, zaktualizowane kosztorysy
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ofertowe  winny   uwzględniać  wszelkie  zmiany  wynikające  z  wykonanej  dokumentacji
projektowej, w tym ewentualne nowe pozycje kosztorysowe.
Kosztorysy  te  będą  miały  charakter  pomocniczy,  aktualizacja  kosztorysów  będzie  służyła
m.in.  do  obliczenia  należnego  wynagrodzenia  Wykonawcy  w  przypadku  odstąpienia  od
umowy,  dozwolonej  zmiany  umowy,  w  tym  w  zakresie  rezygnacji  z  wykonania  części
przedmiotu umowy, wystąpienia robót zamiennych,  czy zmiany wynagrodzenia z uwagi na
zmianę cen materiałów lub kosztów.

3) harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji  na potrzeby rozliczenia dofinansowania, w
układzie uzgodnionym z Zamawiającym - w terminie 14 dni od zawarcia umowy.

Zmiany  harmonogramu  w  trakcie  trwania  umowy  Wykonawca  zobowiązany  jest  zgłaszać  
i uzgadniać z Zamawiającym. Każda zmiana musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

13. W przypadku likwidacji lub uszkodzenia przez Wykonawcę trwałych znaków geodezyjnych np.
granicznych  na  terenie  budowy,  w  ramach  obsługi  geodezyjnej  geodeta  zatrudniony  przez
Wykonawcę odtworzy granice działki lub drogi i trwale je oznaczy.

§ 6

NADZÓR AUTORSKI
1. W  ramach  umowy  i  wynagrodzenia  umownego  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  pełnienia

nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie dokumentacji.
2. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje:

1) nadzór w toku realizacji robót budowlanych, usług i nad zgodnością rozwiązań technicznych,
materiałowych  i  użytkowych  z  dokumentacją  i  obowiązującymi  przepisami,  w  tym
techniczno-budowlanymi, oraz obowiązującymi normami;

2) uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót budowlanych;
3) wyjaśnianie  Zamawiającemu  i  wykonawcy  robót  budowlanych  i  usług  wątpliwości

dotyczących  rozwiązań  przyjętych  w  dokumentacji  powstałych  w  toku  realizacji  robót
budowlanych i usług;

4) stwierdzenie  w  toku  wykonywania  robót  budowlanych  i  usług  zgodności  realizacji z
dokumentacją;

5) uzgodnienia z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku
do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz  ich wprowadzenia do dokumentacji powykonawczej;

6) udziału w odbiorze końcowym i pogwarancyjnym.
3. Czynności nadzoru autorskiego będą dokumentowane wpisem do dziennika budowy.
4. Rozpoczęcie  realizacji  nadzoru  autorskiego  nastąpi  z  dniem  przekazania  wykonawcy  robót

budowlanych placu budowy.
5. Termin zakończenia realizacji nadzoru autorskiego - do zakończenia robót budowlanych i usług,

realizowanych w oparciu o wykonane dokumentacje.
6. W  przypadku  czasowej  niemożliwości  wykonywania  obowiązków  związanych  z  pełnieniem

nadzoru  autorskiego  Wykonawca  jest  obowiązany  ustanowić  zastępcę,  posiadającego
odpowiednie uprawnienia budowlane oraz doświadczenie zawodowe.

7. O  zmianie  osoby  sprawującej  czynności  nadzoru  autorskiego  oraz  o  ustanowieniu  zastępcy
Wykonawca  zawiadamia  na  piśmie  Zamawiającego  i  równocześnie  przekazuje  pisemne
oświadczenia o podjęciu się przez te osoby pełnienia obowiązków.

8. Jako osobę upoważnioną do żądania od Wykonawcy wyjaśnień odnośnie wszelkich wątpliwości
powstałych w toku realizacji robót budowlanych upoważniony będzie ze strony Zamawiającego
odpowiedni dla konkretnej roboty budowlanej inspektor nadzoru inwestorskiego.
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9. Wykonawca  zobowiązuje  się  przy  pełnieniu  nadzoru  autorskiego  zapewnić  obecność  osób,
 o  których mowa w ust.  7  w siedzibie  Zamawiającego w terminie 4 dni  od dnia wezwania
dokonanego przez Zamawiającego.

§ 7
NADZÓR

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  wyznaczyć  do  projektowania  osobę  wskazaną  w  Ofercie
posiadającą  uprawnienia  do  projektowania  bez  ograniczeń  w  specjalności  inżynieryjnej
drogowej. 

2. Wykonawca zobowiązuje  się  wyznaczyć na  kierownika  budowy  osobę  wskazaną  w Ofercie,
posiadającego uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń,  w  specjalności  inżynieryjnej  drogowej  (lub  równoważne  wydane  na  podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów) — należącym do właściwej izby samorządu zawodowego,
tj.  ……………….. – tel. …………………. .

3. Zmiana w.w.  osób,  w trakcie  realizacji  przedmiotu niniejszej  umowy,  musi  być  uzasadniona
przez  Wykonawcę na  piśmie  i  wymaga zaakceptowania  przez  Zamawiającego.  Zamawiający
zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy
kwalifikacje  i  doświadczenie  wskazanych  osób  będą  spełniać  warunki  postawione  w  tym
zakresie w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.  Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku projektanta
lub kierownika budowy będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od
Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu wykonania zamówienia. 

4. Wykonawca zapewni stałą obecność kierownika budowy przy realizacji rozbudowy drogi.
5. Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową z ramienia Zamawiającego prowadzić

będzie: … …………………….

§ 8
WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Za  wykonanie  przedmiotu  Umowy,  określonego  w  §  1  niniejszej  Umowy,  Strony  ustalają
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

1) cena netto ……………………. złotych

Słownie…………………………………………………….

2)  podatek VAT w wysokości. ……………………….. złotych

Słownie: …………………………………………………………………

3) cena brutto …………………….. złotych

Słownie: ………………………………………………….

w tym:

Nazwa elementu prac
Wartość
[zł netto]

Wartość
podatku VAT

Wartość
[zł brutto]

1 2 4 5
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
zgodnej z zakresem wynikającym z PFU wraz z 
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uzyskaniem dokumentu formalno-prawnego 
zezwalającego na realizację robót budowlanych
Wykonanie robót budowlanych w zakresie zgodnym z 
PFU  oraz dokumentacją projektową

RAZEM

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym w myśl
art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i obejmuje wszelkie koszty związane
z  wykonaniem  kompletnego  przedmiotu  zamówienia.  Wynagrodzenie  ryczałtowe  zawiera
wszelkie  koszty  niezbędne  do  zrealizowania  zamówienia  i  uwzględnia  zakres  czynności  i
obowiązków  wynikających  wprost  z  Programu  funkcjonalno-użytkowego,  warunków
prowadzenia robót podanych w SWZ jak również wszelkie koszty w nich nieujęte, a bez których
nie można wykonać zamówienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie
z  Specyfikacją  Warunków  Zamówienia,  obowiązującymi  przepisami,  Prawem  budowlanym,
wydanymi  decyzjami,  pozwoleniami  i  uzgodnieniami,  sztuką  budowlaną  itp.,  oraz  należny
podatek VAT. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie jest podstawą do zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1.

3. Wykonawca  oświadcza,  że  dokonał  całościowej  wyceny  przedmiotu  zamówienia  na  własną
odpowiedzialność  i  ryzyko  w  oparciu  o  załączoną  do  specyfikacji  warunków  zamówienia

dokumentację.
4. Uznaje  się,  że  Wykonawca  otrzymał  wystarczające  informacje  w zakresie  wszelkich  spraw,

kwestii i warunków, które mogą oddziaływać na teren budowy lub wykonanie robót, a żadne
roszczenia Wykonawcy dotyczące jakiejkolwiek dodatkowej zapłaty nie będą zgłaszane przez
Wykonawcę  ani  wypłacane  Wykonawcy  z  powodu  jakiegokolwiek  braku  zrozumienia  czy
nienależytej staranności Wykonawcy.

5. Wykonawca oświadcza,  zgodnie z  ust.  1,  że  jest  płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do
wystawienia faktury VAT.

6. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych w
związku z realizacją umowy jest numerem zgłoszonym do Urzędu Skarbowego i jest właściwym
do dokonywania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split payment).

7. Płatność za Fakturę Vat będzie dokonana za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split
payment).

8. Wskazanie rachunku bankowego uniemożliwiającego zapłatę przy zastosowaniu mechanizmu
podzielonej płatności pomimo ciążącego na Wykonawcy obowiązku posiadania takiego rachunku,
należy traktować jako błąd w wystawieniu faktury. 

9. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy rozliczane będzie czterema
fakturami częściowymi i  fakturą końcową - zgodnie z  harmonogramem rzeczowo-finansowym,
przy czym: 

1) I  płatność  częściowa   wynosić  będzie  nie  więcej  niż  5  %  wartości  wynagrodzenia
wynikającego z umowy,

2) II  płatność  częściowa  wynosić  będzie  nie  więcej  niż  20%  wartości  wynagrodzenia
wynikającego z umowy,

3) III  płatność  częściowa  wynosić  będzie  nie  więcej  niż  20%  wartości  wynagrodzenia
wynikającego z umowy,

4) IV płatność  częściowa  wynosić  będzie  nie  więcej  niż  25%  wartości  wynagrodzenia
wynikającego z umowy,

5) płatność  końcowa  -  w  wysokości  pozostałej  do  zapłaty  kwoty  wynagrodzenia
wynikającego z umowy, po zakończeniu realizacji inwestycji.

Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji będącej przedmiotem niniejszej umowy,  w części
niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę środków z Promesy z
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Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych po zakończeniu wy-
dzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji oraz po zakończeniu realizacji inwestycji do
czasu wypłaty środków na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.

10. Płatność  będzie dokonana przelewem na wskazany przez  Wykonawcę rachunek bankowy,
w terminie  do  30 dni  od daty  otrzymania przez  Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót. Za dzień zapłaty uznaje się dzień
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

11. Za nieterminową płatność faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
12. Jeżeli  Wykonawca  korzystał  przy  wykonaniu  całości  lub  części  robót  z  pomocy

podwykonawcy,  to  termin  zapłaty  wynagrodzenia  -  30  dni  rozpoczyna  swój  bieg  po
przedstawieniu przez Wykonawcę do wystawionej przez siebie faktury:
1)  zestawienia  należności  dla  wszystkich  podwykonawców lub  dalszych  podwykonawców
wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur będących podstawą do wystawienia faktury
przez Wykonawcę,
2) dowodu zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
(dowodem  zapłaty  jest  dokument  obciążenia  rachunku  bankowego  Wykonawcy  lub
oświadczenie podwykonawcy o zapłacie należności).

13. W przypadku  nie  przedstawienia  przez  Wykonawcę  dokumentów  od  podwykonawcy  lub
dalszych podwykonawców, o których mowa  w  ust.  12  lub  w  razie  niemożności  z
innych  powodów  ustalenia  na  podstawie  dokumentów  i  oświadczeń  Wykonawcy  i
podwykonawcy wysokości wynagrodzenia podwykonawcy za roboty wykonane,  Strony
umowy zgodnie ustalają, iż Zamawiający może według własnego uznania dokonać zapłaty
części wynagrodzenia należnego Wykonawcy i jednocześnie zatrzymać część wynagrodzenia
Wykonawcy,  odpowiadającą  wysokości  zgłoszonego  roszczenia  przez  podwykonawcę,  do
czasu  zawarcia  i  wykonania  pomiędzy  Wykonawcą  a  podwykonawcą,  przy  udziale
Zamawiającego, porozumienia w sprawie zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcy.
Z zastrzeżeniem art.  465 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Zamawiający może także
wypłacić  podwykonawcy  zatrzymaną  część  wynagrodzenia  Wykonawcy,  przy  czym
dokonanie  tej  zapłaty  zwalnia  Zamawiającego  z  obowiązku  zapłaty  wynagrodzenia
Wykonawcy w części wynagrodzenia przekazanego podwykonawcy. W razie zatrzymania, o
którym  mowa  w  zdaniach  poprzedzających  Strony  umowy  zgodnie  stwierdzają,  iż  nie
zachodzi opóźnienie Zamawiającego wobec Wykonawcy wspełnieniu  świadczenia
pieniężnego - zapłaty wynagrodzenia umownego w części zatrzymanej i odsetki ustawowe nie
będą naliczane.

14. Cesja wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy nie jest  dopuszczalna.
15. W przypadku  konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w § 15 ust. 2 pkt 7

umowy  oraz  w  art.  455  ust.  1  pkt  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  Zamawiający
dopuszcza dodatkowe wynagrodzenie dla Wykonawcy w formie aneksu do umowy.

16. Podstawą  do  wykonania  robót  dodatkowych  jest  protokół  konieczności  sporządzony  przez
Strony.

17. Podstawą do określenia wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonywania
robót  dodatkowych  jest  kosztorys  ofertowy,  sporządzony  przez  Wykonawcę
i zatwierdzony przez Zamawiającego, przy czym jako podstawę do kalkulacji wynagrodzenia
kosztorysu ofertowego na roboty dodatkowe Wykonawca przyjmuje:

1)  ceny jednostkowe netto  robót  tożsamych ujęte  w kosztorysie  ofertowym (zamówienia
podstawowego),
2)  w  przypadku  braku  cen  jednostkowych  netto  w  kosztorysie  ofertowym  (zamówienia
podstawowego)  –  ceny  jednostkowe  robót  nie  wyższe  niż  średnie  ceny  obowiązujące
w dacie ustalania wynagrodzenia za wykonanie zamówienia dodatkowego.
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§ 9
ODBIÓR ROBÓT

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbioru robót:
1) odbiór dokumentacji,
2) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
3) odbiory częściowe,
4) odbiór końcowy.

2. Odbiór dokumentacji będzie możliwy po otrzymaniu przez Zamawiającego ostatecznej decyzji
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Z czynności tej zostanie spisany protokół zdawczo -
odbiorczy.
3. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, wpisem
do dziennika budowy prowadzonego na potrzeby wykonania zamówienia.
4. Przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1.
5. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio
w siedzibie Zamawiającego.
6. Termin  rozpoczęcia  odbioru  końcowego  wyznaczy  Zamawiający  w  ciągu  7  dni  od  daty
zawiadomienia go o gotowości do tego odbioru.
7. Zamawiający dokona odbioru w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru.
8. Wraz  ze  zgłoszeniem do  odbioru  końcowego  przedmiotu  zamówienia  Wykonawca  przekaże
Zamawiającemu  w  formie  pisemnej,  skompletowaną  dokumentację  powykonawczą,  w
szczególności: 

1) wypełniony dziennik budowy, 
2) protokoły  i  zaświadczenia  z  przeprowadzonych  prób  i  sprawdzeń  i  inne  dokumenty

wymagane stosownymi przepisami, 
3) oświadczenie  Kierownika  budowy  o  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją

projektową, obowiązującymi przepisami i normami, 
4) dokumenty  (atesty,  certyfikaty)  potwierdzające,  że  wbudowane wyroby budowlane są

zgodne z art. 10 wspomnianej ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy), 

5) dokumentację  geodezyjną  zawierającą  wyniki  geodezyjnej  inwentaryzacji
powykonawczej (również w wersji  elektronicznej w formacie plików z rozszerzeniem
dwg lub dxf) oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania  działki  lub  terenu lub  odstępstwach od tego projektu,  sporządzoną
przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji  i  kartografii  oraz
posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe – opisaną i skompletowaną w dwóch
egzemplarzach  wraz  z  potwierdzeniem  przyjęcia  operatu   do  Powiatowego  Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego.

6) innych  dokumentów  umożliwiających  Zamawiającemu  przekazanie  inwestycji  do
użytkowania, 

9. Strony  postanawiają,  że  z  czynności  odbioru  będzie  spisany  protokół  zawierający  wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru.
10. W przypadku stwierdzenia  w trakcie  odbioru  wad lub  usterek,  Zamawiający  może odmówić
odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
11. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest
upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.
12. Nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  ustalonego  w  Umowie  terminu  gwarancji
i rękojmi oraz nie później  niż 30 dni przed upływem tego terminu, Zamawiający zwoła komisję
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odbioru  pogwarancyjnego,  w  skład  której  wejdzie  Inspektor  nadzoru  oraz  przedstawiciele
Zamawiającego  i  Wykonawcy  celem  dokonania  oceny  wykonanych  robót  i  ewentualnego
stwierdzenia wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi. Stwierdzone wady należy usunąć do
czasu ustalonego przez ww. komisję.

§ 10
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości  5  % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej  brutto),  o
którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 3, tj. zł  ……………. (słownie złotych………………………  ) w
formie …………………..

2.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących
terminach:

1)  70  % wysokości  zabezpieczenia  –  w ciągu 30 dni  od  dnia  podpisania  protokołu  odbioru
końcowego,

2) 30 % wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady lub
gwarancji.

3.  Zamawiający wstrzyma się  ze zwrotem części  zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
o  której  mowa  w  ust.  2  pkt  1,  w  przypadku,  kiedy  Wykonawca  nie  usunął  w  terminie
stwierdzonych  w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 11
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za zwłokę w przedstawieniu koncepcji w terminie wskazanym w  § 2 ust.2 w wysokości 0,02%

wynagrodzenia  umownego  brutto  określonego  w §  8  ust.  1  pkt  3,  za  każdy  dzień  zwłoki.
Naliczenie niniejszej kary wyłącza możliwość naliczenia kary z punktu 2 za ten sam czas zwłoki;

2) za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej w terminie określonym § 2 ust.1 umowy w
wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1 pkt 3 za każdy dzień
zwłoki;

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi
Wykonawca -  w wysokości  10 %  wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,  
o którym mowa w § 8 ust.1 pkt 3.

4)  za  zwłokę  w  wykonaniu  robót  budowlanych  -  w  wysokości  0,5  %  wynagrodzenia  brutto,
określonego w § 8 ust.1 pkt 3, za każdy dzień zwłoki, (termin zakończenia robót określono w §
2 ust. 3 niniejszej umowy),

5) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi  w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust.1 pkt 3, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad,

6) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom – w wysokości 10% niezapłaconej należności,

7) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub
dalszym  podwykonawcom  –  w  wysokości  0,1%  niezapłaconej  należności  za  każdy  dzień
zwłoki,

8)  w  każdym przypadku  nieprzedłożenia  Zamawiającemu  do  zaakceptowania  projektu  umowy
o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  projektu  jej  zmiany  –
w  wysokości  2500,00  złotych  brutto  za  każdy  stwierdzony  przypadek  nieprzedłożenia
Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
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są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
9) w każdym przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 2500,00złotych brutto za każdy stwierdzony
przypadek  nieprzedłożenia  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany,

10) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty –
w wysokości 0,1% wartości brutto tej umowy, za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, o
którym mowa w § 13 ust. 11,

11) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 16 ust.1 – w wysokości
po 500,00 złotych za każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez Wykonawcę
lub  podwykonawcę  na  podstawie  umowy  o  pracę  wykonywała  czynności  wymienione  w
Rozdziale IV, pkt 9. SWZ (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli
Zamawiający  podczas  kolejnej  kontroli  stwierdzi,  że  nie  jest  ona  zatrudniona  na  podstawie
umowy o pracę),

12)  za  opóźnienie  w  dostarczeniu  dokumentów,  o  których  mowa  w  §  16  ust.  4  –
w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa
w § 16 ust. 4 umowy,

13)  za  uniemożliwienie  Zamawiającemu  kontroli  przez  Wykonawcę  prawa,  o  którym  mowa
w § 16 ust. 6 umowy, w wysokości 3000,00 zł za każde uniemożliwienie przeprowadzenia takiej
kontroli.

14)  jeżeli  Wykonawca  powierzy  wykonywanie  czynności  innej  osobie  niż  osoba  Kierownika
Budowy lub innej osobie niż wskazana w ofercie do projektowania, bez zgody Zamawiającego,
niezgodnie  z  postanowieniami  niniejszej  umowy,  o których mowa w §  7 –  w wysokości  5
000,00 zł za każde takie powierzenie.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę  
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości  10 % wynagrodzenia
umownego  brutto,  o  którym  mowa  w  §  8  ust.1  pkt  3,  za  wyjątkiem  wystąpienia  sytuacji
przedstawionej w art. 456 Prawa Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.)
oraz § 12 ust. 1 pkt 3 poniżej.
3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić strony umowy nie może
przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto.
4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary na
zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu Cywilnego.
5. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących mu
należności.

§ 12
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
1)  Wykonawca z  nieuzasadnionych przyczyn nie  rozpoczął  wykonywania przedmiotu  umowy

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego
na piśmie,

2)  Wykonawca  przerwał  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy  realizację  przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni,

3)  wystąpi  istotna  zmiana  okoliczności  powodująca,  że  wykonanie  umowy  nie  leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

4)  Wykonawca  realizuje  przedmiot  zamówienia  w  sposób  niezgodny  z  niniejszą  umową,
dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  lub  wskazaniami  Zamawiającego,
z zastrzeżeniem ust 7 poniżej. 

2. Wykonawcy  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy,  jeżeli  Zamawiający  zawiadomi
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Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł
spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod
rygorem nieważności takiego oświadczenia i  powinno zawierać uzasadnienie.  Odstąpienie od
umowy  może  nastąpić  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  o  powyższych
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego
mu z tytułu wykonania części umowy.

4. W przypadku  odstąpienia  w  całości  lub  w  części  od  Umowy  na  etapie  wykonywania  prac
projektowych, Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w ciągu 5 dni roboczych od daty odstąpienia Wykonawca sporządzi zestawienie zawierają-
ce wykaz i określenie stopnia zaawansowania poszczególnych opracowań projektowych wraz
z określeniem wartości wykonanych opracowań według stanu na dzień odstąpienia i przedło-
ży je do Zamawiającego.
2) w terminie 14 dni roboczych od daty przedłożenia zestawienia, o którym mowa powyżej
Zamawiający przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem
faktycznym,  sporządzi  szczegółowy  protokół  inwentaryzacji  dokumentacji  i  opracowań
projektowych,  ich  zaawansowanie  rzeczowego  wraz  z  zestawieniem  należnego
wynagrodzenia  oraz  określi,  które  opracowanie  przejmuje.  W przypadku  odstąpienia  od
Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – Zamawiający nie jest zobowiązany do
przyjęcia  dokumentacji  zaawansowanych  rzeczowo  poniżej  75%.  Ww.  protokół
inwentaryzacji  uznawany będzie za protokół  zdawczo – odbiorczy i  po wypełnieniu jego
zapisów  i  dostarczeniu  opracowań  projektowych  Zamawiającemu,  stanowi  podstawę  do
wystawienia faktury.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub jego części, o którym mowa
w § 8 ust.  1 Umowy, Zamawiający nabywa majątkowe prawa autorskie i prawa zależne oraz
zgodę na wykonywanie praw osobistych w zakresie określonym w § 18 Umowy do wszystkich
utworów wytworzonych  przez  Wykonawcę  w ramach realizacji  przedmiotu  Umowy do dnia
odstąpienia od Umowy.

6. W wypadku odstąpienia od umowy na etapie wykonywania robót budowlanych Wykonawcę oraz
Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej

strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,
2)  Wykonawca zgłosi  do dokonania  przez Zamawiającego odbioru robót  przerwanych,  jeżeli

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
3) W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2 powyżej, Wykonawca przy

udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz
z  zestawieniem wartości  wykonanych robót  według  stanu  na  dzień  odstąpienia;  protokół
inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawcę,

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
obowiązany jest  do  dokonania odbioru  robót  przerwanych oraz przejęcia  od Wykonawcy
terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty,
które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

7. Jeżeli  Wykonawca będzie wykonywał przedmiot  umowy wadliwie,  albo sprzecznie z  umową
Zamawiający wezwie go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy mu w tym celu
odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od
umowy  odstąpić,  powierzyć  poprawienie  lub  dalsze  wykonanie  przedmiotu  umowy  innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.
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§ 13
PODWYKONAWCY

1. Strony  ustalają,  że  przedmiot  umowy  Wykonawca  wykona  osobiście  oraz  za  pomocą
podwykonawcy w zakresie zgodnym z wykazanym w ofercie, a mianowicie:

1) .........................................................................................
( zakres realizowany przez podwykonawcę)
2) ..........................................................................................
( zakres realizowany przez podwykonawcę)

2. Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  i  osób  trzecich  pełną  odpowiedzialność  prawną
i  finansową za  działania  i  czynności,  które  wykonuje  przy  pomocy  podwykonawcy  oraz  za
wszelkie  szkody  wynikłe  z  jego  winy.  Wobec  Zamawiającego  podwykonawcę  reprezentuje
Wykonawca.

3. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamierzający  zawrzeć  umowę
o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  jest  obowiązany,  w  trakcie
realizacji  niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej  umowy, przy czym
podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  jest  obowiązany  dołączyć  zgodę  Wykonawcy  na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

4. Termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,  potwierdzających
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty
budowlanej.

5. Zamawiający  zgłasza  pisemne  zastrzeżenia  do  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, jeżeli:

1) nie spełnia ona wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia;
2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4.
3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 23 poniżej.

6. Niezgłoszenie  pisemnych  zastrzeżeń  do  przedłożonego  projektu  umowy
o  podwykonawstwo,   której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w  terminie  określonym
w ust. 5, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

7. Zamawiający zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, w przypadkach, o których mowa  w
ust. 5.

8. Niezgłoszenie  pisemnego  sprzeciwu  do  przedłożonej  umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację
umowy przez Zamawiającego.

9. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane
przedkłada  Zamawiającemu poświadczoną za  zgodność  z  oryginałem kopię  zawartej  umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia,  z  wyłączeniem  umów  o  podwykonawstwo  o  wartości  mniejszej  niż  0,5%
wynagrodzenia,  o  którym  mowa  w  §  6  ust.  1  oraz  umów  o  podwykonawstwo,  których
przedmiotem  są  dostawy  materiałów  budowlanych  niezbędnych  do  realizacji  przedmiotu
zamówienia oraz usługi transportowe.

10. Wyłączenia,  o  których  mowa  w  ust.  9,  nie  dotyczą  umów  o  podwykonawstwo  o  wartości
większej niż 50.000,00 złotych brutto.

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż
określony w ust.  4,  Zamawiający  pisemnie  poinformuje  o  tym Wykonawcę i  wezwie  go  do
doprowadzenia  do  zmiany  tej  umowy w terminie  7  dni  od  dnia  otrzymania  wezwania,  pod
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

12. Kopię umowy o podwykonawstwo może poświadczyć za zgodność z oryginałem przedkładający.
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13. Przepisy ust. 3-6 stosuje się odpowiednio do projektu zmian umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane.

14. Przepisy ust. 4, 7, 8, 12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane.

15. Przepisy  ust.  4,  9-12  stosuje  się  odpowiednio  do  zmian  umowy o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są dostawy lub usługi.

16. Umowa o podwykonawstwo musi  być  odpłatna  i  musi  być  zawarta  na piśmie,  pod rygorem
nieważności. 

17. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może zmienić podwykonawcę na innego bądź z niego
zrezygnować i realizować umowę samodzielnie, o czym pisemnie zawiadomi Zamawiającego.

18. Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby
Wykonawca  powoływał  się,  na  zasadach  określonych  w  art.  118  ust.  1  Prawa  Zamówień
Publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w  art.  273  ust.  1  ustawy  Pzp.,  Wykonawca  jest  obowiązany  wykazać  Zamawiającemu,  iż
proponowany  inny  podwykonawca  lub  Wykonawca  samodzielnie  spełnia  je  w  stopniu  nie
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

19. Zamawiający  nie  zaakceptuje  zmiany  albo  rezygnacji  z  podwykonawcy,  jeżeli
do zawiadomienia Wykonawcy przewidzianego w ust. 17 nie będą załączone dokumenty, które
będą  potwierdzać  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  zawartych  w  SWZ,
a w szczególności:

1) wykaz osób wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,
2) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji  niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

20. Zamawiający  ma  prawo  zażądać,  aby  Wykonawca  uniemożliwił  wykonywanie  robót  przez
podwykonawcę i rozwiązał umowę z takim podwykonawcą w przypadku, jeżeli podwykonawca:

1) nie przestrzega odpowiednich przepisów prawa;
2)  wykonuje  roboty  niezgodnie  z  dokumentami  umowy,  w  szczególności  nie  spełnia
wymogów dotyczących jakości lub terminowości wykonania robót.

W tym celu Wykonawca zobowiązuje się zawierać jedynie takie umowy z podwykonawcami,
których  postanowienia  uprawniają  Wykonawcę  do  rozwiązania  takiej  umowy  bez
wypowiedzenia w razie zajścia przypadków określonych powyżej oraz dopilnować, aby takie
postanowienia zostały zawarte w umowach z dalszymi podwykonawcami.

21. Projekt  umowy  z  podwykonawcą  musi  zawierać  szczegółowy  opis  zakresu  rzeczowego
przewidzianego do powierzenia do realizacji przez podwykonawcę oraz wartość wynagrodzenia
należnego podwykonawcy za dany zakres robót.

22. Wartość  wynagrodzenia  wszystkich  podwykonawców  nie  może  przewyższać  wynagrodzenia
Wykonawcy określonego w § 8 niniejszej umowy. 

23. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty
wynagrodzenia,  w  sposób  dla  niego  mniej  korzystny  niż  prawa  i  obowiązki  wykonawcy,
ukształtowane w niniejszej umowie.

§ 14
GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy, tj. na
wykonaną dokumentację projektową  oraz wykonane roboty budowlane,  zamontowane materiały,
wyroby  i urządzenia na okres …………miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru
końcowego robót. 

2. Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  odpowiedzialność  z  tytułu  rękojmi  za  wady
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przedmiotu umowy przez okres równy okresowi udzielonej gwarancji, tj........................................ 

3. Szczegółowe warunki gwarancji  zostały określone w Załączniku nr 1 – karcie gwarancyjnej,
którą Wykonawca wyda Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego.

§ 15
ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY

1.  Wszelkie  zmiany,  jakie  strony  chciałyby  wprowadzić  do  ustaleń  wynikających  z  niniejszej
umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.
2.  Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie  której  dokonano  wyboru  Wykonawcy,  w  przypadku  zaistnienia  okoliczności
niemożliwych  do  przewidzenia  w  chwili  zawierania  umowy  lub  w  przypadku  wystąpienia
którejkolwiek z następujących okoliczności:

1) przedłużenie  terminu realizacji  zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 i 3, może nastąpić
w  przypadku  opóźnienia  organów  administracji  publicznej  w  wydaniu  decyzji
administracyjnych,  uzgodnień,  opinii  lub  innych  aktów  administracyjnych,  ponad  terminy
wskazane  w  Kodeksie  postępowania  administracyjnego  lub  innych  wiążących  przepisów,
których  wydanie  jest  niezbędne  dla  dalszego  wykonywania  prac  projektowych/robót  przez
Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

2)  przedłużenie  terminu realizacji  zamówienia,  o  którym mowa w §  2  ust.  3,  może nastąpić
w  przypadku  wystąpienia  przerwy  w  wykonywaniu  robót  budowlanych  spowodowanej
wyjątkowo  niekorzystnymi  warunkami  atmosferycznymi  uniemożliwiającymi  prowadzenie
robót  zgodnie  ze  Specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót,  w  szczególności
mogących spowodować zniszczenie robót lub powodujących konieczność ich wstrzymania ze
względu  na  konieczność  zachowania  wymogów  stosowanych  technologii,  np.:  temperatura,
wilgotność  powietrza  (fakt  ten  musi  być  potwierdzony  pisemnie  przez  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego/ Przedstawiciela inwestora),

3) przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 i 3, może nastąpić
w przypadku wystąpienia  okoliczności  siły  wyższej,  przez  którą  należy  rozumieć  zdarzenia
niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu
wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki
oraz  akty  władzy  i  administracji  publicznej,  przy  czym  przedłużenie  terminu  realizacji
zamówienia  nastąpi  o  liczbę  dni,  odpowiadającą  okresowi  występowania  okoliczności  siły
wyższej,

4)  przedłużenia  terminu  realizacji  zamówienia,  o  którym mowa  w  §  2  ust.  3,  może  nastąpić
w  przypadku  skierowania  przez  Zamawiającego  do  Wykonawcy  pisemnego  żądania
wstrzymania  robót  budowlanych,  stanowiących  przedmiot  zamówienia  lub  wydania  zakazu
prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji
publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca
ponosi  odpowiedzialność,  przy  czym  przedłużenie  terminu  realizacji  zamówienia  nastąpi  o
liczbę  dni,  odpowiadającą  okresowi  na  jaki  Wykonawcy  nakazano  wstrzymanie  robót
budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych,

5)  przedłużenia  terminu  realizacji  zamówienia,  o  którym mowa  w  §  2  ust.  3,  może  nastąpić
w przypadku  wystąpienia  kolizji  z  sieciami  zewnętrznymi  lub  instalacjami  nieujawnionymi
w dokumentacji  projektowej,  przy czym przedłużenie  terminu realizacji  zamówienia  nastąpi
o  liczbę  dni  niezbędną  Wykonawcy  na  usunięcie  kolizji  z  sieciami  zewnętrznymi  lub
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji  projektowej – o ile  usunięcie kolizji  wymagać
będzie przedłużenia terminu realizacji;

6)  przedłużenia  terminu  realizacji  zamówienia,  o  którym mowa  w  §  2  ust.  3,  może  nastąpić
w  przypadku  wystąpienia  konieczności  wprowadzenia  w  dokumentacji  projektowej,  zmian,
powodujących  wstrzymanie  lub  przerwanie  robót  budowlanych,  stanowiących  przedmiot
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zamówienia,  przy  czym  przedłużenie  terminu  realizacji  zamówienia  nastąpi  o  liczbę  dni
niezbędną  do  wprowadzenia  zmian  w  dokumentacji  projektowej  oraz  do  przeprowadzenia
uzgodnień  (ustaleń)  z  właściwymi  organami,  uzyskania  opinii  właściwych  organów  oraz
wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej
zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego
w ofercie oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 8 pkt 3 ,

7)  przedłużenia  terminu  wykonania  zamówienia  w  zakresie  niezbędnym  wynikającym  
z konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy
Prawo zamówień publicznych,

8)  przedłużenie  terminu  realizacji  zamówienia,  w  przypadku  wystąpienia  osób  trzecich  z
roszczeniem lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, które uniemożliwiają dalsze wykonanie
przedmiotu  zamówienia,  w  szczególności  uzyskanie  odpowiednich  decyzji,  zezwoleń,
uzgodnień  wydawanych  przez  organy  administracji  publicznej  a  także  uzyskanie  warunków
przyłączeniowych od gestorów sieci,

9) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ
na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy,

10)  w  przypadku  zmiany  albo  rezygnacji  z  podwykonawcy,  na  którego  zasoby  wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art.  118 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 273
ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art.  273 ust.  1 ustawy –Prawo
zamówień publicznych,  w stopniu  nie  mniejszym niż  wymagany  w trakcie  postępowania  o
udzielenie  zamówienia,  poprzez  przedstawienie  w  tym  celu  odpowiednich  dokumentów,
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

11) przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 i 3, może nastąpić
w przypadku gdy wykonanie danej części zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie
leży w interesie Zamawiającego.

12) okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 albo związane z agresją na Ukrainę, mające
wpływ na należyte wykonanie umowy. 

3. Zawarcie aneksu, którego postanowienia przewidują wydłużenie terminu realizacji zamówienia
jest  uzależnione  od  odpowiedniego  przedłużenia  przez  Wykonawcę  okresu  zabezpieczenia
należytego  wykonania  umowy  oraz  zabezpieczenia  wniesionego  na  okoliczność  usunięcia  wad
stwierdzonych  w  okresie  gwarancji  lub  rękojmi  za  wady  (w  przypadku  gdy  zabezpieczenie
wniesione zostało w innej formie niż pieniężna).
3a. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do
kontaktów między stronami umowy.
4. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.
5. Wynagrodzenie wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT
na usługi będące przedmiotem umowy.
6. Zamawiający przewiduje także możliwość wprowadzenia zmian do umowy w przypadku gdy:

1) konieczność ich wprowadzenia będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji,
która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia,

2) zmiany będą następstwem działania organów administracji,
3) wprowadzone zmiany będą korzystne dla Zamawiającego, w szczególności w sytuacji złożenia

przez  Wykonawcę  propozycji,  które  przyśpieszą  ukończenie  robót,  poprawią  sprawność  lub
jakość robót lub w inny sposób dostarczą Zamawiającemu pożytku.

7. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania robót zamiennych lub zastosowania materiałów
zamiennych,  jeżeli  jest  to  uzasadnione  ze  względów  technologicznych  lub  innych  ważnych
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względów – np. z konieczności usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej zapobiegających
powstaniu wad przedmiotu umowy lub wprowadzenia nowych korzystnych rozwiązań, które nie
wykraczają poza zakres przedmiotu zamówienia. Wykonawca może zastosować materiały zamienne
lub  wykonać  roboty  zamienne  jedynie  po  zatwierdzeniu  bezpośrednio  przez  Zamawiającego
i  zaopiniowaniu  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Roboty/materiały  zamienne  zostaną
wyłączone  z  rozliczenia  ryczałtowego,  a  ich  rozliczenie  odbędzie  się  na  podstawie  kosztorysu
różnicowego sporządzonego z uwzględnieniem stawek cenowych zastosowanych w pomocniczym
kosztorysie  ofertowym  Wykonawcy.  Wykonywanie  robót  zamiennych/zastosowanie  materiałów
zamiennych  jest  możliwe  jedynie  po  zawarciu  stosownego  aneksu  do  umowy  opisującego
roboty/materiały zamienne oraz uwzględniającego zmianę wynagrodzenia z tego tytułu.

§ 16
WARUNEK ZATRUDNIENIA

1.  Wykonawca  lub  Podwykonawca,  zgodnie  z  treścią  złożonej  oferty,  zobowiązuje  się  do
zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę   w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  29  czerwca  1974  r.
- Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.) osób wykonujących wskazane poniżej
czynności w trakcie realizacji zamówienia, tj: czynności polegające na faktycznym wykonywaniu
robót  budowlanych,  polegających  na  wykonywaniu  robót  ziemnych  podbudowy,  nawierzchni
asfaltowych, obsługi maszyn drogowych.

2.  Wykonawca  zobowiązany  jest  utrzymać  w/w poziom zatrudnienia  przez  cały  okres  realizacji
zamówienia.

3.  W  przypadku  rozwiązania  umowy  z  pracownikiem  Wykonawca  obowiązany  jest  zatrudnić
w jego miejsce inną osobę, spełniającą kryterium zatrudnienia.

4.  W  trakcie  realizacji  zamówienia  Zamawiający  uprawniony  jest  do  wykonywania  czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu
zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących  czynności  w  zakresie  realizacji
zamówienia tj. do żądania złożenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w terminie określonym
przez Zamawiającego:

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 
umowy o pracę,
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentów,

-  zawierających  informacje,  w  tym  dane  osobowe,  niezbędne  do  weryfikacji  zatrudnienia  na
podstawie  umowy  o  pracę,  w  szczególności  imię  i  nazwisko  zatrudnionego  pracownika,  datę
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
5.  Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanego przez
Zamawiającego oświadczenia/dokumentu, o których mowa w ust. 4, w celu potwierdzenia spełnienia
przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy
o  pracę  traktowane  będzie  jako  niespełnienie  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę  wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

6.  Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli,  także na miejscu wykonywania
robót, na każdym etapie realizacji, w celu zweryfikowania wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę,  Zamawiający  może  zwrócić  się  o  przeprowadzenie  kontroli  przez  Państwową
Inspekcję Pracy.

§ 17
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KLAUZULE WALORYZACYJNE
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości całkowitego wynagrodzenia określonego

w § 8 ust. 1 Umowy w następujących przypadkach: 
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wy-nagrodzeniu za pracę, 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o któ-
rych mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
(Dz. U. z 2020r. poz. 1342 z późn. zm.), 

5) zmiana umownego wynagrodzenia – o nie więcej niż 5% całkowitego wynagrodzenia umow-
nego określonego w § 8 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy w przypadku zmiany ceny materiałów
lub kosztów związanych z realizacją zamówienia,  przy uwzględnieniu jednocześnie warun-
ków:

– początkowym  terminem  ustalenia  zmiany  wynagrodzenia  jest  dzień  zawarcia  niniejszej
umowy,

– zmiana wynagrodzenia  nastąpi  procentowo o  wartość  procentową ustaloną  na  podstawie
zmiany średniej ceny publikowanej w wydawnictwie Sekocenbud na czas wnioskowania o
zmianę w stosunku do średniej ceny publikowanej w wydawnictwie Sekocenbud w kwartale,
w którym zawarta została niniejsza umowa, 

– gdy wahania cen materiałów lub kosztów przekroczą 20%,  
– dokonywana maksymalnie jeden raz w półroczu,
– zmiana ceny materiałów lub kosztów wpływa na koszt wykonania zamówienia. 

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonaw-
ca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płat-
ności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę
podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wylicze-
nie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. 

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonaw-
ca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płat-
ności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wyso-
kość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. Wnio-
sek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szcze-
gólności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyż-
szenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację
wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, któ-
re Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej.
Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wyna-
grodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w
kwocie przewyższającej wysokość płacy        minimalnej. 

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu Wy-
konawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie
płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spo-
łecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub
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zdrowotne bądź zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapita-
łowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w
szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą pod-
wyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniej-
szego paragrafu  na  kalkulację  wynagrodzenia.  Wniosek może obejmować  jedynie  dodatkowe
koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o
których mowa w ust 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu. 

5. Maksymalna łączna wartość zmian wynagrodzenia o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 jaką dopusz-
cza Zamawiający wynosi 5% wartości umownej brutto.

6. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 5 niniejszego paragrafu Wykonaw-
ca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płat-
ności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych
z  realizacją  zamówienia.  Wniosek  powinien  zawierać  wyczerpujące  uzasadnienie  faktyczne  i
wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po
zmianie Umowy. 

7. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający jest
uprawniony złożyć Wykonawcy pisemną informację o zmianę Umowy w zakresie płatności wyni-
kających z faktur wystawionych po wystąpieniu okoliczności będących podstawą zmiany wyna-
grodzenia związanych z realizacją zamówienia. Informacja powinna zawierać wyczerpujące uza-
sadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodze-
nia Wykonawcy po zmianie Umowy. Zamawiający może żądać dokumentów niezbędnych do do-
konania obliczeń zmiany wynagrodzenia.

8. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 5, zobowiązany jest
do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonaw-
cy, jeżeli przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi i okres obowiązywania umowy
przekracza 12 miesięcy. 

9. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 obejmować
będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu złożenia wniosku o zmianę jeszcze nie wyko-
nano. 

10. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmia-
nę wynagrodzenia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy
przez Zamawiającego. 

11. Przez maksymalną wartość zmiany, o której mowa w ust. 5 i ust. 1 pkt. 5 niniejszego paragrafu
należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z walory-
zacji. 

§ 18
PRAWA AUTORSKIE

1. W  ramach  wynagrodzenia  umownego  Wykonawca  przenosi  na  Zamawiającego  w  całości
majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej będącej przedmiotem umowy w dniu
odbioru dokumentacji, bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, bez ograniczeń co
do  terytorium,  czasu,  liczby  egzemplarzy,  w  zakresie  wszystkich  pól  eksploatacji,  w
szczególności:

1) utrwalanie,  kopiowanie,  wprowadzenie  do  pamięci  komputerów  i  serwerów  sieci
komputerowych;

2) wystawianie lub publiczną prezentację (na ekranie), w tym podczas seminariów i konferencji;
3) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-

wizualnych i komputerowych;
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4) wykorzystanie  do  dalszych  prac  związanych  z  realizacją  wykonywania  prac  objętych
dokumentacjami projektowymi,  w tym w szczególności wykorzystanie do celów udzielenia
zamówienia publicznego.

2. W ramach wynagrodzenia umownego, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa zależne
do dokumentacji projektowej oraz prawo do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych
do dokumentacji projektowej.

3. Wykonawca oświadcza, że przekazuje na rzecz Zamawiającego prawo do wprowadzania zmian
w  dokumentacji  projektowej  oraz  do  uzupełniania  jej  zgodnie  z  wolą  Zamawiającego.
Zamawiający uzyskuje tym samym uprawnienie do wyznaczenia osoby posiadającej stosowne
uprawnienia budowlane i  skutecznego upoważnienia jej  do wprowadzenia zmian do projektu
(zarówno istotnych jak i nieistotnych) i uzupełniania jego treści.

4. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania względem Zamawiającego (oraz ewentualnych
kontrahentów Zamawiającego)  swoich  autorskich  praw osobistych  i zezwala  Zamawiającemu
wykonywanie tych praw w jego imieniu.

5. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  względem  Zamawiającego  za  wszelkie  wady  prawne
dokumentacji w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia
praw własności intelektualnej,  w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.1062 z późn. zm.) 
w związku z wykonywaniem dokumentacji.

§ 19
UBEZPIECZENIE

1. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy odpowiedzialność cywilną za szkody oraz
następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych
w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych, ponosi
Wykonawca robót.

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej.

3. Ubezpieczeniu  podlegają  w  szczególności  odpowiedzialność  cywilna  obejmujące  swym
zakresem co najmniej szkody poniesione przez pracowników i osoby trzecie w wyniku śmierci,
uszkodzenia ciała,  rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,  zniszczenia lub
uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda
rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i  innych prac objętych
przedmiotem Umowy, w tym ruchem pojazdów mechanicznych.

4. Wykonawca zobowiązuje się do indywidualnego ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód,
które  mogą  zaistnieć  w związku  z  określonymi  zdarzeniami  losowymi  (np.  CAR,  EAR lub
CWAR) na sumę ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto, oraz do ubezpieczenia od
odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  gospodarczej  w  wysokości
minimum 500.000zł.

5. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
1) roboty oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonaniem robót – od ognia,
huraganu i innych zdarzeń losowych,
2) odpowiedzialność cywilna obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez
pracowników i osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a
także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem
robót  budowlanych  i  innych  prac  objętych  przedmiotem  Umowy,  w  tym  ruchem  pojazdów
mechanicznych.

6. Koszt  Umowy  lub  umów,  o  których  mowa  w  ust.  2,3  i  4,  w  szczególności  składki
ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca.

7. Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  dokumenty  potwierdzające  zawarcie  Umowy
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ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię Umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do
dnia  przekazania  terenu  budowy.  W  przypadku  uchybienia  przedmiotowemu  obowiązkowi
Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedłożenia,
co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez
Wykonawcę.

8. W  razie  wydłużenia  czasu  realizacji  Umowy,  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  stosownego
przedłużenia  ubezpieczenia,  przedstawiając  Zamawiającemu  dokumenty  potwierdzające
zawarcie Umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię Umowy i polisy ubezpieczenia,
na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej Umowy. W przypadku nie dokonania i
nie przedłożenia przez Wykonawcę odnośnego ubezpieczenia w w/w terminie, Zamawiający w
imieniu  i  na  rzecz  Wykonawcy na  jego koszt  dokona stosownego ubezpieczenia  w zakresie
określonym w ust. 2, 3 i 4, a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z najbliższej
faktury wystawionej przez Wykonawcę.

9. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia na niekorzyść
Zamawiającego bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

§ 20
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku powstania sporu związanego z zawarciem, z obowiązywaniem, z wykładnią lub wyko-
naniem niniejszej umowy (roszczenia cywilnoprawne), Strony w pierwszej kolejności podejmą nego-
cjacje pojednawcze w celu rozwiązania tego sporu. W szczególności Strony zobowiązują się do pod-
dania ewentualnych sporów mediacjom przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rze-
czypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem lub osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie
sporu. 

2. Do czasu zakończenia negocjacji określonych w ust. 1, żadna ze Stron nie skieruje sprawy na drogę
postępowania sądowego, chyba że będzie to niezbędne dla zachowania terminu do dochodzenia rosz-
czenia, wynikającego z przepisów prawa. 

3. W razie bezskutecznego zakończenia negocjacji pojednawczych, właściwym w sprawach, o których
mowa w ust. 1, jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa powszechnie obo-
wiązującego, w szczególności: ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych,
ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden egzemplarz dla Wykonaw-
cy, dwa dla Zamawiającego.

      
            ZAMAWIAJĄCY   WYKONAWCA 

      

    ....................................................                     .....................................................

KONTRASYGNATA  SKARBNIKA

Załącznik nr 1 do umowy
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KARTA GWARANCJI JAKOŚCI OBIEKTU / WYKONANYCH
ROBÓT I UŻYTYCH MATERIAŁÓW

Sporządzona w dniu ……………..……………
1. Zamawiający: ………..………………..
2. Wykonawca: …………………………..
3. Umowa nr: ……………….……………
4. Przedmiot umowy: …………………………………………………………………………….
5. Charakterystyka  techniczna  przedmiotu  umowy:  (np.  długość  i  parametry  techniczne

inwestycji liniowej, inne)……………………………………………………………………...
6. Data podpisania protokołu odbioru końcowego: …………………………………………..….
7. W  okresie  gwarancji,  Zamawiający  obowiązany  jest  zawiadomić  Wykonawcę  na  piśmie

(pismo, fax., email) o wykryciu wady (podając rodzaj wady i ewentualną przyczynę).
8. Zamawiający  ma  prawo  dochodzić  uprawnień  z  tytułu  rękojmi  za  wady,  niezależnie  od

uprawnień wynikających z gwarancji.
9. Wykonawca  odpowiada  za  wady  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  również  po  okresie

rękojmi,  jeżeli  Zamawiający  zawiadomi  Wykonawcę  o  wadzie  przed  upływem  okresu
rękojmi.

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w pkt 11.7 na ich usunięcie, to
Zamawiający  może  zlecić  usunięcie  wad  stronie  trzeciej  na  koszt  Wykonawcy.  W  tym
przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty
będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

11. Warunki Gwarancji Jakości:
11.1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy został wykonany zgodnie z podpisaną
Umową,  wiedzą  techniczną,  przekazaną  dokumentacją,  Polskimi  Normami,  warunkami
dozoru technicznego oraz odpowiednimi obowiązującymi przepisami;
11.2.  Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  Gwarancji  Jakości  na  wykonany  Przedmiot
zamówienia  obiektu  /  roboty  i  użyte  materiały  oraz  maszyny  i  urządzenia  z  okresem
ważności  ……………………………  licząc  od  dnia  podpisania  protokołu  odbioru
końcowego przedmiotu umowy;
11.3. Z tytułu Gwarancji Jakości Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie wady /
usterki  obiektu  /  robót  i  użytych  materiałów,  w  szczególności  zmniejszające  wartość
użytkową, techniczną lub estetyczną;
11.4. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej
za cały przedmiot umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców ;
11.5. W okresie ważności Gwarancji Jakości Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego
usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym;
11.6.  Usuwanie wad będzie następować poprzez  naprawę (w szczególności  poprawienie
wadliwie wykonanych robót) lub wymianę (w szczególności wymianę użytych wadliwych
materiałów),  w  zależności  od  decyzji  Zamawiającego,  usprawiedliwionej  charakterem
wady;
11.7.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  niezwłocznego  usunięcia  zgłoszonych  wad  
w  terminach  wyznaczonych  przez  Zamawiającego,  natomiast  jeżeli  usunięcie  wad  ze
względów  technicznych  (szczególnie  uciążliwych)  nie  jest  możliwe  w  tym  okresie  –
niezwłocznie  po  ustąpieniu  przeszkody  po  uzgodnieniu  terminu  z  Zamawiającym,  przy
czym przyjmuje się że:

a) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu
lub stanowi ona zagrożenie dla życia i zdrowia – natychmiast,

a) wady związane z awarią będą usuwane w 48 godz. od daty zgłoszenia awarii,
b) wszelkie  wady nie  wymagające  wymiany (naprawy)  elementu  lub  urządzenia  do  

7 dni od daty zgłoszenia,
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c) wszelkie wady wymagające wymiany (naprawy) elementu lub urządzenia w terminie
nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia,

d) w pozostałych przypadkach,  w terminie  uzgodnionym w protokole  spisanym przy
udziale obu stron, lub po wyznaczeniu terminu przez Zamawiającego.

e) Jeżeli  usunięcie wady nie  będzie możliwe we wskazanych terminach, Wykonawca
wystąpi z wnioskiem o jego przedłużenie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu,
przy czym Wykonawca dołoży najwyższej staranności, aby usunąć wady w możliwie
najkrótszym terminie.

f) usunięcie wad / usterek powinno być potwierdzone przez obie strony protokołem /
notatką.

11.8. W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakości
zostaje przedłużony o okres od momentu zgłoszenia wady do momentu jej  skutecznego
usunięcia, a w przypadkach wymiany urządzeń bądź elementów okres gwarancji jakości dla
tych usuniętych wad biegnie od nowa od daty usunięcia wady.
11.9.  W przypadku usunięcia  przez Wykonawcę istotnej  wady, lub wykonania wadliwej
części robót budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie od chwili wykonania tych
robót  budowlanych  lub  usunięcia  wad.  W innych  przypadkach  termin  gwarancji  ulega
przedłużeniu  o  czas,  w  ciągu  którego  wskutek  wady  przedmiotu  objętego  gwarancją
Zamawiający z gwarancji nie mógł korzystać.;
11.10.  Okres  ważności  Gwarancji  Jakości  ulega  zawsze  przedłużeniu  o  czas,  w  ciągu
którego wskutek nieusuniętej wady utrudnione było korzystanie z przedmiotu umowy;
11.11. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu niniejszej Gwarancji jeżeli
wykaże, iż:

a) wady powstały na skutek działań wojennych lub klęski żywiołowej,
a) wady  spowodowane  zostały  niezgodnym  z  przeznaczeniem  przedmiotu  umowy

korzystaniem z tego Przedmiotu przez użytkownika lub osoby trzecie.
11.12.  Wykonawca jest  odpowiedzialny za wszelkie szkody i  straty,  które spowodował  
w czasie usuwania wad, awarii;
11.13.  W  okresie  gwarancji  jakości  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  pisemnego
zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,
3) złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości,
4) wszczęciu postępowania upadłościowego,
5) ogłoszeniu swojej likwidacji,
6) zawieszeniu działalności.

12. Wszelkie  zmiany niniejszej  Karty Gwarancyjnej  wymagają formy pisemnej  pod rygorem
nieważności.

13. Udzielenie  niniejszej  Gwarancji  Jakości  pozostaje  bez  wpływu  na  uprawnienia
Zamawiającego wynikające z rękojmi uregulowanej w kodeksie cywilnym. 

Wykonawca:

……………………………………
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	5. Za szkody wynikłe w czasie prowadzenia prac jak również za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny odpowiedzialny będzie Wykonawca.
	6. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca powinien posiadać ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej.
	7. Wykonawca do wykonania zamówienia będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń technicznych równoważnych opisywanych w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach SST oraz kosztorysach.
	8. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorom nadzoru danej branży sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonywanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru danej branży. Zgoda, o której mowa powyżej wymaga potwierdzenia wpisem w dzienniku budowy.
	1) pomocnicze szczegółowe kosztorysy ofertowe z podziałem na poszczególne branże - w terminie 14 dni od zawarcia umowy,
	2) aktualizację kosztorysów ofertowych, o których mowa w pkt 1) - po wykonaniu dokumentacji projektowej zaakceptowanej przez Zamawiającego, zaktualizowane kosztorysy ofertowe winny uwzględniać wszelkie zmiany wynikające z wykonanej dokumentacji projektowej, w tym ewentualne nowe pozycje kosztorysowe.
	3) harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji na potrzeby rozliczenia dofinansowania, w układzie uzgodnionym z Zamawiającym - w terminie 14 dni od zawarcia umowy.
	Zmiany harmonogramu w trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać i uzgadniać z Zamawiającym. Każda zmiana musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

