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Krakéw, dn. 25.05.2021 r.
Znak sprawy: DZ/251/12/2021

Wykonawcy
strona internetowa — platforma zakupowa
https://platformazakupowa.pl/pn/kolejemalopolskie/proceedings

Dotyczy postepowania w celu udzielenia zaméwienia pn.: ,,Wdrozenie wielomodutowego systemu
wspierajacego realizacje procesu przewozowego ,Koleje Malopolskie” sp. z o0.0.”.
Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

W przedmiotowym postepowaniu nie stosuje sie przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. poz. 2019, z pézn. zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2
w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 2 tej ustawy.

WYJASNIENIA | ZMIANY TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

W zwigzku z zapytaniami dotyczacymi zapiséw Specyfikacji warunkéw zamoéwienia (SW2Z),
wniesionymi do Zamawiajgcego w dniu 06.05.2021 r. oraz w dniu 07.05.2021 r. Spdtka ,Koleje
Matopolskie” informuije:

Pytanie nr 1:
Dotyczy: OPZ IIl.6 W przypadku koniecznosci zakupu zasobow sprzetowych Zamawiajgcy
dopuszcza dostawe sprzetu i oprogramowania, ale powinny one zosta¢ uwzglednione w cenie oferty”.

,D0 pracy na $rodowisku zdalnym wymagane sg stacje robocze zdolne do obstugi potgczenia za
pomocg pulpitu zdalnego oraz stabilne tacze internetowe o predkosci 2Mbit/s. Czy zamawiajgcy
posiada odpowiedni sprzet dla kazdego z docelowych uzytkownikéw? Jezeli nie to czy taki sprzet
powinien znalez¢ sie w ofercie (prosze podac ile sztuk).

Jednoczes$nie prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy posiada fgcze internetowe o parametrach
podanych powyzej”

Odpowiedz nr 1 WYJASNIENIE:

Zamawiajgcy informuje, ze:
1. Pracownicy Spotki ,Koleje Matopolskie” sp. z 0.0. posiadajg do uzytku stuzbowego stacje
robocze (laptopy), ktére umozliwiajg potgczenie za pomocg pulpitu zdalnego;
2. Zamawiajacy posiada tgcze internetowe spetniajgce wymagania wskazane w pytaniu.

Pytanie nr 2:
Dotyczy: OPZ VI.1 ,W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca zobowigzuje sig do:

1. Zainstalowania, skonfigurowania, parametryzacji dwéch tozsamych Srodowisk:
a) Srodowiska produkcyjnego, na ktérym bedzie uruchomiony System, dla uzytkownikéw Systemu,

b) Srodowiska testowego, z ktérego bedg korzysta¢ administratorzy po stronie Zamawiajgcego i
Wykonawcy na potrzeby wykonywania testow uruchamiania nowych funkcjonalnosci, modutéw,
testowania usunietych btedéw Iub usterek, testowania zmodyfikowanych funkcjonalno$ci,
raportow.”

.Prosze o okreslenie ilosci przewidywanych uzytkownikéw korzystajgcych ze srodowiska testowego
po stronie Zamawiajgcego. Jest to informacja niezbedna do zakupu odpowiednich licencji
dostepowych jak réwniez licencji oferowanego oprogramowania i wptywa bezposrednio na cene
oferowanego produktu. Jednoczes$nie prosze o podanie wytycznych dotyczacych bezpieczenstwa dla
tego srodowisko w tym polityki wykonywania kopii bezpieczenstwa danych”.

Spétka “Koleje Matopolskie” Spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w Krakowie przy ul. Ractawickiej 56/416, 30-017 Krakéw, wpisana do Rejestru
przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmieécia w Krakowie XI Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: 0000500799, NIP: 677 23 79 445, REGON 123034972, kapitat zaktadowy: 58 818 000,00 zt.


https://platformazakupowa.pl/pn/kolejemalopolskie/proceedings

Odpowiedz nr 2 WYJASNIENIE:

W srodowisku testowym wykonywane bedg prace zwigzane z wdrozeniem nowych funkcjonalnosci,
poprawkami btedow lub wskazanych przez Zamawiajgcego nieprawidtowosci. Docelowo ze
srodowiska testowego bedg korzysta¢ Administratorzy Zamawiajgcego (2 réwnoczesne dostepy),
posiadajgcy dostep do wszystkich modutéw oraz sam Wykonawca celem wgrania poprawek do
przetestowania. Z uwagi, ze srodowisko testowe nie bedzie zasilane biezgcymi danymi, Zamawiajacy
nie wymaga wykonywania biezacych kopii bezpieczehstwa. Zamawiajgcy wymaga jednak
ujednolicenia srodowiska produkcyjnego i testowego (wraz z danymi), kazdorazowo po produkcyjnym
uruchomieniu zaimplementowanych poprawek lub nowych funkcjonalnosci w $rodowisku
produkcyjnym, zakonczonych pozytywnym odbiorem przez Zamawiajgcego. Wymaga sie
zabezpieczen takich samych jak w srodowisku produkcyjnym.

Pytanie nr 3:

Dotyczy: Projekt Umowy § 10 ust. 9 OPZ rozdz. IV i V. W projekcie umowy Zamawiajgcy zapisat:
»,Niezaleznie od warunkéw udzielonych licencji, Wykonawca gwarantuje mozliwo$¢ réwnoczesnej
pracy liczbie uzytkownikéw okreslonych w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia.”

W OPZ w rozdziale IV ,Charakterystyka Zamawiajgcego” zaprezentowano tabele. Z ktérej wynika, ze
system bedzie uzytkowany przez 44 uzytkownikow systemu (poza uzytkownikami aplikacji mobilnej).
W OPZ w rozdziale V ,Licencje” Zamawiajgcy zapisat:

#O. Wykonawca gwarantuje mozliwo$¢ nielimitowanego, réwnoczesnego dostepu uzytkownikéw
do Systemu, w kazdym wdrozonym module.
6. Jezeli do poprawnej pracy Systemu spetniajgcej wymagania Zamawiajgcego niezbedne jest

dostarczenie oprogramowania standardowego lub oprogramowania firm zewnetrznych, Wykonawca
musi dostarczyc¢ to oprogramowanie wraz z licencjami w cenie oferty.

7. System musi by¢ skalowalny tzn. nie moze posiadac¢ ograniczen licencyjnych na ilo$¢
jednoczesnych dostepoéw i prace z Systemem w calym zakresie funkcjonalno$ci, a wiec musi
posiadac¢ mozliwo$¢ zwiekszenia liczby dostepow.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wszystkich rodzajéow licencji pozwalajgcych na
korzystanie z dostarczonej wersji Systemu w sposéb legalny i nie budzgcych watpliwo$ci prawnych.
W szczegdlnosci licencje bazodanowe, oprogramowania dodatkowego, oprogramowania
serwerowego. Jesli ktérekolwiek z licencji bedg stanowi¢ przedmiot zakupu wliczony w oferte
Zamawiajgcy automatycznie staje sie ich wtascicielem.

Oferowane rozwigzanie jest skalowalne i nie ma technicznych ograniczen co do liczby uzytkownikéw.
Zamawiajgcy wymaga dostawy wraz z oferowanym systemem wszelkich licencji bazodanowych,
dostepowych itp. oraz ustugi Data Center. Te licencje i ustugi rowniez sg skalowalne i nie majg
ograniczen technicznych co do liczby uzytkownikéw = licencji. Poza ograniczeniami technicznymi,
ktorych brak mozna zagwarantowac, pozostaje problem wyceny kosztéw licencji do Oferty. Koszt
licencji i ustug Data Center jest Sciste powigzany z liczbg licencji/jednoczesnych uzytkownikéw. Ten
koszt musi zosta¢ jednoznacznie wyceniony i przedstawiony w Ofercie na realizacje zadania
opisanego w OPZ. Powyzej zacytowane zapisy OPZ sg w tym zakresie niejednoznaczne.”.

,Prosze o potwierdzenie, ze zapis o nielimitowanym dostepie do wszystkich modutéw systemu dotyczy
wylgcznie wskazanych 44 uzytkownikéw wg rozdziatu IV OPZ.”

Odpowiedz nr 3 WYJASNIENIE:

Zamawiajacy nie potwierdza, ze zapis o nielimitowanym dostepie do wszystkich modutéw systemu
dotyczy wytgcznie wskazanych 44 uzytkownikow wg rozdziatu IV OPZ. Zamawiajgcy wskazuje, ze
liczba nielimitowanych dostepéw do systemu dotyczy nieograniczonej liczby pracownikéow Spétki,
zgodnie z postanowieniami rozdziatu V pkt 5-8 OPZ.
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Pytanie nr 4:

Dotyczy: Projekt Umowy § 10 ust. 9i OPZ rozdz. IV i V. W projekcie umowy Zamawiajgcy zapisat:
»,Niezaleznie od warunkéw udzielonych licencji, Wykonawca gwarantuje mozliwo$¢ réwnoczesnej
pracy liczbie uzytkownikéw okreslonych w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia.”

W OPZ w rozdziale IV ,Charakterystyka Zamawiajgcego” zaprezentowano tabele. Z ktérej wynika, ze
system bedzie uzytkowany przez 44 uzytkownikow systemu (poza uzytkownikami aplikacji mobilnej).
W OPZ w rozdziale V ,Licencje” Zamawiajgcy zapisat:

0. Wykonawca gwarantuje mozliwo$¢ nielimitowanego, réwnoczesnego dostepu uzytkownikow
do Systemu, w kazdym wdrozonym module.
8. Jezeli do poprawnej pracy Systemu spetniajgcej wymagania Zamawiajgcego niezbedne jest

dostarczenie oprogramowania standardowego lub oprogramowania firm zewnetrznych, Wykonawca
musi dostarczy¢ to oprogramowanie wraz z licencjami w cenie oferty.

9. System musi by¢ skalowalny tzn. nie moze posiadac¢ ograniczen licencyjnych na ilo$¢
jednoczesnych dostepdéw i prace z Systemem w calym zakresie funkcjonalno$ci, a wiec musi
posiada¢ mozliwos$¢ zwigkszenia liczby dostepow.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wszystkich rodzajow licencji pozwalajgcych na
korzystanie z dostarczonej wersji Systemu w sposéb legalny i nie budzgcych watpliwosci prawnych.
W szczegdlnosci licencje bazodanowe, oprogramowania dodatkowego, oprogramowania
serwerowego. Jedli ktérekolwiek z licencji bedg stanowi¢ przedmiot zakupu wliczony w oferte
Zamawiajgcy automatycznie staje sie ich wtascicielem.”

Oferowane rozwigzanie jest skalowalne i nie ma technicznych ograniczen co do liczby uzytkownikéw.
Zamawiajgcy wymaga dostawy wraz z oferowanym systemem wszelkich licencji bazodanowych,
dostepowych itp. oraz ustugi Data Center. Te licencje i ustugi rowniez sg skalowalne i nie majg
ograniczen technicznych co do liczby uzytkownikéw = licencji. Poza ograniczeniami technicznymi,
ktérych brak mozna zagwarantowac, pozostaje problem wyceny kosztéw licencji do Oferty. Koszt
licencji i ustug Data Center jest Sciste powigzany z liczbg licencji/jednoczesnych uzytkownikéw. Ten
koszt musi zosta¢ jednoznacznie wyceniony i przedstawiony w Ofercie na realizacje zadania
opisanego w OPZ. Powyzej zacytowane zapisy OPZ sg w tym zakresie niejednoznaczne.”.

W przypadku innej wymaganej liczby jednoczesnych uzytkownikéw prosze o podanie wynikajgcej
z niej wymaganej na moment wdrozenia systemu liczby licencji systemu, licencji dostepowych,

klientéw bazy danych i innych zewnetrznych licencji, jako podstawy do ich wyceny do Oferty”.

Odpowiedz nr 4 WYJASNIENIE:

Zamawiajgcy potwierdza, ze na moment wdrozenia systemu wymagana liczba jednoczesnych
uzytkownikow bedzie odpowiadata wartosciom zaprezentowanym w tabeli zawartej w rozdziale IV pkt
3 OPZ.

Pytanie nr 5:

Dotyczy: Projekt Umowy § 10 ust. 9 i OPZ rozdz. IV i V. W projekcie umowy Zamawiajgcy zapisat:
,Niezaleznie od warunkéw udzielonych licencji, Wykonawca gwarantuje mozliwo$¢ réwnoczesnej
pracy liczbie uzytkownikéw okre$lonych w Opisie Przedmiotu Zamobwienia.”

W OPZ w rozdziale IV ,Charakterystyka Zamawiajgcego” zaprezentowano tabele. Z ktérej wynika, Ze
system bedzie uzytkowany przez 44 uzytkownikow systemu (poza uzytkownikami aplikacji mobilnej).
W OPZ w rozdziale V ,Licencje” Zamawiajgcy zapisat:

0. Wykonawca gwarantuje mozliwoSc nielimitowanego, rownoczesnego dostepu uzytkownikow
do Systemu, w kazdym wdrozonym module.
10. Jezeli do poprawnej pracy Systemu spetniajgcej wymagania Zamawiajgcego niezbedne jest

dostarczenie oprogramowania standardowego lub oprogramowania firm zewnetrznych, Wykonawca
musi dostarczy¢ to oprogramowanie wraz z licencjami w cenie oferty.

11. System musi by¢ skalowalny tzn. nie moze posiadac¢ ograniczeni licencyjnych na ilo$¢
Jjednoczesnych dostepdéw i prace z Systemem w calym zakresie funkcjonalno$ci, a wiec musi
posiada¢ mozliwo$¢ zwiekszenia liczby dostepow.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wszystkich rodzajow licencji pozwalajgcych na
korzystanie z dostarczonej wersji Systemu w sposob legalny i nie budzgcych watpliwosci prawnych.
W szczegdlnosci licencje bazodanowe, oprogramowania dodatkowego, oprogramowania
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serwerowego. Jesli ktérekolwiek z licencji bedg stanowi¢ przedmiot zakupu wliczony w oferte
Zamawiajgcy automatycznie staje sie ich wtascicielem.”

Oferowane rozwigzanie jest skalowalne i nie ma technicznych ograniczen co do liczby uzytkownikow.
Zamawiajgcy wymaga dostawy wraz z oferowanym systemem wszelkich licencji bazodanowych,
dostepowych itp. oraz ustugi Data Center. Te licencje i ustugi réwniez sg skalowalne i nie majg
ograniczen technicznych co do liczby uzytkownikéw = licencji. Poza ograniczeniami technicznymi,
ktérych brak mozna zagwarantowaé, pozostaje problem wyceny kosztéw licencji do Oferty. Koszt
licencji i ustug Data Center jest Sciste powigzany z liczbg licencji/jednoczesnych uzytkownikéw. Ten
koszt musi zosta¢ jednoznacznie wyceniony i przedstawiony w Ofercie na realizacje zadania
opisanego w OPZ. Powyzej zacytowane zapisy OPZ sg w tym zakresie niejednoznaczne.”.

.Prosze o podanie oczekiwanej liczby jednoczesnych uzytkownikéw systemu w wersji testowej w celu
wyceny kosztu licencji i ustug Data Center”.

Odpowiedz nr 5 WYJASNIENIE:

W srodowisku testowym wykonywane bedg prace zwigzane z wdrozeniem nowych funkcjonalnosci,
poprawkami btedow Ilub wskazanych przez Zamawiajgcego nieprawidtowosci. Docelowo ze
srodowiska testowego bedg korzysta¢ Administratorzy Zamawiajgcego (2 réwnoczesne dostepy),
posiadajgcy dostep do wszystkich modutow oraz sam Wykonawca celem wprowadzenia poprawek do
przetestowania.

Pytanie nr 6:
Dotyczy: OPZ VIl.1 ,Zamawiajgcy wymaga wdrazania poszczegdélnych modutéw sukcesywnie,
W kolejnosci ustalonej przez Wykonawce na etapie Analizy Przedwdrozeniowej.”

~Zamawiajgcy informuje o kolejno$ci i harmonogramie wdrazania poszczegoélnych modutéw ustalanej
przez Wykonawce na poziomie Analizy, jednocze$nie wyznaczajgc sztywno kolejnos¢ i daty
wdrazania modutow w Projekcie Umowy (§3, ust.4).”

.Prosze, o doprecyzowanie, ktéry zapis jest wigzacy”.

Odpowiedz nr 6 WYJASNIENIE:

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane kolejnosci wdrazania poszczegélnych modutéw zgodnie z § 3 ust. 7
projektu umowy, jezeli Wykonawca przedstawi stosowng argumentacje. Podstawg do takiego
dziatania bedzie spisanie notatki, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1.5. projektu umowy oraz
przedstawienie szczegétowego harmonogramu wdrozenia, o ktérym mowa w rozdziale VIII pkt 1 lit. i)
OPZ. Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje, ze terminy wskazane w § 3 ust. 4 projektu umowy sg
terminami granicznymi.

Pytanie nr 7:
Dotyczy: OPZ Vil ,ANALIZA PRZEDWDROZENIOWA”

.Zamawiajgcy precyzyjnie okreslit zakres Analizy przedwdrozeniowej, ktérg Wykonawca musi
wykonaé przed rozpoczeciem procesu wdrozenia. Zakres opisanej analizy jest szeroki, obejmuje
wywiady z pracownikami, analize dokumentaciji, audyt posiadanych przez Zamawiajgcego systemoéw
IT pod katem ich integracji z oferowanym systemem i przygotowanie szczegoétowej dokumentacji oraz
harmonogramu wdrozenia, ktére wg. tych zapisbw moze nastgpi¢ po zakonczeniu Analizy. Tak
szczegotowa Analiza wymaga czasu, aby mozna byto doprecyzowal szczegdlty zwigzane
z implementacja i konfiguracjg Srodowiska. Zamawiajgcy nie przewidziat jednak w harmonogramie
prac takiego zadania, a jego realizacja bezposrednio wptynie na czas i harmonogram realizac;ji
projektu.

Whnioskujemy o uzupetnienie harmonogramu o odrebne zadanie ,Analiza przedwdrozeniowa”
poprzedzajgcego wdrozenie pierwszych modutéw. Czas trwania tego zadania prosze okresli¢ na
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3 miesigce i o tyle wydtuzy¢ catkowity harmonogram projektu. (prosze wzigé pod uwage jego realizacje
w wakacyjnym okresie urlopowym, ktéry zawsze zaburza wspotprace Zamawiajgcego z Wykonawcg
ze wzgledu na ograniczong dostepnos$¢ kompetentnych pracownikéw Zamawiajgcego)”

.Prosze, o doprecyzowanie, ktéry zapis jest wigzgcy.”

Odpowiedz nr 7 ZMIANA:

Zamawiajgcy dokonuje zmiany postanowienia projektu umowy zawartego w § 3 ust. 1 na: Termin
zakonczenia wdrozenia Systemu Zamawiajgcy ustala na nie pdzniej niz 9 miesiecy od dnia
podpisania Umowy.

Zamawiajgcy dokonuje zmiany postanowienia projektu umowy zawartego w § 3 ust. 3 na: Testowanie
2 dostarczonych urzgdzen drukujgcych bedzie zakoriczone nie pozniej niz w ciggu 9 miesigecy od
dnia podpisania Umowy.

Zamawiajgcy dokonuje zmiany postanowienia projektu umowy zawartego w § 3 ust. 4 na:
W trakcie wdrozenia Systemu Zamawiajacy wymaga zachowania nastepujgcych terminéw
wdrozenia:

Nr modutu Nazwa modufu Termin graniczny

Analiza przedwdrozeniowa 3 miesigce od podpisania Umowy
Modut 1 Rozktad jazdy 5 miesiecy od podpisania Umowy
Modut 2 Obiegowanie 6 miesiecy od podpisania Umowy
Modut 3 Planowanie stuzb 7 miesiecy od podpisania Umowy
Modut 4 Modut dyspozytorski 8 miesiecy od podpisania Umowy
Modut 5 ggﬁg;g/: g%ﬁ}l/ r?al)) ociggowych 9 miesiecy od podpisania Umowy

Pytanie nr 8:

Dotyczy: OPZ VIl ,ANALIZA PRZEDWDROZENIOWA”

,<Zamawiajgcy precyzyjnie okreslit zakres Analizy przedwdrozeniowej, ktorg Wykonawca musi
wykonaé przed rozpoczeciem procesu wdrozenia. Zakres opisanej analizy jest szeroki, obejmuje
wywiady z pracownikami, analize dokumentac;ji, audyt posiadanych przez Zamawiajgcego systemoéw
IT pod katem ich integracji z oferowanym systemem i przygotowanie szczegotowej dokumentacji oraz
harmonogramu wdrozenia, ktére wg. tych zapiséw moze nastgpi¢ po zakonczeniu Analizy. Tak
szczeg6towa Analiza wymaga czasu, aby mozna bylo doprecyzowal szczegdly zwigzane
z implementacjg i konfiguracjg srodowiska. Zamawiajgcy nie przewidziat jednak w harmonogramie
prac takiego zadania, a jego realizacja bezposrednio wptynie na czas i harmonogram realizac;ji
projektu.

Prosze o powigzanie harmonogramu realizacji z datg podpisania Umowy jako dniem startu projektu.
Podane w OPZ sztywne daty nie uwzgledniajg czasu potencjalnie koniecznego na zakonczenie
procedury przetargowej i podpisanie umowy. W przypadku ewentualnych procedur odwotawczych
i przedtuzenia czasu formalnosci przed podpisaniem umowy drastycznie skrécitoby to efektywny czas
na realizacje projektu”.

Odpowiedz nr 8 ZMIANA:

Zamawiajgcy dokonuje korekty postanowienia projektu umowy zawartego w § 3 ust. 1 na: Termin
zakonczenia wdrozenia Systemu Zamawiajgcy ustala na nie pdzniej niz 9 miesiecy od dnia
podpisania Umowy.
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Zamawiajgcy dokonuje korekty postanowienia projektu umowy zawartego w § 3 ust. 3 na: Testowanie
2 dostarczonych urzgdzen drukujgcych bedzie zakoriczone nie pbozniej niz w ciggu 9 miesigcy od
dnia podpisania Umowy.

Zamawiajgcy dokonuje korekty postanowienia projektu umowy zawartego w § 3 ust. 4 na:
W trakcie wdrozenia Systemu Zamawiajacy wymaga zachowania nastepujgcych terminéw
wdrozenia:

Nr modutu Nazwa modutu Termin graniczny
Analiza przedwdrozeniowa 3 miesigce od podpisania Umowy
Modut 1 Rozktad jazdy 5 miesiecy od podpisania Umowy
Modut 2 Obiegowanie 6 miesiecy od podpisania Umowy
Modut 3 Planowanie stuzb 7 miesiecy od podpisania Umowy
Modut 4 Modut dyspozytorski 8 miesiecy od podpisania Umowy
Modut 5 ?Zgﬁg;g/: r(rjwrclJJl;}I/ r?al)) ociggowych 9 miesiecy od podpisania Umowy

Pytanie nr 9:

Dotyczy: OPZ IX.1 ,Wykonawca zobowigzuje sie do dokonania migracji danych przechowywanych
w zewnetrznych systemach informatycznych eksploatowanych obecnie przez Zamawiajgcego lub
plikach wspomagajgcych (.xls/ .xlsx, .csv, .txt).”

.Na potrzeby wyceny Oferty prosze o okreslenie zakresu danych jakie majg zosta¢ migrowane do
oferowanego systemu oraz czasokresu z jakiego nalezy takie dane migrowac”.

Odpowiedz nr 9 WYJASNIENIE:

Zakres migrowanych danych bedzie dotyczyt zasadniczo danych kadrowych. Szczegétowy typ danych
zostanie oszacowany na etapie analizy przedwdrozeniowej, zgodnie z rozdziatem IX pkt 2 OPZ.
Zamawiajgcy na obecnym etapie moze wskaza¢ m.in. nastepujgce obszary — dane kadrowe,
znajomosci pojazdow i linii kolejowych przez pracownikéw druzyn pociggowych, dane dotyczgce
harmonogramu pracy w poprzednim miesigcu niezbedne do stworzenia harmonogramu we
wdrozonym systemie, dane dotyczgce taboru kolejowego Zamawiajgcego, archiwalnej frekwencji na
poszczegdblnych kursach.

Pytanie nr 10:
Dotyczy: OPZ IX.7 ,W zakresie Wykonawcy bedzie zaprojektowanie i budowa mechanizméw
przenoszgcych dane z przygotowanych plikbw do Systemu.”

,CZy opisane w ww. wymaganiu mechanizmy przenoszgce dane Zamawiajacy zamierza uzy¢ tylko do
inicjalnego zasilenia bazy danych czy tez bedg to mechanizmy wykorzystywane cyklicznie (w takim

przypadku prosze o okreslenie doktadnie jakie)”.

Odpowiedz nr 10 WYJASNIENIE:

Zamawiajgcy zamierza uzy¢ mechanizméw przenoszgcych dane jednorazowo, tylko na potrzeby
zasilenia bazy danych i uruchomienia produkcyjnie systemu. Mechanizmy integracyjne z systemami
zewnetrznymi wykorzystywane bedg cyklicznie do dwukierunkowej wymiany danych.
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Pytanie nr 11:
Dotyczy: OPZ X.1 ,Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania integracji z systemami zewnetrznymi,
ktére sg niezbedne do prawidfowego i petnego uruchomienia funkcjonalnos$ci Systemu.”

»,Czy Zamawiajgcy posiada niezbedng wiedze techniczng lub/i dokumentacje techniczng do realizacji
integracji z systemami zewnetrznymi oraz czy gwarantuje mozliwo$é wykonania takich integracji od
strony technicznej (np. gwarantuje ze systemy zewnetrzne sg w stanie obstuzyé¢ integracje
technicznie) i formalno — organizacyjnej, tzn. czy Zamawiajgcy gwarantuje, ze dostawcy systemow
zewnetrznych beda wspdtpracowac w procesie integracji”.

Odpowiedz nr 11 WYJASNIENIE:

Zamawiajgcy zapewni wspotprace z dostawcami systemoéw przeznaczonych do integraciji.

Pytanie nr 12:
Dotyczy: Projekt Umowy §12, ust. 10 ,Wszelkie koszty integracji muszg zosta¢ wliczone w koszty
wdrozenia’.

Pokrycie kosztéw zwigzanych z realizacjg integracji po stronie Wykonawcy nie budzi watpliwosci.
W przypadku zgdan dodatkowych kosztéw (np. licencyjnych lub zwigzanych z wykonaniem prac
dostosowawczych, itp.) ze strony dostawcow integrowanych systeméw, powinny one byé pokryte
przez Zamawiajgcego lub podane w OPZ jako sktadnik niezbedny do przygotowania wyceny Oferty.

»Prosze o potwierdzenie, ze koszty integracji po stronie dostawcow systemow integrowanych
z oferowanym systemem nie bedg obcigzaty Wykonawcy, a jezeli jest inaczej prosze o podanie tych
kosztéw do ujecia w wycenie Oferty”.

Odpowiedz nr 12 WYJASNIENIE:

Zamawiajgcy informuje, ze koszty integracji po stronie dostawcéw systeméw integrowanych
z oferowanym systemem nie bedg obcigzaty Wykonawcy.

Pytanie nr 13:

Dotyczy: OPZ XVII. 6) 1. ,Modut systemu dla druzyn pociggowych powinien by¢ zbudowany w formie
aplikacji z mozliwo$cig uruchamiania na urzgdzeniach mobilnych (smartfony, tablety) opartych
0 system Android, o przekatnej ekranu co najmniej 5 cali. Na Zgdanie Wykonawcy, Zamawiajgcy
przekaze szczegoly techniczne uzytkowanych urzgdzern mobilnych.”

,Prosimy o szczegoty techniczne uzytkowanych urzgdzeh mobilnych”.

Odpowiedz nr 13 WYJASNIENIE:

Zamawiajgcy informuje, ze urzadzenia mobilne, ktérymi dysponujg pracownicy druzyn pociggowych
to: SAMSUNG Galaxy TAB S5e 10.5 T725 LTE oraz Samsung Galaxy J4+ SM-J415FN.

Pytanie nr 14:
Dotyczy: OPZ |.PRZEDMIOT ZAMOWIENIA pkt. 4.4 ,Udostepnienie infrastruktury sprzetowej
(dzierzawa Data Center) na okres 2 lat liczony od dnia uruchomienia srodowiska produkcyjnego”

»Prosze o okreslenie procedury i zasad dzierzawy srodowiska po okresie 2 lat okreslonych
w Zaméwieniu. Wykonawca musi oszacowaé odpowiednie koszty zwigzane z takg dzierzawg oraz
zabezpieczy¢ odpowiednie warunki w Umowach z Dostawcami ustug”.

Odpowiedz nr 14 WYJASNIENIE:

Zamawiajgcy informuje, Zze dzierzawa dotyczy wytgcznie ustug Data Center. Na tym etapie
Zamawiajgcy nie jest w stanie podaé szczegdétowych informacji na temat przysztej strategii
w odniesieniu do ewentualnego przedtuzenia dzierzawy Data Center. Niemniej Zamawiajacy
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dopuszcza po okresie 2 lat mozliwo$¢ dalszej dzierzawy ustug Data Center lub przeniesienie
srodowiska na wiasne zasoby serwerowe, w przypadku ich posiadania. W takiej sytuacji Wykonawca
zobligowany bedzie do przeniesienia sSrodowiska na nowe zasoby Zamawiajgcego.

Pytanie nr 15:

Dotyczy: OPZ XVIl. 2. PKT. 1 ,Pobieranie i wysytanie (zbiorczo lub indywidualnie) zamoéwien
(wnioskéw) bezposrednio z Systemu Konstrukcji Rozktadu Jazdy (SKRJ), za pomocg ustugi
WebServiceOctopus 2.0. Dostawcg obu tych systemoéw jest zarzgdca infrastruktury — PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. Operacja pobierania danych rozktadowych powinna przebiegac¢ w odniesieniu do
kalendarza ustawionego przez uzytkownika. Narzedzie powinno rozpoznawa¢ zamdéwienia (wnioski),
ktére w danym zakresie dat bedg aktualne.”

»,Czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé, aby konfiguracja statuséw kalendarzy i stanéw zamoéwien
odbywata sie tylko na poziomie administratora?”

Odpowiedz nr 15 WYJASNIENIE:

Status kalendarza i stanu zaméwienia jest zarzgdzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zatem
jest niezalezny od Zamawiajgcego. Zamawiajgcy oczekuje, ze uzytkownik systemu bedzie mogt
filtrowa¢ zamdwienia wedtug ich statusu i/lub kalendarza kursowania.

Pytanie nr 16:

Dotyczy: OPZ XVII. 3. PKT. 1 PPKT. F ,frekwencji na poszczegdlnych kursach — mozliwo$c
zobiegowania taboru najbardziej pojemnego do pociggdw o najwiekszej liczbie pasazeréw na
podstawie danych o frekwencji wprowadzanych recznie przez uzytkownikéw za posSrednictwem
aplikacji lub importowanych z pliku .xls/.xIsx /.csv wedfug wzoru struktury pliku uzgodnionego
z Zamawiajgcym, z uwzglednieniem zmiennych napetnier poszczegoélnych pociggéw w poszczegdlne
dni tygodnia oraz wartoSci statystycznych (Sredniej, odchylenia standardowego, wartosci
maksymalnych)”

,Prosze o doprecyzowanie, czy import z pliku ma sie odbywac¢ na zasadzie manualnego wczytania
danych z pliku, czy na zasadzie integracji z zewnetrznym systemem o zaplanowanym harmonogramie
wymiany danych ?”

Odpowiedz nr 16 WYJASNIENIE:

Import danych do sytemu powinien odbywa¢ sie cyklicznie poprzez integracje z systemem AWIA
ENTE sp. z 0.0. Ponadto frekwencja kurséw ZKA i kurséw pociggéw obstugiwanych przez tabor
niewyposazony w systemy automatycznego zliczania pasazeréw bedzie uzupetniana recznie przez
uzytkownikéw modutu aplikacji mobilnej, zgodnie z postanowieniami zawartymi rozdziale XVII pkt 6)
ppkt 8 lit. g OPZ.

Pytanie nr 17:
Dotyczy: OPZ XVII. 6. PKT. 7 PPKT. C ,pobrania rozktadow jazdy dla pociggow/autobuséw co
najmniej w dniu stuzby oraz dzien przed i po”.

,Prosze o doprecyzowanie, czy rozktad autobuséw zakresem obejmuje tylko dane udostepniane
przez PLK jako Zastepcza Komunikacja Autobusowa. Jezeli nie, to prosze o wskazanie zakresu
danych i Zrédta pozyskania informac;ji”.

Odpowiedz nr 17 WYJASNIENIE:

Wykonawca zobowigzany jest pozyskaC wytacznie rozktad jazdy autobuséw wprowadzony do
systemu SKRJ i oznhaczony jako BUS (Zastepcza Komunikacja Autobusowa).
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Pytanie nr 18:

Dotyczy: OPZ XVIl. 6. PKT. 8 PPKT. G ,wprowadzenia danych o realizowanym kursie autobusu
Z nastepujgcymi funkcjonalno$ciami dla ZKA:

- wprowadzenie numeru pociggu,

- wprowadzenie liczby autobusow, ktérymi odbywa sie przejazad,

- wprowadzenie liczby przewiezionych podrdznych,

- wprowadzenia numerow tablic rejestracyjnych,

- miejsce na ewentualne uwagi,

- liczba funkcjonalno$ci bedzie mogta by¢ modyfikowana przez administratora, — wyglad
funkcjonalnosci bedzie uzgodniony z Zamawiajgcy”

.Prosze o doprecyzowanie w kontek$cie wymagania ,liczba funkcjonalnosci bedzie mogta byé

modyfikowana przez administratora,”, czy wymaganie odnosi si¢ do predefiniowanych szablonéw
raportow/zgtoszen ktdre nastepnie mogg by¢ wypetniane przez uzytkownikéw aplikacji mobilnej?”

Odpowiedz nr 18 WYJASNIENIE:

Zamawiajgcy potwierdza, ze wymaganie ,liczba funkcjonalnosci bedzie mogta by¢ modyfikowana
przez administratora” odnosi sie do predefiniowanych szablonéw raportéw/zgtoszen ktére nastepnie
moga by¢ wypetniane przez uzytkownikow aplikacji mobilnej.

Pytanie nr 19:
Dotyczy: SWZ, pkt. V.1iV.8.

,Czy Zamawiajgcy, celem zaoferowania Systemu opartego o stabilng, wydajng, skalowalng oraz
bezpieczng (punkty OPZ V.7, XVII.1.1 i XVII.1.2) platforme sprzetowa;:

1. dopuszcza zastosowanie licencji na systemy operacyjne (Microsoft Windows Serwer)? Inne modele
licencjonowania bedg og OPZ XVII. 4. PKT. 1 PPKT. BB”

Odpowiedz nr 19 WYJASNIENIE:

Zamawiajgcy informuje, ze dopuszcza zastosowanie licencji na systemy operacyjne (Microsoft
Windows Serwer). Wykonawca powinien zawrzeé koszty licencji w cenie oferty. Platnos¢ za licencje
na system operacyjny nastgpi zgodnie z postanowieniami projektu umowy.

Pytanie nr 20:

Dotyczy: ,planowane stuzby powinny mie¢ mozliwo$¢ klasyfikacji jako zatwierdzone, wstepnie
zatwierdzone, w trakcie konstrukcji itp. stosownie do aktualnego zaawansowania konstrukcji przez
planistéw stuzb”

.Bazujac na obecnej wiedzy Wykonawcy, konstrukcja stuzb odbywa sie tylko na zatwierdzonych
obiegach. W zwigzku z powyzszym, czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ tylko jednego stanu
w kontekscie konstruowania stuzb?

a) raniczeniem swobodnego skalowania infrastruktury (zaréwno w gore jak i dot)

b) Dopuszcza zastosowanie licencji dostepowych (Microsoft RDS) w modelu abonamentowym?
Oferent zwraca uwage, ze inne modele licencjonowania ograniczg mozliwosci skalowania,
ilosci uzytkownikoéw, szczegdlnie w dot. Ponadto prosimy o okreslenie ilosci uzytkownikéw na
etapie szacowania oferty”.

Odpowiedz nr 20 WYJASNIENIE | ZMIANA:

Zamawiajgcy zmienia rozdziat XVII. 4) pkt 1 OPZ poprzez wykreslenie lit. bb).

Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza zastosowanie licencji dostepowych (Microsoft RDS) w modelu
abonamentowym. Wykonawca powinien zawrze¢ catkowity koszt abonamentu w czasie trwania
umowy w cenie oferty. Ptatno$¢ za licencje dostepowe nastgpi zgodnie z postanowieniami umowy.
Niezaleznie od rodzaju dobranego przez Wykonawce rozwigzania licencjonowania, Zamawiajgcy
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podtrzymuje postanowienia rozdziatu V OPZ w zakresie koniecznosci zapewnienia mozliwosci
bezterminowego uzytkowania oferowanego Systemu.

Pytanie nr 21:

Dotyczy: OPZ XVII. 4. PKT. 1 PPKT. BB ,planowane stuzby powinny mie¢ mozliwo$c¢ klasyfikacji jako
zatwierdzone, wstepnie zatwierdzone, w ftrakcie konstrukcji itp. stosownie do aktualnego
zaawansowania konstrukcji przez planistéw stuzb.”

»Bazujgc na wiedzy i doswiadczeniu Wykonawcy, stuzby konstruowane sg na zatwierdzonej wersji
obiegéw i wg Wykonawcy nie ma potrzeby klasyfikowania réznych stanéw w zakresie stuzb. W
zwigzku z tym czy Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzanie gdzie obiegi beda posiadaty klasyfikacje, ale
stuzby bedg bazowa¢ juz tylko na zatwierdzonej wersji bez potrzeby klasyfikac;ji”.

Odpowiedz nr 21 ZMIANA:

Zamawiajagcy zmienia OPZ rozdziat XVII. 4) pkt 1 poprzez wykres$lenie lit. bb).

Pytanie nr 22:
,Czy dostep przez przegladarke internetowg jest wymagany tylko dla MODUtL DLA DRUZYN

POCIAGOWYCH (APLIKACJA MOBILNA)?”

Odpowiedz nr 22 WYJASNIENIE:

Tak, Zamawiajgcy wymaga dostepu zaréwno przez przegladarke internetowa, jak i dedykowang
aplikacje do modutu dla druzyn pociggowych (aplikacji mobilnych), zas w przypadku pozostatych
modutéw systemu — wytgcznie przez dedykowang aplikacje.

Pytanie nr 23:
»W nawigzaniu do Ill, 1.2.1. SWZ, czy aby spetni¢ warunek Wykonawca oprocz przedstawionych

wdrozen oprogramowania u kolejowych przewoznikéw pasazerskich moze przedstawi¢ réwniez
wdrozenia oprogramowania u kolejowych przewoznikéw towarowych?”

Odpowiedz nr 23 WYJASNIENIE:

Zamawiajgcy podtrzymuje obecne postanowienia SWZ wymagajace udokumentowania
doswiadczenia we wdrozeniu lub wdrazaniu oprogramowania u kolejowych przewoznikow
pasazerskich. Zamawiajgcy jednoczes$nie wyjasnia, ze powyzszy warunek wynika ze specyfiki
realizacji i planowania pracy przewozowej u kolejowych przewoznikéw pasazerskich.

Pytanie nr 24:
,Czy system ma rejestrowac wykonywanie przegladéw np. P1, P2...? Czy tez moze bedzie uzyskiwat

te informacje z systemu zewnetrznego?”

Odpowiedz nr 24 WYJASNIENIE:

Zamawiajgcy wymaga, by system opracowywat obiegi taboru z uwzglednieniem m.in. przerw
miedzypociggowych wymaganych dla wykonania przeglgdu P1 i/lub P2. Czas trwania danej czynnosci
i resurs (mierzony czasem i wykonanym przebiegiem pracy pociggowej) dla kazdej serii taboru
uzytkownik bedzie mogt wprowadzi¢ do systemu.

Pytanie nr 25:
,Czy W zwigzku z sytuacjg epidemiologiczng i wirusem COVID istnieje mozliwo$¢ przesuniecia terminu

skfadania ofert o 2 tygodnie?”
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Odpowiedz nr 25 WYJASNIENIE | ZMIANA:

Zgodnie z informacjg z dnia 13 maja 2021 r., opublikowang za posrednictwem platformy zakupowej
.Koleje Matopolskie” sp. z 0.0., Zamawiajgcy przedtuzyt termin sktadania ofert na dzien 28 maja 2021 r.
W zwigzku z pytaniami potencjalnych Wykonawcow Zamawiajgcy postanowit przediuzy¢ termin
skfadania ofert. Obecny termin skfadania ofert zostat ustalony na dzieh 2 czerwca 2021 r. do godz.
10:00 (liczy sie data i godzina przekazania ofert na platforme zakupowsg).

Pytanie nr 26:

»~Jakie systemy dziedzinowe do integraciji, ktére mozna zintegrowa¢ z nowym rozwigzaniem posiada
Zamawiajacy? Prosze o wymienienie nazw, przeznaczenia, krotkiej charakterystyki odpowiedzialno$ci
danego systemu i posiadanych mechanizmach integracji”.

Odpowiedz nr 26 WYJASNIENIE:

Zamawiajgcy posiada:

1. System klasy ERP ,eNova”, w ktérym oprécz danych kadrowych znajdujg sie réwniez dane
w zakresie harmonogramowania i rozliczania czasu pracy pracownikéw druzyn pociggowych;

2. Dostep do Systemu Konstrukcji Rozktadu Jazdy (SKRJ) za pomocg ustugi
WebServiceOctopus 2.0, w ktorym jest petna informacja o rozkladach jazdy pociggow
Zamawiajgcego, sieci kolejowej PKP PLK S.A., pojazdach trakcyjnych i inne informacje
niezbedne do pracy nad procesem przewozowym Zamawiajgcego;

3. Dostep do systemu AWIA ENTE sp. z o.0., ktéry gromadzi parametry techniczne taboru,
lokalizacje oraz m.in. dane o frekwencji pasazerskiej w uruchamianych pociggach;

4. Dane rozporoszone w plikach typu .exl, .exlIx, .xls, .xIsx, .csv, .xml, .gtfs, .txt, .xlsm.

Pytanie nr 27:
»~JakKi jest wolumen danych do migrac;ji? lle jest zrédet danych (sztuk)?”

Odpowiedz nr 27 WYJASNIENIE:

Zamawiajgcy nie posiada zebranych szczegdtowych danych. Szczegotowe informacje w zakresie
danych do migracji oraz potencjalne Systemy/pliki, z ktérych nalezy migrowa¢ dane zostang
zidentyfikowane podczas analizy przedwdrozeniowej w oparciu o dialog z Zamawiajgcym, zgodnie
Z rozdziatem IX pkt 2 OPZ.

Zamawiajgcy informuje, ze w przypadku braku danych cyfrowych do zasilenia bazy Systemu,
brakujgce dane bedzie wprowadzat na biezgco, wykorzystujgc wtasne zasoby ludzkie.

Pytanie nr 28:

,Czy Zamawiajgcy posiada udokumentowane opisy proceséw biznesowych dziatajgcych
w organizacji? Czy sg to procesy to-be czy as-is? Prosze o ich zatgczenie w celu uzupetnienia wiedzy
niezbednej do przygotowania rzetelnej wyceny procesu analizy”.

Odpowiedz nr 28 WYJASNIENIE:

Opracowanie procesow biznesowych stanowi element Analizy Przedwdrozeniowej zgodnie
z rozdziatem VIl pkt 1 OPZ.

Pytanie nr 29:
,Czy systemy funkcjonujgce u Zamawiajgcego, ktore bedg podlegaty analizie, sg udokumentowane?”

Odpowiedz nr 29 WYJASNIENIE:

System eNova jest wspierany przez Wykonawce wdrozenia. Wszelkie potrzebne informacje
Zamawiajgcy bedzie dostarczat na biezgco w porozumieniu z firmg swiadczacg wsparcie, w tym
zapisy z dokumentacji technicznej.
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Pytanie nr 30:
Dotyczy: OPZ Zat. nr 1, rozdz. X pkt 6

Oprogramowanie wytworzone i dostarczone w ramach integracji Systeméw musi posiada¢ strukture
modutowg, realizujgcg poszczegdlne grupy funkcjonalnosci za pomocg autonomicznych
komponentéw. Funkcja integracji komponentéw musi by¢ realizowana przez wspoding platforme
aplikacyjng za posrednictwem zestandaryzowanych interfejsow.

,Czy chodzi o zastosowanie szyny integracyjnej? Czy wytworzenie osobnej aplikacji integracyjnej do
kazdego interfejsu integracyjnego nie jest dopuszczalne?”

Odpowiedz nr 30 WYJASNIENIE:

Zamawiajgcy dopuszcza wytworzenie osobnej aplikacji integracyjnej do kazdego interfejsu
integracyjnego. Dobdr rozwigzania integracji zostanie uszczegoOtowiony na etapie analizy
przedwdrozeniowej.

Pytanie nr 31:
Dotyczy: OPZ Zat. nr 1, rozdz. Xl pkt 1 1.

W ramach realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich
testébw wskazanych przez Zamawiajgcego Prosze o wskazanie konkretnie, jakie testy przewiduje
Zamawiajacy’.

Odpowiedz nr 31 WYJASNIENIE:

Na chwile obecng Zamawiajgcy nie moze okresli¢ wszystkich testéw. Jednoczesnie Zamawiajgcy
informuje, ze wskaze Wykonawcy scenariusze testéw na 5 dni roboczych przed przystgpieniem do
prac testowania wdrozonego Modutu/Systemu. Scenariusze bedg zawieraty wylgcznie obstuge
procesow wdrozonych i uruchomionych u Zamawiajgcego.

Pytanie nr 32:
,Prosimy o podanie minimalnych wers;ji przegladarek, ktére powinien wspiera¢ System”.

Odpowiedz nr 32 WYJASNIENIE:

Zamawiajgcy wymaga wspierania przynajmniej dwoch przegladarek internetowych, z ktérych
korzysta:

1. Mozilla Firefox w wersji 88.01;

2. Google Chrome Wersja 90.0.4430.93.
Ze wzgledow bezpieczenstwa Wykonawca zobligowany jest na biezaco aktualizowa¢ wsparcie
oferowanego Systemu dla najnowszych wydan wskazanych przeglgdarek internetowych. Wszelkie
zmiany w tej kwestii powinny by¢ uzgadniane z Zamawiajgcym

Pytanie nr 33:
,Prosimy o wydtuzenie terminu sktadania ofert o dwa tygodnie tj. do dnia 28.05.2021 . (...).".

Odpowiedz nr 33 WYJASNIENIE | ZMIANA:

Zgodnie z informacjg z dnia 13 maja 2021 r., opublikowang za posrednictwem platformy zakupowej
.Koleje Matopolskie” sp. z 0.0., Zamawiajgcy przedtuzyt termin sktadania ofert na dzien 28 maja 2021 r.
W zwigzku z pytaniami potencjalnych Wykonawcéw Zamawiajgcy postanowit przedtuzy¢ termin
skfadania ofert. Obecny termin skfadania ofert zostat ustalony na dzien 2 czerwca 2021 r. do godz.
10:00 (liczy sie data i godzina przekazania ofert na platforme zakupowg).
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Pytanie 34:
.(...) zZwracamy sie z prosbg o przesuniecie terminu sktadania ofert do dnia 10 czerwca 2021 roku.”.

Odpowiedz 34 WYJASNIENIE | ZMIANA:

Zgodnie z informacjg z dnia 13 maja 2021 r., opublikowang za posrednictwem platformy zakupowej
,Koleje Matopolskie” sp. z 0.0., Zamawiajacy przedtuzyt termin sktadania ofert na dzier 28 maja 2021 r.
W zwigzku z pytaniami potencjalnych Wykonawcdéw Zamawiajgcy postanowit przedtuzy¢é termin
sktadania ofert. Obecny termin sktadania ofert zostat ustalony na dzieh 2 czerwca 2021 r. do godz.
10:00 (liczy sie data i godzina przekazania ofert na platforme zakupowg).

W zwigzku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiajgcy zmienia:
1) tres¢ Ogloszenia o zamoéwieniu:

BYLO:

.Miejsce i termin sktadania ofert: Oferty nalezy sklada¢ za posrednictwem platformy zakupowej
Zamawiajgcego do dnia 28.05.2021 r. do godz. 10:00 (liczy sie data i godzina przekazania ofert na
platforme zakupowa).

Termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastgpi w dniu 28.05.2021 r. o godz. 11:00. Zamawiajgcy nie
przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

Termin zwigzania ofertg: do dnia 25 sierpnia 2021 r.”

JEST:

.Miejsce i termin sktadania ofert: Oferty nalezy sklada¢ za posrednictwem platformy zakupowej
Zamawiajgcego do dnia 02.06.2021 r. do godz. 10:00 (liczy sie data i godzina przekazania ofert na
platforme zakupowa).

Termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastgpi w dniu 02.06.2021 r. o godz. 11:00. Zamawiajacy nie
przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

Termin zwigzania ofertg: do dnia 30 sierpnia 2021 r.”

2) postanowienia rozdziatu Il [Termin wykonania zaméwienia] SWZ, tj. ust. 1, 3i 4 SWZ:
BYLO:
wl. Termin zakonczenia wdrozenia Systemu zostat wyznaczony przez Zamawiajgcego na dzien

30 listopada 2021 r.
(...)

3. Testowanie 2 (stownie: dwoch) sztuk urzadzen drukujgcych, dostarczonych przez
Wykonawce, bedzie przeprowadzane do dnia 30 listopada 2021 r.
4. W trakcie wdrozenia Systemu Zamawiajgcy wymaga zachowania nastepujgcych terminéw
wdrozenia:
Nr modutu Nazwa modutu Termin graniczny
1 Rozktad jazdy 3 (stownie: trzy) miesigce od podpisania
umowy w sprawie zamowienia
2 Obiegowanie 4 (stownie: cztery) miesigce od podpisania
umowy w sprawie zamowienia
3 Planowanie stuzb 5 (stownie: pie¢) miesiecy od podpisania
umowy w sprawie zamowienia
4 Modut dyspozytorski 6 (stownie: szes$¢) miesiecy od podpisania
umowy w sprawie zamowienia
5 Model dla druzyn pociggowych 30 listopada 2021 r.
(aplikacja mobilna)
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w1 Termin zakonczenia wdrozenia Systemu zostat ustalony przez Zamawiajgcego na nie pézniej
niz 9 miesiecy od dnia podpisania Umowy.

(...)

3. Testowanie 2 (stownie: dwodch) sztuk urzadzeh drukujgcych, dostarczonych przez
Wykonawce, bedzie przeprowadzane w ciggu 9 miesiecy od dnia podpisania Umowy.
4. W trakcie wdrozenia Systemu Zamawiajagcy wymaga zachowania nastepujgcych terminéw
wdrozenia:
Nr modutu | Nazwa modutu Termin graniczny
Analiza przedwdrozeniowa 3 miesigce od podpisania Umowy
Modut 1 Rozktad jazdy 5 miesiecy od podpisania Umowy
Modut 2 Obiegowanie 6 miesiecy od podpisania Umowy
Modut 3 Planowanie stuzb 7 miesiecy od podpisania Umowy
Modut 4 Modut dyspozytorski 8 miesiecy od podpisania Umowy
Modut dla druzyn pociggowych .. L
Modut 5 (aplikacja mobilna) 9 miesiecy od podpisania Umowy

(...)%
3) postanowienia rozdziatu VIl [Termin zwigzania ofertg] SWZ, tj. ust. 1 SWZ
BYLO:

wl. Wykonawca bedzie zwigzany ztozong ofertg do dnia 11 sierpnia 2021 r.”

JEST:

ol Wykonawca bedzie zwigzany ztozong ofertg do dnia 30 sierpnia 2021 r.”;

4) postanowienia rozdziatu X [Sposéb i termin ztozenia oraz otwarcia ofert] SWZ, tj. ust. 1
i 3SWzZ:

BYLO:

wl. Oferty nalezy sktada¢ za posrednictwem platformy zakupowej Zamawiajgcego w terminie do

dnia 28 maja 2021 r. do godz. 10:00 (liczy sie data i godzina przekazania ofert na platforme
zakupowg).

(...)

3. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 28 maja 2021 r. o godz. 11:00. Zamawiajgcy nie przewiduje
publicznej sesji otwarcia ofert.”

JEST:

wl. Oferty nalezy skfada¢ za posrednictwem platformy zakupowej Zamawiajgcego w terminie do
dnia 2 czerwca 2021 r. do godz. 10:00 (liczy sie data i godzina przekazania ofert na platforme
zakupowg).

(...)

3. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 2 czerwca 2021 r. 0 godz. 11:00. Zamawiajgcy nie przewiduje
publicznej sesji otwarcia ofert.”
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5) postanowienia rozdziatu XVII pkt 7 ust. 12 OPZ:
BYLO:

212, Testowanie urzadzen nie potrwa dtuzej niz 4 miesigce w okresie od zawarcia Umowy do
zakonczenia wdrozenia tj. do 30 listopada 2021 r.”.

JEST:

»12. Testowanie urzgdzen nie potrwa dtuzej niz w ciggu 9 miesiecy od dnia podpisania Umowy.”;

6) § 3 ust. 1, 3 i 4 projektu umowy w sprawie zaméwienia:
BYLO:
wl. Termin zakonczenia wdrozenia Systemu Zamawiajgcy wskazuje na dzien 30 listopada 2021
r.
(...)
3. Testowanie 2 dostarczonych urzgdzen drukujacych bedzie przeprowadzane do 30 listopada
2021 r.
4, W trakcie wdrozenia Systemu Zamawiajgcy wymaga zachowania nastepujgcych terminéw
wdrozenia:
Nr modutu | Nazwa modutu Termin graniczny
Modut 1 Rozktad jazdy 3 miesiace od podpisania Umowy
Modut 2 Obiegowanie 4 miesigce od podpisania Umowy
Modut 3 Planowanie stuzb 5 miesiecy od podpisania Umowy
Modut 4 Modut dyspozytorski 6 miesiecy od podpisania Umowy
Modut 5 Moqm _dla drgzyn pociagowych 30 listopada 2021 r.
(aplikacja mobilna)
(...)
JEST:
ol Termin zakonczenia wdrozenia Systemu Zamawiajgcy ustala na nie pdzniej niz 9 miesiecy od

dnia podpisania Umowy.

(...)

3. Testowanie 2 dostarczonych urzgdzenh drukujgcych bedzie zakorczone nie pdzniej niz w ciggu
9 miesiecy od dnia podpisania Umowy.
4. W trakcie wdrozenia Systemu Zamawiajgcy wymaga zachowania nastepujgcych terminéw
wdrozenia:
Nr modutu | Nazwa moduiu Termin graniczny
Analiza przedwdrozeniowa 3 miesigce od podpisania Umowy
Modut 1 Rozktad jazdy 5 miesiecy od podpisania Umowy
Modut 2 Obiegowanie 6 miesiecy od podpisania Umowy
Modut 3 Planowanie stuzb 7 miesigcy od podpisania Umowy
Modut 4 Modut dyspozytorski 8 miesiecy od podpisania Umowy
Modut dla druzyn pociggowych . -
Modut 5 (aplikacja mobilna) 9 miesiecy od podpisania Umowy
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(-..)"
7) zalacznik nr 2 do SWZ (formularz ofertowy):

Zamawiajgcy zwraca sie z prosbg o sporzadzenie oferty na zmienionym formularzu ofertowym
stanowigcym zatgcznik do niniejszej odpowiedzi na pytania Wykonawcow.

W przypadku, gdy Wykonawca nie uwzgledni w formularzu ofertowym zmian wprowadzonych
niniejszym pismem, Zamawiajacy uzna, ze sg to inne omyiki polegajgce na niezgodnosci oferty ze
SWZ, niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty i poprawi je zgodnie ze zmianami
wprowadzonymi niniejszym pismem.

Tres$¢ niniejszego pisma stanowi integralng czes$¢ Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, znak sprawy:
DZ/251/12/2021.

Zataczniki:
1. zmieniony formularz ofertowy.

Z powazaniem

Tomasz Warchot
Prezes ,Koleje Matopolskie Sp. z 0.0.’

(podpis elektroniczny)
Signed by /
Podpisano przez:
Tomasz
Wiadystaw
Warchot

Date / Data: 2021-
05-25 15:11
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