

**Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych i rowerzystów w km od 00+000,00 do km 00+076,00 w ciągu drogi wojewódzkiej 957 w miejscowości Piekielnik, Miasto i Gmina Czarny Dunajec**

Znak pisma: RB.16.37.p128.2023

Czarny Dunajec 24.11.2023r.

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE**  
(sprostowanie)

**Dotyczy: znak sprawy: RB.271.31.2023 - Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych i rowerzystów w km od 00+000,00 do km 00+076,00 w ciągu drogi wojewódzkiej 957 w miejscowości Piekielnik, Miasto i Gmina Czarny Dunajec.**

Zamawiający informuje, iż w związku z zapytaniem wniesionym w trybie *art. 284 ust. 1 Ustawy Pzp* do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje się treść zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią.

**Zapytanie nr 1**

W związku z opublikowaniem ogłoszenia o zamówieniu wraz z projektem umowy, zwracamy się z prośbą o modyfikację postanowień §10 ust. 1 umowy w ten sposób, aby umożliwić dokonywanie płatności częściowych, wg uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu fakturowania.

Obecnie §10 ust. 1 przewiduje wyłącznie jedną płatność końcową, po zakończeniu robót, na podstawie stosownego Protokołu Odbioru Końcowego. Rozwiązanie to generuje jednak znaczące obciążenie finansowe dla podmiotu realizującego roboty, mając na uwadze w szczególności stosunkowo długi okres ich realizacji. W całym bowiem tym okresie, Wykonawca zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów budowy, bez możliwości choćby częściowego ich rozliczenia z Zamawiającym.

Zwracamy uwagę, że udział kosztów materiałów w przedmiotowym zamówieniu przekracza 50%, zaś płatności za materiał dokonywane są w krótkich, najczęściej 14-dniowym terminach. Powyższe oznacza, iż Wykonawca zobowiązany będzie zabezpieczyć kapitał na finansowanie tych kosztów do czasu otrzymania płatności końcowej. Ponadto, koszty personelu w okresie realizacji są pokrywane comiesięcznie, co również oznacza konieczność zabezpieczenia odpowiednich środków.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację makroekonomiczną, w szczególności wysokie koszty kapitału spowodowane wysoką inflacją oraz wysokimi stopami procentowymi, zabezpieczenie odpowiedniego kapitału na relatywnie długi okres realizacji przedmiotu umowy stanowi znaczące, dodatkowo obciążenie dla Wykonawcy. Wprowadzenie natomiast możliwości częściowego fakturowania będzie mieć pozytywny wpływ na płynność finansową realizacji inwestycji, co leży zarówno w interesie Wykonawcy jak i Zamawiającego, sprzyjając prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

**Odpowiedź zamawiającego:**

Zamawiający dokona zmiany Projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 4 do SWZ, w zakresie dopuszczenia możliwości dokonywania płatności częściowych.

Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SWZ (PPU), zostanie opublikowany na stronie prowadzonego postępowania najpóźniej do dnia 27 listopada 2023r.

Burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec

Marcin Ratułowski

(-)

*(podpis kierownika zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)*

opr. P.Z.

**Otrzymują:**

1. Wykonawca, który złożył zapytanie
2. A/a

Odpowiedź zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

[https://platformazakupowa.pl/pn/czarny\\_dunajec](https://platformazakupowa.pl/pn/czarny_dunajec)