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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego.     

Zamawiającym jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80-560 Gdańsk,  

ul. Żaglowa 11, działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, dalej zwana również DRMG  

 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

Zamówienie jest udzielane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 1843 ze zm. )  zwanej dalej 

ustawą. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

3.1.  Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania  inwestycyjnego pn.: „Adaptacja budynku przy ul. 

Kartuskiej 32/34 w Gdańsku na potrzeby Gdańskiego Centrum Świadczeń”. 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę etapu I, a etapu II i etapu III- w przypadku 

otrzymania od Zamawiającego odpowiednio Polecenia Rozpoczęcia etapu II oraz Polecenia Rozpoczęcia 

etapu III. 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę wszystkich robót, prac lub czynności, które 

okażą się konieczne dla wykonania zadania określonego powyżej, choćby nie zostały określone wprost 

w dokumentacji projektowej lub niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia, a także wykonanie 

dokumentacji odbiorowej i wszelkich dokumentów wymaganych umową.  

 

3.2.  Cel inwestycji . 

Celem inwestycji jest: 

1. Wyburzenie budynku Sali gimnastycznej i budowa budynku Sali Obsługi Mieszkańców na 

potrzeby Gdańskiego Centrum Świadczeń. 

2. Adaptacja budynku szkoły i dostosowanie do nowej funkcji w ramach istniejącej kubatury 

budynku na potrzeby Gdańskiego Centrum Świadczeń. 

3. Termomodernizacja budynku głównego szkoły i łącznika- jeśli Wykonawca otrzyma Polecenie 

Rozpoczęcia etapu II. 

4. Zagospodarowanie terenu- jeśli Wykonawca otrzyma Polecenie Rozpoczęcia etapu III. 

 

3.3. Etapowanie  inwestycji . 

Etap I. 

Etap I. Wyburzenie budynku Sali gimnastycznej i budowa budynku Sali Obsługi Mieszkańców na 

potrzeby  Gdańskiego Centrum Świadczeń, roboty adaptacyjne w budynku szkoły i łączniku z 

dostosowaniem do nowej funkcji (wraz z  wymianą stolarki okiennej i drzwiowej), w ramach 

istniejącej kubatury budynku na potrzeby Gdańskiego centrum Świadczeń. 

Etap II. 

Etap II. Termomodernizacja budynku szkoły i łącznika (przy czym wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

realizowana w etapie I). 

Wykonawca przystąpi do realizowania Etapu II w przypadku i po złożeniu przez Zamawiającego 

Polecenia Rozpoczęcia Etapu II. 

 

Etap III. 
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Etap III. Zagospodarowanie terenu (nawierzchnie, parkingi, ogrody deszczowe, zbiornik retencyjny, 

uzbrojenie terenu, wjazd z ul. Kartuskiej). 

Wykonawca przystąpi do realizowania Etapu III w przypadku i po złożeniu przez Zamawiającego 

Polecenia Rozpoczęcia Etapu III. 

 

Zamawiający nie jest zobowiązany do złożenia Polecenia Rozpoczęcia Etapu II lub Polecenia 

Rozpoczęcia Etapu III.  

 

Zamawiający informuje że Dokumentacja Projektowa oraz Przedmiary Robót nie uwzględniają 

etapowania inwestycji. 

Szczegółowy podział  na etapy opisują zakresy robót wskazane w punktach 3.5.1., 3.5.2., 3.5.3 

niniejszego OPZ.  

 

3.4. Charakterystyka  obiektu.  

Inwestycja obejmuje budynek oraz teren działki nr 53/2 obręb 0077 o powierzchni 1,1303 ha położony 

przy ul. Kartuskiej 32/34 w Gdańsku, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, użytkowanej 

obecnie przez Szkołę Podstawową nr 58. Teren nieruchomości jest ogrodzony. 

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Teren nie jest objęty jakimikolwiek formami ochrony konserwatorskiej. 

Na terenie nieruchomości nie ma zorganizowanych miejsc postojowych dla samochodów. 

Budynek główny trzykondygnacyjny z podpiwniczeniem połączony jest przy pomocy łącznika z salą 

gimnastyczną (podpiwniczoną) znajdującą się od strony południowej. Powierzchnia zabudowy ok. 1212 

m2. 

Dojazd do przedmiotowej nieruchomości odbywa się od strony ul. Kartuskiej działka nr 54 obręb 0077. 

Od strony południowej na terenie nieruchomości znajduje się ogrodzone boisko o pow. ok. 1200 m2.  

Nieruchomość od strony południowej ograniczona jest skarpą o znacznym nachyleniu i ulicą Jacka 

Malczewskiego. 

W części wschodniej dz.nr 53/2, objętej inwestycją, znajduje się działka ewidencyjna o numerze 53/1, 

będąca własnością Gminy Miasta Gdańsk.  

 

Podstawowe wielkości charakteryzujące obiekt: 

Parametry techniczne – Sala Obsługi Mieszkańców 

Powierzchnia zabudowy:   287,9 m2 

Powierzchnia całkowita:   287,9 m2 

Powierzchnia użytkowa:  244,0 m2 

Ogólne wymiary (szer. X dł. X wys.):  12,15x23,32x6,10m 

Kubatura brutto:    1 719,5 m3 

Liczba kondygnacji:    1 nadziemna 

Dach:      płaski 

 

Parametry techniczne – budynek szkoły 

Powierzchnia zabudowy:   967,4 m2 

Powierzchnia całkowita:   3716,2 m2 

Powierzchnia użytkowa:  2873,1 m2 

Ogólne wymiary (szer. X dł. X wys.):  25,95x62,35x11,62m 

Kubatura brutto:    12 710,4 m3 

Liczba kondygnacji:    3 nadziemne oraz 1 kondygnacja piwnicy 

Dach:      płaski 

 



Strona 3 z 14 

 

3.5.  Zakres  rzeczowy zamówienia. 

3.5.1. Etap I- zakres rzeczowy Etapu I obejmuje wykonanie wszystkich robót, prac i czynności 

koniecznych dla osiągnięcia celu 1 i 2 z punktu 3.2. Ponadto, w zakresie Etapu I należy 

wykonać wszystkie roboty, które nie są objęte Etapem II i Etapem III. 

 

Zakres rzeczowy Etapu I obejmuje. 

1) Całkowitą  rozbiórkę podpiwniczonego budynku Sali Gimnastycznej wraz z  odcięciem  i 

zabezpieczeniem mediów. 

2) Uzupełnienie gruntu po rozbiórce i zagęszczenie. 

3) Budowę Sali Obsługi Mieszkańców: 

a. Roboty budowlano-montażowe, 

b. Roboty instalacyjne: sanitarne, 

c. Roboty instalacyjne: elektryczne, 

d. Roboty instalacyjne: teletechniczne, 

e. Wyposażenie. 

4) Roboty w istniejącym budynku głównym  szkoły i łączniku: 

a. Roboty rozbiórkowe, demontażowe i przygotowawcze, 

b. Roboty budowlano-montażowe, 

c. Roboty instalacyjne: sanitarne oraz instalacje technologiczne, 

d. Roboty instalacyjne: elektryczne, 

e. Roboty instalacyjne: teletechniczne, 

f. Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku szkoły, 

g. Wyposażenie. 

5) Budowa przyłączy: 

a. elektroenergetyczne, 

b. telekomunikacyjne, 

c. wodociągowego, kan. sanitarnej. 

6) Wycinka drzew. 

7) Likwidacja przyłączy i sieci (wynikająca ze zmiany funkcji). 

8)  Pochylni dla niepełnosprawnych do budynku łącznika. 

 

3.5.1.1. Z zakresu Etapu I wyłączone są następujące elementy robót. 

1) Dach  - rozbiórka warstw dachowych, 

2) Pokrycie dachu, 

3) Wykonanie izolacji pionowej, poziomej ścian piwnicy oraz ścian fundamentów  

4) Wykonanie izolacji ścian (w etapie I uwzględniono wykonanie wymiany stolarki okiennej i 

drzwiowej, osadzenia parapety zewnętrzne w uwzględnieniem grubości izolacji, osadzenia 

parapetów wewnętrznych, uszczelnienia styku okien z parapetami wewnętrznym i 

zewnętrznych oraz ościeżami, uzupełnienie tynków po stronie wewnętrznej i zewnętrznej),  

5) Wykonanie nowej elewacji, 

6) Dostawa i montażu urządzeń systemu kolejkowego ( instalacja pozostaję), 

7) Budowa kanalizacji deszczowej, 

8) Budowa zbiornika retencyjnego oraz pompowni. 

9) Zagospodarowanie terenu. 

10) Roboty drogowe. 

11) Dostawa i montaż stojaków rowerowych. 

12) Budowa wiaty śmietnikowej, 

z zastrzeżeniem pkt 3.5.1.2 oraz z zastrzeżeniem tego, że w ramach Etapu I należy wykonać 

te roboty, które są konieczne dla osiągnięcia celu 1 i 2 z punktu 3.2. 

 

3.5.1.2. W zakresie Etapu I należy wykonać także:  

1) Naprawa dachu pow. 100 2 wraz z obróbkami blacharskimi, 
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2) Odtworzenie nawierzchni na całym terenie wraz z wykonaniem nowego chodnika od wejścia 

przy budynku głównym do wejścia budynku łącznika, 

3) Odtworzenie kanalizacji deszczowej, 

4) Budowa węzła cieplnego zgodnie z załączonymi warunkami technicznymi GPEC (załącznik nr 

9), 

5) Wyposażenie poniżej wskazanych drzwi w system kontroli dostępu (wraz z wykonaniem 

instalacji do centrali) – czytnik kart: 

a. piwnica – drzwi DO5p (wyposażone w zaczep rewersyjny lub awersyjny) - 2 szt., 

b. parter – drzwi DZO2 (wyposażone w zaczep rewersyjny lub awersyjny) - 1 szt., 

c. parter – drzwi DO4 (wyposażone w zaczep rewersyjny lub awersyjny)             - 2 szt., 

d. I piętro – drzwi DO4 (wyposażone w zaczep rewersyjny lub awersyjny)           - 2 szt., 

e. II piętro – drzwi DO4 (wyposażone w zaczep rewersyjny lub awersyjny)          - 2 szt. 

6) System kontroli dostępu dla windy poprzez kartę wraz z wykonaniem instalacji do centrali. 

 

 

Uwaga. 

Projektowane zagospodarowanie terenu oraz docelowy układ drogowy wraz z  zabezpieczeniem 

istniejącej sieci ciepłowniczej  i przyłącza ciepłowniczego, Zamawiający planuje w Etapie III.  

W trakcie realizacji etapu I Wykonawca zobowiązany jest do wyłączenia obszaru, w którym 

zlokalizowana jest sieci i przyłącze ciepłownicze, tak aby nie były prowadzone prace oraz nie 

odbywał się transport z uwagi na możliwość uszkodzenia.  

 

3.5.2. Etap II- zakres rzeczowy Etapu II obejmuje wykonanie wszystkich robót, prac i czynności 

koniecznych dla osiągnięcia celu 3 z punktu 3.2.  

Zakres rzeczowy Etapu II obejmuje wskazane poniżej roboty budowlano-montażowe 

termomodernizacyjne  dla budynku głównego szkoły i łącznika. 

1. Dach  - rozbiórka warstw dachowych, 

2. Pokrycie dachu 

3. Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian piwnicy oraz ścian fundamentów, 

4. Wykonanie izolacji ścian, 

5. Wykonanie nowej elewacji, 

6. Pozostałe roboty wynikające z  termomodernizacji budynku, które zostały opisane w 

dokumentacji projektowej i przedmiarach (np. obróbki blacharskie). 

 

3.5.3. Etap III- zakres rzeczowy Etapu III obejmuje wykonanie wszystkich robót, prac i czynności 

koniecznych dla osiągnięcia celu 4 z punktu 3.2.  

Zakres rzeczowy Etapu III obejmuje wykonanie wskazanych poniżej robót związanych z 

zagospodarowaniem terenu, po zakończeniu robót określonych w  etapie I i etapie II w 

przypadku złożenia Polecenia Rozpoczęcia Etapu III. 

 

1) Prace budowlane na zewnątrz budynku na obszarze całej działki wskazane w Projekcie 

Zagospodarowania Terenu, 

2) Roboty rozbiórkowe, demontażowe i ziemne, 

3) Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej wraz z włączeniem do sieci miejskiej, 

4) Budowa ogrodów deszczowych, 

5) Budowa zbiornika retencyjnego, 

6) Budowa pompowni wód deszczowych, 

7) Roboty drogowe, 

8) Roboty w zakresie zieleni i małej architektury. 

9) Organizacja ruchu na czas prowadzenia budowy, 

10) Dostawa i montaż stojaków rowerowych. 

11) Budowa wiaty śmietnikowej. 
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3.6. Materiały wyjściowe 

Przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robót budowlanych sporządzona przez Pracownię Projektową „Demiurg sp. z o.o. sp. k., 

ul. Franciszka Lubeckiego, 60–348 Poznań”. 

 

Załącznik nr 1 : 

1. Projekt wyburzenia Sali gimnastycznej, 

2. Projekt budowlany budowy Sali Obsługi Mieszkańców,  

3. Projekt budowlany adaptacji budynku szkoły, wielobranżowy,  

 

Załącznik nr 2: Budowa Sali Obsługi Mieszkańców.  

1. Projekt wykonawczy - branża architektoniczna, 

2. Projekt Zagospodarowania Terenu, 

3. Projekt wykonawczy - branża konstrukcyjna,  

4. Projekt wykonawczy - branża  sanitarna, 

5. Projekt wykonawczy - branża  elektryczna, 

6. Projekt wykonawczy - branża  teletechniczna. 

 

Załącznik nr 3: Budowa Sali Obsługi Mieszkańców. 

1. Przedmiar robót – branża ogólnobudowlana, 

2. Przedmiar robót – branża sanitarna, 

3. Przedmiar robót – branża elektryczna. 

4. Przedmiar robót – branża teletechniczna, 

5. Przedmiar robót – wyposażenie. 

 

Załącznik nr 4: Budowa Sali Obsługi Mieszkańców. 

1. STWiOR  – branża ogólnobudowlana, 

2. STWiOR – branża sanitarna, 

3. STWiOR – branża elektryczna, 

4. STWiOR – branża teletechniczna, 

 

Załącznik nr 5: Adaptacja budynku głównego wraz z łącznikiem  

1. Projekt wykonawczy - branża architektoniczna, 

2. Projekt Zagospodarowania Terenu, 

3. Projekt wykonawczy - branża konstrukcyjna,  

4. Projekt wykonawczy – branża drogowa, 

5. Projekt wykonawczy - branża  sanitarna, 

6. Projekt wykonawczy - branża  elektryczna, 

7. Projekt wykonawczy - branża  teletechniczna. 

 

Załącznik nr 6: Adaptacja budynku głównego wraz  z łącznikiem 

1. Przedmiar robót – branża ogólnobudowlana, 

2. Przedmiar robót – Projekt Zagospodarowania Terenu, 

3. Przedmiar robót – branża drogowa, 

4. Przedmiar robót – branża sanitarna, 

5. Przedmiar robót – branża elektryczna, 

6. Przedmiar robót – branża teletechniczna, 

7. Przedmiar robót – wyposażenie. 

 

Etap I - UWAGA do załącznika nr 6. 

Wyłączone są następujące elementy robót wskazane w Przedmiarach Robot: 
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Przedmiar robót branża ogólnobudowlana, załącznik nr 6.1. do OPZ: 

1. Rozdział 1.4. Dach  - rozbiórka warstw dachowych, 

2. Rozdział 4.1. Pokrycie dachu 

3. Rozdział 4.2. Wykonanie izolacji pionowej ścian piwnicy oraz ścian fundamentów, 

4. Rozdział 4.3. Elewacja, 

5. Rozdział 5. Zabezpieczenie wykopu pod zbiornik retencyjny. 

 

Przedmiar robót branża PZT,  załącznik nr 6.2. do OPZ: 

1. Rozdział 1.2. elementy zagospodarowania. 

 

Przedmiar robót branża drogowa, załącznik nr 6.3. do OPZ wyłączono całość: 

 

Przedmiar robót branża sanitarna, załącznik nr 6.4. do OPZ, wyłączono: 

1. Rozdział 7. Przyłącze kanalizacji deszczowej. 

 

Etap II - UWAGA do załącznika nr 6. 

Zakres etapu II obejmuje następujące elementy robót wskazane w Przedmiarach Robot: 

Przedmiar robót branża ogólnobudowlana, załącznik nr 6.1. do OPZ: 

1. Rozdział 1.4. Dach  - rozbiórka warstw dachowych, 

2. Rozdział 4.1. Pokrycie dachu 

3. Rozdział 4.2. Wykonanie izolacji pionowej ścian, ścian piwnicy oraz ścian fundamentów, 

4. Rozdział 4.3. Elewacja. 

Uwaga - uwzględnić wykonanie .   

1. Pozostałe roboty wynikające z  termomodernizacji budynku, które zostały opisane w 

dokumentacji projektowej i przedmiarach robót  i nie występują w etapie I i etapie III. 

 

Etap III - UWAGA do załącznika nr 6. 

Zakres obejmuje następujące elementy robót wskazane w Przedmiarach Robót: 

Przedmiar robót branża ogólnobudowlana, załącznik nr 6.1. do OPZ: 

1. Rozdział 5. Zabezpieczenie wykopu pod zbiornik retencyjny. 

 

Przedmiar robót branża PZT,  załącznik nr 6.2. do OPZ  

(z wyłączeniem Rozdział   1.2. elementy zagospodarowania poz. 8. Dostawa i montaż 

szlabanów), 

 

Przedmiar robót branża drogowa, załącznik nr 6.3. do OPZ,  

 

Przedmiar robót branża sanitarna, załącznik nr 6.4. do OPZ,  

( z wyłączeniem przyłączy wodociągowych  do realizacji  w ramach etapu I), 

 

Przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej 

Wykonawcy. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a są niezbędne 

do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie 

ofertowej. 

 

Załącznik nr 7: Adaptacja budynku głównego wraz z łącznikiem. 

1. STWiOR  – branża ogólnobudowlana, 

2. STWiOR – branża drogowa,  

3. STWiOR – branża sanitarna, 

4. STWiOR – branża elektryczna, 

5. STWiOR – branża teletechniczna. 
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Załącznik nr 8:  

1. Rysunek – Zakres zagospodarowania Terenu – Etapowanie.  

 

Załącznik nr 9: 

1. Warunki techniczne GPEC. 

 

Załącznik nr 10:  

1. Wzór umowy o ochronę drogi.  

 

Ponadto, o ile dla wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres przedmiotu Umowy będzie 

konieczne wykonanie innych robót, czynności lub uzyskanie zezwoleń, to Wykonawca wykona te 

roboty i czynności oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym kosztem i staraniem. 

 

Uwaga: 

W przypadku, gdy zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ wraz z załącznikami) nazw 

rozwiązań, urządzeń lub producentów, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 

szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę. należy je rozumieć jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez 

zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych opisywanym. Zamawiający 

uzna za równoważne elementy, których zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie 

przyjętej technologii wykonania. W przypadku, gdy Zamawiający użył oznaczeń norm, aprobat, 

specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp należy 

je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym 

przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo, gdy 

wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do 

niej użyto sformułowania „lub równoważna”. Wykonawca, który, na etapie realizacji umowy, powołuje 

się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że 

oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

 

Wszystkie zastosowane wyroby i materiały oraz sposób wykonania robót  zastosowany w trakcie 

realizacji  robót,    powinny zapewnić spełnienie wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej i związanych 

z oszczędnością energii określonych w tabelach stanowiących  załącznik nr 2 do  Rozporządzenia 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie  ( Dz.U. poz. 926 z dnia 13.08.2013r). 

 

4. Warunki prowadzenia robót  

 

4.1. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w : 

a) pozwoleniach na budowę i rozbiórkę, 

b) projektach budowlanych i wykonawczych, 

c) specyfikacji technicznej  wykonania i odbioru robót budowlanych, 

d) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do dokumentacji 

projektowej, 

e) uzgodnieniach z Użytkownikiem obiektu, 

f) uzgodnieniach  i wymogach gestorów uzbrojenia terenu, 

g) innych uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej, 

h) decyzjach zawartych w dokumentacji projektowej. 

 

Uwaga: 

Prace objęte przedmiotowym zamówieniem muszą być zgodne z zasadami wiedzy technicznej, 

obowiązującymi normami, przepisami prawa oraz z załączonymi  decyzjami administracyjnymi, 
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pozwoleniami i zgłoszeniami.  

 

4.2. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi określone 

w :   

-     Ustawie – Prawo budowlane (Dz.U.2018. poz. 1202  tj.  z dnia 22.06.2018 r. ), 

- Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. z 2019., poz.266 tj.  z dnia 

12.02.2019 r.).    

 

4.3. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca zobowiązany jest 

do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, systemy, produkty, 

rozwiązania posiadają wymagane Prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty 

wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w obiektach 

użyteczności publicznej chyba, że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi 

(art. 10 – ustawy Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późniejszymi 

zmianami). Wszelkie aprobaty europejskie muszą być tłumaczone na język polski. 

 

4.4. Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać  zaleceniom 

i rozwiązaniom przyjętym w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, spełniać postawione w nim 

wymagania techniczne, normowe a także estetyczne, posiadać stosowne atesty, aprobaty, 

certyfikaty, zgodne z obowiązującymi przepisami. Wszelkie zmiany materiałów i technologii muszą 

być uzgodnione z Zamawiającym i zaakceptowane przez Nadzór Autorski. 

 

4.5. Wykonawca może używać tylko materiałów zaakceptowanych przez Zamawiającego, Nadzór 

Autorski i Użytkownika. Wykonawca nie może samowolnie decydować o użyciu innych, jego 

zdaniem równoważnych materiałów i rozwiązań, bez zgody Zamawiającego, Nadzoru Autorskiego i 

Użytkownika. 

 

4.6. Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z właściwościami określonymi w 

dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej  przy czym Zamawiający dopuszcza stosowanie 

materiałów równoważnych pod warunkiem zachowania parametrów materiałów określonych w 

dokumentacji - nie gorszych, służących do tego samego celu, oraz o porównywalnych 

(ekwiwalentnych) właściwościach i jakości. Wykonawca, który, na etapie realizacji robót 

budowlanych, powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego, jest 

obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. 

 

4.7. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano       

montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane. 

Organizację placu budowy (w tym zaplecze budowy) na poszczególnych etapach realizacji 

robót, należy  uzgodnić z Użytkownikiem.  

 

4.8. Prace należy prowadzić w sposób umożliwiający zapewnienie dojazdu dla mieszkańców posesji 

zlokalizowanych na terenie działek nr 52, nr 53/1, do których dojazd odbywa się  poprzez wjazd na 

teren budynku szkoły. 

Powyższe należy uwzględnić w harmonogramie robót i przy szacowaniu kosztów realizacji. 

 

4.9. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu zaakceptowanego przez wiodącego inspektora nadzoru harmonogramu rzeczowo 

- finansowego robót wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ etap I. Harmonogram 

rzeczowo – finansowy dla etapu II i etapu III w terminie 7 dni, po wydaniu Polecenie Rozpoczęcia 

dla etapów. Harmonogram rzeczowo – finansowy, winien określać kolejność prowadzonych robót 

z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji 
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w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. W harmonogramie 

Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień i wszelkich 

dokumentów wynikających z warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla wykonania 

przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 

umownym. 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu 

rzeczowo-finansowego realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego 

aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 dni od polecenia Zamawiającego.  

 

4.10. Wykonawca przed przystąpieniem do robót opracuje Program Organizacji Robót, który 

podlegać będzie zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

 

4.11. Zamawiający przekaże Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujący teren określony 

dokumentacją projektową. 

Wykonawca we własnym zakresie: 

− zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania, 

− zapewni dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy, 

− zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody, energii elektrycznej i  cieplnej 

dla potrzeb placu budowy w oparciu, o które będą dokonywane rozliczenia według stawek 

gestorów sieci, 

− na powyższy zakres Wykonawca zawrze stosowne umowy. 

 

 Koszty urządzenia zaplecza budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają 

Wykonawcę (koszty winny być uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym).  

 

4.12.  Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

− dozór budowy,   

− zagospodarowanie  placu budowy  w tym między innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi 

technologiczne, oświetlenie placu budowy ,  

− utrudnienia związane z realizacją zadania,  

− tymczasowe składowisko mas ziemnych poza placem budowy. 

Koszty za w/w elementy Wykonawca winien uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.  

 

4.13. W celu wyeliminowania późniejszych roszczeń ze strony właścicieli nieruchomości sąsiadujących 

z terenem budowy, przed rozpoczęciem robót Wykonawca przy współudziale prawnych 

właścicieli terenu i nieruchomości oraz  Zamawiającego zobowiązany jest do: 

− sporządzenia inwentaryzacji w formie zapisu filmowego oraz  fotograficznego terenu i 

obiektów i przekazania jej na CD DRMG  i Inspektorowi Nadzoru, 

− założenia i obserwacji plomb kontrolnych i reperów geodezyjnych na obiektach, gdzie 

występują zarysowania, bądź uszkodzenia. 

 W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia 

robót, konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 W celu przeciwdziałania powyższym skutkom należy przyjąć bezwstrząsową technologię 

wykonywania robót. 

 

4.14. Wykonawca zobowiązany jest : 

− opracować szczegółowy harmonogram prac z podaniem terminów wykonania 

poszczególnych robót objętych zamówieniem z podziałem na etapy, 

− opracować i uzgodnić z Użytkownikiem oraz Inspektorem Nadzoru plan organizacji placu 

budowy i dostaw materiałów i sprzętu, 

− na bieżąco uzgadniać  ewentualne zmiany harmonogramu z Użytkownikiem obiektu, 

− zapewnić bezpieczne przejścia piesze oraz dojazd:  użytkownikom posesji działka nr 52 i nr 
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53/1, służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym oraz zapewnić bezpieczną 

organizację ruchu kołowego i pieszego wraz  z czytelnym i widocznym oznakowaniem, 

przez cały okres trwania budowy, 

− zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynku i urządzeń oraz właściwe warunki 

eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg 

dojazdowych w tym terenie, 

− prowadzić roboty nie narażając na niebezpieczeństwo osób przebywających na terenie 

obiektu oraz zamieszkujących w sąsiedztwie budowy, 

− przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji modernizowanego 

obiektu, jego terenu oraz zapewni  ochronę mienia obiektu, 

− utrzymać plac budowy w należytym porządku i stanie technicznym, 

− utrzymać w należytym porządku i czystości wspólnie użytkowane drogi komunikacyjne, 

− przestrzegać przepisów bhp i ppoż. w okresie realizacji robót, 

− odgrodzić strefę roboczą przed dostępem osób trzecich poprzez ogrodzenie, oznakowanie, 

− zapewnić bezpieczeństwo osób  przebywających w terenie oraz ochronę mienia,  

− zorganizować we własnym zakresie czasowe miejsce składania gruzu i innych odpadków  

powstałego podczas wykonywania robót, a następnie wywóz gruzu z  robót teren budowy, 

− materiały pochodzące z rozbiórki, nienadające się do ponownego wbudowania, stanowią 

własność Wykonawcy i powinny być usunięte z terenu rozbiórki na składowisko wykonawcy 

albo na wysypisko odpadów przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992 z późniejszymi zmianami), koszt związany z rozbiórką , 

transportem, składowaniem (utylizacja) materiałów rozbiórkowych ponosi Wykonawca, nie 

podlega o osobnej zapłacie i jest zawarty w wynagrodzeniu w cenie ofertowej, 

− zabezpieczenie drzew na placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami  prawa 

budowlanego przepisami budowlanym i obowiązującymi przepisami, ustawy o ochronie 

przyrody i wskazaniami Inspektora Nadzoru,  

− przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów 

zlokalizowanych   w  sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych robót, 

− zapewnienie nieprzerwalnej  dostawy mediów dla obiektów sąsiadujących z terenem 

Inwestycji w tym wykonanie tymczasowych obejść sieci i przyłączy, jeżeli to będzie 

wymagane, 

− stosowania technologii i sprzętu nie powodującego przekroczenie dopuszczalnych norm 

zapylenia i hałasu  oraz drgań, 

− dokonanie naprawy ewentualnych uszkodzeń zajętego pasa drogowego oraz torów 

tramwajowych. 

− Uzyskanie własnym staraniem i na własny koszt zezwolenia na prowadzenie robót w pasie 

drogowym, 

− Wykonanie i oświetlenie terenu placu budowy, 

− Zapewnienie nieprzerwanej dostawy mediów dla obiektów sąsiadujących z terenem 

inwestycji, w tym wykonanie tymczasowych obejść sieci, jeżeli będzie to wymagane, 

− Bieżącego monitorowania wpływu prowadzonych robót na stan budynków, budowli 

obiektów sąsiadujących lub będących pod wpływem prowadzonych robot, 

− Wyprzedającego zawiadamiania użytkowników urządzeń podziemnych o planowanym 

terminie rozpoczęcia robót uzbrojenia terenu, 

− Ponoszenie odpowiedzialności za uszkodzenia uzbrojenia terenu i istniejących urządzeń 

budowlanych oraz za wszelkie następstwa zdarzeń dotyczących terenu lokalizacji budowy, 

− Prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

− Przedstawianie raportów miesięcznych z postępu realizacji prac w odniesieniu do 

harmonogramu, 

− Wykonania i dostarczenia świadectwa charakterystyki energetycznej obiektów, 

− Dostarczenie instrukcji bezpieczeństwa ppoż. Obiektu i urządzeń z nim związanych  oraz 

jego aktualizacja po 12 miesiącach od odbioru końcowego, 
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− Dostarczenie instrukcji użytkowania i eksploatacji  obiektu – instrukcji obsługi wszelkich 

systemów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i użytkowania obiektu 

(w tym dokumentację techniczno – ruchową urządzeń) wraz z wykazem wbudowanych 

urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych, wraz z kartami gwarancyjnymi 

producentów ww. systemów i urządzeń, 

− Wykonania rozruchów technologicznych 

− Wykonanie prób eksploatacyjnych wskazanych przez  Zamawiającego instalacji oraz 

przeszkolenie personelu zamawiającego, 

− Przygotowanie i wykończenie pomieszczenia przeznaczonego na węzeł cieplny w stopniu 

wystarczającym do przekazania dla GPEC do dnia 31.08.2021 r, 

− Wykonanie wewnętrznych instalacji grzewczych w stopniu umożliwiającym wykorzystanie 

ich do ogrzewania  budynku  do dnia 31.08.2021 r. 

− wykonać, postawić i utrzymywać tablicę informacyjną w czasie wykonywania robót oraz 

tablicę upamiętniającą po zakończeniu robót, 

− uzyskać na własny koszt, wymagane  zezwolenia oraz pokryć wszelkie  koszty związane z 

dzierżawą  pasa drogowego oraz tablic informacyjnych w okresie trwania Umowy, 

− sporządzić protokoły z badań, pomiarów i prób, 

− wykonać dokumentację powykonawczą i  przekazać Zamawiającemu, 

− zapewnić na etapie odbioru prac budowlanych udział przedstawiciela Zamawiającego,  

− wykonanie i dostarczenie świadectw energetycznych dla wykonanych obiektów,  

− prowadzić roboty zgodnie z wymaganiami zawartymi w: 

➢ Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.  w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

➢ Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r  w sprawie  informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, 

➢ Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

    Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu 

    ryczałtowym. 

 

4.15. Ziemię z wykopów, odpady budowlane, gruz z rozbiórki i śmieci należy wywieźć na legalne 

wysypisko. Materiały z demontażu i rozbiórek wywieść na legalne wysypisko lub złomowisko. 

Koszty wywozu wraz z jego utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić w wynagrodzeniu 

ryczałtowym. Odległość dowozu mas ziemnych na wymianę gruntu i materiałów masowych 

(np. piasek, żwir) Wykonawca ustali we własnym zakresie i uwzględni poprzez pomniejszenie 

kosztów z tym związanych, w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 

4.16. Kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną niezbędną przy realizacji zamówienia oraz 

operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt należy 

uwzględnić w cenie oferty. 

 

4.17. Obsługa geodezyjna obejmuje m. in.: 

-  wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy, 

   -  wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 

   -  wykonywanie pomiarów bieżących, 

   -  prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

   -  inwentaryzację powykonawczą, 

   -  odtworzenie punktów granicznych  po zakończeniu budowy. 

 

4.18. Obsługa geologiczna – obejmuje pomiary i zagęszczenie gruntów. Wyniki badań stopnia 

zagęszczenia gruntu, Wykonawca dostarczy zamawiającemu przed przystąpieniem do 
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wykonywania robót technologicznych. 

Pomiary stopnia zagęszczenia gruntów należy na bieżąco sprawdzać, a wyniki przekazywać 

Inspektorowi Nadzoru. 

 

4.19. Odbiór końcowy polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy 

nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, w obecności Zamawiającego, 

Użytkownika i Wykonawcy. 

 

4.20. W terminie zakończenia robót Wykonawca przygotuje: 

• dokumenty realizacji prac: 

- dziennik budowy prowadzony przez kierownika budowy, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 

- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• wykaz rzeczowy wykonanych robót w zestawieniu na branże budowlane, potwierdzony 

przez Inspektora Nadzoru budowlanego danej branży (nazewnictwo zgodne z tabelą 

elementów scalonych, 

• komplet dokumentacji odbiorowej w 4 egz. – zestawienie dokumentacji odbiorowej 

umieszczone w poszczególnych tomach dokumentacji odbiorowej; w/w dokumenty należy 

wykonać w porozumieniu z inspektorami nadzoru budowlanego danych branż, 

• wykaz działek geodezyjnych, na których prowadzone były roboty budowlane, sporządzony 

przez geodetę  i potwierdzony przez kierownika budowy, 

• protokoły odbiorowe i rozruchowe instalacji i urządzeń, wyniki badań i pomiarów: 

- pozytywne wyniki badań skuteczności i poziomu hałasu wykonanej wentylacji 

mechanicznej, 

- pozytywne wyniki  badań wody z instalacji wodociągowej obiektu, 

- badania i pomiary elektryczne, w tym natężenia oświetlenia pomieszczeń, 

- badania wydajności hydrantów wewnętrznych,  

- instrukcję  bezpieczeństwa p.poż obiektu i urządzeń z nim związanych wraz z dostawą i 

montażem urządzeń i oznakowaniem. 

Kompletną dokumentację powykonawczą (w wersji papierowej i elektronicznej na płycie 

CD w formacie pdf.) wraz z szczegółowym jej wykazem. Przedmiotową dokumentację 

należy wykonać w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru danej branży. Dokumentacja 

powykonawcza musi w szczególności odpowiadać przepisom prawa i umożliwiać 

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.  

 

4.21. Wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń, wykonawca dostarczy zamawiającemu na 

14 dni przed odbiorem końcowym. 

 

4.22. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie z warunkami pozwolenia 

na budowę oraz normami określającymi warunki wykonania i odbioru robót. 

 

4.23. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym kosztów w 

szczególności: 

− zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 

− wykonanie i uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, 

barierki, oświetlenie) dostosowanej do planowanego harmonogramu robót, 

− tymczasowego dojazdu do posesji zlokalizowanych na działkach nr 52 i nr 53/1, 

− sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z terenem 
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budowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy oraz założenia i obserwacji 

plomb kontrolnych, reperów geodezyjnych, 

− kompleksowej obsługi geodezyjnej i geologicznej zamówienia, 

− sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” zgodnie z: 

o Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 z późniejszymi 

zmianami) art. 21a, 

o Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126). Potwierdzenie 

sporządzenia „Planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu obowiązków 

kierownika budowy, 

− odwodnienia wykopów na czas prowadzenia robót, 

− odbudowy naruszonej w trakcie prac nawierzchni chodników i zieleni, dróg, torowisk, 

− zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót, zgodnie z warunkami zawartymi 

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, 

− odtworzenia zniszczonych istniejących układów dróg lokalnych w rejonie inwestycji i terenu 

zaplecza budowy, 

− całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 

− wykonania dokumentacji powykonawczej, 

− wszystkich pozostałych zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót. 

 

4.24. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących i podanych norm 

w dokumentacji projektowej oraz przepisów i rozporządzeń dotyczących wykonywanych 

robót. 

 

4.25. W celu dokonania odbiorów częściowych lub poszczególnych elementów (elementów 

ulegających zakryciu), które należy zgłosić Zamawiającemu do odbioru, Kierownik robót 

powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem. 

 

4.28. Wykonawca zapewni dla zrealizowania prac udział kierowników robót branżowych 

z uprawnieniami budowlanymi .  

 

4.26. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania własnym staraniem i na własny koszt 

tablic  informacyjnych i oznakowania miejsca prowadzenia robót. 

Tablica powinna być umieszczona na terenie realizacji projektu w sposób trwały, 

zabezpieczający przed zniszczeniem, bezpośrednio po przekazaniu placu budowy. Projekt 

graficzny tablicy dostarczony zostanie przez zamawiającego po podpisaniu umowy. 

W celu uzgodnienia projektu należy kontaktować się z p. Agnieszką Zakrzacką, tel. 58 320 51 

38. Lokalizacja  tablicy powinna zostać uzgodniona z inspektorem nadzoru.  

Dodatkowo po zakończeniu robót (przed rozpoczęciem czynności odbiorowych) Wykonawca 

zobowiązany jest do aktualizacji (wymiany) treści tablic zgodnie z projektem graficznym  

dostarczonym przez Zamawiającego.   

Po montażu tablicy oraz wymianie nadruku wykonawca zobowiązany jest do przesłania 

dokumentacji fotograficznej na adres e-mail boiz-ib@.gdansk.gda.pl.   

 

Wymagania dotyczące konstrukcji tablic 

 

- Konstrukcja – tablica (z jednej płaszczyzny) wykonana ze stalowej blachy ocynkowanej o gr. 

1mm przytwierdzonej trwale do ramy z profili zamkniętych stalowych za pomocą nitów 

(rama pod blachę – profil 30x30x3 mm) z  dodatkowym wzmocnieniem konstrukcji ramy, 

- Rama z tablicą powinna być przytwierdzona do dwóch słupów za pomocą śrub 
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umożliwiających montaż i demontaż tablicy, 

- Słupy stalowe o profilu zamkniętym 60x60x3mm, zabezpieczone farbą antykorozyjną. 

Słupy powinny być utwierdzone w gruncie, 

- Nadruk - wydruk solwentowy 720dpi, wykonany w pełnym kolorze i pokryty wodoodporną 

folią UV (połysk) o podwyższonej wytrzymałości. Możliwość wymiany nadruków/napisów 

na tablicach,  

- Wysokość słupów dla tablicy o wymiarach tablicy 1,20m x 0,80m - ok. 3m (część 

nadziemna) + ok. 1m (część podziemna). 

 

4.28. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposobu 

obsługi komunikacyjnej i komunikacji tramwajowej w rejonie wjazdu z ul. Kartuskiej, placu 

budowy i zawarcie odrębnej umowy o ochronę drogi, jeżeli jej zawarcie będzie wymagane przez 

GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna w szczególności: 

• bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego 

podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolicy 

zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez 

te pojazdy, 

• usunięcie ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 

prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy 

lub jego podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego 

stanu technicznego tych dróg. 

W wynagrodzeniu ryczałtowym należy uwzględnić ewentualne koszty związane ze zmianami w 

organizacji ruchu kołowego (w szczególności zmian w kursowaniu tramwajów). 

Wzór umowy na „ochronę drogi” stanowi załącznik nr 6 do OPZ. Treść umowy zostanie 

ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi”, a wzór załączony do OPZ 

może, lecz nie musi być wykorzystany przez strony umowy „o ochronę drogi”.  

4.29. Wykonawca jest zobowiązany do pielęgnacji zieleni niskiej w okresie pierwszych 12 miesięcy 

obowiązywania gwarancji jakości oraz do pielęgnacji drzew w okresie pierwszych 36 miesięcy 

obowiązywania gwarancji jakości. 

 


