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Krakéw, dnia 05.12.2023 r.

Weg rozdzielnika

Dotyczy: Modernizacja ul. Dziatkowej. Znak sprawy: 6/X1/2022

Zamawiajgcy, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605), przekazuje tre$é pytan wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1
Dzien dobry Zwracamy sie z prosba o niezwtoczne uzupetnienie dokumentacji projektowej o
rysunki szczegétowe dotyczace wpustu korytkowego.

Odpowied? 1
Nalezy zastosowa¢ do danego rodzaju korytka liniowego studzienke systemowa wg rozwigzan
producenta. Rysunek nie jest wymagany.

Pytanie 2

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rozwigzania rownowaznego dla rur przeciskowych
betonowych, rur przeciskowych CFW-GRP z tacznikami ze stali nierdzewnej, wykonanych z zywicy
poliestrowej, wzmacnianych cietym i ciagtym widknem szklanym z wypetniaczem z czystego piasku
kwarcowego ( bez weglanu wapnia ) Wspétczynnik éredni chropowatoéci na odcinku 2,5 mm nie
wigkszy niz 6,5 mikrometra potwierdzony badaniami niezaleznego laboratorium wedtug PN EN SO
4287. Wytrzymato$¢ na Scieranie jako $redni ubytek materiatu < 0,2mm po 100 000 cykli wg EN
295-3. Rury posiadaja Krajowa Ocene Techniczna IBDiM. Dtugoterminowa nasiakliwos¢ materiatu(
2 tys godzin) CFWGRP rur w klasie ciénienia PN1 nie wieksza niz 0,7 % potwierdzona raportem z
badan niezaleznej jednostki badawczej. Wskaznik pefzania w érodowisku wodnym 0,7 badany wg
ISO 10468:2018. Powyzsze parametry sa potwierdzone w KDWU zgodnej z norma PN-ISO 25780.
Sztywnos¢ obwodowa rur SN zostanie potwierdzona obliczoniami na podstawie wytycznych wg
DWA-A 161 dla rur GRP instalowanych metoda przeciskowa.

Odpowiedz 2

W odpowiedzi na zapytania dotyczace zastosowanych materiatéw informujemy, ze projektant
dopuszcza zastosowanie rur przeciskowych z kamionki oraz rur przeciskowych z GRP z
zastrzezeniem, ze wszystkie przykanaliki i przytacza na odcinkach realizowanych bezwykopowo
beda wiaczone do kolektora w technologii gwarantujacej 100% szczelno$é. Projektant zwraca
uwage na wysoki poziom zwierciadta wody gruntowej i stosunkowo gtebokie posadowienie
kolektora. Jednoczesnie w przypadku zastosowania rur zelbetowych odstepuje sie od koniecznosc
zastosowania rur z oktadzing PEHD.

Pytanie 3
Zwracamy sie do Pafstwa z prosba o odpowied? na pytania w zwigzku z prowadzonym
postepowaniem przetargowym: Czy Zamawiajacy dopuéci zastosowanie rur kamionkowych
przewiertowych DN600, produkowanych zgodnie z norma PN EN 295 w zamian za rury
przewiertowe zelbetowe ?
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QOdpowiedz 3:

W odpowiedzi na zapytania dotyczace zastosowanych materiatow informujemy, ze projektant
dopuszcza zastosowanie rur przeciskowych z kamionki oraz rur przeciskowych z GRP z
zastrzezeniem, ze wszystkie przykanaliki | przytacza na odcinkach realizowanych bezwykopowo
beda wigczone do kolektora w technologii gwarantujacej 100% szczelnos¢. Projektant zwraca
uwage na wysoki poziom zwierciadta wody gruntowej i stosunkowo gtebokie posadowienie
kolektora. Jednoczesdnie w przypadku zastosowania rur zelbetowych odstepuje sie od koniecznosci
zastosowania rur z oktadzing PEHD.

Pytanie 4
Czy okres zimowy tj. od 15 grudnia do 15 marca wlicza sie do okresu realizacji zadania ?

Odpowiedz 4.

Tak, okres miedzy 15 grudnia a 15 marca wlicza sie do okresu realizacji zadania. Jesli w tym okresie
wystapia warunki atmosferyczne uniemozliwiajace wykonanie przedmiotu umowy strony mogag
przesungc termin realizacji zadania o czas ktory uniemozliwiat prawidtowe wykonanie zadania w
pierwotnie przyjetym terminie zgodnie z PPU.

Pytanie 5
W PPU pojawiajg sie zapisy dotyczace etapowania inwestycji. W dokumentacji dotaczone] do
przetargu (pomimo definicji w PPU: ,Etap | i Etap Il - zakres Przedmiotu Umowy szczegdtowo

opisany w harmonogramie rzeczowo-finansowym i w przedmiarze robét”) nie znajduje sie jasne
wyttumaczenie podziatu na etapy tj. jakie roboty i ich zakresy sa zaliczane do poszczegdlnych czesci.
Prosze o odpowiedz, czy to Wykonawca ma dokona¢ wspomnianego powyzej podziatu na etapy czy
zostanie on narzucony przez Zamawiajacego. Jezeli lezy to w gestii Zamawiajgcego, wowczas prosze
o doktadng informacje, ktére roboty i jakie ich zakresy zaliczaja sie do Etapu | i Etapu 1l

Odpowied? 5:

Wykonawca ma dokonac¢ podziatu i wyszczegdlnienia robdét w harmonogramie rzeczowo -
finansowym stanowiacym zatgcznik do umowy umozliwiajgcym prawidtowe prowadzenie prac
zgodnie z przyjeta technologia oraz zapewnienie przejezdnosci na czas prowadzenie robdt dla
okalicznych mieszkancow, przedsiebiorcéow.

Pytanie 6

Prosze o informacje czy przebudowa sieci gazowej w obrebie ul. Dziatkowej jest do zrealizowania w
ramach przedmiotowego zadania? Jezeli tak, wdwczas wnioskuje sie o zataczenie projektu
branzowego, natomiast jezeli nie, wtedy prosi sie o informacje o planowanym okresie prowadzenia
prac oraz czy wykonawca sieci gazowej bedzie musiat uzyska¢ zgode wykonawcy gtéwnego zadania
modernizacji ul. Dziatkowej na wejscie w teren.

Odpowiedz 6:

Przebudowa sieci gazowej po stronie PSG . Generalny wykonawca musi udostepnic¢ plac budowy w
celu wykonania sieci gazowej . Prace nalezy prowadzi¢ w koordynacji z wykonawcg sieci gazowej,
Planowany okres rozpoczecia budowy sieci gazowej to maj 2023.

Pytanie 7
W celu przygotowania oferty do przetargu, wnioskuje sie o podanie limitow finansowania inwestycji
na rok 2024 i 2025,

Odpowiedz 7:
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Kwota na realizacje zamodwienia zostanie udostepniona wykonawcom po zakonczeniu przyjmowania
ofert.

Limit finansowy na realizacje przedmiotowego zadania - na rok 2024 - wynosi 4 400 000,00 zt
brutto.

Pytanie 8
Ktéra pozycja kosztorysu przewiduje przedtuzenie obowigzywania projektu docelowej arganizacji
ruchu.

Odpowiedz 8:
Brak pozycji, prolongata projektu DOR po stronie zamawiajacego.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 286 ust. 1 Pzp oraz udzielonymi odpowiedziami na pytania,
zmienia tresc Specyfikacji Warunkow Zamowienia, w nastepujacym zakresie:

SWZ Czesc 1 Informacje podstawowe - pkt. 12 otrzymuje nowe brzmienie:

12. Termin zwigzania oferts:

Wykonawca bedzie zwigzany oferta do dnia 11.01.2024 r. Bieg terminu zwiazania rozpoczyna
sie w dniu w ktérym uptywa termin sktadania ofert,

SWZ Czesc 9 Termin sktadania oraz otwarcie ofert - pkt. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl w profilu
nabywcy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdmk krakow do dnia 13.12.2023 r. do
godz. 10:00.

SWZ Czesc 9 Termin sktadania oraz otwarcie ofert - pkt. 8 otrzymuje nowe brzmienie

8. Otwarcie ofert nastapi w dniu 13.12.2023 r. o godzinie 10:05.

Zgodnie z art. 286 ust. 7 Pzp dokonane zmiany tresci SWZ, Zamawiajacy udostepnia na stronie
internetowej prowadzonego postepowania.

Otrzymuija:
- Strona internetowa prowadzonego postepowania

-NZ a/a
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