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IR.271.3.5.2023                                                                    Załącznik nr 3 do SWZ 
 

Projektowane postanowienia umowy 

 
zawarta w dniu ..................w Warce, pomiędzy:  
Gminą Warka z siedzibą Pl. St. Czarnieckiego 1, 05-660 Warka,  reprezentowaną przez:  
Pana Dariusza Gizkę – Burmistrza Warki  
zwanym dalej „Zamawiającym” 
a: .................................... 
........................................ 
zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 
........................................ 
  
 

§ 1 
Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania polegającego na : „Przebudowa drogi gminnej - 
ulicy Michała Wołodyjowskiego w Warce, gmina Warka”, zgodnie z dokumentacją projektową 
oraz warunkami zawartymi w specyfikacji warunków zamówienia i ofercie z dnia  ……….2023 r. 
 

§ 2 
1. Materiały i urządzenia niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca. 
Muszą one odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie, określonym w ustawie Prawo Budowlane oraz wymaganiom dokumentacji 
technicznej. Wykonawca zobowiązuje się do zaopatrywania w materiały dobrej jakości, spełniające 
wymagania Polskich Norm i przepisów dopuszczające je do wbudowania (atest, aprobaty techniczne, 
certyfikaty, deklaracje zgodności z PN, itp.). 
2. Prace jak i materiały nieprzewidziane lub pominięte w przedmiarach lub projekcie, a pozostające 
w bezpośrednim związku z wykonywanymi robotami i wpływające na czas wykonania zamówienia 
nie mają wpływu na termin wykonania zadania, a Wykonawca obowiązany jest do ich wykonania 
bez dodatkowej zapłaty. 
 

§ 3 
Terminy wykonania 
1.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących 
     terminach:   
       1.1) przejęcie placu budowy w terminie 7 dni od podpisania umowy              
       1.2) rozpoczęcie robót w terminie 21 dni od daty przejęcia placu budowy, po zatwierdzeniu 
          czasowej organizacji ruchu, przy temp. powyżej +50C. 
       1.3) zakończenie w terminie do 7 miesięcy, jednak nie później niż 15.11.2023 r.   
2. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, sporządzony przez Wykonawcę i zaakceptowany 
przez Zamawiającego, określający kolejność i wartość poszczególnych elementów zadania, w 
okresie realizacji przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1do niniejszej umowy. 

 
§ 4 

Obowiązki stron 
1. Obowiązki Zamawiającego. 
1.1 Przekazanie dokumentacji projektowej  
1.2 Przekazanie dziennika budowy 
1.3 Przekazanie placu budowy. 
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1.4 Dokonanie odbioru wykonanych prac. 
1.5 Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego i autorskiego. 
2. Obowiązki  Wykonawcy 
2.1 Prawidłowe wytyczenie w terenie wszystkich części robót zgodnie z dokumentacją technicznej 
     przez uprawnionego geodetę, wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu 
     umowy zgodnie   z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 
     robót, projektem stałej organizacji ruchu oraz  z aktualnie 
      obowiązującymi Polskimi normami, Polskim Prawem budowlany wraz z aktami wykonawczymi  
      do niego i innymi obowiązującymi przepisami jak również realizacji warunków określonych  
      w opiniach, uzgodnieniach, decyzjach, pozwoleniach. 
2.2 Zorganizowanie na swój koszt i własnym staraniem placu budowy oraz wszystkich innych  

czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany 
zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość 
oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania (w ciągu dnia i po zmierzchu) na własny 
koszt. Skutki braku oznakowania obciążają Wykonawcę.   Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za teren  budowy od chwili przejęcia placu budowy. 

2.3 Opracowania, uzgodnienia  i zatwierdzenia oraz wprowadzenia i utrzymania  czasowej 
organizacji  ruchu własnym staraniem i na własny koszt zapewniającej dojścia i dojazd do 
posesji, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiającego. Uzyskanie zatwierdzenia czasowej 
organizacji ruchu w terminie nie późniejszym niż 21 dni od podpisania umowy. 

2.3.1 Ustawienie oznakowania zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu, wraz z wprowadzeniem 
      stałej organizacji ruchu przed odbiorem końcowym. Wykonawca zgłasza zamiar wprowadzenia 
      organizacji ruchu do Starostwa Powiatowego w Grójcu.   
2.4 Współpraca z Zamawiającym. 
2.5 Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców. 
2.6 Przygotowanie obiektów  i wymaganych dokumentów odbiorowych (2 egzemplarze)  

do dokonania odbioru przez Zamawiającego wraz z instrukcją konserwacji wykonanych 
obiektów budowlanych na własny koszt. Dokumenty odbiorowe winny być skompletowane , 
ponumerowane kolejne strony, spięte oraz sporządzone spisy dokumentów. Przekazanie 
dokumentów odbiorowych Zamawiającemu winno nastąpić przed odbiorem końcowym, po 
wcześniejszym sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2.7  Zgłaszanie robót do odbioru i uczestnictwo w odbiorach. 
2.8  Utrzymanie terenu robót w należytym porządku (między innymi utrzymywanie terenu  robót  

w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych – usuwanie gruzu, ziemi i  odpadów), 
zabezpieczenie placu budowy w czasie prowadzenia prac oraz przestrzeganie przepisów BHP.  

2.9  Zapewnienie kierownictwa nad robotami przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia 
zawodowe. Stosowne oświadczenie kierownika budowy wraz z kopią uprawnień i zaświadczeń 
z izby , Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w 2 egz. ,  najpóźniej w dniu wprowadzenia na 
budowę. 

2.10 Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych. 
2.11 Likwidacja na własny koszt placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy 
           bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie później niż do daty dokonania odbioru 
           końcowego. 
2.12 Zapewnienia własnym staraniem i na swój koszt, na czas budowy, wszelkich mediów  

i ponoszenie kosztów tych mediów oraz usunięcia odpadów.   
2.13 Pokrycia wszelkich ewentualnych szkód powstałych z winy Wykonawcy podczas  
          realizacji zamówienia. W razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót lub  
          ich części bądź kradzieży urządzeń i materiałów naprawia je niezwłocznie  
          i doprowadza do stanu poprzedniego. 
2.14 Skutki kradzieży i wandalizmu w okresie od dnia przejęcia placu budowy do odbioru  
        końcowego, usuwa i ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 
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2.15 Odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowane przez Wykonawcę przy 
         usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi.  
2.16 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu 
          budowy. 
2.17 Ponoszenia odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich, za szkody powstałe w związku  
         z realizacją prac. 
2.18 Utrzymanie ulicy Michała Wołodyjowskiego  od dnia przejęcia placu budowy w należytym 
         stanie technicznym  min. dokonywanie bieżących remontów, utrzymanie zimowe, 
          oznakowanie. 
2.19 Zapewnienie na okres od daty rozpoczęcia do terminu ukończenia robót polis  
           ubezpieczeniowych obejmujących co najmniej: 
              - ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności prywatnej spowodowanego  
                działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, 
              - ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowany działaniem lub  
                 niedopatrzeniem Wykonawcy w odniesieniu do osób upoważnionych  
                 do przebywania na terenie robót oraz osób trzecich, które nie są upoważnione  
                 do przebywania na terenie robót, 
              - ubezpieczenie od zniszczeń robót objętych umową, materiałów i sprzętu oraz  
                 innego mienia podczas robót. 
2.20 Obsługa geodezyjna niezbędna do zrealizowania zadania włącznie ze szkicami tyczenia  
         i geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, na własny koszt, w co najmniej 4 egzemplarzach 
         papierowych oraz na płycie CD (pdf i tiff).   
         Wykonawca dostarczy inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w terminie do 60 dni od 
         dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.  
2.21 Protokolarnego przekazania materiałów z rozbiórki tj.: kostka ze zjazdów do właścicieli  
         nieruchomości lub ZUK w Warce Sp. z o.o., pozostałe: kostka betonowa – nadające się do 
         ponownego  wbudowania protokolarnie do Zakładu Usług Komunalnych przy udziale 
         Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bądź innego przedstawiciela Zamawiającego.  
          Słup oświetleniowy wraz z wysięgnikiem i oprawą w miejsce wskazane przez przedstawiciela         
          Urzędu Miejskiego w Warce, w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Warce. 
          Kruszywo z rozbiórki oraz ziemię z korytowania odwieźć w miejsce wskazane przez  
         Zamawiającego. 
          Kostkę betonową przed przekazaniem należy oczyścić i spakować na palety, które dostarcza 
          Wykonawca.   
2.22  Materiały i urządzenia nie nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca na swój koszt 
         usuwa z terenu budowy, elementy złomowane rozlicza z Zamawiającym. 
2.23 Kolorystykę kostki i proponowane elementy do wbudowania Wykonawca winien uzgodnić  
          z Zamawiającym lub inspektorem nadzoru inwestorskiego przed ich wbudowaniem. 
 2.24 Prowadzenie Dziennika Budowy i udostępnianie go Zamawiającemu celem 
          dokonywania wpisów oraz innym osobom upoważnionym np. Organom Nadzoru 
           Budowlanego. 
 2.25 Przygotowanie obiektów i wymaganych dokumentów do dokonania odbioru przez 
            Zamawiającego. 
 2.26 Wykonania dokumentacji powykonawczej budowlanej uwzględniającej zmiany 
            (wraz z uzgodnieniami zmian w  ZUD oraz zgodą projektanta -  w razie potrzeby) w trzech 
            egzemplarzach na własny  koszt. 
 2.27 Przeprowadzenia przed odbiorem przewidzianych w przepisach prób i sprawdzeń, w tym 
         badania masy, odwierty (wg dyspozycji inspektora nadzoru inwestorskiego).  
         O terminie ich  przeprowadzania Wykonawca zawiadamia Zamawiającego oraz inspektora 
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         nadzoru nie  później niż 5 dni przed terminem  wyznaczonym do wykonania prób i sprawdzeń. 
         Zgłoszenia do odbioru do ZUK w Warce Sp. z o.o. sieci kanalizacji deszczowej oraz 
         istniejącej sieci wod.-kan (regulacje). 
2.28 Informowanie inspektora nadzoru o terminie zakończenia robót ulegających zakryciu oraz 
         terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie  poinformował o tych faktach 
         inspektora nadzoru, zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać otwory 
         niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego. 
2.29 Umożliwienie wstępu na teren wykonywanych robót pracownikom organów Państwowego 
         Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych ustawą Prawo 
         Budowlane oraz udostępnienie im danych i informacji wymaganych tą ustawą. 
2.30 Umożliwienie wstępu na teren prowadzonych robót upoważnionym przedstawicielom 
         Zamawiającego i Projektanta 
 2.31  Przywrócenia do stanu pierwotnego  terenu robót budowlanych. W przypadku naruszenia   
        nawierzchni jezdni,  terenów zielonych, terenów prywatnych itp., terenów  sąsiednich należy je 
odtworzyć. 
2.32 Przekazania niezwłocznie pod opiekę i zarząd Zamawiającego wszelkich przedmiotów, co do 
        których istnieje podejrzenie o znaczenie historyczne, bądź też przedstawiających wartość,  
        odkrytych na terenie budowy. 
2.33 Do realizacji przedstawionego wyżej zakresu robót należy zastosować normy określone  
        w dokumentacji technicznej oraz STWiOR, wszelkie obowiązujące normy i przepisy  
        zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 
2.34 Po zakończeniu zadania Wykonawca sporządzi własnym staraniem i na własny koszt wykaz 
        zrealizowanych prac (rozliczenie rzeczowe– m2, mb, szt.), w tym wykaz długości i szerokości 
        wykonanych jezdni, chodników, sieci w rozbiciu na średnice, rodzaje materiałów ( w tym 
         rodzaj słupów i opraw).  
         Powyższe materiały dołączy do materiałów  odbiorowych. Wykaz winien być podpisany przez  
        uprawnionego geodetę, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. 
2.35 Zebranie danych wraz z dokumentacją fotograficzną i filmową i wprowadzenie ich do książki 
        drogi, którą należy założyć. Książki drogi Gmina prowadzi w wersji  elektronicznej,  
         w programie EDIOM DESINGERS. Zebranie i wprowadzenie danych po odbiorze końcowym 
         i wprowadzeniu stałej organizacji ruchu w terminie do 120 dni od daty odbioru końcowego, na 
         koszt Wykonawcy. 
        

§ 5 

1.  Strony ustalają, że przedmiotem odbioru jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu  zamówienia 
      objętego niniejszą umową,  potwierdzone protokołem odbioru końcowego. 
2. Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu oraz 
    poszczególne etapy robót określone w harmonogramie rzeczowo – terminowo- finansowym ,  
    o którym mowa w  § 3 ust. 2  umowy z tym, że odbiór tych robót przez  Zamawiającego nastąpi  
    niezwłocznie po zgłoszeniu przez  Wykonawcę, w terminie nie  dłuższym niż 14 dni  
    z zastrzeżeniem § 17, ust.36. 
3. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
    niezbędne dokumenty, w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych 
    prób i atesty, szkice tyczenia,      dotyczące odbieranego elementu robót. 
4. Celem dokonania odbioru końcowego, Zamawiający powoła komisję. Rozpoczęcie  
 czynności odbiorowych nastąpi w terminie do 14 dni licząc od daty zgłoszenia przez  Wykonawcę 
gotowości do odbioru z zastrzeżeniem  § 17, ust.36 
5. W czasie odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy,    
    jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy oraz Zakładu Usług Komunalnych w Warce  
    z odbioru kanalizacji deszczowej oraz istniejącej sieci wod.-kan. 
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6. Na co najmniej 7 dni przed dniem odbioru końcowego Wykonawca sporządza i przekazuje 
inspektorowi nadzoru operat kolaudacyjny (2 egzemplarze). Podstawą do sporządzenia 
rozliczenia końcowego jest wymieniony wyżej operat. Inspektor nadzoru obowiązany jest 
sprawdzić rozliczenie końcowe w ciągu 3 dni od daty otrzymania. Sprawdzone rozliczenie, 
protokół odbioru wykonanych robót oraz podpisany bezusterkowy protokół odbioru końcowego 
jest podstawą do wystawienia faktury końcowej. 

6.1 Przez „operat kolaudacyjny” należy rozumieć zbiór wszystkich dokumentów umownych,  
z uwzględnieniem zmian zaistniałych w czasie realizacji robót tj.:  zestawienie przekazanych 
dokumentów, oryginał dziennika budowy wraz z kopią, szkice tyczenia, oświadczenia 
kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem technicznym 
i przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także 
w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, protokoły 
badań i sprawdzeń, w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego 
projektu, dokonanych podczas wykonywania robót, należy dołączyć kopie rysunków 
wchodzących w skład zatwierdzonego projektu technicznego , z naniesionymi zmianami 
podpisane przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, a także w razie potrzeby 
uzupełniający opis,   zestawienie rodzajów i ilości wykonanych robót podpisane przez 
kierownika budowy, inspektora nadzoru i geodetę - stanowiących podstawę odbioru końcowego.  
Potwierdzoną inwentaryzację geodezyjną powykonawczą Wykonawca dostarczy w terminie 60 
dni od podpisania protokołu odbioru końcowego ( w 4 egz. oraz na płycie CD w rozszerzeniu pdf 
i tif). Do operatu kolaudacyjnego Wykonawca załączy 1 egzemplarz inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej podpisany przez uprawnionego geodetę. 

7. Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół, który zawierał będzie wszystkie 
     ustalenia,     zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 
8. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 
    gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania,  
    Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. 
9. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady: 
9.1 Zamawiający  zażąda usunięcia wad   wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad 
     zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin 
    usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad. 
9.2 Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający 
      zażąda wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, naliczając Wykonawcy kary umowne.  

9.3 W przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi 
       Zamawiający       może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 
9.4 W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy 
      odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający 
       jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy  wartość naprawy potrącając  
       z wystawionych faktur, bądź korzystając z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub  
       z zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 
10. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań lub sprawdzeń, które nie były 
      przewidziane niniejszą umową to Wykonawca zobowiązany jest je przeprowadzić na własny 
      koszt. 

§ 6 

1. Wynagrodzenie (ryczałt) za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przeprowadzonym 
przetargiem wynosi: zł………………….(brutto)  
(słownie:………………………………………………………………zł. brutto) 
w tym podatek VAT w wysokości………%, co stanowi kwotę……………………… 
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2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym kompletnym, 
odpowiadającym zakresowi robót przedstawionemu w przedmiarach robót, kosztorysach 
ofertowych, dokumentacji technicznej, ofercie. Zawiera ono między innymi koszty: wszelkie roboty 
przygotowawcze, porządkowe, projekt organizacji placu budowy i czasowej organizacji ruchu, 
przywrócenie do stanu pierwotnego działek, na których realizowano zadanie oraz działek sąsiednich, 
wszelkie koszty utrzymania placu budowy, obsługę geodezyjną, geologiczną, archeologiczną, 
ubezpieczenie oraz inne jakie mogą powstać w okresie realizacji niniejszej umowy. 
3. Zaoferowane ceny ryczałtowe będą niezmienne do końca trwania umowy na realizację niniejszego 
zadania. 

§ 7 

Wykonawca informuje Zamawiającego pisemnie o konieczności wykonania robót zamiennych 
w celu uzyskania jego zgody.  

§ 8 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie  
    jest regulowane przez art. 449 ÷ 453 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo 
    zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.) 
2) Zgodnie z art. 449 ust.1 ustawy Pzp oraz zapisem w SWZ, Wykonawca wniósł 
    zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej  
    w § 6  niniejszej umowy w formie (pieniędzy, poręczenia, gwarancji bankowych, itp.),  
    co stanowi kwotę:       …………………………………………….. zł.  
    (słownie: …………………………………………………….złotych ) 
3) W trakcie realizacji umowy Wykonawca, zgodnie z art.451 ustawy Pzp może dokonać  
     zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 
      ustawy Pzp.  Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości  
      zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 
4) Zgodnie z art. 449 ust. 2 ustawy Pzp, zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy  
    pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
5) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w postaci poręczenia lub gwarancji Zamawiający  
     wymaga aby treść udzielonego zabezpieczenia obejmowała przyrzeczenie  
     bezwarunkowej, niezwłocznej i na pierwsze żądanie zapłaty sumy pieniężnej do kwoty  
     wynikającej ze zobowiązania umownego.  
6) Zamawiający żąda, aby wnoszone zabezpieczenie, o którym mowa w pkt. 5 posiadało  
   termin ważności co najmniej o jeden  miesiąc dłuższy od terminu realizacji przedmiotu  
   umowy.  
7) W przypadku zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany 
     jest do przedłużenia odpowiednio terminu ważności zabezpieczenia lub wniesienia  
     nowego zabezpieczenia na wydłużony okres. 
8) Jeżeli Wykonawca nie przedłuży odpowiednio terminu ważności zabezpieczenia o którym  
      mowa w punkcie 7) lub nie złoży nowego zabezpieczenia na wydłużony termin 
      wykonania umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia na poczet  
      wymienionego zabezpieczenia odpowiedniej kwoty ze złożonej, za wykonaną robotę,  
      faktury. 
9) Zamawiający uprawniony jest do potrącania z zabezpieczenia należytego wykonania                         
       umowy wszelkich należności powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym  
       wykonaniem umowy, a w szczególności naliczonych kar umownych. 
10) Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z faktury  
        przedstawionej do zapłaty lub bezpośrednio z zabezpieczenia należytego wykonania  
        umowy. 
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11) Zgodnie z art. 453 ustawy Pzp. zabezpieczenie należytego wykonania Umowy  
      w wysokości 70% wysokości zabezpieczenia określonego w p.punkcie 2) zamawiający 
      zwróci Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia zakończenia robót  i uznania ich przez  
     Zamawiającego za należycie wykonane. Natomiast 30%  wysokości zabezpieczenia 
     określonego w p.punkcie 2) pozostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za   
     wady. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15-ym dniu po upływie okresu  
     rękojmi za wady. 

 
§ 9 

Kary umowne 
Strony ustanowią odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
zawartych w umowie w formie kar umownych w następujących wypadkach: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu zakończenia robót w wysokości 0,5 % ceny 
ofertowej brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy terminem 
zakończenia robót a faktycznym dniem zakończenia robót, 

b) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
rękojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakości – w wysokości 0,5  % ceny ofertowej 
brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia 
upływu terminu na  usunięcie wad, 

c) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  w wysokości 
10 % ceny ofertowej brutto. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z 
tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,  

d) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 
– 5000,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 

e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom 500,00 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia 
zapłaty, 

f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1 000,00  złotych 
za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,  

g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2 000,00  złotych za każdą nieprzedłożoną 
kopię Umowy lub jej zmiany, 

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo 
w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez 
Zamawiającego terminie, w wysokości 2 000,00 złotych.   

i) za przystąpienie do robót budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu 
tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym 
projektem tymczasowej organizacji ruchu 200,00 zł za każdy dzień ich wykonywania,  

j) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy 
innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca 
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 5 % 
ceny ofertowej brutto, 

k)    za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie  
na czas prowadzenia robót, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą 
starannością 500,00 zł za każdy dzień nieprawidłowości;  
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l) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 2  dni   
w wysokości 0,5  %  ceny ofertowej brutto, za każdy rozpoczęty dzień przerwy  
w wykonywaniu robót, za wyjątkiem przerwy w okresie zimowym, uniemożliwiającym 
realizację robót. 

m) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót, będzie 
wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 5 % ceny 
ofertowej brutto, o której mowa w §6 Umowy 

n) za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu umów zawartych z podwykonawcami w 
wysokości 0,2% wartości robót za każdy dzień zwłoki. 

o) za brak zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej, czynności określone 
     w §16 ustęp 1– w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdy przypadek  
     i każdy rozpoczęty miesiąc utrzymywania tego stanu; 
p) za nieprzedstawienie dokumentów służących kontroli zatrudnienia, a określonych  
    w niniejszej umowie – w wysokości 500 zł za każdy dzień; 
q) za zwłokę w przekazaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej – w wysokości 
100,00 zł za każdy dzień zwłoki; 
r) za zwłokę we wprowadzenia do książki drogi danych, o których mowa w §4 ustęp 2.35 – w 
wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  
a) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 
10 % ceny ofertowej brutto. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z 
przyczyn, o których mowa w art. 456 ustawy Pzp, 
b)  za zwłokę w zapłacie faktury odsetki w wysokości ustawowej dla płatności nieterminowych 

– publikowane  w organie rządowym „Dziennik Ustaw”. 
3. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień 
       zwłoki i jest wymagalna od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty. 

4. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania  
    do zapłaty. W razie zwłoki z zapłatą kary umownej, Strona uprawniona do otrzymania kary 
    umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki. 

5. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek 
innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony – do wysokości  
wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 10 
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego oraz 
oznakowania i zabezpieczenia miejsc, w których prowadzone będą roboty budowlane, a także 
pokryje ewentualne szkody osób trzecich spowodowane prowadzeniem tych robót.  

§ 11 
Wykonawca zobowiązuje się do zaopatrywania w materiały dobrej jakości, spełniające wymagania 
Polskich Norm i przepisów dopuszczające je do wbudowania (atest, aprobaty techniczne, certyfikaty 
itp.). 

§ 12 
1. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na wykonane roboty. Termin gwarancji i rękojmi wynosi       
….. miesiące licząc od daty podpisania protokołu końcowego.  
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2. W przypadku wystąpienia w przedmiocie zamówienia wad ukrytych Zamawiający prześle 
Wykonawcy reklamację, na którą Wykonawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na piśmie w 
ciągu 7 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Brak odpowiedzi w umówionym terminie 
oznacza zgodę na wniesioną reklamację. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy dla 
danego elementu. 
3. Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
4. Jeżeli przedmiot zamówienia lub jego część zostanie wykonane z wadami lub usterkami bądź 
wystąpią one w okresie gwarancyjnym lub obowiązywania rękojmi Zamawiający może : 
zażądać od Wykonawcy usunięcia ich w wyznaczonym terminie lub jeżeli Wykonawca nie usunie w 
wyznaczonym terminie wad lub usterek Zamawiający ma prawo na koszt Wykonawcy dokonać 
naprawy lub zlecić je osobie trzeciej korzystając z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
5.  Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o 
naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC. 

 
§ 13 

Warunki płatno ści 
1. Rozliczenie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi za elementy robót ujęte w 

harmonogramie rzeczowo – terminowo – finansowym, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej 
umowy zatwierdzonym przez Zamawiającego i fakturą końcową. Zamawiający zastrzega sobie w 
trakcie realizacji umowy prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo – terminowo – finansowego.  

2. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego danego elementu (etapu) robót, a regulowane będą w terminie do 30 dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanego elementu robót z 
zastrzeżeniem  §17 ust. 36. 

3. Ostateczne rozliczenia za wykonanie roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcowa, wystawiona na 
podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Faktura końcowa 
będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego z zastrzeżeniem 
§17 ust. 36. 
Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 10% wartości zamówienia.  

4. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia lub zwłoki  w usunięciu 
wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej może zostać pomniejszona o 
wysokość kar umownych, ustaloną w oparciu o zapisy zamieszczone w  
§ 9 umowy. 

5. Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane przez 
Wykonawcę na fakturze.   

     Numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawianych w związku z realizacją  
     niniejszej umowy: 
    a) jest numerem właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split  
         payment), 
    b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od  
      1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie  
      o podatku od towarów i usług zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
      towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751 ze zm.);  
     W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spełnia warunków określonych powyżej,  
      opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku  
      możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem 
      mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie 
      stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek /  
      odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności 
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§ 14 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać pracę terminowo, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego 
oraz posiadaną mu wiedzą fachową. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanej pracy 
Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnego usunięcia niezwłocznie, nie później jednak niż w 
terminie siedmiu dni od daty zgłoszenia.  

 
§ 15 

SWZ i oferta przetargowa z dnia …………………….stanowi integralną część umowy 

 

§ 16 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących następujące czynności wchodzące w zakres robót budowlanych objętych 
Przedmiotem Umowy: 

    1)prace rozbiórkowe 
2) prace ziemne, w tym: 
a) prace związane z wykonaniem elementów sieci zewnętrznych kanalizacji deszczowej, sieci 
oświetlenia ulicznego; 
b) prace związane z wykonaniem ciągów komunikacyjnych; 
3) prace brukarskie  
4) obsługa  maszyn budowlanych 
5) wykonanie czynności z zakresu robót bitumicznych 
6) instalacyjne – kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne. 

2. Okres zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1 nie może być krótszy niż 
okres wykonywania tych prac wynikający z przedłożonego przez Wykonawcę harmonogramu, o 
którym mowa w §3 ust. 2. W przypadku zmiany terminów wynikających z harmonogramu, 
Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania postanowień umów o pracę do tych zmienionych 
warunków.  
3. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem wykonywania robót budowlanych przekazać 
  inspektorowi nadzoru inwestorskiego listę pracowników zaangażowanych w realizację  
 Przedmiotu Umowy i dokonywać stałej jej aktualizacji, a także zapewnić identyfikację swoich  
 pracowników. Niedopełnienie powyższego obowiązku może skutkować wstrzymaniem Robót do 
 czasu potwierdzenia realizacji Umowy przez uprawniony Personel Wykonawcy, a w przypadku 
 naruszenia tego obowiązku – naliczeniem kar umownych lub odstąpieniem od Umowy z winy  
 Wykonawcy.  
4. W związku z nałożeniem na Wykonawcę obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących 
  czynności, o których mowa w ust. 1, na podstawie umowy o pracę, Zamawiający zastrzega sobie 
  prawo kontroli spełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku na każdym etapie realizacji 
  Przedmiotu Umowy poprzez: 
  1) zwrócenie się do Wykonawcy o przedstawienie w wyznaczonym terminie oświadczeń lub 
    dokumentów potwierdzających spełnienie powyższego obowiązku, w szczególności  
    przedstawienie poświadczonych za zgodność z oryginałem: 
  a) kopii umów o pracę z zaczernionymi danymi osobowymi z wyjątkiem imienia i nazwiska; 
  b) kopii zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia; 
  2) zwrócenie się do Wykonawcy o złożenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących  
    złożonych oświadczeń lub dokumentów lub ich uzupełnienia; 
  3) przeprowadzenia kontroli na terenie budowy przez własne służby lub Państwową Inspekcję 
    Pracy. 
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5. Obowiązki opisane w ustępach poprzedzających, jak również odpowiadające im uprawnienia 
   Zamawiającego dotyczą również Podwykonawcy i Dalszego podwykonawcy. Wykonawca, jak 
   i Podwykonawca zobowiązany jest zastrzec w umowach zawieranych odpowiednio  
   z Podwykonawcą lub Dalszym podwykonawcą obowiązek zatrudnienia przez Podwykonawcę 
   lub Dalszego Podwykonawcę przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1, osób na 
   podstawie umowy o pracę. 

§ 17 
1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne   

oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w 
zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót   
budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu trzeciego),  na zasoby 
którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę 
celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie ………………….. (w jakim wiedza 
i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na 
użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania 
wykonywania Umowy przez …………… (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn 
w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym 
podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania 
spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi 
wykonanie przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca zapewnia, że …………. (podmiot trzeci),  na zasoby którego w zakresie zasobów 
finansowych Wykonawca powoływał się składając Ofertę, będzie ponosił wraz z Wykonawcą 
solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania 
wykonywania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niewypłacalności będzie zobowiązany do 
przekazania Wykonawcy środków zapewniających wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne 
rozliczenia Wykonawcy i …………….. (podmiot trzeci) z tego tytułu nie obciążają 
Zamawiającego. 

6. Dokument potwierdzający zobowiązanie ………. (podmiot trzeci) do solidarnej 
odpowiedzialności wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie 
zasobów finansowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, określający szczegółowo 
wysokość zobowiązania oraz zasady wypłaty świadczenia stanowi załącznik do Umowy. 

7. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot 
Umowy: …… ……………….……. …………………a  Podwykonawcom powierzy wykonanie 
następujących robót budowlanych stanowiących przedmiot 
Umowy:………………………………………………………………….……………………… 

8. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót 
budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana 
zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona 
poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.  

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania 

10. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 
a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może 

być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 
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b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: 
robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia 
określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

c) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane 
przez nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji 
przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w 
częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę,  

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej 
takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 
określonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom 
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, 

e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady 
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności 
za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i 
doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu 
wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i 
sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, 
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym 
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach 
osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji 
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy, 

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 
realizacji Umowy o podwykonawstwo. 

11. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od 
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty 
przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  

12. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu 
przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić 
wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen 
jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji 
dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o 
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed 
jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę,  wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.   

14. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 
uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie do 14 dni 
od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń.  
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15. Zamawiający zgłosi w terminie do 14 dni pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w 
następujących przypadkach:  

a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, 
określonych w ust  10, przy czym, Zamawiający może odstąpić od żądania załączników do 
Umowy o podwykonawstwo, o których mowa w ust 10 lit.f. 

b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w  ust 
13, 

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu Umowy, 
której wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez 
Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której Umowa o podwykonawstwo ma być 
realizowana przez ………. (podmiot trzeci),  na zasoby którego Wykonawca powoływał się 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, 

d) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od 
zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty 
wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę; 

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez 
Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy przez Zamawiającego,  

f) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 
przewidywany Umową dla tych robót, 

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 
podstawie Umowy. 

16. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o 
podwykonawstwo w terminie do 14 dni Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, 
uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

17. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w 
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.   

18. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny 
sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie do 14 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ustępie  
15.  

19. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 
zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie  do 14 dni od dnia 
przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 

20. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 
% szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy,  oraz Umów o podwykonawstwo, których 
przedmiot został wskazany w SWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym 
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wyłączenie to nie dotyczy Umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości 
większej niż 50.000 zł. 

21. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy 
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

22. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o 
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

23. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy o 
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji 
lub wskaże dostępność powyższego dokumentu w formie elektronicznej pod określonymi 
adresami internetowymi bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. 

24. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z 
którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, 
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową 
wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ustępach 13-19. 

25. Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 
24, stosuje się zasady określone w  ustępach 13-19.  

26. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

27. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 
Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca 
lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 
podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub 
usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

28. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o 
podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w 
języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany 
załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii 
Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 

29. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób 
deklarowanych przez Wykonawcę w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie 
Zamawiającego  wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej 
kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy. 

30. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmian, o których 
mowa w ust  29 nie później niż w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem 
nowych osób do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy 
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe – w 
najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku 
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personelu Wykonawcy będzie traktowana  jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i 
nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu zakończenia robót.  

31. Zmiana osób, o których mowa w ust  29, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego i nie 
wymaga zmiany Umowy. 

32. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy oraz kierownicy robót  
branżowych (jeżeli kierownicy robót branżowych są zaangażowani) fizycznie przebywali i 
wykonywali swoje obowiązki na Terenie budowy. 

33. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót 
nosiły na Terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały.  

34. Zamawiający i/lub Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, 
zastrzeżeń albo do wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, 
spośród personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej 
upomnienia: 

a) uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 
b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 
c) nie stosuje się do postanowień Umowy lub 
d) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności 

narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż. 
35. Zamawiający uprawniony jest do nałożenia na Wykonawcę kar umownych do wysokości 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom, ustalonego w umowach zawartych między 
Wykonawcą i podwykonawcami. Strony zgodnie postanawiają, że zapłata kar umownych 
następować będzie z kwoty wynagrodzenia umownego Wykonawcy określonego w niniejszej 
umowie oraz z kwoty stanowiącej należyte zabezpieczenie umowy. Wykonawca zrzeka się w 
tej części swojego wynagrodzenia umownego i oświadcza, że niniejsze postanowienie mające 
na celu ochronę wynagrodzenia dla podwykonawców, zgodne jest z zamiarem i wolą stron 
niniejszej umowy. 

36. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo przed odbiorem robót przez Zamawiającego, do 
przedstawienia dowodu zapłaty (faktura i potwierdzenie przelewu) wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy za wykonane roboty w zakresie podlegającym odbiorowi. 

 

§ 18 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 
1.1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (art. 456 Pzp). 
Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach (bez ponoszenia kar umownych wg § 9 niniejszej 
umowy). 
1.2. Gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy. 
1.3. Gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub zostanie dokonane zajęcie jego 
wierzytelności u Zamawiającego. 
1.4. Gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 
1.5. Gdy Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa dłużej 
niż jeden miesiąc. 
1.6. Gdy Wykonawca nie ureguluje należności za wykonane prace podwykonawcom. 
1.7 Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego, wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy 
1.8 Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangażowany w praktyki korupcyjne stwierdzone 

aktem oskarżenia 
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2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli: 
Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w 
terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie. 
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obowiązują następujące 
obowiązki szczegółowe: 
4.1. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzień odstąpienia. 
4.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt. 
5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności zobowiązany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz zapłaty 
wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

 
§ 19 

Zmiana umowy 
I.  Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w n/w 
przypadkach: 
1. Zmiana terminu realizacji umowy  
Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu 
których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 
1.1 Jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót 
będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności 
będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji 
projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na 
dotrzymanie terminu zakończenia robót, 
1.2 Gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie 
robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi 
przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania 
prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, 
1.3 Gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 
wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień 
dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia 
niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 
inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 
1.4 Gdy możliwość prowadzenia prac zostanie wstrzymana ze względu na działania organów 
administracji, w szczególności budowlanych lub wojewódzkiego konserwatora zabytków, co może 
mieć miejsce w przypadku: 
1.4.1 Przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 
decyzji, zezwoleń, itp.; 
1.4.2 Odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na 
skutek błędów w dokumentacji projektowej; 
1.4.3 Konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego 
konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy; 
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1.4.4 Konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych 
lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili 
zawierania umowy; 
1.5 Jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
1.6 Gdy nastąpi konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 
projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń. Termin wykonania może być przesunięty o tyle 
dni, o ile konieczne było wstrzymanie robót ze względu na wprowadzanie zmian w dokumentacji 
projektowej; 
1.7 Gdy wystąpią klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trąba powietrzna itp. w miejscu prowadzenia 
robót lub w miejscu prowadzenia działalności przez Wykonawcę, pod warunkiem, że jest to 
działalność mająca wpływ na wykonanie umowy. Termin wykonania może być przesunięty o tyle 
dni, o ile trwała klęska żywiołowa lub usuwanie jej skutków wpływające na możliwość prowadzenia 
prac przez Wykonawcę; 

1.8 W przypadku odmiennych od przyjętej w dokumentacji technicznej warunków terenowych, w 
szczególności istnienia niezinwentaryzowanych podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów 
wymagających wstrzymania robót. Termin wykonania może być przesunięty o tyle dni, o ile 
konieczne było wstrzymanie robót ze względu na zbadanie, zabezpieczenie bądź usunięcie urządzeń, 
instalacji lub obiektów albo też zmianę sposobu wykonania umowy z uwagi na wystąpienie takich 
urządzeń, instalacji lub obiektów; 

1.9 Z powodu konieczności wykonania dodatkowych przyłączy, nie będących przedmiotem 
zamówienia, a realizowanych przez osoby trzecie. 
1.10 Działaniem osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 
konsekwencją winy którejkolwiek ze stron 
1.11 Z powodu wystąpienia zagrożenia epidemicznego, mającego wpływ na realizację umowy. 
Termin wykonania może być przesunięty o tyle dni o ile konieczne było wstrzymanie robót. 
1.12 Termin wykonania może być przesunięty o tyle dni, o ile konieczne było wstrzymanie robót ze 
względu na okoliczności wymienione w niniejszym ustępie lub  w ustępach następnych. 
2. W zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy: 
2.1 Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku 
wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 

1)      zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
2)     zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
3)      zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych (Dz.U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572) 
5) zmiany cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia,  w przypadku 
poziomu zmiany cen materiałów i kosztów o 30 %  

- na zasadach i w sposób określony w ust. 2.2 – 2.12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 
koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 
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2.2 Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, 
o której mowa w ust. 2.1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy 
zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów 
zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do 
której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 
2.3 W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2.1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni 
się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 
2.4 Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2.1 
pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w 
odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w 
związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego 
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w 
zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w 
zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
2.5 W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2.1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem 
wysokości wynagrodzeń Pracowników świadczących pracę do wysokości aktualnie obowiązującego 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z 
uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 
wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie 
do części wynagrodzenia Pracowników świadczących pracę, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 
realizacją przedmiotu Umowy. 
2.6 W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2.1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą 
wynagrodzenia Pracownikom świadczącym pracę. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu 
Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników Świadczących 
Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują 
oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 
2.7  Zmiana wysokości wynagrodzenia,  w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa 
 w ust. 2.1 pkt 5, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w 
odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w 
oparciu o wskaźnik zmiany cen materiałów lub  kosztów ogłoszony w komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego, bądź przedstawienia wykazu rodzajów materiałów lub kosztów, 
wraz z analizą porównawczą, które miały wpływ na wysokość wynagrodzenia.  Maksymalna 
wartość zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zaistnienia niniejszej 
przesłanki, to 20 % w stosunku do kwoty określonej w   § 6 ustęp 1 Umowy 
2.8 W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej 
Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z 
uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką 
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź 
nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  
2.9 W przypadku zmian, o których mowa w ust. 2.1 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje 
Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, 
w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: 

1)      pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników 
świadczących Usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni 
prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia 
odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2.1 pkt 2, lub  
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2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników 
świadczących pracę, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez 
Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace 
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia 
odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2.1 pkt 3. 

2.10 W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2.1 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje 
Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym niż np. 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim 
zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia 
wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 2.9 pkt 2. 
2.11 W przypadku zmian, o których mowa w ust. 2.1 pkt5, jeżeli z wnioskiem występuje 
Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, 
w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: 

1)      pisemne zestawienie cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia, 
w przypadku zmiany poziomu zmiany cen materiałów i kosztów (zarówno przed jak i po 
zmianie) , wraz z analizą porównawczą na koszt wykonania zamówienia. 

 
2.12 W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 2.9 i 2.11, 
Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza 
wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, 
albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 
2.13 W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym 
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2.8. 
W takim przypadku przepisy ust. 2.9 – 2.12 oraz 2.14 stosuje się odpowiednio. 
2.14 Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia 
wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

2.15 Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ustępem 2, zobowiązany jest 
do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących podwykonawcy, jeżeli łącznie 
spełnione są warunki: 
1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi 
2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

3. Zmiana sposobu wykonania umowy jest możliwa w następujących przypadkach: 
3.1 Konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 
umowy, 
3.2 Konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji technicznej zmian 
uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu technicznego, wynikających z art. 36a ust. 1 PrBud, 
3.3 Wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w 
sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 
archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle 
dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 
3.4 Wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 
dokumentacji technicznej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 
3.5 Konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 
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3.6 Wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 
3.7 Wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 
postanowieniami. 
3.8 Konieczność wykonania prac na istniejących sieciach wod-kan, w celu usunięcia awarii lub 
zabezpieczenia przed wystąpieniem awarii w przyszłości bądź konieczności wykonania przyłączy. 

4. Zmiana sposobu płatności: 
4.1 Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania 
płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o 
dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu. 
4.2 Zmiana harmonogramu płatności w celu dostosowania go do zmienionego harmonogramu 
wykonania prac; 
5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez 
Zamawiającego, jak i przez Wykonawcę. 
6. Zmiana personelu kluczowego Wykonawcy (wskazanego w ofercie w wykazie osób) może 
nastąpić w sytuacji, gdy osoba wskazana w ofercie przestanie być 
pracownikiem/współpracownikiem Wykonawcy, zostanie skierowana do realizacji innych umów lub 
też w przypadku jej czasowej niezdolności do pracy bądź urlopu. W takiej sytuacji Wykonawca jest 
obowiązany wskazać nową osobę spełniającą wymagania SWZ, co następuje w pisemnym 
powiadomieniu Zamawiającego obejmującym wykazanie spełniania warunków SWZ przez nowo 
wskazywaną osobę. Zamawiający w ciągu 7 dni może wyrazić swój sprzeciw wobec kandydatury 
nowej osoby, uzasadniając go Wykonawcy. Brak sprzeciwu w ciągu 7 dni od przedstawienia pełnych 
informacji dot. nowej osoby uznaje się za jej akceptację przez Zamawiającego. 
7. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych w 
szczególności: 
7.1 Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr 
rachunku bankowego); 
7.2 Zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami; 
7.3 Zmiana osoby z personelu kluczowego Wykonawcy (wskazanego w ofercie w wykazie osób) na 
inną legitymującą się wymaganymi w SWZ uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem; 
7.4 Zmiany wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca 
w wyniku połączenia podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki 
udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za 
sobą innych istotnych zmian umowy.  
8. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych umową, zmiany treści umowy wymagają pod rygorem 
nieważności zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej. 
9. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają 
poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SWZ.  

§ 20 
Należności wynikające z treści niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem cesji bez zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

§ 21 
Zobowiązania wynikające z niniejszej umowy obowiązują także następców prawnych Wykonawcy. 
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§ 22 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: Prawa zamówień 
publicznych, Prawa Budowlanego i K.C. 

§ 22 
Sprawy sporne rozstrzyga Sąd właściwy dla Zamawiającego. 

§ 24 
Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
 

§ 25 
Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla 
Wykonawcy. 
 
W Y K O N A W C A:                             Z A M A W I A J A C Y: 
........................................               ............................................. 


