w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru wykonawcy w postepowaniu przeprowadzonym
zqgodnie z Ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz U. z 2024 r. poz. 1320, ze
zm.), zwanej dalej Pzp, w trybie podstawowym, zawarto Umowe o nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 306
wraz z budowa chodnika w m. Wielka Wie$ w zakresie szczegotowo okreslonym w Specyfikadji
Warunkdw Zamodwienia obejmujacej: dokumentacje projektowa, Specyfikacje Techniczne D-M.-
00.00.00 (ST Wymagania Ogdlne), Specyfikacje Techniczne (ST) oraz Ofercie Wykonawcy - zwanym
dalej Przedmiotem Umowy.

2. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
w Polsce przepisami prawa i normami jakosci.

3. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ wszelkie roboty budowlane, ktére okaza sie niezbedne
do zrealizowania Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktdre nie zostaty wyszczegdlnione
w przedmiarze robdt, a s3 konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacja
projektowq i nie wymagaja zawarcia odrebnej umowy.

5. Jezeli wykonanie robot, o ktdrych mowa w ust. 3 i 4 bedzie prowadzito do zwiekszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robdt musi by¢ poprzedzone zmiang Umowy.
Wynagrodzenie z tytutu realizacji robdt bedzie ustalone zgodnie z § 7 Umowy.

6. Roboty budowlane nieobjete niniejszg Umowa, nieujete dokumentacjg projektowa, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
stanowia roboty dodatkowe w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3) Pzp.

§2

1. Namocy art. 455 ust. 1 pkt 1) Pzp Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowa
realizacji robot budowlanych, poleca¢ dokonywanie takich zmian ich jakosci i ilosci, jakie beda
niezbedne dla wykonania Przedmiotu Umowy, a Wykonawca powinien wykonac kazde z ponizszych
polecen:
1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilo$¢ robdt objetych kosztorysem ofertowym,
2) pominac cze$c robat,
3) wykonac roboty nie objete kosztorysem ofertowym a ujete w dokumentacji projektowej lub takie,

ktdre sg niezbedne do wykonania Umowy w zakresie okreslonym w projekcie budowlanym,
4) wykonac rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w ST lub opisach Przedmiotu
Umowy.

2. Wprowadzone przez Zamawiajacego zmiany nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale
skutki tych zmian stanowig podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - wynagrodzenia zgodnie
z postanowieniami § 7 Umowy.

3. Ograniczenie wartosci zamdwienia nie przekroczy 15 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowaw §5Umowy .

4. Wykonawca nie wprowadzi i nie wykona zadnych zmian jakosci i ilosci robdt bez pisemnego polecenia
podpisanego przez Dyrektora lub Zastepce Dyrektora Zamawiajacego, z uwzglednieniem postanowien
ust. 5.

5. Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia protokotu koniecznosci, w przypadku:
1) gdy zmiany ilosci i jakosci robdt, o ktdrych mowa w ust. 1 przekraczajg warto$¢ wynagrodzenia

umownego brutto, o ktédrym mowa w § 5 ust. 1 Umowy lub

2) zgtoszenia przez Wykonawce danego zakresu robdt do rozliczenia, zgodnie z Umowg,
3) okreslonym w § 7 ust. 3 Umowy.



Protokdt koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 5 obejmuje swym zakresem pisemne polecenia, o ktérych
mowa W ust. 4 oraz musi zawierac opis robét, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie
wartosci robot w oparciu o zapisy § 7 Umowy.

W przypadku gdy Wykonawca wykona wyzej wymienione roboty bez zgody Zamawiajgceqgo, nie
otrzyma za nie wynagrodzenia.

Brak akceptacji przez Wykonawce polecert Zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 1oraz 4 nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ich realizadji.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ protokot; uwzgledniajacy obmiary
powykonawcze i kosztorysu ofertowego, zgodnie z ST Wymagania Ogolne.

§3
Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatdw zakupionych i dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom okreslonym w ST
Wymagania 0golnei ST.
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ na wtasny koszt pomiary i badania materiatdw oraz rob6t zgodnie
z zasadami kontroli jako$ci materiatow i robdt okreslonymi w ST Wymagania Ogolne i w ST.

§4
Termin zakonczenia robot: 26.11.2024 1.
Termin ostatecznego odbioru robot: 10.12.2024 .
Wykonawca na 7 dni kalendarzowych przed terminem, o ktérym mowa w ust. 2 zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajacemu komplet dokumentdéw niezbednych do dokonania odbioru ostatecznego,
zgodnie z ST Wymagania Ogélne i w ST.

§5
Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1Umowy Strony ustalajg zgodnie
z oferta Wykonawcy na dzien podpisania Umowy na kwote brutto zt (stownie

W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty:
Kwota netto w wysokosci zt.

Podatek VAT wwysokosci _____________ zt.
Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym i zostato wyliczone
w oparciu o kosztorys ofertowy, metodg kalkulacji uproszczonej. Wynagrodzenie to moze by¢
powiekszone lub pomniejszone o wartosci wynikajace z protokotow koniecznosci, o ktorych mowa w §
2 ust. 5 Umowy.
Zamawiajacy ma prawo potracenia z wierzytelnosci Wykonawcy wszelkich  wierzytelnosci
Zamawiajacego przystugujacych mu wobec Wykonawcy, w tym réwniez kar i odsetek naliczonych
zgodnie z § 20 Umowy.

§6
W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w § 5 ust. 1 Umowy
zostanie zmienione poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku. Przy czym wartos¢ netto
wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw. Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac
bedzie od dnia wejscia w Zycie zmiany.

§7
Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 1 ust. 3i 4, § 2 ust. 1 Umowy zmian,
odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysu ofertowego, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie
ofertowym uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia.



5.

Jezeli roboty wynikajace z polecert wprowadzonych postanowieniami § 1ust. 3i 4, § 2 ust. 1 Umowy nie
odpowiadajg opisowi w kosztorysu ofertowego, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptadji
Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen nie wyzszych od
aktualnie obowigzujacych srednich cen robocizny, materiatéw i sprzetu opublikowanych w
wydawnictwie ORGBUD - SERWIS60-916 Poznan, ul. Stablewskiego 43.:

1) w pierwszej kolejnosci na podstawie serwisu informacji cenowych budownictwa - informacyjny
zestaw srednich cen robot drogowych;

2) w przypadku jesli w publikacji przywotanej w pkt. 1) powyzej zabraknie dostatecznych danych,
Wykonawca w nastepnej kolejnosci powinien skorzystac z danych serwisu informacji cenowych
budownictwa - informacyjny zestaw cen czynnikéw produkcji budowlanej.

Dla kalkulacji Wykonawca wezmie réwniez pod uwage ceny nakfaddw rzeczowych okreslonych

w Katalogach Norm Naktadow Rzeczowych, Katalogach Naktadow Rzeczowych a w przypadku robét

dla ktdrych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNNR lub KNR wg innych ogdlnie stosowanych

katalogow lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

Wykonawca dokona wyliczen cen, o ktdrych mowa w ust. 2 powyzej oraz przedstawi Zamawiajacemu

do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian (w formie protokotu koniecznosci)

przed rozpoczeciem robdt wynikajgcych z tych zmian.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana

niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1i 2 powyzej, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulaji,

stosujac zasady okreslone w ust. 1i 2 powyzej.

§8
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 Umowy rozliczane bedzie zgodnie z fakturg VAT
wystawiong na podstawie protokotu odbioru czesciowego na kwote ustalong w dotgczonym
do protokotu odbioru czeSciowego zestawieniu wartosci wykonanych robdt sporzadzonym
i podpisanym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Kazde dofgczone do protokotu odbioru czesciowego zestawienie wartosci
wykonanych robdt musi by¢ sprawdzone i podpisane przez Inspektora Nadzoru i podpisane przez
Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcoéw zgtoszonych do rozliczanej czesci prac, ze
wskazaniem jakie roboty i w jakiej kwocie zostaty zrealizowane przez tychze Podwykonawcéw.
Do momentu odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy suma faktur VAT, o ktorych mowa w ust. 1,
nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowaw §5 Umowy.
Rozliczenie koricowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawce w oparciu o protokot odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy, na kwote ustalong
w dotaczonym do protokotu odbioru ostatecznego, zestawieniu wartosci wykonanych robot
sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dotaczone do protokotu odbioru ostatecznego, zestawienie wartosci wykonanych
robdt musi by¢ sprawdzone i podpisane przez Inspektora Nadzoru, podpisane przez Podwykonawcow
i Dalszych Podwykonawcdw zgtoszonych do rozliczenia izatwierdzone przez Zamawiajacego.
Zestawienie wartosci wykonanych robdt musi potwierdzac, ktdre roboty zostaty wykonane przez
Podwykonawcow, zatwierdzonych zgodnie z trescig § 16 Umowy ze wskazaniem jaka czesc
wynagrodzenia z danej pozycji kosztorysu ofertowego nalezy sie danemu Podwykonawcy.
Wraz z kazda fakturg VAT Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kopie faktur Podwykonawcdw,
zatwierdzonych zgodnie z trescig § 16 Umowy, na zrealizowane przez Podwykonawcow roboty objete
fakturg VAT Wykonawcy, wraz z zestawieniem tych faktur, zawierajagcym wskazanie, ktdrej pozyc;i
kosztorysu ofertowego dotyczy dana faktura.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia
(w tym faktury koncowej) za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w § 16
Umowy, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.



8.

10.

.

12.

13.

14.

Do faktury wystawionej w oparciu o protokét odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest
najpdzniej w terminie 14 dni przed terminem ptatnosci faktury o ktérym mowa w ust. 13 przedstawic
Zamawiajacemu dowody zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw robot
rozliczanych protokotem odbioru ostatecznego.
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktorych mowa
w ust.4, 516, Zamawiajacy wstrzyma wypfate wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
rownej sumie kwot wynikajgcych z nie przedstawionych dowodow zaptaty. Wstrzymanie przez
Zamawiajaceqo zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 5
6, nie jest traktowane jako nie dotrzymanie przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowiazku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie to, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zapfata dotyczy
wyfacznie wynagrodzenia, bez odsetek.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia informacji o planowanym dokonaniu bezposredniej
zaptaty. W uwagach Wykonawca nie moze powotywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy
wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo. W przypadku
zgtoszenia przez Wykonawce uwag w terminie wskazanym, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego.
Naleznosci z tytutu faktur bedy ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy
na rachunek ______ Z zastrzezeniem, ze jest to numer
rachunku bankowego wykonawcy figurujacy w wykazie, o ktorym mowa w art. 96b ustawy z 11 marca
2004 roku o podatku od towarow i ustug, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarboweyj;
jesli w ww. wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy Wykonawcy, Zamawiajacy dokona zaptaty
faktury VAT i wynagrodzenia Wykonawcy na rachunek bankowy ujawniony w ww. wykazie.
Zamawiajacy dokona zaptaty prawidtowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej
otrzymania. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Fakture nalezy wystawic¢ na adres: Wojewddztwo Wielkopolskie, al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan
NIP 778 13 46 888 - Wielkopolski Zarzad Drog Wojewaodzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61 - 623 Poznan
i dostarczy¢ do siedziby RDW w Nowym Tomyslu.



§9
Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci
wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajacego.
Czynnosci okreslone w ust. 1 dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, s3 wzgledem
Zamawiajacego bezskuteczne.

§10
Zamawiajacy jest zobowigzany do:
1) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

2)  protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

3)  przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,
4)  dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentaciji projektowej,

5)  wyznaczania terminéw odbiordw robdt po powiadomieniu przez Wykonawce o gotowosci

do odbiorow,
6)  terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy,
na warunkach okreslonych w Umowie.

§11
1. Zamawiajacy do czasu przekazania terenu budowy poinformuje na pismie Wykonawce o osobach
petnigcych funkcje Inspektora Nadzoru.
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0sdb, o czym powiadomi na pismie Wykonawce
na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.

§12
1. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okre$lonym w ST Wymagania
Ogolne,

2) wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie szczegdtowo okreslonym w Ofercie Wykonawcy
i Specyfikacji Warunkdw Zamoéwienia obejmujacej: dokumentacje projektowa, Specyfikacje
Techniczng D-M.-00.00.00 (ST Wymagania Ogalne), Specyfikacje Techniczne (ST),

3) wykonanie Przedmiotu Umowy w oparciu o Dokumentacje przetargowa z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w ST Wymagania Ogolne i ST

4)  kontrolajako$ci materiatow i robdt zgodnie z postanowieniami ST Wymagania Ogolnei ST, badania
laboratoryjne bed3 prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach nie nalezacych do
Wykonawcy i Podwykonawcdw robot. Zamawiajacy zaakceptuje laboratorium w terminie 14 dni od
dnia przedtozenia przez Wykonawce informacji dotyczacej laboratorium oraz po przedtozeniu
umowy na prowadzenie petnego zakresu badan laboratoryjnych podpisang przez Wykonawce i
Laboratorium.

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentdéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czeSciowego i odbioru ostatecznego robot w
zakresie okreslonym postanowieniami ST Wymagania Ogolne,

6) utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakorczeniu robdt usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i
robdt czystego i nadajacego sie do uzytkowania,

7) informowanie Zamawiajgcego o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru
robdt zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym w ST Wymagania Ogdlne i ST,

8) informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynac na jakosc
robdt lub termin zakonczenia robdt,



9) niezwtoczne informowanie Zamawiajagcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

10) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem
uzgodnien i przedtozenie go Zamawiajgcemu w terminie do czasu przystapienia do wykonywania
robdt budowlanych oraz oznakowanie na czas prowadzenia robét zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizadji ruchu,

11) opracowanie czesci ogolnej Programu Zapewnienia Jakosci i przedtozenie go do akceptagii
Zamawiajaceqo do czasu przekazania terenu budowy,

12) wykonanie dokumentacji fotograficznej przed, w trakcie i po rozbudowie drogi zgodnie z ST
Wymagania Ogolne,

13) ustawienie tablic informacyjnych dot. realizacji zadania zgodnie z ST Wymagania Ogdlne,

14) spetnienie warunkow okreslonych w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznie 2018 r.
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, pod rygorem okreslonym w art. 76 przedmiotowej
ustawy.

Zwtoka z tytutu nie przekazania dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 1pkt 10) - 11) bedzie traktowane

jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu

zakonczenia robét lub jakichkolwiek roszczen finansowych ze strony Wykonawcy.

§13
Wykonawca zobowigzuje sie, do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wszystkich 0sob wykonujacych czynnosci wynikajace
z kosztorysu ofertowego.
Obowigzek okreslony w ust. 1dotyczy takze Podwykonawcdw. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢
w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace Podwykonawce do zatrudnienia
na umowe o prace osoby o ktérych mowa w ust. 1.
Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy ztozy Zamawiajacemu wykaz 0séb o ktérych mowa
w ust.1 zawierajacy imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace oraz zakres obowigzkow pracownika. Kazdorazowa zmiana oséb, o ktérych mowa
wymaga korekty wykazu 0séb wykonujacych zamdwienie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu
umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace czynnosci s3 osobami wskazanymi przez
Wykonawce w wykazie o ktérym mowa w ust. 3. Wykonawca musi zobowigzac te osoby do podania
imienia i nazwiska podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiajacego. W razie odmowy podania
danych umozliwiajacych identyfikacje 0séb wykonujacych prace na budowie Zamawiajacy wezwie
Kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia
podstawy ich zatrudnienia.

§14

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania budowg osobe wskazang w Ofercie Wykonawcy.
Zmiana osoby, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedzie takie same lub wyzsze od kwalifika cji
i doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie pdzniej
niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktdrejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robdt
bedzie traktowana jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic



podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt lub do zgtaszania roszczen finansowych przez
Wykonawce. To samo dotyczy sytuacji, w ktdrej Zamawiajacy odmoéwi akceptacji osoby
zaproponowanej przez Wykonawce.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktdrej mowa w ust. 2, winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innej osoby niz wskazane w
ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.

§15
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych t3 ustawg oraz innym osobom, ktére Zamawiajacy
wskaze w okresie realizacji Przedmiotu Umowy.

§16
1. Wykonawca moze:
1) powierzy¢ realizacje czesci zamoéwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej
czesci do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskazac inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,
3)  wskaza¢innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,
4)  zrezygnowac z podwykonawstwa.

2. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcéw roboty objete Przedmiotem Umowy, ujete
w nastepujacych pozycjach kosztorysu ofertowego:

3. Podwykonawcami, na ktorych zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania
warunkoéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 118 ust. 1Pzp, beda nastepujace podmioty:

4. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamowienia, zamierzajacy zawrze¢ Umowe
o podwykonawstwo robdt budowlanych objetych Przedmiotem Umowy zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy nie pdzniej niz w terminie 14 (stownie:
czternascie) dni przed jej planowanym zawarciem. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo.

5. W przypadku Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 2, Wykonawca,
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca (inny niz okreslony w ust. 3) przedktada wraz z projektem
Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych Zamawiajgcemu oswiadczenie Podwykonawcy
o braku podstaw do wykluczenia z postepowania, aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej
ewidencji informacji o dziatalnosci gospodarczej potwierdzajacy ze nie otwarto likwidacji lub nie
ogtoszono upadtosci, chyba ze po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sadu, jezeli ukfad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku
upadteqgo, a takze referencje potwierdzajgce ze Podwykonawca (Dalszy Podwykonawca) wykonat co
najmniej trzy roboty o zakresie zgodnym z umowa podwykonawcza.



10.
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12.

Zamawiajacy w terminie 10 dni roboczych od dnia przedtozenia projektu  Umowy

o podwykonawstwo, ktérg Wykonawca zamierza zawrze¢ z Podwykonawca (lub Podwykonawca

z Dalszym Podwykonawcg), dokona akceptacji albo zgtosi pisemne zastrzezenia do jej projektu.

Zastrzezenia moga by¢ zgtoszone przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci w przypadku jesli:

1) Umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okre$lonych SWZ,

2) gdy Umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajagcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej;

3) poszczegdlne pozycje kosztorysu ofertowego w Umowie o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, nie s3 tozsame z pozycjami kosztorysu ofertoweqo,

4) Umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, nie zawiera wskazania wartosci
wynagrodzenia dla poszczegdlnych pozycji kosztorysu ofertowego naleznego Wykonawcy, do
wysokosci ktorego ograniczona jest odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego, w przypadku, kiedy
wysokos¢ wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w poszczegélnych
pozycjach kosztorysu ofertowego Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy w pozycji kosztorysu ofertowego,

5) w przypadku braku referencji o ktorych mowa w ust. 5,

6) Umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia sprzeczne z wymogiem okreslonym w ust. 9,

7) odbidr robdt wykonanych przez Podwykonawce bedzie warunkowany odbiorem robdt przez
Zamawiajaceqo,

8) zawieraja postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy.

Nie zgtoszenie pisemnych zastrzezen przez Zamawiajgcego w terminie okreSlonym w niniejszym

ustepie uwaza sie za akceptacje projektu Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkfada

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,

ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,

ktdrej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy netto wskazanej w § 5 ust. 1

Umowy, jako nie podlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenia, o ktorych mowa w zdaniach

poprzednich, nie dotyczag uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 30 000 zt brutto

W przypadku, kiedy umowa z Podwykonawca lub Dalszym podwykonawca zawiera postanowienia

dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania, Umowa z podwykonawcg lub dalszym

podwykonawcg powinna zawiera¢ postanowienia dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Zabezpieczenie to winno by¢ przewidziane w formach bezgotéwkowych. Zamawiajacy nie
wyraza zgody na potracenie zabezpieczenia z naleznego wynagrodzenia podwykonawcy. Za pisemna
zgoda Zamawiajacego dopuszcza sie wniesienie zabezpieczenia poprzez wptate na rachunek

Wykonawcy przed zawarciem umowy z podwykonawca.

Postanowienia ust. 4 do 9 stosuje sie odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo lub dalsze

podwykonawstwo.

Jezeli w trakcie realizacji robdt budowlanych miatoby dojs¢ do zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy,

0 ktéorym mowa w ust. 3 uprzednio zgtoszonego, Wykonawca jest obowigzany wykazac

Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia

je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie

traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
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14.

do zmiany terminu zakonczenia robdt, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, 2 Umowy, a takze nie moze by
podstawg roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. To samo dotyczy sytuacji, w ktorych
po przedstawieniu dokumentéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie Zamawiajacy odmowi
wyrazenia zgody na zawarcie Umowy z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw jak
za swoje whasne.

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie robot wykazanych w ust. 2 przez Wykonawce pod warunkiem
zmiany w tym zakresie Umowy z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami.

§17
Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbidr ostateczny,
odbidr przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach okreslonych w ST Wymagania
OgodlneiST.
Z czynnosci odbioru ostatecznego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokdt
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad nieistotnych.

§18
Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na przedmiot Umowy na okres ... lat, z wyjatkiem
oznakowania poziomego cienkowarstwowego, ktdrego okres rekojmi ustala sie na okres jednego roku
aw przypadku grubowarstwowego oraz pielegnadji zieleni okres rekojmi ustala sie na okres 3 lat.
Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru ostatecznego robot.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust 1, jezeli
zgtosit wady nieistotne przed uptywem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego (nie krétszym niz 21dni
z zastrzezeniem ze w sytuacji zagrozenia bezpieczenstwa Wykonawca bedzie zobowigzany usunac
wady nieistotne w terminie krotszym - ustalonym przez Zamawiajaceqo), Zamawiajgcy moze zleci¢ ich
usuniecie innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez zgody sadu. Zamawiajacy powiadomi
pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia. W przypadku zastepczego usuwania
wad podstawg do obcigzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego bedzie faktura wystawiona
Zamawiajacemu przez podmiot usuwajacy wady. Obcigzenie Wykonawcy nastapi poprzez wystawienie
przez Zamawiajacego faktury. Wykonawca zapfaci na rzecz Zamawiajacego naleznos¢ wynikajaca z
faktury w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

§19

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej
w ofercie Wykonawcy tj. kwote ______________ zt (stownie _ _ ).
W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniést ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru ostatecznego catosci robot,
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi okreslonego w § 18

ust. TUmowy.

§20
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za zwtoke w dotrzymaniu terminu o ktorym mowa w § 4 ust. T Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwioki,



2) za zwtoke w dotrzymaniu terminu o ktorym mowa w § 4 ust. 2 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwtoke w dotrzymaniu terminu o ktorym mowa w § 4 ust. 3 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzier zwtoki,

4) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze (w stosunku do termindw ustalonych
w protokole odbioru) lub wad stwierdzonych w okresie rekojmi (w stosunku do termindw
ustalonych przez Zamawiajacego) - w wysokosci 0,2% od wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usuniecie wad;

5) z tytutu odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowaw § 5 ust.
1TUmowy,

6) zabrak zaptaty lub nieterminowe dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub Dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,5 % od wartosci umowy podwykonawczej, o ktdrej
mowa w § 16 Umowy,

7) zakazdorazowe nie przedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 000,00 zt brutto;

8) za kazdorazowe nie przedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany na roboty budowlane, w wysokosci 300,00 zt brutto;

9) za kazdorazowe nie przedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktdrej przedmiotem sg dostawy i ustugi, w wysokosci 300,00
zt brutto;

10) za kazdorazowy brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym
mowa w § 16 ust. 6 pkt 2) Umowy, w wysokosci 3.000,00 zt brutto.

1) za niedotrzymanie terminu, o ktérym mowa w § 10 ust. 6 Umowy, w wysokosci 0,5% od wartosci
faktury wystawionej przez Podwykonawce, Dalszego Podwykonawce i niedostarczonej do
Zamawiajgceqo;

12) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, braki w oznakowaniu lub wykonanie
oznakowania z nienalezyta starannoscig w wysokosci 2000 zt brutto,

13) za niewykonanie dokumentacji fotograficznej, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 12) Umowy w wysokosci 300
zt brutto,

14) za kazde stwierdzenie niedopetnienia wymogu zatrudnienia osoéb wykonujacych czynnosci
wskazane w § 13 Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 1000,00
ztotych brutto.

Strony uzgadniajg maksymalny limit kar umownych, na kwote odpowiadajacg 30 % wynagrodzenia

umownego brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych

po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa

w § 5 ust. 1 Umowy. Kara nie obowigzuje, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn o ktérych

mowaw §22 ust. 2 Umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 5 dni od daty otrzymania przez

Wykonawce noty obcigzeniowej.

W przypadku jednoczesnej-zwtoki w dotrzymaniu termindw, o ktdrych mowa w § 4 ust. 1 Umowy oraz

§ 4 ust. 2 Umowy, Zamawiajacy naliczy jedng kare umowna liczong od dnia nastepnego po uptywie

terminu wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy do dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru robot.



§21

Zamawiajacy dziatajac zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany

postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru

Wykonawcy.

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez

przedtuzenie termindw o ktorych mowa w § 4 ust. 1i 2 Umowy, w przypadku:

1) wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkdw atmosferycznych,
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru, uniemozliwiajacych
prawidtowe wykonanie robét - pod warunkiem wykazania wptywu zaistnienia takich warunkdéw
na przyjety harmonogram realizacji robot,

2)  koniecznosci realizacji robot dodatkowych, robdt zamiennych, ktéra udokumentowana bedzie
zatwierdzonym protokotem koniecznosci, o czas niezbedny do realizacji tych robdt;

3) w sytuacji koniecznosci wykonania robdt niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy ze
wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymuja lub opézniaja realizacje przedmiotu
umowy,

4)  dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg konsekwencja
winy ktorejkolwiek ze stron;

5)  wystgpienia opdzniert w dokonywaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe
instytucje, ktdre nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

6) wystapienia opoznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. jezeli opdznienie
przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostac
wydane oraz nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktore wykonawca ponosi odpowiedzialn os;

7)  odmowy wydania przez wiasciwe instytucje decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez wykonawce;

8) niemoznosci wykonywania robdt, gdy uprawnione instytucje nie dopuszcza do wykonywania
robdt lub nakazujg wstrzymanie robdt z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

9) wystgpieniainnych opdznien lub przestojow z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

10) dziatania sity wyzszej i klesk zywiotowych uniemozliwiajgcych wykonanie Przedmiotu Umowy
zgodnie z postanowieniami Umowy.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie wskazanym w ust. 2,

Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wniosek dotyczacy zmiany Umowy wraz

z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do z3dania takiej zmiany.

Wykonawca ma obowigzek przedtozenia wniosku, 0 ktdrym mowa w ust. 3, w terminie umozliwiajgcym

jego weryfikacje przez Zamawiajacego przed uptywem terminu, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

Wystapienie okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2, dotyczacych prowadzonych robét budowlanych,

wskazanych przez Wykonawce we wniosku, o ktorym mowa w ust. 3, musi by¢ potwierdzone

stosowanym wpisem dokonanym przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy.

Zmiana termindw, o ktérych mowa w § 4 ust. 1i 2 Umowy wymaga pisemnego aneksu do Umowy,

podpisanego przez obie Strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana termindw, o ktdrych mowa w § 4 ust. 1i 2 Umowy nie powoduje automatycznie zmiany

wynagrodzenia okreslonego w § 4 Umowy.

Pozostate przypadki zmiany do Umowy z Wykonawcg zostaty okreslone w § 2, § 6, § 7 Umowy.

Zmiana termindw Umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu przedtuzenia

okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i okresu rekojmi.

§22
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy w terminie 1 miesigca od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, z winy Wykonawcy, jezeli:
1) Wykonawca nie podjat robdt objetych Przedmiotem Umowy lub przerwat z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni, i pomimo



otrzymania wezwania od Zamawiajgcego do ich podjecia, w terminie okreslonym przez

Zamawiajgceqo, nie czyni teqo;

2) czynnosci objete Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz Wykonawca

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowag w sposdb niezgodny z Dokumentacjg
projektowg, ST Wymagania Ogdlne, ST lub Umowga, i pomimo otrzymania wezwania od
Zamawiajacego do prowadzenia prac w sposdb zgodny z powyzszymi dokumentami, w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego, nie czyni tego;

4) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majgtku Wykonawcy lub jego
znacznej czesci w zakresie uniemozliwiajacym realizacje Umowy,

5) po uptywie potowy czasu przeznaczonego na wykonanie robot zwioka w realizacji zadania
przekroczy 30 % wartosci robot w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo -
finansowego, liczac narastajgco od poczatku rozpoczecia robot,

6) zprzyczynwskazanychw§ 14 ust.5 Umowy,

7) zprzyczyn wskazanych w § 8 ust. 11 Umowy.

Zamawiajacemu przystuguje roéwniez - jezeli wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca,

ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili

zawarcia Umowy - mozliwos¢ odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o

powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia

naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, rekojmia Wykonawcy, w zakresie

okreslonym w Umowie, obejmuije czes¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Oswiadczenie o odstapieniu od Umowy powinno zosta¢ ztozone Wykonawcy na pismie pod rygorem

niewaznosci i zawierac uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w ust.1 oraz w sytuacjach, gdy do

odstapienia dojdzie na podstawie przestanek ustawowych, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca:

a) natychmiast wstrzyma wykonywanie robét, poza majacymi na celu ochrone zycia i wiasnosi,

b) przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

¢) w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn okreélonych w ust. 1, Wykonawca na swoj koszt
niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie okreslonym przez Zamawiajgceqo.
W przypadku nieprzystapienia do zabezpieczenia robét przerwanych, Zamawiajacy zleci
innemu podmiotowi ich wykonanie na koszt Wykonawcy, bez potrzeby uzyskiwania
dodatkowego upowaznienia sadu w tym zakresie,

d) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz do czasu przekazania terenu budowy
Zamawiajacemu, usunie z terenu budowy materiaty, wskazane przez Zamawiajacego,

e) Wykonawca usunie zaplecze budowy, uporzadkuje wykorzystany na czas budowy teren,
zlikwiduje wskazane przez Zamawiajacego drogi tymczasowe do czasu przekazania terenu
budowy Zamawiajgcemu,

2) Zamawiajacy:

a) sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji budowy przy udziale i na koszt Wykonawcy
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt i materiatow wedtug stanu na dzien
odstapienia,

b) na podstawie inwentaryzacji budowy sporzadzi protokét odbioru robdt wykonanych zgodnie
z dokumentacja projektowg i ST, ktéry w przypadkach odmowy podpisania przez Wykonawce,
zostanie podpisany jednostronnie przez Zamawiajacego,



¢) zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktére zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa
i ST do dnia odstapienia na podstawie protokotu odbioru, w terminie okreslonym w § 8 ust. 13
Umowy,
d) przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swoj dozér w terminie do 14 (stownie: czternastu)
dni od daty wykonania inwentaryzacji.
6. W przypadku odstapienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w ust. 2 Umowy:
1)  Wykonawca na koszt Zamawiajgcego niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
okre$lonym przez Zamawiajacego.
2) Zamawiajacy sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji budowy przy udziale Wykonawcy
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot i materiatéw wedtug stanu na dzie odstgpienia.
7. Powyzsze postanowienia nie ograniczajg ani nie wytaczaja prawa odstapienia przez Zamawiajgcego od
Umowy na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa.

§23
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec 0séb trzecich i Zamawiajacego z tytutu prowadzonych
robdt wynikajacych z Umowy.

§24
Poza przypadkami okreslonymi w Umowie, zmiany Umowy bed3 mogty nastapi¢ w przypadku zmiany
powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje Przedmiotu
zamdwienia lub Swiadczenia Stron.

§25

W sprawach nie uregulowanych Umowa stosuije sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca

1994r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych.

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci

3. Wszelkie spory mogace powsta¢ w zwigzku z wykonaniem, nienalezytym wykonaniem, badz
niewykonaniem Umowy, w szczegélnosci spory o odszkodowanie z tytutu niewykonania, badz
nienalezytego wykonania Umowy oraz spory o kary umowne zastrzezone zgodnie z § 20 Umowy Strony
Umowy poddaja pod rozstrzygniecie wtasciwego rzeczowo sadu powszechnego w Poznaniu. Powyzsze
dotyczy takze przypadkéw dochodzenia roszczen po ztozeniu oswiadczenia o odstgpieniu lub
wypowiedzeniu Umowy przez ktorgkolwiek ze stron. Klauzula prorogacyjna obowigzuje takze po
ztozeniu oswiadczenia o odstapieniu lub wypowiedzeniu Umowy przez ktérakolwiek ze stron.

§26

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



