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WZOR

(nazwa podmiotu i adres)
wpisang/nym do ewidencji dziatalnosci gospodarczej/KRS pod Nr.........cccceeeveereevreeennen. ,
prowadzonej/go przez

NIP oo, , REGON.c..eeeeveeeereeeenn. ,

zwanym dalej w tres$ci umowy ,Wykonawcg”, reprezentowang/nym przez:
S ,

2 e eeeres ,

na podstawie zamoéwienia udzielonego przez Zamawiajgcego, w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamodwien publicznych,
zwanej w dalszej tresci Ustawg (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z pdzn. zm. ) strony zawierajg
umowe tresci nastepujace;j:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ petny zakres prac wynikajacy z
tresci siwz, udzielonych wyjasnien polegajagcy na wykonaniu zadania pn.: ,Budowa
zbiornikéw retencyjnych w le$nictwach Opaka i Budomierz”

a. Przedmiot zamdwienia obejmuje:
a.1 Opracowanie i przedtozenie do oceny koncepcji projektowej. Zatozenia do koncepcji projektu
moga by¢ poprawiane przez Zamawiajgcego, Wykonawca musi uwzgledni¢ wszystkie sugestie i
poprawki Zamawiajgcego, z wytaczeniem tych, ktére skutkowaty by zmiang zapiséw w dokumentach
opisanych w pkt. 5.1 Projektu umowy.
a.2 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie akceptacji od Zamawiajacego
rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Uzgodni¢ wymaganymi przepisami
prawa budowlanego oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia wodno-prawnego, oraz
ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe,
a.3 Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmiary
robat,
a.4 Zgtoszenie rozpoczecia robot budowlanych do wtasciwego urzedu,
a.5 Wykonanie robdot budowlanych, montazowych, zagospodarowanie terenéw zieleni w oparciu o
opracowang dokumentacje,
a.6 Prowadzenie nadzoru autorskiego,
a.7 Uzyskanie zgody na uzytkowanie obiektu.
a.8 Zapewnienie gwarancji jakosci na wykonane prace.
b. w tym:
b.1 opracowanie projektdw budowlano — wykonawczych w zakresie niezbednym do uzyskania
pozwolenia na budowe oraz realizacji zadania — 5 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 w wersji
elektronicznej na ptycie CD w formacie PDF. Przy pracach projektowych nalezy uwzglednic¢ zapisy
programu funkcjonalno-uzytkowego — zatgcznik nr 3 do SIWZ, obowigzujgcych przepisow i
uregulowan w szczegélnosci wymienionych w niniejszej SIWZ, rozpoznania warunkéw gruntowo-
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wodnych. Podstawg wykonania dokumentacji jest min. : karta informacyjna przedsiewziecia (KIP),
program funkcjonalno-uzytkowy (PFU), podrecznik wdrazania projektu (Wytyczne do realizacji zadan
i obiektdw matej retencji i przeciwdziatania erozji wodnej z listopada 2016 r), - stanowigce zatgczniki
nr 7-15 do umowy.

b.2 wykonanie przedmiarow robdét—2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 w wersji
elektronicznej na ptycie CD w formacie PDF,

b.3 wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej (razem ze zdjeciami) — 1 egzemplarz przed
rozpoczeciem robét budowlanych i jeden egzemplarz po zakonczeniu robdt budowlanych,

b.4 wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét dostosowanej do wykonanego i
uzgodnionego projektu - 2 egzemplarze w wersji papierowej

b.5 informacje o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamoéwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 Ustawy.

3. Zamawiajacy zastrzega, ze wszystkie ewentualne podane w SIWZ badzZ innym integralnym z SIWZ
dokumencie, nazwy wtasne materiatéw (wyrobdw) nie majg na celu naruszenia art. 29 oraz art. 7
Ustawy, a majg jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan jakosciowych i technologicznych
Zamawiajgcego. Nalezy rozumiec to jako okreslenie wymagan minimalnych parametréw uzytkowych,
funkcjonalnych i technicznych lub standardéw jakosciowych. Oznacza to, ze zgodnie z art. 29 Ustawy,
na wskazane z nazwy materiaty (wyroby) Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie réwnowaznych
materiatéw (wyrobdw) o nie gorszych parametrach uzytkowych, funkcjonalnych i technicznych niz
opisane w STWIOR i SIWZ. Ciezar udowodnienia, ze materiat (wyrdb) jest rownowazny w stosunku do
wymogu okreslonego przez Zamawiajgcego spoczywa na sktadajgcym oferte. W powyzszym zakresie
Wykonawca okaze na kazde zgdanie Zamawiajgcego stosowny dokument wystawiony przez
producenta.

4. Zamiana materiatéw przewidzianych w PFU, KIP, do wykonania robdt bedgcych przedmiotem
niniejszej umowy bedzie mozliwa pod warunkiem uzyskania na takg zamiane pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy w kwestii zmiany materiatow jest zobowigzany zaja¢ stanowisko w ciggu 3 dni od
dnia otrzymania zapytania od Wykonawcy.

§2

WEJSCIE W ZYCIE UMOWY | OKRES JEJ OBOWIAZYWANIA
1. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.
2. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony i obowigzuje od dnia wejscia w zycie Umowy do dnia
ostatecznego zakoriczenia realizacji wszystkich obowigzkéw wykonawcy wynikajacych z Umowy.
Umowy
3. Jezeli wykonanie umowy w zakresie zadania czesciowego nr 2 nie bedzie mozliwe wskutek
odmowy wydania decyzji pozwolenia na budowe przez wtasciwy organ, Umowa ulegnie rozwigzaniu
w czesci dotyczacej tego zadania bez wzajemnych roszczen odszkodowawczych. Na mocy
porozumienia stron.

§3

TERMIN REALIZACJI UMOWY
1.zakonczenie realizacji prac projektowych, uzyskania wszystkich wymaganych zgdd i decyzji i
przekazania dokumentéw do 200 dni od daty podpisania Umowy,
2. Realizacja robdt budowlanych oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowania do 500
dni od daty podpisania Umowy.
3. Szczegdtowe terminy i etapy realizacji Umowy okresla harmonogram realizacji projektu oraz
harmonogram realizacji robét budowlanych stanowigcy zatgcznik do Umowy.
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4. Termin, o ktédrym mowa w ust. 2. jest terminem odbioru koficowego robét budowlanych, ktérego
realizacja bedzie sie odbywaé wg obustronnie uzgodnionego, przed podpisaniem Umowy,
Harmonogramu realizacji przedmiotu Umowy.

5. Zmiana terminu koricowego odbioru robét jest mozliwa tylko na wypadek, opdzniania sie
otrzymania Decyzji o prowadzeniu inwestycji celu publicznego lub koniecznosci zmiany decyzji
administracyjnej przekazanej Wykonawcy przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem prac
projektowych o czas niezbedny do otrzymania takiej Decyzji lub zmiany decyzji, jednak na okres nie
dtuzszy niz 30 dni.

6. W przypadku stwierdzenia opdZznien w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do terminéw
ustalonych w Harmonogramie realizacji przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w ust. 4, Zamawiajgcy
uprawniony jest do wezwania Wykonawcy do nadrobienia stwierdzonych opdznien i naliczenia kar
umownych zgodnie z § 12 ust. 1 pkt b) Umowy.

7. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze opdznienia siegajg co najmniej 14 dni w stosunku do ustalonych
termindéw oraz, ze w odpowiedzi na wezwanie Wykonawcy do nadrobienia opdznien, o ktérym mowa
w ust. 5, ich rozmiar nie zostat zmniejszony, Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy
w zakresie niewykonanej jej czesci, na podstawie § 11 ust. 2 Umowy.

§4

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
a) przekazanie 1 egzemplarza oryginatu mapy do celéw projektowych,
b) przekazanie kopii dokumentu DECYZJA o umorzeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach,
c) przekazanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
d) przekazanie kopii karty informacyjnej przedsiewziecia,
e) 1 egzemplarz programu funkcjonalno-uzytkowego,
f) kopii pisma RDLP w Krosnie zn. spr. ZU-0746-3/26/11 z dnia 16.06.2011 r. o zagospodarowaniu
mas ziemi,
g) podrecznik wdrazania projektu,
h) 1 egzemplarza ogdlnej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robaét.
i) petnomocnictwo do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego do réznych Instytucji w celu
uzyskania wszystkich wymaganych zgdd, uzgodnien i pozwolen dotyczgcych min. Pozwolenia na
budowe i pozwolenia na uzytkowanie.
j)przekazanie Placu budowy,
k) dokonanie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
I) dokonanie odbioréw czesciowych i odbioréw koricowych,
t) zapewnienie odbioru wykonanych robét w terminach okreslonych w umowie,
m) uczestniczenie w rozwigzywaniu problemdw technicznych,
n) powotanie na witasny koszt inspektoréw nadzoru inwestorskiego, dziatajgcych w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
o) terminowa zaptata umdéwionego wynagrodzenia
p) akceptacja zmian osdéb uczestniczacych w realizacji zamdwienia,

§5

OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dostarczenie Zamawiajgcemu wypetnionego
HARMONOGRAMU REALIZACJI PROJEKTU w ciggu 10 dni od daty podpisania Umowy oraz
terminowa jego realizacja:
1.1 Opracowanie koncepcji rozwigzan projektowych oraz okredlenie mozliwosci uzyskania
parametréow technicznych zatozonych w karcie informacyjnej przedsiewziecia (KIP) na podstawie
dokumentdéw otrzymanych od zamawiajgcego, jak w pkt 1,3 oraz;
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badan geologicznych oraz rozpoznania warunkéw gruntowo— wodnych z uwzglednieniem bytowania
gatunkéw zwierzat tj. bobr i karczownik, wykonanych przez Wykonawce

1.2 Terminowe przekazywanie do akceptacji zamawiajgcego koncepcji projektu opisanej w pkt.
1.1 - zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Wykonawca musi uwzgledni¢ wszystkie sugestie i
poprawki Zamawiajgcego, z wytgczeniem tych ktdre skutkowatyby zmiang zapiséw w dokumentach
opisanych w § 4.

1.3 Po akceptacji rozwigzan projektowych przez Zamawiajgcego sporzadzenie 4 egzemplarzy
kompletnej dokumentacji projektowej oraz 4 egzemplarzy operatu wodnoprawnego, z nalezyta
starannoscig w sposéb zgodny z ustaleniami okreslonymi w otrzymanych dokumentach od
Zamawiajgcego oraz innych dokumentach i wczesniej wydanych decyzjach uzyskanych od wtasciwych
organow podczas realizacji inwestycji, zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami oraz zasadami
sztuki budowlanej.

1.4 Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej na obszarze do 100 m od granicy realizowanych
obiektéw z uwzglednieniem chronionych siedlisk, stanowisk chronionych gatunkdéw roslin oraz miejsc
bytowania chronionych gatunkéw ptazéw i ptakéw przed przystgpieniem wykonaniem robot
budowlanych i przekazanie 1 egzemplarza Zamawiajgcemu (Dokumentacja winna zawiera¢ minimum
3 zdjecia terenu objetego inwentaryzacjg).

1.5 Uzyskanie Decyzji — pozwolenie wodno-prawne, Decyzji - pozwolenie na budowe, oraz jezeli
bedzie wymagane Decyzji w sprawie prowadzenia robét z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
oraz innych.

1.6 Przekazanie Zamawiajgcemu opracowanej dokumentacji projektowej w formie papierowej (1
egzemplarz) i elektronicznej w formacie, w ktérym dokumenty zostaty sporzgdzone oraz dodatkowo
w formacie pdf. wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowe oraz 1 egzemplarza operatu
wodnoprawnego wraz z prawomocng Decyzji — pozwolenia wodnoprawnego. Przekazanie 1
egzemplarza opracowanej szczegotowe] Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
wykonanej w oparciu o Ogdlng Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt oraz 1
egzemplarza wykonanej inwentaryzacji przyrodniczej.

1.7 UWAGA !!l Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od Umowy z winy
Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie wprowadzi zgdanych przez zamawiajgcego zmian do projektu i
nie uzyska w zatozeniach projektowych parametréw okreslonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym oraz w innych dokumentach opisanych w pkt. 1.3. w terminie 30 dni liczconym od uptywu
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego do wprowadzenia zmian i uzyskania parametréw.

1.8 Dostarczenie Zamawiajgcemu harmonogramu realizacji rob6t budowlanych z podziatem na
etapy wykonania robdt budowlanych, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym w terminie do 30 dni od daty
otrzymania prawomocnego pozwolenia na budowe, jednak nie pdzZniej niz 180 dni od daty
podpisania niniejszej Umowy.

1.9 Zgtoszenie rozpoczecia robét budowlanych i uzyskanie dziennika budowy.

1.10  Prowadzenie nadzoru autorskiego, wraz z biezgcg kontrolg robét budowlanych co do
zgodnosci z projektem, w oparciu o uzyskane wymagane prawem pozwolenia, opinie, decyzje, wpisy
do dziennika budowy oraz zapytania Zamawiajacego.

1.11  Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi
przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, z uwzglednieniem
termindéw ochronnych dla min. ptakéw, gadéw, ptazéw, roslin opisanych znajdujgcych sie na terenie
budowy, ze wskazéwkami Zamawiajgcego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlang,
zgtoszenie wykonanych robét do odbioru wpisem do dziennika budowy.

1.12 Prowadzenie robét z zapewnieniem warunkéw zgodnych z przepisami BHP, p.poz i ochrony
przed kradziezg, oraz przyjecia obowigzki koordynatora do spraw BHP. Wykonawca w oparciu o
tabele zagrozen poinformuje swoich pracownikéw o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia
zwigzanych z przedmiotem zamdwienia i przedtozy zamawiajgcemu pisemne potwierdzenia
przekazania tej informacji.
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1.13  Utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a po zakoriczeniu robét uporzagdkowanie
terenu i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbidr robot.

1.14  Prowadzenie dziennika budowy bedgcego dokumentacjg prac realizowanych.

1.15 Zorganizowanie zaplecza budowy na witasny koszt.

1.16  Zawarcie umow ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére moga zaistniec na placu budowy w
zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej i przedtozenia ich
Zamawiajgcemu.

1.17  Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

1.18 Sporzadzenie po zakoiczeniu robét budowlanych, inwentaryzacji przyrodniczej na obszarze
do 100 m od granicy realizowanych obiektéw z uwzglednieniem chronionych siedlisk, stanowisk
chronionych gatunkéw roslin oraz miejsc bytowania chronionych gatunkéw ptazéw i ptakéw
(Dokumentacja winna zawiera¢ minimum 3 zdjecia terenu objetego inwentaryzacja).

1.19 Sporzadzenie sprawozdania z realizacji zadania wraz z poréwnaniem do zatozen
projektowych.

1.20 Zagospodarowanie mas ziemi zgodnie z wytycznymi ujetymi w pismie z dnia 16.06.2011r zn.
spr. ZU-0746-3/26/11.

1.21  Przygotowanie dokumentdw do zgtoszenia zakonczenia realizacji Umowy, zgtoszenie
zakonczenia robét budowlanych.

1.22  Uzyskanie decyzji na uzytkowanie obiektu od wtasciwego organu.

1.23 Po zakoniczeniu robét przekazanie oryginatéw wszystkich uzyskanych Decyzji i opracowan .
Prace muszg by¢ wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi przepisami i normami, w szczegdlnosci przepisami ustawy Prawo budowlane,
polskimi normami przenoszacymi normy europejskie lub normami innych panstw cztonkowskich EOG
przenoszacych te normy (zgodnie z art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych) z
zachowaniem nalezytej starannosci, zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wtasciwej organizacji
pracy oraz oddania Zamawiajagcemu przedmiotu Umowy w terminie uzgodnionym w Umowie,

2) wykonanie przedmiotu Umowy w sposdb bezpieczny (zgodny z przepisami BHP, p.poz. i ochrony
przed kradziezg), zorganizowany, zgodny z wiedzg fachowg oraz obowigzujgcymi przepisami i
normami, m.in. w zakresie ochrony srodowiska, ochrony przyrody, ..........

3) przedstawienie Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotu
zamowienia majgc na uwadze termin odbioru robét (w ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy).
Harmonogram stanie sie zatgcznikiem do Umowy

4) dozoru i przyjecia petnej odpowiedzialnos$¢ za plac budowy od momentu jego przekazania do czasu
podpisania protokofu odbioru koricowego, bez zastrzezen ze strony Zamawiajgcego;

5) zorganizowanie robét i zaplecza budowy

6) prowadzenie Dziennika budowy stanowigcego dokumentacje realizowanych robét budowlanych
7) zapewnienie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego petnego dostepu do robét, jak rowniez
informowanie go droga telefoniczng i stosownymi wpisami w Dzienniku budowy, kiedy roboty
zanikajace i ulegajace zakryciu bedg gotowe do sprawdzenia i odbioru;

8) zgtoszenie wykonanych robét do odbioru stosownymi wpisami w Dzienniku budowy

9) realizacji robét w sposdb zapewniajgcy ograniczenie ucigzliwosci dla terendw sgsiednich

10) utrzymywanie terenu budowy i jego otoczenia w nalezytym porzadku, w szczegdlnosci poprzez
systematyczne usuwanie zbednych materiatéw, odpaddéw, smieci i urzadzen prowizorycznych oraz
prowadzenia robdt w sposdb zapewniajgcy ochrone powietrza atmosferycznego przed
zanieczyszczeniami, w szczegdlnosci przez zastosowanie sprawnego i wtasciwie eksploatowanego
sprzetu i najmniej ucigzliwej akustycznie technologii prowadzenia robét;

11) uporzadkowanie terenu budowy po zakornczeniu robét, uporzadkowania zaplecza budowy, jak
rowniez terendw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, a w szczegdélnosci
dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektéw, fragmentéw terenu, drdg, nawierzchni ulic lub instalacji albo naprawienia szkdd w inny
sposéb —w trakcie i po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy
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12) prowadzenie robét w taki sposéb, aby nie wystgpity uszkodzenia obiektéw i infrastruktury,
zlokalizowanych na placu budowy i nie podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza
terenem placu budowy

13) prowadzenie robdét w taki sposéb aby nie powodowaty uszkodzenia innych obiektéow
infrastruktury oraz drzew znajdujgcych sie na placu budowy

14) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci bagdz urzadzen w toku realizacji
zamoéwienia z winy Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu uzywalnosci,

15) zawarcie umow ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ na placu budowy w zwigzku z
okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamodwienia i przedtozenia ich Zamawiajacemu,
16) wyznaczenie co najmniej 2 0oséb posiadajgcych uprawnienia niezbedne do opracowania projektu
opisanego w SIWZ, na podstawie ktdrego zostanie wydane pozwolenie na budowe, w tym: 1 osobe
do opracowania projektu budowlanego i 1 osobe do sprawdzenia projektu budowlanego oraz 1
osobe z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci uprawniajgcej do
zgtoszenia rozpoczecia robdt budowlanych oraz uzyskania Decyzji na uzytkowanie obiektu (tzn. oséb
wskazanych w wykazie oséb zdolnych do wykonania zaméwienia, ztozonym przez Wykonawce wraz z
oferty), przy czym:

a) zgtaszanie do Zamawiajgcego zmian oséb (projektant, kierownik budowy) uczestniczgcych w
trakcie realizacji przedmiotu Umowy , na pismie w celu akceptacji Zamawiajgcego;

17) zapewnienie wykwalifikowanej kadry robotniczej wraz z nadzorem;

18) przyjecie funkcji koordynacyjnych wszystkich robét stanowigcych przedmiot Umowy;

19) wykonania przedmiotu Umowy przy uzyciu materiatdw, maszyn i urzadzen wtasnych, zgodnych z
programem funkcjonalno-uzytkowym, kartg informacyjng przedsiewziecia, .......... Zastosowane
materiaty, maszyny i urzadzenia winny posiadaé certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, by¢
zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w obowigzujacych normach Ilub aprobatach
technicznych;

20) realizacja przedmiotu Umowy w taki sposdb, aby mozliwe byto prowadzenie komunikacji w
obrebie placu budowy;

21) przedstawienie, do zatwierdzenia do Inspektora nadzoru inwestorskiego, niezbednych
dokumentédw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane normy w odniesieniu do
stosowanych materiatéw, protokotéw zgodnosci (certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty
higieniczne), protokotow, sprawozdan zawierajgcych wyniki badan oraz préb dotyczacych przedmiotu
Umowy;

22) zgtoszenie propozycji rozwigzan réwnowaznych, w przypadku uzasadnionej koniecznosci:
zamiany materiatdw, urzadzen, technologii wykonania robot z zastrzezeniem, ze zamiana bedzie
mozliwa do zaakceptowania przez Zamawiajgcego, oraz nie naruszy przepiséw ustawy pzp oraz tresci
siwz i podanych tam wymagan.

23) usuniecie oraz ponowne wykonanie na wtasny koszt dowolnej czesci robét, jezeli materiaty lub
jakos¢ wykonania robét nie spetniajg wymagan Zamawiajgcego i przepiséw ustawy Prawo
budowlane;

24) przeprowadzenie badan dodatkowych (jakosci wbudowanych materiatéw lub wykonanych robdt),
o ile Zamawiajgcy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego tego zazada (jezeli w rezultacie
przeprowadzenia badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, urzadzenia bgdz wykonane roboty s3
niezgodne z Umowag, to koszty tych badan obcigzg Wykonawce);

25) informowanie na pismie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego o zaistnieniu
sytuacji zagrazajgcych przerwaniem robodt lub brakiem dotrzymania terminu realizacji;

26) skompletowanie wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz
przygotowania do odbioru koncowego kompletu niezbednych protokotéw i dokumentacji
powykonawczej;

27) likwidacja placu budowy oraz doprowadzenia terenu budowy oraz terenéw przylegtych do
nalezytego stanu, t.j. petnego uporzadkowania, w ramach wynagrodzenia;
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28) pisemne powiadomienia Zamawiajgcego o terminie gotowosci do odbioréw koricowych;

29) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w toku realizacji robdt, podczas odbioru oraz w
okresie gwarancji i rekojmi, w ramach wynagrodzenia;

30) przedstawienie Zamawiajgcemu kopii zawartych polis ubezpieczeniowych potwierdzajgcych
posiadanie ochrony ubezpieczeniowej w wymaganym zakresie (w przypadku, gdyby w trakcie
realizacji Umowy ktdrakolwiek z uméw tracita waznos¢ Wykonawca ma obowigzek odpowiednio
wczesnie zawrze¢ nowg umowe ubezpieczeniowy i niezwtocznie przedstawi¢ Zamawiajgcemu kopie
zawartych uméw lub kopie polis ubezpieczeniowych);

31) Zamawiajgcy wymaga, by czynnosci; ogdélno-budowlane, operatora koparki oraz kierowcy
samochodu ciezarowego o ile nie bedg wykonywane przez wykonawce lub podwykonawce osobiscie
w ramach prowadzonej przez nich dziatalno$ci gospodarczej, byty wykonywane przez osoby
zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, zgodnie z art.22 §
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz.1666, z pézn. zm.).

32) przekazanie Zamawiajgcemu (na jego zgdanie) dowoddw dotyczacych zatrudnienia na umowe o
prace przez caty okres realizacji przedmiotu umowy oséb wymienionych w zatgczniku nr 5 do umowy.
33) W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w punkcie 33) i 31) czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

- oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnoscil bez imion, nazwisk, adresow,
nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

- zaswiadczenie wifasciwego oddziatlu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

- poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajagcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

35) SANKCJA GROZACA ZA NIESPELNIENIE WYMOGU ZATRUDNIENIA

Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 33) i 31) czynnosci zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w
postanowieniach umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Nieztozenie przez wykonawce w
wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez zamawiajgcego dowoddéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w punkcie 33) i 31)
czynnosci. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
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wykonawce lub podwykonawce, zamawiajagcy moze zwrécic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

36) Na podstawie art. 36 b ust. 1a Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania
zamoéwienia Wykonawca, (o ile sg juz znane), podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a
takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcdw, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzyc¢ realizacje robét budowlanych. (art. 36 b Ustawy)

37) Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust.1 Ustawy, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

39) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, sztukg budowlang, zasadami wiedzy technicznej, aktualnymi normami oraz z
zachowaniem przepiséw BHP, P.POZ, ochrony $rodowiska i ochrony przyrody.

40) W przypadku, gdy w jednym miejscu bedg wykonywali prace pracownicy Wykonawcy i
Podwykonawcy, pracodawcy ci zobowigzani sg do wyznaczenia koordynatora wykonania prac, w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

41) Jezeli wystgpia zagrozenia o ktérych mowa w zat nr 7 do umowy , Wykonawca zapozna swoich
pracownikéw i podwykonawcéw z informacjami dotyczgcymi zagrozen, zawartymi w tym zatgczniku,

§6
WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY
1. Strony ustalajg, ze obowigzujacy je formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe. Wartos¢
zadania strony ustalajg na kwote (zgodnie z ofertg Wykonawcy):

Warto$€ netto ....oeceveeeeiiiiveeeeiiieen, zt (stownie: cvveeeceee e, ztotych)
VAT ........ % 1], ceeerreeeeiee e zt (stownie: coeveiieeee ztotych)
Warto$¢ brutto ......ccceeevvveeeecneeeeennnen. zZt (StOWNie: oo, ztotych)

W tym Nadzér autorski wraz z przeniesieniem praw autorskich.
Sktadowe w/w wartosci:
a) Wykonanie dok. projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych:

Wartos$€ Netto .....coevvveeeeecrvverecineeenen, Zt (StoWnie: oo, ztotych)
VAT ........ % Lje eeeeree e zt (stownie: coeveiieee e, ztotych)
Wartos$¢ brutto ......ccceeeveveeeecneeecennneen. zt (StoWnie: oo, ztotych)
b) wykonanie robét budowlanych i przekazanie Zamawiajagcemu do uzytkowania
Wartos$é netto .....cccecveeeeeeecviee e, zt (stownie: ..ooccveeiieee e, ztotych)
VAT ........ % 1], ceeeeeeeeiiee e zt (Sfownie: ceveeeeiee ztotych)
WartoS€ brutto .......cceeeevveeeeeciieeeens zt (stownie: ..occvveiieieee e, ztotych)

W tym wartos¢ czesci zamodwienia;
Zadanie czeSciowe nr 1
Budowa zbiornika retencyjnego w lesnictwie Opaka

Warto$é netto .....ccccccveeeeeeciieeeee, zt (stownie: ...occveeiiee, ztotych)
VAT ........ % 1], e zt (stownie: cveveeeee e ztotych)
Warto$€ brutto .......cceeeeveeeeeeciieeeens zt (stownie: ...ccoveiee e, ztotych)

W tym Nadzér autorski wraz z przeniesieniem praw autorskich.

Sktadowe w/w wartosci:

a) Wykonanie dok. projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych:
Warto$€ Netto .....covvvveveevcnvrereeireenenn Zt (StowWnie: oo, ztotych)
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VAT ........ 3 PR UR zt (stownie: ..oocveeiie ztotych)
WartosS¢ brutto ........coovvevvvvveeeneeeeenn. Zt (Stownie: cooviiiiiieeeeee e, ztotych)
b) wykonanie robdt budowlanych i przekazanie Zamawiajgcemu do uzytkowania
WartoSC netto ....cooecvvvveeeeeeeeeeeeeinnn, Zt (StoWNie: v, ztotych)
VAT ........ 3 PR zt (stownie: ..occveeiiee e, ztotych)
Wartos$¢ brutto ........ccovveevvvveeeeeeeeennn. Zt (Stownie: coovviiiiieeeeee e, ztotych)

Zadanie czeSciowe nr 2
Budowa zbiornika retencyjnego w lesnictwie Budomierz

Warto$€ netto ....oeevveveiviivieeeeeiien, zt (sfownie: cueereeeeee ztotych)
VAT ........ % 1], ceeereee e zt (stownie: c..ueveeieeee ztotych)
Wartos$¢ brutto .....cceveveeeiiicieeecen, zt (sfownie: .oeveeeecee ztotych)

W tym Nadzdr autorski wraz z przeniesieniem praw autorskich.
Sktadowe w/w wartosci:
a) Wykonanie dok. projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych:

Warto$€ netto ...oeecveeeeviciiieeeiieennn, zt (stownie: .oeeeeeece e ztotych)
VAT ........ % 1], oo zt (stownie: c.oeveieeee ztotych)
Wartos$¢ brutto .....cceevveeeivecieeecen, zt (stownie: ..eveeiecee e ztotych)
b) wykonanie robdt budowlanych i przekazanie Zamawiajgcemu do uzytkowania
Wartos$€ netto .....ccceecvveeeeecciiee e, zt (stownie: ..o, ztotych)
VAT ........ 1], oo zt (Sfownie: e ztotych)
Warto$€ brutto .......cceeeevveeeecciieeeens zt (stownie: ...ccveeieieee e, ztotych))

2. Ustala sie, ze wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki,
wigcznie z podatkiem VAT, optaty celne i inne optaty i koszty zwigzane z wykonywaniem roboét.

3. Strony dokonajg zmiany wynagrodzenia o ktérym mowa w ust 1 w przypadku wystgpienia
okolicznosci wskazanych w art. 142 ust 5 Ustawy PZP, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zamdwienia przez Wykonawce w zakresie stawki podatku od towardw i ustug. W takim
przypadku wartos¢ wynagrodzenia netto pozostaje bez zmian, wartos¢ brutto wynagrodzenia przy
uwzglednieniu zmiany stawki VAT.

4. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie pfatnosci
bedg dokonywane w tej walucie.

§7

ROZLICZENIE
1. Faktury ptatne bedga przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze (faktura ta bedzie
wskazywac nazwe wtasciciela rachunku, nazwe banku i numer rachunku) w terminie do 30 dni od
daty ztozenia prawidtowo wystawionej faktury wraz z odpowiednimi dokumentami, w siedzibie
Zamawiajgcego.
2. Zamawiajacy bedzie dokonywat zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia w czesciach
wynikajgcych z zakonczenia realizacji danego etapu wycenionego w ztozonej ofercie w terminach
zakres$lonych w siwz (z uwzglednieniem harmonogramu stanowigcego zatgcznik do umowy).
Podstawg wystawienia przez Wykonawce
a) faktur czesciowych bedg zatwierdzone przez Zamawiajgcego i podpisane przez Wykonawce
umowy z podwykonawcg, dalszym podwykonawcg oraz podpisane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i kierownika budowy protokoty odbioréw czesciowych robét zrealizowanych przez
podwykonawce, dalszego podwykonawce. Protokoty bedg okresla¢ stan zaawansowania robot oraz
ich wartos¢ od poczatku realizacji umowy.
b) faktury koncowej bedzie:
- podpisany przez Komisje Odbiorowg Zamawiajgcego oraz inne strony umowy Protokét Odbioru
Koncowego Robot bez usterek.
¢) Zamawiajacy przewiduje zaptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w czesciach. Ptatnosc za
wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w oparciu o faktury cze$ciowe wystawione przez Wykonawce
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na podstawie kosztorysow powykonawczych oraz potwierdzonych przez Zamawiajgcego protokotéw
odbioru robét .

3. Ptatnos¢ za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w oparciu o faktury czesciowe i koricowa
wystawione przez Wykonawce na podstawie potwierdzonych przez Zamawiajgcego protokotéw
odbioru robét. Wartosc¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6.

4. W przypadku gdy Wykonawca bedzie wykonywat Umowe przy udziale podwykonawcéw, do
dokumentu o ktérym mowa w ust. 3 nalezy dotgczy¢:

a) kopie faktury wystawionej przez podwykonawce, potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem

b) kopie dowodu zaptaty Podwykonawcy za wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi z danej
faktury, potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem

Do czasu przedstawienia przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. a) i b) nie biegna
terminy okredlone w ust. 1, a Wykonawcy nie przystugujg za ten okres odsetki ustawowe.

5. Postanowienia ust. 3 majg zastosowanie takze w przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawce
z dalszymi Podwykonawcami.

6. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo na roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamdwienia na roboty budowlane.

7. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wytagcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

8. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

9. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy wyznaczy termin na ztozenie uwag nie krétszy niz 7 dni od dnia
doreczenia informacji.

10. W przypadku zgtoszenia w wyznaczonym terminie uwag, o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktédremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
12. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym:

13. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym ..........
14. Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktur VAT bez potwierdzenia przez
Zamawiajgcego.
15. Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien uznania rachunku Zamawiajgcego.
§8
PODWYKONAWCY
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1. Wykonawca moze powierzyé podwykonawcom wykonanie czesci umowy przedmiotu Umowy,

zgodnie z deklaracjg zawartg w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje do

jej wykonania.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania

podwykonawcdw jak za wtasne. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ z

tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania robét przez podwykonawcéw. Wykonawca

zobowigzany jest zapewnic wtasciwg koordynacje robdt powierzonych poszczegdlnym

podwykonawcom.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji

zamowienia do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy pod rygorem niewaznosci w formie

pisemnej, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dofaczy¢ zgode na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom przewidziany w

umowie o podwykonawcom nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, od

wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;.

5. Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przedtozenia projektu umowy, zgtasza pisemne zastrzezenia

do projektu umowy o podwykonawstwo pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia w

szczegoblnosci gdy:

- brak w tresci projektu umowy o podwykonawstwo zapisdw o prawie zamawiajgcego do kontroli
wymagan zwigzanych z umowami o prace,

- wysokos¢ wynagrodzenia w projekcie umowy przekracza wartosci tej czesci wynikajacej z
zobowigzan pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg

- zapisy projektu umowy sg sprzeczne z zapisami siwz czy zapisami ustawy pzp

- projekt umowy wskazuje na podwykonawce, ktory nie byt wskazany w tresci oferty lub umowie
zawartej pomiedzy wykonawcg a zamawiajagcym

- projekt umowy jest sprzeczny z harmonogramem rzeczowo-finansowym dofgczonym do umowy

- w projekcie umowy ze wzgledu na wymoéw wynikajgcy z art. 29 ust 3a podano wykaz oséb majgcych
wykonywac zakres wynikajgcy z tej regulacji ktory jest niezgodny z tre$cig umowy zawartej
pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.4

6. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza sie za

akceptacje projektu umowy lub jej zmian przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,

ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéow zamowienia;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.4

9. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez

zamawiajgcego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od zawarcia, z wytgczeniem umow o

podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamdwienia
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publicznego. Wyftaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.,
11. W przypadku, o ktérym mowa w punkcie, 10 jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy
niz 30 dni, zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia zmian tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
12. Zapisy ust. 3-11 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
13. Umowy zawierane przez podwykonawcéw z dalszym podwykonawcom powinny by¢ zawierane w
formie pisemnej, a ich projekty lub zmiany do projektéw uméw powinny by¢ przedktadane do
akceptacji Wykonawcy i Zamawiajgcego.
14. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wtasciwg koordynacje robot powierzonych
poszczegdlnym podwykonawcom.
15. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust., 1 Ustawy PZP, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.
16. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane lub ustugi
nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na zgdanie zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie,
o ktéorym mowa w art. 25a ust. 1, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
17. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowad z powierzenia
wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy.
18. Przepisy ust. 16 i 17 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.
19. Zgodnie z art. 143c ustawy pzp Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
19.1. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt 19, dotyczy wyfacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
19.2. Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
19.3. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt 19. Zamawiajacy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie kréotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
19.4 W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w 19.3, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajacy moze:
a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosé sie nalezy, albo
c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
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19.5. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 1, zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

20. Kwote zaptacong Podwykonawcy lub skierowang do depozytu sgdowego Zamawiajgcy potraca z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

21. Zamawiajacy moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego lub dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robét.

22. Zasady dotyczgce Podwykonawcéw majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych
Podwykonawcéw.

23. Wykonawca nie moze bez zgody inwestora przenies¢ na osobe trzecig praw i obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej umowy.

24. Wykonawcy wykonujacy wspdlnie prace okreslone w zatacznikach do niniejszej umowy ponosza
solidarng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za wykonanie umowy.

25. Podwykonawcy /dalsi Podwykonawcy zobowigzani sg przestrzega¢ wszystkich wytycznych
obowigzujacych w lasach odnosnie przepiséw BHP, p/poz., ochrony srodowiska i przyrody, ...........

§9
ODBIORY
1. Funkcje Kierownika budowy petnit bedzie Pan ..........ccccccvvveeeenns posiadajgcy uprawnienia
budowlane
(w zakresie realizowanego przedmiotu zamdéwienia) Nr ............ wydane przez ......... dnia ..............
oraz
zaswiadczenie ........ o cztonkostwie w Okregowej Izbie Inzynierow.

2. Nadzér nad robotami objetymi umowa ze strony Zamawiajgcego petnit bedzie Pan

posiadajgcy uprawnienia budowlane (w zakresie realizowanego przedmiotu zamdwienia)

Nr............ wydane przez.......c.ccceeeevvenn. (o [ 1T~ [ oraz zaswiadczenie
..................................... o cztonkostwie w Okregowej Izbie Inzynierow.

3. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.

4. Wykonawca (Kierownik budowy) zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioréw w terminie:

a) 3 dni roboczych w odniesieniu do odbioréw czesciowych i ponaprawczych,

b) 2 dni roboczych w odniesieniu do odbioru robét zanikajgcych,

c) 7 dni roboczych w odniesieniu do odbioru koricowego.

5. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

6. Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego, bedzie faktyczne
wykonanie robét, potwierdzone wpisem w dzienniku budowy dokonanym przez kierownika budowy,
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu najpdzniej
w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego - dokumentdw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania czynnosci odbioru koncowego, a w szczegdlnosci:

- dziennika budowy,

- oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z programem funkcjonalno-
uzytkowym, kartg informacyjng przedsiewziecia oraz SIWZ,

- dokumentacji powykonawczej zawierajgcej informacje o wszystkich zmianach dokonanych podczas
realizacji robét budowlanych,

- rozliczenia koricowego przedmiotu umowy z podaniem wykonanych elementdéw robét, ich jakosci
oraz wartosci,
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- wszystkich wymaganych prawem atestéw, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci na zastosowane i
wbudowane materiaty,

- wymaganych dokumentoéw, protokotéw i zaswiadczen z przeprowadzonych préb, badan i
sprawdzen,

- inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej - o ile byta wymagana.

8. Zamawiajgcy w terminie 3 dni liczac od daty zgtoszenia dokona sprawdzenia ilosci i jakosci robot
podlegajgcych zakryciu.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia moze odmaoéwic odbioru do czasu usuniecia wad,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z

przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy

moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
10. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy
odbiorze wad.

11. Zamawiajacy wyznaczy takze ostateczny, pogwarancyjny odbior robét po uptywie terminu
gwarancji (w okresie 14 dni roboczych).

12. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o
usunieciu wad, oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét
jako wadliwych.

13. Zamawiajacy moze podjgc¢ decyzje o przerwaniu odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono
istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

§10

GWARANCIA | REKOJMIA
1. Wykonawca udziela ........ miesiecznej gwarancji jakosci (zgodnie z ofertg wykonawcy) na
wykonane przez przedmiotu zamowienia od dnia odbioru koficowego przedmiotu umowy.
2. W ramach odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji Wykonawca jest zobowigzany na zgdanie
Zamawiajgcego usung¢ na whasny koszt wszystkie wady fizyczne przedmiotu Umowy oraz pokry¢
koszty ewentualnego transportu, jezeli Zamawiajacy zgtosi wade na pismie przed uptywem terminu
gwarancji. Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji na naprawione elementy przedmiotu
Umowy na okres odpowiednio jak w ust. 1 liczgc od dnia podpisania protokotu usuniecia wady.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za:
a) wady fizyczne zmniejszajgce wartos$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot,
b) usuniecie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynnosci odbioru i ujawnionych w okresie
gwarancyjnym.
4. Warunki gwarancji potwierdzone zostang przez Wykonawce na pismie zgodnie z Kartg
gwarancyjng najpdzniej w dniu odbioru koricowego robat.
5. Wykonaweca najdalej w dniu uptywu okresu gwarancji uzgodni z Zamawiajgcym termin odbioru
ostatecznego.
6. Wykonawca posiada polise OC, ktorej kserokopie przedstawia Zamawiajgcemu oraz ponosi
odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody powstate w trakcie wykonywanych robdét wzgledem oséb
trzecich.
7. Niezaleznie od uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu gwarancji moze on wykonywac
przystugujgce mu uprawnienia z tytutu rekojmi.
8. Wykonawca ponosi z tytutu rekojmi, przez okres ........... miesiecy zréwnany z okresem gwarancji
(zgodnie z ofertg Wykonawcy) od daty odbioru kornncowego, petng odpowiedzialno$¢ za wady fizyczne
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i prawne zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa wykonanych robét budowlanych, w tym obiektéw
budowlanych.

9. W ramach odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi Wykonawca jest zobowigzany na zgdanie
Zamawiajgcego usung¢ na wiasny koszt wszystkie wady fizyczne przedmiotu Umowy zauwazone w
czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wady powstate po odbiorze, oraz pokryé koszty
ewentualnego transportu, jezeli Zamawiajgcy zgtosi wade na piSmie przed uptywem terminu rekojmi.
Zamawiajgcy ma prawo sprawdzac sposéb wykonywania robét budowlanych i o wykrytych wadach
oraz usterkach poinformowac niezwtocznie Wykonawce, poprzez wpis do Dziennika budowy, bez
oczekiwania na koficowy odbidr robét.

10. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminach ustalonych w karcie gwarancyjnej
stanowigcej zatgcznik nr 4 do Umowy, to Zamawiajgcy moze zlecié usuniecie wad lub usterek stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy, bez utraty gwarancji na wykonane roboty, a koszty potraci¢ z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

11. Roszczenie o usuniecie wady lub wymiane rzeczy sprzedanej na wolng od wad przedawnia sie z
uptywem .......... miesiecy (zgodnie z ofertg wykonawcy), liczac od dnia stwierdzenia wady.

§11

ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Oprécz wypadkdéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym, kazdej ze Stron przystuguje na ponizszych
zasadach prawo odstgpienia od Umowy w przypadku naruszenia przez drugg Strone podstawowych
postanowien Umowy.
2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w zakresie robdt wchodzgcych w sktad
przedmiotu Umowy, w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach w
przypadku:
1) wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy w catosci lub w czesci
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy;
odstgpienie od catosci lub czesci Umowy;
2) wszczecia przeciwko Wykonawcy postepowania egzekucyjnego;
3) przystagpienia do likwidacji lub rozwigzania Wykonawcy;
4) braku podjecia przez Wykonawce robét na danym placu budowy w ciggu 14 dni od daty
przekazania placu budowy, mimo dodatkowego wezwania do podjecia robdét;
5) wykonywania przez Wykonawce robét niezgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym, karta
informacyjna przedsiewziecia, SIWZ oraz sztuka budowlang — o ile te niezgodnosci s3 istotne, po
uprzednim pisemnym wyznaczeniu przez Zamawiajgcego terminu usuniecia tych nieprawidtowosci i
jego bezskutecznym uptywie;
6) opdznien w realizacji przedmiotu Umowy siegajacych co najmniej 14 dni w stosunku do ustalonych
terminéw;
7) przerwy w robotach z winy Wykonawcy trwajgcej ponad 7 dni.
8) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy, jezeli
Wykonawca nie wprowadzi zgdanych przez zamawiajgcego zmian do projektu i nie uzyska w
zatozeniach projektowych parametrow okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym oraz w
innych dokumentach opisanych w pkt. 1.3. SIWZ w terminie 30 dni liczonym od uptywu terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego do wprowadzenia zmian i uzyskania parametréw.
9) Naruszenia § 5 ust.1.
3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci w przypadku gdy
Zamawiajacy:
1) nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania, w terminie 1
miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w Umowie;
2) zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie
magt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
4. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
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5. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzgdzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku (wg stanu na dzien odstgpienia) i
przekaze go Zamawiajgcemu;

2) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia przerwanych robdt w zakresie uzgodnionym
przez Strony, na koszt tej Strony, ktéra od umowy odstgpita;

3) Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu placu budowy w terminie 7 dni od
odstgpienia od Umowy; na dzien przekazania Zamawiajgcemu placu budowy Wykonawca
obowigzany jest do usuniecia z terenu budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp. oraz
zabezpieczenia i uporzgdkowania terenu;

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych Umowsg, jezeli odstgpienie od Umowy
nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy zobowigzany jest do odbioru robét wykonanych do
dnia odstgpienia od Umowy, w tym robét zabezpieczajgcych, do zaptaty wynagrodzenia za wykonane
roboty oraz do przejecia od Wykonawcy terendw budowy, a w sytuacji gdy odstgpienie od Umowy
nastagpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — do pokrycia udokumentowanych kosztéw
poniesionych przez Wykonawce, w szczegdlnosci odkupienia materiatow i urzadzen przeznaczonych
na realizacje przedmiotu Umowy.

7. Odstgpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosSci za wady zrealizowanej czesci
robot, ktéra zostata wykonana w okresie obowigzywania Umowy.

§12

KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA
1. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia kar umownych w nastepujgcych okolicznosciach:
a) Wykonawca od Zamawiajgcego:
1) za op6znienie w odbiorze przedmiotu umowy liczagc od 14 dnia po zgtoszeniu zakoriczenia robét
przez Wykonawce - w wysokosci 0,4 % wartosci brutto zadania za kazdy dzier opdznienia,
2) za odstgpienie Wykonawcy od umowy, z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci
.... % ceny umownej brutto, (ostateczny % kary zostanie wpisany na podstawie oferty),
b) Zamawiajacy od Wykonawcy:
1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu zamodwienia okreslone w haromonogramie o ktdérych
mowa w § 5 pkt 1i 1.8 w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 za kazdy dzien
opodznienia,
2) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwaranc;ji i rekojmi
wyznaczony za kazdy dzier opdznienia liczony od daty usuniecia wad ,
3) za kazdy wykryty przypadek wbudowania materiatu niedopuszczonego do zastosowania na
budowie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego - w wysokosci 0,1 % wartosci zadania brutto,
4) za realizacje robét przez niezatwierdzonych podwykonawcéw zgodnie z § 8 Umowy - w wysokosci
5 000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek.
5) za kazdy przypadek nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1 000 zt brutto,
6) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowigzku, o ktérym mowa w § 5 pkt. 31, 32,33 w
wysokosci 500 zt brutto
7) za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci
.... % ceny umownej brutto (ostateczny % kary zostanie wpisany na podstawie oferty).
2. Niezaleznie od kar umownych strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogdlnych gdy wartos$¢ szkody przekroczy wysokosc kar umownych.
3. Ewentualne szkody spowodowane przez Wykonawce usunie on na wtasny koszt.
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4. W przypadku odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy Zamawiajgcy moze obcigzy¢ Wykonawce odszkodowaniem, ktére stanowi¢ bedzie
réznice pomiedzy ceng ustalong przez nowego wykonawce a wartoscig brutto tej czesci przedmiotu
Umowy, w odniesieniu do ktdrej odstgpiono od catosci lub czesci Umowy.

5. Strona zobowigzana do zaptaty kary umownej, dokona jej zaptaty w terminie 7 dni od daty
otrzymania wezwania do zapfaty.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo, a Wykonawca wyraza zgode, na potrgcanie kar umownych z:
1) naleznego wynagrodzenia naliczonego w fakturach wystawionych przez Wykonawce;

2) zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§13

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny umownej
brutto, tj. zt., (Stownie: .....cceeeeieeeeec e, ), najpdzniej w dniu zawarcia umowy.
2. Zabezpieczenie wniesione zostanie w formie .......cccceevveeirceee e, (zgodnie z pkt. 17 SIWZ)
3. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajgcego .
Zabezpieczenie w formie innej niz pienigdz nalezy wnies¢ w formie oryginatu przed dniem podpisania
umowy w kasie Zamawiajgcego.
4. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.
5. Po uptywie termindw ustalonych na usuniecie usterek, reklamacji i ponownym jednokrotnym
wezwaniu do usuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy zleci realizacje ze $Srodkéw
whiesionych na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten
przewyzszy wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie dochodzi¢
kwot uzupetniajgcych.
6. Polisa, poreczenie, gwarancja lub inny dokument stanowigcy forme zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy winno zawieraé stwierdzenie, ze na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego -
wzywajgce do zaptaty kwoty z tytutu nienalezytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy,
nastepuje jego bezwarunkowa, nieodwotalna wyptata, bez jakichkolwiek warunkéw zastrzezen ze
strony gwaranta/poreczyciela.
7. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub
kilka form, o ktédrych mowa w pkt. 16.2. SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartosci (art. 149 ust. 1 i 3 Ustawy
PZP).
8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszania jego wysokosci.
9. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie (70%) w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i
uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Kwota w wysokosci 30% zabezpieczenia,
pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, zostanie zwrdécona nie pdzniej niz
w 15 dniu po uptywie petnego okresu rekojmi za wady.
10. W przypadku kiedy Wykonawca nie usunie w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub
jest w trakcie usuniecia tych wad, Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy do czasu usuniecia tych wad. W przypadku uchylania sie wykonawcy
od usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajgcy zatrzyma zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w celu pokrycia kosztow usuniecia wad przez innego wykonawce.
11. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach okreslonych w art. 148
ust. 2 ustawy PZP.
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§14
ZMIANY UMOWY

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian umowy w zakresie i na warunkach ujetych w
art. 144 Ustawy Pzp

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmian redakcyjnych umowy, zmian bedacych nastepstwem
zmian danych zaréwno jego jak i Wykonawcy, w tym ujawnionych w rejestrach publicznych (np.
zmiana oznaczenia adresu, nazwy wykonawcy, osoby uprawnionej do kontaktéw) oraz innych zmian
niestanowigcych zmian tresci umowy w stosunku do tresci oferty.

§15

POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
budowlanego oraz Ustawy Prawo zaméwien publicznych.
2. Spory na tle realizacji umowy rozstrzygane bedga przez sad wtasciwy miejscowo i rzeczowo dla
Zamawiajgcego wedtug polskiego prawa materialnego i procesowego.
3. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
4. Integralng cze$¢ umowy stanowia:
1) Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia S.270.1.12.2019
2) Harmonogram rzeczowo - finansowy
3) Oferta Wykonawcy
4) Karta gwarancyjna (Zatacznik nr 6 do SIWZ)
5) Wykaz oséb zatrudnionych lub ktdre bedg zatrudnione na umowe o prace przez caty okres
realizacji przedmiotu umowy
6) Dokumentacja budowlana
- Program funkcjonalno-uzytkowy, karta informacyjna przedsiewziecia, mapa do celdw projektowych.
7) Informacja o zagrozeniach,

—_— — — ~—

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 2 do Umowy nr 271.1.12.2019
HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

dla zadania pod nazwa ,,Budowa zbiornikéw retencyjnych w lesnictwach Opaka i Budomierz.”
realizowanego w ramach Kompleksowy projekt adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja
oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach gorskich

PIZEZ wvueeetetieeueetesteee ettt eeetestesssestesassassstesesseases et ess ahesasessessessasaus SRt et teses et euseReeEeestes et erseRtateebeneetes et easete et nestestererseresee e serberen
L.p. Nazwa etapu prac projektowych W2z6r do obliczenia Wyliczenie terminéw Uwagi
ustalonych terminéw realizacji
Do......
1 2 3 4 5
1. Przekazanie posiadanej dokumentacji przez do 5 dni od daty podpisania
Zamawiajgcego Umowy
2. Wykonanie przez Wykonawce badan 25 dni 1.0pisane terminy traktuje
geologicznych i koncepcji projektowe;j sie jako graniczne, co do ich
Termin przekazania koncepcji projektowej do zakonczenia, rozpoczecie
sprawdzenia przez Zamawiajacego wezesniej ktoregokolwiek
3. Okres sprawdzania przez Inwestora i przekazanie etapu i jego wezesniejsze
Wykonawcy uwag i zmian do projektu zakoriczenie nie wymaga
Okres wprowadzania ewentualnych poprawek i 30 dni zmiany niniejszego
zmian do projektu przez Wykonawce harmonogramu.
Wyko.nan.ie dokumentacji inwentaryzacji 2.Dopuszcza sie na zqdanie
przyrodniczej przez .\Nykonam.lce, podczas etapu Wykonawcy dwukrotna
projektowania. . L
" " " zmiang terminow wewnatrz
4. Wyk(.).nam.e na p0(:!staW|e zaa‘kc‘eptf)wanej ‘ niniejszego harmonogramu,
koncepcﬁp Pro]?ktOWEj uwz.gliednlajacej wszystk.|e . bez uzasadnienia, jednak
sugestie i zml.a.my Z.amaW|a!qcego, kompletn.e.J 30 dni termin opisany w wierszu nr
dokumentacji RrOJektqweJ, wodnoprawnej i 8 nie moze zostac
srodowiskowej przekroczony.
5. Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem
Decyzji, uzgodnien i pozwolen, koniecznych do
wykonania robdt w terenie. 30 dni 4.Zmiana terminu opisanego
. oraz o w wierszu nr 8 jest mozliwa
Przekazanie zamawiajacemu oryginatéw tylko zgodnie zapisami w
wszystkich uzyskanych dokumentéw; w tym Umowie .
Decyzji, postanowien, uzgodnien oraz opracowan
dotyczacych etapu projektowania
6. Zadany, graniczny termin zakoriczenia realizacji do 180 dni od daty
prac projektowych, uzyskania wszystkich podpisania Umowy.
wymaganych zgdd i Decyzji i przekazania
dokumentdéw opisany w wierszach 1do 5.
7. Realizacja robét budowlanych
150 dni
8. Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie i odbidr koricowy robét 30 dni

Oswiadczam, ze zapoznatem/am sie z trescig niniejszego harmonogramu i nie wnosze/wnosimy uwag do jego tresci.
Zobowiazuje/my sie do jego realizacji zgodnie z zapisami Umowy Nr 271.1.12.2019
*Kolumna nr 4 zostanie wypetniona przez Wykonawce w terminie 10 dni od daty podpisania Umowy,
Nalezy wypetni¢ harmonogram realizacji projektu dla kazdego zadania czesciowego oddzielnie.

WYKONAWCEA; .o

Akceptuje tres¢ harmonogramu.

INWESLON; oot
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Zatacznik nr 7 do Umowy nr 271.1.12.2019

Wykaz zagrozen wystepujgcych na terenie, na ktédrym realizowana jest Umowa

Lp. Zrédto zagrozenia Zagrozenie Mozliwe skutki
1. Warunki terenowe i Urazy powstate w wyniku potknieé, poslizgniec¢ Ogodlne pottuczenia, ztamania, urazy ze
atmosferyczne i upadkdéw skutkiem $Smiertelnym
Oderwane czesci drzew U 4 dki dmiotd ogél " i gt .
5 (gatezie) lub ztamanie | razy powodowane upa ’@m przedmiotow z gblne po uc.zem?, z amania, urazy ze
o wysokosci skutkiem smiertelnym
przewrdcenie sie catego
drzewa
3. Warunki pogodowe Praca na otwartym powietrzu w zmiennych Pogorszenie stanu zdrowia (przeziebienie,
warunkach atmosferycznych stany zapalne stawdw i miesni)
s Kontakt ze zwierzetami chorymi, jadowitymi, Wsécieklizna, bolerioza, KZM, pokasanie
4. Zagrozenia biologiczne . . N . - . _—
agresywnymi, owadami, bakteriami, wirusami przez zmije, osy, szerszenie, ostabienie
organizmu, nudnosci, Smier¢
5. Zagrozenia zwigzane z Potracenie przez samochéd Ogdlne pottuczenia, ztamania, urazy ze
ruchem pojazdéw skutkiem smiertelnym
Zagrozenia zwigzane z L Porazenie, oparzenia, urazy ze skutkiem
6. R Porazenie przez prad L.
pracg w poblizu linii Smiertelnym
energetycznych
7. Zadziatanie sit przyrody Porazenie piorunem, Porazenie, oparzenie, urazy ze skutkiem
Smiertelnym
8. Dziatanie 0séb trzecich Napad, rozbdj, pobicie Ogolne pottuczenia, ztamania, urazy ze
skutkiem smiertelnym
9. Wystajgce ostre krawedzie | Otarcie sie o wystajgce czesci gatezi, nabicie sie Otarcia, rany otwarte, przebicie czesci
ztamanych gatezi na gataz ciata, urazy ze skutkiem $miertelnym
Potkniecie sie, upadek podczas przenoszenia,
zapalenie sie benzyny podczas tankowania, Uszkodzenie ciata, ogdélne pottuczenia,
L kontakt z ruchoma pitg taricuchowsg, odbicie, otarcia naskérka, oparzenia, rany ciete,
Zagrozenia zwigzane z . S . . e
; hatas, drgania, pekniecie drewna w czasie amputacje urazowe, ciezkie urazy
10. | pracg pilarka, naprawa oraz L - . . . ., .
. przecinania, rozszczepienie pnia, uderzenie gtéwnie twarzy i gérnych czesci ciata,
wymiang osprzetu o . . . . . .
koncowki prowadnicy o podtoze lub o inny pogorszenie stuchu, choroba wibracyjna,
przedmiot w trakcie ciecia, upadek ztamania, urazy ze skutkiem $miertelnym
podzespotéw, czesci, zeslizgniecie sie klucza z
nakretki
Potkniecie sie, upadek ze schodkéw
wejsciowych do kabiny, przytrzasniecie palcow
drzwiami kabiny, mozliwos¢ przewrdcenia sie
ciggnika na spadkach i pochyleniach
L . poprzecznych, najechanie na kierowce ciggnika
Zagrozenia zwigzane z . Lo .
- . przez inne maszyny i pojazdy w czasie, gdy i . . .
pracg maszynami jezdnymi . . . Ogdlne pottuczenia, oparzenia termiczne,
R porusza sie (przechodzi po terenie . ) ) ) .
11. (ciagnik), obstugg tych . . . N przygniecenia, ztamania koriczyn, otarcia
wykonywania prac), najechanie na ciggnik > o
maszyn, haprawa oraz . . naskdrka, urazy ze skutkiem smiertelnym
. X pracujacy na drodze przez innych
mian r . S . . .
wymiang osprzetu uzytkownikéw drogi, przejechanie przez
kierowce innych oséb pracujacych na terenie,
stosowanie niewtasciwych kluczy podczas
naprawy, upadek osprzetu podczas jego
wymiany, upadek zatadowywanego i
roztadowywanego drewna
Oprysk $rodkami zwalczajacymi owady, Omdlenia, ostabienia organizmu,
Zagrozenia zwigzane ze zabezpieczenie upraw repelentami przed poczucie sennosci i zawroty glowy,
12. stosowaniem $rodkéw zgryzaniem przez zwierzyne, oprysk érodkami zatrucie, oparzenia, podraznienie oczu,

chemicznych

zwalczajgcymi chwasty, oprysk srodkami
zwalczajgcymi patogeny grzybowe

skéry i drog oddechowych, uczulenia,
mozliwos$¢ powstawania nieodwracalnych
zmian w stanie zdrowia
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