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                                                                                                     Wijewo, dnia 7 marzec 2023 r. 

RR.271.1.2.2023                                                                                                                                                                                           
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Znak sprawy                                                                                                                                  

                                                                      

 

Dotyczy: Wyjaśnień do treści SWZ w związku z ogłoszonym postępowaniem prowadzonym w 

trybie podstawowym z możliwością negocjacji na realizację zadania pn. ”Budowa 

drogi gminnej  od skrzyżowania z drogą wojewódzką 305 w miejscowości Radomyśl 

wraz z przebudową drogi  gminnej w miejscowości Przylesie”. 

     Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

 (Dz. U. z 2022.1710 t.j.), Zamawiający – Gmina Wijewo w odpowiedzi na zapytanie do treści SWZ 

dla zamówienia pn:” Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką 305 w 

miejscowości Radomyśl wraz z przebudową drogi  gminnej w miejscowości Przylesie”, 

prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, udziela następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie 1: 

 

Czy w ramach przedmiotowego zamówienia należy ująć w ofercie przygotowanie i uzgodnienie 

projektu stałej organizacji ruchu? 

 

Odpowiedź 1:  

 

Zamawiający wskazuje, iż przedmiot zamówienia  nie obejmuje przygotowania  i uzgodnienia 

projektu stałej organizacji ruchu i nie należy ujmować tego zakresu w ofercie. 

 

Pytanie 2: 

 

Ze względu na trwałość oznakowania poziomego (cienkowarstwowego 12 miesięcy, 

grubowarstwowego 36 miesięcy), prosimy o skrócenie okresu na ten zakres prac odpowiednio do 

przyjętej technologii wykonania. 

 

Odpowiedź 2:  

Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z rozdziałem  XIX SWZ, minimalny okres gwarancji został 

ustalany na 36 miesięcy. Oznacza to, że wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu 

zobowiązuje się do udzielenia na zrealizowany przedmiot zamówienia minimalnego 36 miesięcznego 

okresu gwarancji – dotyczy to również oznakowania poziomego. Zamawiający nie wyraża zgody na 

skrócenie  okresu trwałości oznakowania poziomego odpowiednio do przyjętej technologii 

wykonania. 
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Pytanie 3: 

 

W dokumentacji przetargowej ( zakres Radomyśl, Przylesie) występuje niespójność w zakresie 

rodzaju mieszanki mineralno – asfaltowej na dolną warstwę nawierzchni asfaltowej. W specyfikacji 

D.05.03.05B wskazano wykonanie warstwy wiążącej z AC16W, natomiast zgodnie z pozostałą 

częścią dokumentacji ( opis techniczny , przekroje , przedmiar) należy wbudować warstwę 

podbudowy z AC16P. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 

 

Odpowiedź 3:  

Zamawiający wskazuje, iż dla zakresu (Radomyśl, Przylesie) należy wbudować warstwę podbudowy z 

AC 16P. Wobec powstałej rozbieżności dokonano na stronie internetowej zamawiającego, na której 

ogłoszone zostało postępowanie przetargowe zamieszczenia zaktualizowanej specyfikacji 

D.05.03.05B. 

Pytanie 4: 

 

Dotyczy D.05.03.05A, D.05.03.05b. ( zakres Radomyśl, Przylesie ). Specyfikacje techniczne 

przywołują nieaktualne WT1, WT2-2010. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymagań w 

stosunku do MMA i przedstawienie ich w oparciu o aktualne WT-1,WT-2 2014?  Wspomniane 

dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad z 2014 roku.  

 

Odpowiedź 4:  

 

Zamawiający wyraża zgodę na zamianę wymagań w stosunku do MMA i zastosowanie 

aktualnych WT-1, WT-2 2014 dla zakresu (Radomyśl, Przylesie), przedstawionych w 

specyfikacji D.05.03.05A i D.05.03.05b.Wobec powstałej rozbieżności dokonano na stronie 

internetowej zamawiającego, na której ogłoszone zostało postępowanie przetargowe 

zamieszczenia zaktualizowanej specyfikacji D.05.03.05A i D.05.03.05b 
 

Pytanie 5: 

 

W dokumentacji przetargowej ( obręb Brenno)  wskazano wykonanie warstwy podbudowy z 

mieszanki AC11P. Aktualne wytyczne nie przewidują wymagań dla takiej mieszanki. Najmniejszym 

dopuszczalnym uziarnieniem na warstwę podbudowy jest AC16P. Prosimy o zgodę na wykonanie 

warstwy z mieszanki AC16P lub AC11W. 

 

Odpowiedź 5:  

Zamawiający wyraża zgodę na  wykonanie  warstwy podbudowy z mieszanki AC16P i taką mieszankę 

należy przyjąć do wyceny w ofercie. 
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Pytanie 6: 

Dotyczy § 15 pkt 3 projektu umowy. 

Wnosimy o zmniejszenie limitu kar umownych w par. 15 ust. 3 na 15% wynagrodzenia umownego 

brutto. Aktualny limit kar na poziomie 25% wynagrodzenia umownego brutto jest zdaniem 

Wykonawcy wygórowany i niezasadny.  

W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby 

Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że kara umowna co do 

istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie prewencyjny. Ustalenie przez 

Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie 

prawa w zakresie równości stron umowy (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2015 r. 

sygn. akt: KIO/1519/15). Należy mieć również na względzie stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone 

w wyroku z 29 listopada 2013 roku Sygn. akt I CSK 124/13, dotyczącego przesłanek miarkowania kar 

umownych jako rażąco wygórowanych. W uzasadnieniu wyroku Sąd Najwyższy wskazał, iż „kara 

umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu 

korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody. 

Celem miarkowania kary umownej jest natomiast ochrona równowagi interesów stron i zapobieżenie 

nadmiernemu obciążeniu dłużnika oraz niesłusznemu wzbogaceniu wierzyciela". 

Odpowiedź 6:  

Zamawiający  wyraża zgodę na zmniejszenie  limitu kar umownych w paragrafie 15 ust. 3 projektów 

umów dla części I i części II zamówienia  na 20 % wartości kontraktu brutto.   Wobec powyższego 

dokonano na stronie internetowej zamawiającego, na której ogłoszone zostało postępowanie 

przetargowe zamieszczenia zaktualizowanych projektów umów dla części I i części II zamówienia. 

Pytanie 7: 

 

Dotyczy § 15 ust. 1 pkt a, b, c projektu umowy. 

Wykonawca zwraca się z prośba o zmianę wymiaru kary: 

a) zmiana kwalifikacji z opóźnienia na zwłokę, 

b) zmiana kwalifikacji z opóźnienia na zwłokę,  

c) zmniejszenie wymiaru kary na 0,05% kwoty jaką ZM zapłaci bezpośrednio PW lub dalszemu PW. 

Aktualny wymiar kar jest zdaniem Wykonawcy wygórowany i niezasadny. 

Odpowiedź 7:  

Zamawiający  wyraża zgodę na zmianę zapisów  w § 15 ust. 1 pkt a, b,  projektów umów dla części I i 

części II zamówienia  poprzez zmianę klasyfikacji z opóźnienia na zwłokę. Wobec powyższego 

dokonano na stronie internetowej zamawiającego, na której ogłoszone zostało postępowanie 

przetargowe zamieszczenia zaktualizowanych projektów umów dla części I i części II zamówienia. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów  w § 15 ust. 1 pkt c. w projektach umów dla części 

I i części II zamówienia.  
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Pytanie 8: 

 

Dotyczy par. 12 ust. 1  

Prosimy o wykreślenie z par. 12 ust. 1 słowa „bez zastrzeżeń”  

Zgodnie z art. 647 k.c. podstawowym obowiązkiem Inwestora w ramach umowy o wykonanie robót 

budowlanych jest dokonanie odbioru zleconych do wykonania robót.  

Linia orzecznictwa dotycząca art. 647 k.c. potwierdza obowiązek Inwestora do dokonania odbioru 

robót. Inwestor może uchylić się skutecznie od odbioru robót, tylko i wyłącznie w sytuacji 

wystąpienia wad istotnych przedmiotu umowy. W przypadku wystąpienia wad nieistotnych Inwestor 

zobowiązany jest do dokonania odbioru, oraz upoważniony do wpisania do protokołu stwierdzonych 

wad nieistotnych z określeniem terminów ich usunięcia.  

Ponadto przepisy art. 647 k.c. stanowią o odbiorze robót, a nie o „odbiorze bezusterkowym”. 

Potwierdza to wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 17 lutego 2000r., Sygnatura akt I ACa 

1027/99, PG 2001, Nr 2 poz. 48. 

Odpowiedź 8:  

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów  w § 12 ust. 1 w projektach umów dla części I i części 

II zamówienia . Wobec powyższego dokonano na stronie internetowej zamawiającego, na której 

ogłoszone zostało postępowanie przetargowe zamieszczenia zaktualizowanych projektów umów dla 

części I i części II zamówienia. 

Pytanie 9: 

Dotyczy par. 18 ust 2  

Wnosimy o wprowadzenie zapisów dotyczących waloryzacji wynagrodzenia w par. 18 ust. 2. Zgodnie 

z obecnym brzmieniem ustawy z 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 

uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców w postępowaniach 

wszczynanych po 09. 11. 2022 r. waloryzacja jest obowiązkowa dla umów o zamówienie publiczne na 

roboty budowlane, usługi i dostawy zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy. W aktualnym 

projekcie umowy, brak takich zapisów. 

Odpowiedź 9:  

 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów  w § 18 ust. 2 w projektach umów dla części I i części 

II zamówienia . Wobec powyższego dokonano na stronie internetowej zamawiającego, na której 

ogłoszone zostało postępowanie przetargowe zamieszczenia zaktualizowanych projektów umów dla 

części I i części II zamówienia. 

 

Powyższe wyjaśnienia SWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców. 

 

         Z poważaniem 

 

 

mailto:wijewo@wijewo.pl
http://www.wijewo.pl/

		2023-03-07T14:50:11+0100




