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KRAJOWEGO

Zatacznik Nr 6
PROJEKT UMOWY
UMOWA Nr ....... 2024

zawarta w Biatosliwiu w dniu .......ccccceeeeieicieinn, 2024 pomiedzy:

Gming Biatosliwie, reprezentowang przez p. ....ccccceeeveveeveeveevecveceenen. — Wdjta Gminy,

z siedzibg w Biatosliwiu przy ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Biatosliwie,

przy kontrasygnacie p. Danuty Polachowskiej — Skarbnika Gminy Biatosliwie,
NIP : 7642613133

REGON : 570791170

zwang dalej w tresci umowy zamawiajgcym,

...................................... ZSiedziba W .eooveeeeeeeeeeiieeeeeeeees PIZY Ul
wpisanym do rejestru Przedsiebiorcow w Sadzie Rejonowym W .......c.cccvvevecvenennnns pod nr ..........
o kapitale zaktadowym............cc......... ,

lub:
Panig/Panem .......ccccccveeeecrereecineeeeennen. prowadzaca/ym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa
....................................................... W oriieeeeeeeeeeeesieenens PPZY UL e,

zwanym dalej wykonawca
facznie w tresci umowy zwanych Stronami.

W  wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11
wrzeénia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm.),
zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie z Dokumentacjg
projektowg, ktorg stanowi Projekt architektoniczno — budowlany, Specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych, Specyfikacjg warunkéw zamowienia oraz opinig
Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw z dnia 20.02.2024r. zadanie pn.



Renowacja elewacji wraz z wymiang stolarki zewnetrznej przy zabytkowej czesci
budynku szkoty w Biatosliwiu.
Zadanie jest dofinansowane z Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkow.

2. Szczegotowy zakres oraz sposéb wykonania robdét budowlanych okresla Specyfikacja
warunkéw zamdwienia, ktéra stanowi integralng czes¢ niniejszej umowy (zatacznik nr 1
do niniejszej umowy) oraz:

1) dokumentacja projektowa (projekt architektoniczno — budowlany),
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

Przedmiotowy budynek szkoty jest ujety w gminnej ewidencji zabytkdow oraz zgodnie

z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budynek lezy w granicach

obszaru strefy ,,B” ochrony konserwatorskiej.

W zwiqzku z powyZzszym Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania zalecen i wytycznych

konserwatorskich zawartych w opinii Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora

Zabytkow z dnia 20.02.2024r.

3. W przypadku, gdy projekt architektoniczno - budowlany oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych nie podajg w sposdb szczegétowy technologii
wykonywania robét lub wykonania okreslonego elementu przedmiotu umowy, badz tez
nie precyzujg dostatecznie rodzaju i standardu materiatéw, wykonawca zobowigzany jest
do kazdorazowego wczesdniejszego uzyskania w ww. zakresie decyzji zamawiajacego.

4. Wszystkie wykonane roboty i dostarczcone materiaty bedg zgodne z projektem
architektoniczno — budowlanym i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne
z projektem architektoniczno — budowlanym i specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robét budowlanych i wptynie to na niezgodng z wymogami zamawiajgcego
jako$¢ budowli badz ktéregokolwiek jej elementu, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, aelementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
W przypadku wykrycia btedéw lub brakéow w projektem architektoniczno — budowlanym
wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu
z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

5. Przedmiot umowy nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, sztuka
budowlang, wiedzg techniczng, zawartg z zamawiajagcym umowg oraz uzgodnieniami
z zamawiajgcym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

6. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z projektem architektoniczno — budowlanym,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz opinig
Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, nie zgtasza zastrzezen
dotyczacych przedmiotu umowy oraz warunkdéw realizacji umowy.

§2
WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
1. Przekazanie terenu budowy — w terminie 7 dni liczgc od daty zawarcia umowy.
2. Rozpoczecie wykonywania robdt — w terminie 7 dni od daty przekazania terenu budowy,
termin rozpoczecia robdt moze ulec zmianie za zgodg zamawiajgcego.
3. Termin wykonania przedmiotu umowy — 3 miesigce od daty zawarcia umowy.
4. Przez termin wykonania przedmiotu Umowy rozumie sie termin zgtoszenia przez
wykonawce gotowosci do odbioru koncowego.




§3

WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCE LUB PODWYKONAWCE NA
PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1. Zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, zamawiajagcy wymaga
zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osoby,
wykonujace nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia:

1) monterzy stolarki,

2) tynkarze,

3) malarze,

jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.).
Wykonawca zobowigzany jest, aby osoby wykonujace czynnosci, o ktérych mowa wyzej,
byty zatrudnione do ich realizacji na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.),
co najmniej na okres wykonywania tych czynnosci w czasie realizacji niniejszego
zamowienia.

2. W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust.
1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym
wtym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu oswiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych osdb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

4. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zapfaty przez wykonawce kary umownej
w wysokosci okreSlonej w § 12 ust. 1 pkt. 8). Nieztozenie przez wykonawce
W wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez zamawiajgcego dowoddw
w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajagcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.




§4
OBOWIAZKI STRON
. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) protokolarnego przekazania terenu budowy,

2) przekazania kompletu oryginalnego projektu architektoniczno - budowlanego
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych — w terminie
przekazania terenu budowy,

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego przez caty okres wykonywania przedmiotu
umowy,

4) dokonania odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru
koricowego nalezycie wykonanego przedmiotu umowy,

5) terminowej zaptaty naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) opracowania i przedtozenia zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji przedmiotu umowy, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy;

2) zapewnienia kierowania robotami budowlanymi przez osobe posiadajacg uprawnienia
budowlane w specjalnosci architektoniczno - budowlanej, zgodnie z zapisami
specyfikacji warunkéw zamdwienia, zwang dalej w tresci umowy kierownikiem
budowy.

3) protokolarnego przejecia terenu budowy oraz zapewnienie wtasnym staraniem i na
wtasny koszt mediéw koniecznych do realizacji zadania,

4) urzadzenia placéw sktadowych i terenu budowy,

5) uzgadniania z inspektorem nadzoru i przedstawicielem zamawiajgcego termindéw
odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

6) zabezpieczenia i oznakowania na wiasny koszt terenu budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,
7) przygotowania i zgtoszenia robdét budowlanych do odbioréw, uczestniczenia

w czynnosciach odbiorowych,
8) sktadowania materiatéw w sposdb nie stwarzajacy przeszkdd komunikacyjnych,

9) gospodarowania na wiasny koszt odpadami, powstajgcymi w wyniku realizacji zadania
przy przestrzeganiu obowigzujagcych w tym zakresie przepisow prawa,
w szczegdlnosci przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U.
22023 r. poz. 1587 z podin. zm.), przekazania zamawiajgcemu informacji
o wytworzonych podczas prowadzenia prac budowlanych odpadach oraz o sposobie
ich gospodarowania zgodnie z wczesniej cytowang ustawg;

10) informowania zamawiajgcego o zaistniatych przeszkodach i trudnos$ciach mogacych
wptyna¢ na jakos¢ wykonywanych robdét albo opdinienie w realizacji przedmiotu
umowy lub terminu zakonczenia wykonania umowy niezwtocznie, jednak nie pdzniej
niz w ciggu 5 dni od zaistnienia w/w okolicznosci. W przypadku nie wykonania
powyzszego obowigzku, wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego zarzutu
wobec zamawiajacego,

11) usuniecia wtasnym staraniem i na koszt wtasny ewentualnych szkéd powstatych
z tytutu realizacji przez wykonawce przedmiotu umowy niezwtocznie, jednak nie
pdzniej niz w ciggu 14 dni od wystgpienia w/w okolicznosci,

12) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone
p.poz. i dozdr mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie




trwania robot na terenie przyjetym od zamawiajgcego lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami,

13) terminowego wykonania przedmiotu umowy oraz ztozenia o$wiadczenia, ze roboty
ukoniczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla
ktdrych sg przewidziane wedtug umowy,

14) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy,

15) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikdw i o0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami,

16) dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej umowy,

17) zabezpieczenia instalacji na terenie robdét i w jego bezposrednim otoczeniu, przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robat,

18) dbania o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym
stanie i porzadku,

19) uporzgdkowania terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak rowniez
terendw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez wykonawce w tym dokonanie
na witasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektéw, fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub instalacji,

20) kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego robdt kompletu
dokumentéw niezbednych przy odbiorze,

21) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez zamawiajgcego w trakcie
trwania robdt, w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usuniecia,

22) ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci,

23) prowadzenia dziennika budowy (zatozonego na potrzeby tej budowy) oraz przekazania
g0 zamawiajagcemu po zakonczeniu robét, przed odbiorem koricowym przedmiotu
umowy,

24) wykonania dokumentacji powykonawczej,

25) przygotowania operatu kolaudacyjnego wg zasad okreslonych w rozdziale IV pkt. 6
specyfikacji warunkéw zamdwienia,

26) udziatu w przeglagdach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie zamawiajgcego
i zapewnienie usuniecia stwierdzonych podczas tych przeglagdow wad, zgodnie
z postanowieniami zawartymi w rozdziale IV pkt. 2 SWZ.

3. Pozostate obowigzki wykonawcy zawarto w SWZ bedacej zatagcznikiem nr 1 do niniejszej
umowy.

4. Wykonawca ma obowigzek umozliwienia wstepu na teren budowy osobom wskazanym
przez zamawiajgcego, a takze pracownikom organdéw Nadzoru Budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz do udostepnienia
im danych i informacji wymaganych na podstawie przepiséw tej ustawy.




. Wykonawca zobowigzany jest posiadac i na kazde zadanie zamawiajgcego lub inspektora
nadzoru okazaé, w stosunku do wskazanych materiatéw dokumenty stwierdzajgce
dopuszczenie materiatu do obrotu i powszechnego stosowania m.in. certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracja wtasciwosci uzytkowych.

§5
WYNAGRODZENIE
. Z tytutu nalezytego wykonania przedmiotu umowy, zamawiajgcy zaptaci wykonawcy
wynagrodzenie w wysokosSCi ... zt netto, powiekszone o ........ % podatku VAT
w kwocie . zt, co stanowi kwote .......cee... zt brutto, stownie:
. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktére nie
podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z wykonaniem umowy, z wytgczeniem przypadkéw wskazanych w § 14 niniejszej umowy.
W ramach wynagrodzenia ryczattowego wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezytg starannoscig wszelkich robdét budowlanych i czynnosci niezbednych do
kompletnego wykonania przedmiotu umowy.
. Cene poszczegdlnych elementéw robdét okresla kosztorys ofertowy stanowigcy zatgcznik
nr 2 do umowy. Zatgczony kosztorys ofertowy nie okresla zakresu rzeczowego
zobowigzania wykonawcy, ale stuzy jedynie do obliczenia naleznego wynagrodzenia
wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy lub rezygnacji zamawiajgcego
z wykonania czesci przedmiotu umowy. Kosztorys ofertowy stuzy¢ bedzie réwniez do
rozliczenia robot dodatkowych jesli powstang w oparciu o wycenione w nim pozycje.
. Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby
trzecie, ani rozporzadzac¢ nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez zgody
zamawiajgcego. Bez zgody zamawiajgcego wykonawca nie moze réwniez zawrze¢ umowy
z osobg trzecig o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 K.C.), ani dokonywac¢ zadnej
innej czynnosci prawnej rodzacej taki skutek.

§6
ROZLICZENIE | TERMINY PtATNOSCI
. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w & 5 ust. 1, w tym dofinansowanie inwestycji
z Rzagdowego Programu Odbudowy Zabytkéw oraz udziat wtasny zamawiajgcego zostanie
wyptacone wykonawcy na podstawie faktury koncowej, wystawionej po zakorczeniu
robét i po podpisaniu przez Strony protokotu odbioru koricowego robét.
. Wykonawca wystawi fakture konicowag w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od daty odbioru
koricowego robat.
. Rozliczenie ptatnosci wynikajgcej z faktury koncowej nastgpi w terminie do 30 dni od dnia
doreczenia zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z dokumentami
wynikajagcymi z umowy, przy czym udziat wiasny zamawiajgcego zostanie wyptacony
przed wyptatg dofinansowania z Rzagdowego Programu Odbudowy Zabytkow.
. Zaptate uznaje sie za dokonang w dniu obcigzenia rachunku bankowego zamawiajgcego.
. Do faktury koricowej wykonawca zatgcza oswiadczenie o samodzielnym wykonaniu robét
budowlanych, za ktérych wykonanie wykonawca wystawit fakture albo dokumenty
okreslone w ust. 6.
. Wykonawca do faktury koncowej dotgczy oswiadczenie udokumentowane
oswiadczeniami swoich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, o uiszczeniu




wszelkich wymaganych wierzytelno$ci przystugujacych podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, powstatych w zwigzku z realizacjg robdét bedgcych przedmiotem
niniejszej umowy, badz tez pisemne os$wiadczenie o wysokosci zalegtosci wobec
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw. Zaptata wynagrodzenia naleznego
wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy wykonawcy, za wyjatkiem kwoty
odpowiadajgcej sumie zobowigzan wykonawcy wobec podwykonawcdw i dalszych
podwykonawcdéw, w odniesieniu do ktdérych wykonawca nie przedtozyt dokumentow
Swiadczgcych o dokonaniu zaptaty na ich rzecz, badz wynikajacych z o$wiadczenia
wykonawcy o wysokosci zalegtosci wykonawcy wobec podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow. Zobowigzania te, po ich weryfikacji, zamawiajacy bedzie miat
mozliwos¢ uregulowania bezposrednio na rachunek podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow umniejszajgc tym samym nalezno$¢ wykonawcy (potrgcenie).

7. Wykonawca wystawi fakture dla:

Nabywca :

Gmina Biatosliwie
ul. Ks. Kordeckiego 1
89-340 Biatosliwie
NIP : 7642613133
REGON : 570791170
Odbiorca :

Gmina Biatosliwie
ul. Ks. Kordeckiego 1
89-340 Biatosliwie

8. Ptatnosci beda regulowane na rachunek bankowy wykonawcy podany na fakturze.

9. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze :

— jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej
ptatnosci, o ktérym mowa powyzej,

— jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym
od 1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa
w ustawie o podatku od towardw i ustug.

10. W przypadku, gdy rachunek bankowy wykonawcy bedacego czynnym podatnikiem
podatku VAT nie spetnia warunkéw okreslonych powyzej, opdinienie w dokonaniu
ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, nie stanowi dla wykonawcy podstawy do
zgdania od zamawiajacego jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub innych roszczen
z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

§7
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona samodzielnie (wtasnymi sitami), za
wyjatkiem czesci okreslonych w formularzu oferty stanowigcym zatacznik nr 3 do
umowy, ktére zamierza powierzy¢ podwykonawcom.

2. Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie czesSci zamodwienia osobom trzecim
(podwykonawca). Za dziatania i zaniechania oséb, o ktérych mowa wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ jak za wtasne dziatania i zaniechania.

3. Wykonawca zamierza wykona¢ zamoéwienie przy udziale podwykonawcy w zakresie:




10.

11.

12.

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode — w formie aneksu do umowy — na zmiane
podwykonawcy lub wprowadzenia nowych czesci przedmiotu umowy, ktére beda
realizowane przy udziale podwykonawcy. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy
dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania
spefniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazaé
zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy wykonawca, o ile sg juz znane,
zobowigzany jest przekaza¢ zamawiajgcemu w formie pisemnej nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w realizacje przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowigzany
zawiadomié¢ zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze pisemnego przekazania
informacji na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robdét budowlanych.

Poprzez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, zawartg miedzy wykonawcg, a podwykonawcg, a w przypadku
zamoéwienia na roboty budowlane, takze miedzy wykonawcg a dalszym podwykonawcg
lub miedzy dalszymi podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, zobowigzuje sie wykonac czes¢ zamdwienia.

Powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej
umowy, a takze projektu jej zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobowigzany jest dofaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy, a takze jej zmiane.

Niezgtoszenie zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
a takze projektu jej zmiany, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia dostarczenia zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze
projektu jej zmiany, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany
przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej
zmiane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian.

Niezgtoszenie sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie w terminie 7 dni od dnia dostarczenia
zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany uwaza sie za akceptacje
umowy lub jej zmiany przez zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zgtasza w formie pisemnej: zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo lub jej zmian, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej
zmian, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia zamawiajgcemu odpowiednio projektu
umowy lub projektu zmian, lub umowy o podwykonawstwo a takze jej zmiany, jezeli:




13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

1) nie spetnia on wymagan okreslonych w dokumentach postepowania w wyniku,
ktorego zawarto niniejszg umowe;

2) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku;

3) zawiera on postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamédwien publicznych.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem jest dostawa lub ustuga oraz jej zmiana, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia lub wprowadzenia zmian, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wartosci brutto umowy. Wyfaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

Zamawiajgcy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia

sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane. Zaptata nastgpi przelewem na
rachunek bankowy podany na fakturze, ktérej bezposrednia zaptata dotyczy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wyfacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy poinformuje wykonawce

o mozliwosci ztozenia w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej

zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa

w ust. 14 oraz o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej

informacji. W uwagach nie mozna powotywaé sie na potracenie roszczenn wykonawcy

wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia przez wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 17 w terminie

wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 14, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego




wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy oraz nalicza kare umowna.
W takim przypadku wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia w czesci
przekazanej bezposrednio podwykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

20. Konieczno$é wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 14, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy stanowi podstawe do
odstapienia od umowy przez zamawiajgcego i naliczenia kary umowne;j.

21. Zlecenie wykonania robdét budowlanych podwykonawcy bez akceptacji umowy lub
pomimo sprzeciwu zamawiajgcego, uprawnia zamawiajgcego do odstgpienia od umowy
z winy wykonawcy oraz wyfgcza solidarng odpowiedzialno$¢ zamawiajgcego
i wykonawcy za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawce.

§8
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY
. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na wtasny koszt kierownika budowy zgodnie
z wymaganiami wskazanymi w SWZ.
. Wykonawca wyznacza do sprawowania funkcji kierownika budowy osobe wskazang
w wykazie oséb ztozonym przez wykonawce w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia:
. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi byé uzasadniona przez wykonawce na pisSmie i wymaga zaakceptowania przez
zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej
osoby beda spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji warunkdow
zamowienia.
. Zaakceptowana przez zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2 winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
. Do wzajemnego wspoétdziatania w zakresie realizacji przedmiotu umowy strony
wyznaczaja:
1) przedstawiciele wykonawcy:
KIErowWnik BUdOWY........oovieerietieie et
2) przedstawiciele zamawiajgcego:
inspektor Nadzoru iNWEStOrSKIEEO: .....cccvieceeeeeeeecreetieeee et
pracownicy Urzedu Gminy w BiatoSliwiu: ......ccccvvvvvveeeiieeeeiiiiieeiireeeeeeee.
. W terminie 5 dni od dnia podpisania umowy wykonawca przekaze zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty osoby wskazanej na stanowisko kierownika budowy :
1) oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw kierowania robotami
budowlanymi,
2) oswiadczenie kierownika budowy o sporzadzeniu planu bezpieczedstwa i ochrony
zdrowia — jesli jest wymagany.
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§9
ODBIORY
. Roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu podlegajg odrebnym odbiorom w terminie 2 dni
roboczych od daty zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do ich odbioru wpisem
w dzienniku budowy i zgtoszeniu zamawiajgcemu lub inspektorowi nadzoru.
. Jezeli wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania zamawiajgcego lub inspektora
nadzoru i zakryje roboty ulegajgce zakryciu lub zanikajgce, na zgdanie zamawiajgcego lub
inspektora nadzoru zobowigzany jest odkryé roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robdt, a nastepnie przywrécié roboty do stanu poprzedniego, na koszt wtasny.
. Odbidr robdét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych nastepuje odpowiednim wpisem do
dziennika budowy lub na podstawie odrebnego protokotu odbioru technicznego robot.
. Po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych objetych przedmiotem umowy, dokonaniu
wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy, potwierdzonego przez inspektora
nadzoru, wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiajacego o gotowosci do odbioru
koricowego robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy. Zawiadomienie nalezy
ztozy¢ w terminie obowigzywania umowy okreslonym w § 2 niniejszej umowy.
. Wykonawca na 3 dni przed przystgpieniem do odbioru koricowego ztozy inspektorowi
nadzoru inwestorskiego komplet oryginalnej dokumentacji projektowej oraz przygotuje
i ztozy operat kolaudacyjny w formie papierowej trwale spietej, w skfad ktérego wchodzi¢
beda:

1) protokét przekazania terenu budowy,

2) wypetniony dziennik budowy (zatozony na potrzeby tej budowy)

3) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
wykonawce badan, sprawdzen,

4) oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu catosci robdt zgodnie
z projektem architektoniczno — budowlanym, umowg, obowigzujgcymi przepisami
i ustaleniami z zamawiajacym.

5) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wbudowanych materiatéw ze
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz o posiadaniu
przez materiaty odpowiednich aprobat, atestéw i deklaracji zgodnosci CE, deklaracji
wiasciwosci uzytkowych,

6) oznakowania budowlane B na wbudowane materiaty,

7) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

8) Kopie umoéw:

a) umowa z wykonawcga + aneksy,
b) umowy z podwykonawcami + aneksy

9) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych
materiatow,

10) protokoty z narad i ustalen,

11) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
wykonawce badan, sprawdzen,

12) koricowa tabela elementéw rozliczeniowych,

13) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru
i projektanta — jezeli takie wystgpity,
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11.

12

13.

14) pisemne zwolnienie z zobowigzan od wszystkich podwykonawcéw, potwierdzajace,
ze wszystkie naleznosci za podzlecone roboty, dostawy i ustugi zostaty zaptacone
przez wykonawce.

15) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamowienia,

a odnoszace sie do jego realizacji.
Rozpoczecie koncowego odbioru robdét budowlanych objetych przedmiotem umowy
nastgpi w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez zamawiajgcego pisemnego
powiadomienia o osiggnieciu gotowosci do ich odbioru. Zamawiajacy wyznaczy termin
rozpoczecia procesu odbioru. W czynnosciach odbioru beda brali udziat w szczegdlnosci
przedstawiciele zamawiajgcego, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy
i przedstawiciele wykonawcy.

. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru korncowego

w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.
Z czynnosci odbioru konncowego zamawiajacy sporzadza protokdt zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w trakcie odbioru.

. Zgtoszenie gotowosci do odbioru robét w terminie wykonania przedmiotu umowy

okreslonym w § 2 oraz wykonanie przedmiotu umowy do dnia tego zgtoszenia,
potwierdzone w protokole odbioru koricowego robét, jest rownoznaczne z wykonaniem
w terminie przedmiotu umowy.

. Odbiorem konncowym wykonawca przekaze zamawiajgcemu przedmiot umowy, po

stwierdzeniu jego zgodnosci z projektem architektoniczno — budowlanym, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, opiniag Wielkopolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkédw, aktualnymi normami i przepisami
technicznymi, protokotami koniecznosci sporzagdzonymi w trakcie realizacji oraz zasadami
sztuki budowlane;.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady to zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

— jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
zamawiajgcy moze odebraé przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie wykonawcy o wartos¢ wadliwie wykonanej czeSci umowy, na co
wykonawca wyraza zgode,

— jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdac¢ wykonania przedmiotu umowy po
raz drugi na koszt wykonawcy,

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to:

— zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad, co jest réwnoznaczne

z niewykonaniem przedmiotu umowy.

. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 11 pkt 2, Wykonawca jest zobowigzany do

pisemnego zawiadomienia zamawiajgcego o usunieciu wad stwierdzonych w trakcie
odbioru. Odbidr zgtoszonych robét po usunieciu wad nastgpi w terminie 3 dni roboczych
od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnosciach odbioru bedg brali udziat
przedstawiciele zamawiajgcego i przedstawiciele wykonawcy.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat
gotowosci do odbioru lub Wykonawca nie wywigzata sie z obowigzkdw, o ktérych mowa
W niniejszej umowie, Zamawiajgcy odmowi odbioru.
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§10
REKOJMIA | GWARANCIA JAKOSCI

. Okres rekojmi ustala sie na 60 miesiecy liczac od dnia odbioru koricowego przedmiotu

umowy.

. Na przedmiot umowy wykonawca udziela ..... miesiecznego okresu gwarancji liczonego od

dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.

. Wykonawca gwarantuje, ze wykonane roboty i uzyte materiaty nie majg wad

konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajgcych z btedéw technologicznych i zapewnia
bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie wykonanego przedmiotu zamdwienia.

. Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swdj bieg od nowa

w przypadkach okreslonych w art. 581 Kodeksu Cywilnego.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie

usuwania wady.

. Zamawiajacy pisemnie zgtasza wykonawcy wykrycie wady, jednoczesnie okresla termin

(nie krétszy niz 3 dni robocze) i miejsce ogledzin koniecznych do okreslenia wady. Jezeli
wykonawca mimo skutecznego powiadomienia (za skuteczne powiadomienie strony
uznajag wystanie wiadomosci e-mail lub przestanie powiadomienia pocztg tradycyjna
listem poleconym, a w przypadku jej nie podejmowania — dwukrotne awizowanie) nie
zgtasza sie w terminie okreslonym przez zamawiajgcego, zamawiajgcy jednostronnie
okresla sposéb usuniecia wady.

. W okresie rekojmi i gwarancji wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wady

w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia (w uzasadnionych przypadkach w terminie
uzgodnionym pomiedzy Stronami). Jezeli strony nie uzgodnig terminu usuniecia wady,
zamawiajgcy jednostronnie wyznacza termin, w ktédrym wykonawca zobowigzany jest
usuna¢ wade.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym

w ust. 2, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu.

W przypadku nie usuniecia przez wykonawce wad stwierdzonych w okresie gwarancji
i rekojmi zamawiajacy ma prawo zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt
wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania naleznos$ci w terminie 14 dni
od daty otrzymania wezwania wraz z fakturg. W przypadku nieuregulowania naleznosci,
zamawiajgcemu przystuguje prawo jej potrgcenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Obowigzki Gwaranta:

10.

11.

12.

Wykonawca udziela zamawiajgcemu gwarancji jakosci, ktéra dotyczy catego przedmiotu
umowy oraz wszelkiej dokumentacji opracowanej przez wykonawce, w tym
powykonawczej, a takze pozostatych swiadczen wchodzacych w zakres przedmiotu
umowy, a takze zapewnia, ze wykonane przez niego roboty stanowigce przedmiot umowy
zostaty wykonane zgodnie z umowg, warunkami technicznymi i dokumentacja
projektowg, a takze zgodnie z najlepszg wiedzg wykonawcy i aktualnie obowigzujgcymi
przepisami prawa, a takze istniejgcymi w tym zakresie polskimi normami.

Okres obowigzywania gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia
wad jakosci oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem byto niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.

Odpowiedzialno$¢ wykonawcy za wady jakosci obejmuje wady, ktére ujawnity sie po
dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu umowy przez zamawiajgcego lub wady,
o ktérych zamawiajgcy dowiedziat sie po dokonaniu odbioru kofAcowego, przy czym
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13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

wykonawca w ramach niniejszej gwarancji ma obowigzek usung¢ réwniez te wady, ktére
ujawniono po uptywie okresu obowigzywania gwarancji jakosci lecz, ktdre powstaty
w okresie obowigzywania gwarancji jakosci.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatow i robdt,
z ktérych wykonawca korzystat, realizujgc niniejsza umowe, przewidujg dtuzszy okres
gwarancji, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega automatycznemu przedtuzeniu
bez koniecznosci sktadania przez wykonawce w tym zakresie dodatkowego o$wiadczenia
i obowigzuje przez okres roéwny okresowi gwarancji udzielonej przez danego
producenta/dostawce.

Ustala sie, ze w okresie gwarancji wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt i ryzyko
miedzy innymi do:

1) przeprowadzania na witasny koszt przeglgdéw w ilosci co najmniej 1 raz do roku lub
w terminach okreslonych przez zamawiajacego,

2) usuwania, w uzgodnionym z zamawiajgcym terminie, ujawnionych wad
w przedmiocie umowy oraz wszelkich szkéd bedacych ich nastepstwem lub
dostarczenia rzeczy wolnych od wad;

W przypadku gdy wykonawca kwestionuje zasadno$¢ powiadomienia o wadach,
zamawiajgcy zawiadomi wykonawce o dacie i miejscu ogledzin ujawnionych wad.
Z ogledzin  Strony sporzadzajg  protokdét zawierajacy  poczynione  ustalenia.
Niestawiennictwo wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez zamawiajgcego bedzie
réwnoznaczne z uznaniem przez wykonawce wad zgtoszonych przez zamawiajgcego.
Wykonawca upowaznia niniejszym zamawiajagcego do odnotowania tego faktu
w protokole sporzadzonym na skutek ogledzin i jednostronnego podpisania
wymienionego protokotu oraz wykonywania uprawnien z niniejszej gwarancji, tak jak
gdyby wykonawca odmaowit usuniecia wad jakosci.

Wykonawca nie moze odméwic¢ usuniecia wad jakosci, powotujgc sie na nadmierne koszty
lub trudnosci.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przez Strony.

W ramach niniejszej gwarancji zamawiajacy moze takze zgda¢ od wykonawcy usuniecia
szkdd, ktére wady spowodowaty oraz usuniecia szkdéd powstatych w trakcie usuwania
wad, a takze szkéd powstatych wskutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu
umowy.

Nie s3 objete gwarancjg szkody powstate wskutek: a) normalnego zuzycia obiektu
objetego gwarancjg, b) modyfikacji, napraw i zmian w obiekcie dokonanym przez
zamawiajgcego wbrew wykonawcy, c) sity wyzszej, d) wad powstatych po okresie
obowigzywania gwarancji.

Jezeli naprawa lub wymiana rzeczy dotknietej wadg jest tego rodzaju, iz moze istotnie
wptynac na uzytkowanie obiektu lub jego istotne wtasciwosci, zamawiajgcy moze zadad,
aby po przeprowadzeniu prac naprawczych zostaty przeprowadzone wszelkie niezbedne
w takim wypadku préby obiektu majgce na celu potwierdzenie sprawnosci jego dziatania.
Wybér sposobu usuniecia wad jakosci nalezy do wykonawcy, jednakze zamawiajgcy moze
zaleci¢ okres$lony sposdb usuniecia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne.
Wykonawca moze nie uwzgledni¢ powyzszych zalecen jedynie z waznych powoddw.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego o gwarancji jakoSci przy sprzedazy.
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23.

24,

Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wykonawca
ponosi na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym oraz na zasadach przewidzianych
W niniejszej umowie.

Dokumentem udzielenia gwarancji jest niniejsza umowa.

§11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny

brutto podanej w ofercie w wysokosci .............. zt (stownie: oo ztotych).

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy oraz stuzy do pokrycia roszczen zamawiajgcego z tytutu
rekojmi za wady i gwarancji jakosci robot budowlanych.

. Strony wustalaja, ze 70% wniesionego zabezpieczenia wykonania umowy zostanie

zwrocone w terminie 30 dni po odbiorze koncowym przedmiotu umowy. Pozostata czesé
zabezpieczenia, tj. 30% pozostaje na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
i gwarancji jakosci robét budowlanych. Zabezpieczenie to zostanie zwrdcone nie pdzniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

. Zasady i formy wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy regulujg

postanowienia zawarte w rozdziale XVII specyfikacji warunkéw zamdwienia.

§12
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIE

. Wykonawca zaptaci zamawiajagcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach

i wysokosciach:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy ponad termin okreslony w §2 pkt. 3
umowy, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §5 ust. 1
umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi,
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §5 ust. 1 umowy,
za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu terminu ustalonego lub wyznaczonego zgodnie
z §10 ust.7,

3) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §5 ust. 1
umowy za kazdy stwierdzony przypadek,

4) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w §5
ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczgc do dnia zapfaty,

5) w przypadku nieprzedtozenia zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §5 ust. 1 umowy za kazdy
stwierdzony przypadek,

6) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §5 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek,

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
jezeli termin ten jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
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zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §5 ust. 1 umowy
za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w przypadku nie spetnienia przez wykonawce, podwykonawce czy dalszego
podwykonawce wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w &3 ust. 1 czynnosci, w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

9) nie dokonanie zmiany wynagrodzenia podwykonawcom w sytuacji zmiany
wynagrodzenia wykonawcy dokonanego przez zamawiajgcego w przypadku zmiany
cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia, w wysokosci 5.000
ztotych za kazdy stwierdzony przypadek,

10) za odstgpienie od umowy przez zamawiajacego z przyczyn zaleznych od wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

. Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare umowng za odstgpienie od umowy przez
ktérakolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1.

. Maksymalna wysokos¢ kar umownych, do zaptaty ktérych zobowigzany bedzie
wykonawca, nie moze przekroczy¢ kwoty kary umownej przystugujgcej z tytutu
odstgpienia od umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogoblnych, o ile warto$¢ faktycznie poniesionych szkdéd przekracza wysokos¢ kar
umownych.

. Wykonawca upowaznia zamawiajgcego do potrgcania kar umownych z wynagrodzenia
wykonawcy.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. W razie zaistnienia okolicznosci wskazanych w art. 456 ustawy Prawo zamodwien
publicznych, zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku wykonawca moze zgda¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

. Poza postanowieniami ust. 1 zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w nastepujacych
przypadkach gdy:

1) wykonawca nie realizuje obowigzkéw wynikajgcych z umowy, w szczegdlnosci, gdy
wykonuje roboty z udziatem podwykonawcy, na ktérego zamawiajgcy nie wyrazit
zgody,

2) gdy wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania zamawiajacego do
realizacji warunkéw umowy nie wykonuje robét zgodnie z warunkami umownymi lub
zaniedbuje zobowigzania umowne,

3) wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z zamawiajgcym przerwat realizacje robét
okreslonych w zleceniu na okres dtuzszy niz 14 dni,

4) zamawiajgcy co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na skutek uchylania sie wykonawcy od
wyptaty naleznego im wynagrodzenia, lub tgczna kwota bezposredniej zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stanowi sume wieksza niz 5% wartosci
netto umowy okreslonej w §5 ust. 1 umowy,
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5) gdy wartos¢ natozonych kar umownych przekroczy maksymalng wysokos¢ kar
wskazang w §13 ust. 3 umowy, w terminie 21 dni od dnia stwierdzenia danej
okolicznosci. Odstgpienie powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia wraz z uzasadnieniem.

. Zamawiajacy odstgpi od umowy, gdy :

1) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych,

2) wykonawca poinformowat zamawiajacego, iz z przyczyn zaleznych od siebie nie jest
w stanie zrealizowaé przedmiotu umowy,

z dniem stwierdzenia okolicznosci bedgcej podstawg do odstgpienia od umowy.

. W razie odstgpienia od umowy, wykonawca przy udziale zamawiajgcego sporzadzi

w terminie do 7 dni od daty odstgpienia, protokét inwentaryzacji wykonanych,

a nieuregulowanych finansowo robét. Protokdt inwentaryzacji bedzie stanowié, w tym

przypadku, podstawe do ostatecznego rozliczenia robét. W przypadku nie przystgpienia

przez wykonawce w powyziszym terminie do inwentaryzacji robdot, zamawiajacy
upowazniony jest do jednostronnej inwentaryzacji tych roboét na koszt wykonawcy.

. Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z zamawiajgcym na

koszt strony, z ktérej powodu nastgpito odstgpienie od umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy Strony majg nastepujace obowigzki szczegétowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy wykonawca zgtosi do zamawiajgcego
gotowos¢ do odbioru robét w celu sporzadzenia szczegétowego protokotu
inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzien ztozenia o$wiadczenia rozwigzania lub
o odstgpieniu od umowy,

2) w terminie do 21 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru robét po odstgpienia od
umowy, wykonawca przy udziale co najmniej zamawiajgcego i Inspektora nadzoru,
sporzgdzi szczegdtowy protokdt odbioru robdét przerwanych i robdt zabezpieczajgcych
(tzw. protokoét z inwentaryzacji) wedtug stanu na dzien odstapienia wraz z okresleniem
kwot wynagrodzenia naleznych wykonawcy. Protokét z inwentaryzacji stanowi
podstawe do wystawienia przez wykonawce faktury,

3) wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia zamawiajgcemu
inwentaryzacji rob6t wedtug stanu na dzied odstgpienia. Inwentaryzacja winna
obejmowac miedzy innymi:

a) inwentaryzacje wykonanych robét,
b) inwentaryzacje materiatéw niewbudowanych dostarczonych na budowe.
Do inwentaryzacji nalezy dotgczy¢ :

spis dokumentacji powykonawczej,

— wycene wykonanego zakresu robdt opartg na kosztorysie ofertowym,

wykaz ilosSciowo wartosSciowy materiatdw niewbudowanych,

rozliczenie korncowe robot/umowy na dzien odstgpienia,

4) na podstawie dokonanej inwentaryzacji inspektor nadzoru wystawi oswiadczenie
obejmujgce warto$s¢ wykonanych robodt sktadajgcych sie na przedmiot umowy,
zakupionych materiatéw i urzagdzen nie nadajacych sie do wbudowania w inny obiekt,
stanowigce podstawe do dokonania rozliczenia miedzy Stronami,

5) wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od umowy,
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

6) wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez wykonawce do realizacji innych prac nie objetych umowa, jezeli
odstgpienie nastgpito z winy lezacej po stronie zamawiajgcego,

7) wykonawca zgtosi do dokonania przez zamawiajgcego odbiér prac przerwanych oraz
prac zabezpieczajacych,

8) wykonawca na wfasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy przez wykonawce z winy lezgcej po stronie

zamawiajgcego, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za prace, ktore

zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatéw, o ktérych mowa w ust. 6 pkt. 4 niniejszego paragrafu,

3) przejecia od wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez wykonawce lub zamawiajgcego, wykonawca

ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia
i wtasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdiniej w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére wykonawca otrzymat
ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowg i projekty wykonawcze oraz dziennik budowy - najpdiniej w terminie
wskazanym przez zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, wykonawca zgtosi zamawiajgcemu
gotowos$é do odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, zamawiajgcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdiniej w terminie do 21 dni od dnia zawiadomienia
o odstgpieniu od umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez
niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzgdzenia, niestanowigce wtasnosci
zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majgtku zamawiajgcemu.
W przypadku niewypetnienia przez wykonawce powyzszego obowigzku, zamawiajgcy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdét tymczasowych na koszt i ryzyko
wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez zamawiajgcego wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robdét tymczasowych na swodj koszt
i ryzyko.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o rozwigzaniu
lub odstgpieniu polecen zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub
bezpieczenstwa robot.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czesé
przedmiotu umowy wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych zakupionych materiatéw, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli
rozwigzanie lub odstgpienie nastgpito z winy zamawiajgcego w celu zwrotu kosztéw ich
nabycia. Zamawiajgcy odkupi te materiaty, konstrukcje i urzadzenia pod warunkiem, ze
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15.

16.

1.

zostang one przez zamawiajgcego i inspektora nadzoru odebrane, jako nowe i zdatne do
uzycia.

Zamawiajacy zapfaci wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstapienia wedtug cen na dzien rozwigzania lub odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z rozwigzaniem lub odstgpieniem od umowy ponosi
Strona, z przyczyn ktdrej nastgpito rozwigzanie lub odstgpienie od umowy.

§14
ZMIANA ISTOTNYCH POSTANOWIEN UMOWY W STOSUNKU DO TRESCI OFERTY

Dopuszcza sie mozliwosé zmiany postanowiern umowy w zakresie dotyczgcym przedmiotu
umowy w przypadku stwierdzenia przez zamawiajacego braku koniecznosci wykonania
czesci robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy — w takim przypadku zmiana
dotyczy¢ bedzie zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy oraz obnizenia wysokosci
naleznego wykonawcy wynagrodzenia, o warto$¢ tej czesci przedmiotu umowy ustalong
na podstawie kosztorysu ofertowego stanowigcego zatacznik nr 2 do umowy -
wykonawcy z tego tytutu nie przystuguja zadne roszczenia; w tym prawo do
odszkodowania. Przy czym obnizenie wartosci naleznego wynagrodzenia nie moze
przekroczy¢ 15%.

. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczagcym zmiany

sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku;

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czeséci przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan niz wskazane w projekcie architektoniczno - budowlanym lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych wynikajacych ze
stwierdzonych wad dokumentacji projektowej,

2) mozliwosci wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych w stosunku do okreslonych w projekcie architektoniczno - budowlanym
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych przy zachowaniu
jakosci i parametréw technicznych, funkcjonalnych itp. okreslonych w projekcie
architektoniczno - budowlanym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét
budowlanych, jezeli umozliwiajg uzyskanie lepszej jakosci lub funkcjonalnosci lub
zmniejszenie kosztow eksploatacji lub kosztéw wykonania przedmiotu umowy,

Wykonawca zobowigzuje sie przyjgc¢ do realizacji roboty budowlane na podstawie aneksu

do umowy, co w kazdym przypadku poprzedzone zostanie sporzgdzeniem protokotu

koniecznosci wskazujgcym przyczyny zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy oraz
niezbedng dokumentacja projektowa.

. Dopuszcza sie mozliwo$é zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym

wynagrodzenia w przypadku zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, jezeli

wprowadzone zmiany majg wplyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez

wykonawce:

1) w przypadku wprowadzenia rozwigzan zamiennych wynagrodzenie umowne ulega
zmianie o rdéznice wartosci robdét zaniechanych i wartosci robdt, ktore beda
wykonywane. Wartosc robét zaniechanych oraz wartosé robét, ktére bedg wykonywane
zostanie ustalona w zatwierdzonym przez zamawiajgcego kosztorysie réznicowym.
Podstawg do okreslenia ilosci robét zaniechanych bedzie projekt architektoniczno -
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budowlany, a podstawg do okreslenia ich wartosci bedzie cena jednostkowa dla tej
roboty okreslona w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy.
Zlecenie prac zamiennych nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia wykonawcy.

2) w przypadku wystgpienia robét dodatkowych wynagrodzenie umowne ulega zmianie o
wartosci robdt, ktore beda wykonywane. Ustalenie wartosci robdt, ktére
bedg wykonane nastgpi na podstawie cen jednostkowych przyjetych do kosztorysu
ofertowego wykonawcy stanowigcego zatgcznik nr 2 do umowy, a w przypadku braku
cen jednostkowych poprzez zastosowanie wskaznikbw cenotwoérczych (stawka
robocizny, narzut z tytutu kosztéow posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatéw
i sprzetu) zastosowanych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do
umowy.

W przypadku braku wtasciwych wskaznikdw cenotwérczych w kosztorysie ofertowym,

wykonawca przyjmuje zatwierdzone przez zamawiajgcego wskazniki cenotwdrcze,

ceny materiatéw wg cen zakupu, pracy sprzetu wg faktycznie poniesionych kosztéw

jednak nie wyzsze niz s$rednie ceny materiatdw i pracy sprzetu dla rejonu

wielkopolskiego, dla kwartatu poprzedzajacego kwartat, w ktérym wykonywane sg
roboty.

4. Sposéb ustalenia zmiany wysokosci wynagrodzenia w okolicznosciach, o ktérych mowa
w ust. 3:

1) wysokos¢ wynagrodzenia ze wzgledu na zmiane zakresu przedmiotu umowy zostanie
ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego opracowanego przez wykonawce
ztozonego do zamawiajgcego przed zawarciem umowy, stanowigcego zatgcznik nr 2 do
umowy,

2) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysokosci wynagrodzenia zgodnie z ust. 4 pkt.
w szczegblnosci jezeli rodzaje robdot lub materiatéw nie wystepujg w kosztorysie
ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie wysokosci wynagrodzenia nie jest mozliwe,
wynagrodzenie jest ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego/réznicowego
wykonawecy, ktéry zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) ceny jednostkowe bedg odzwierciedla¢ realng wartos¢ robot z uwzglednieniem
zysku nie wyzszego niz 5% (od R, S, Kp ),

b) kosztorys bedzie uwzgledniaé ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajgce
z ogélnie dostepnych cennikéw, a w przypadku braku takich cen opracowany bedzie
przy zastosowaniu wskaznikdw cenotwdrczych wskazanych w dostepnych
publikacjach na rynku aktualnych na dzien sporzadzenia kosztorysu robét :

— stawka roboczogodziny ,R" - Srednia dla robét inwestycyjnych dla wojewédztwa
wielkopolskiego,

— koszty posrednie ,,Kp" (R, S) - srednie dla robét inwestycyjnych,

— zysk kalkulacyjny ,,Z" (R+S+Kp) - srednie dla robdt inwestycyjnych,

— ceny jednostkowe sprzetu (S) i materiatdw (M) - tacznie z kosztami zakupu - bedg
przyjmowane na podstawie $rednich cen wynikajgcych z ogdlnie dostepnych
cennikdw, w tym rowniez cen dostawcow na stronach internetowych,
a w przypadku braku mozliwosci ustalenia ceny w oparciu o powyzsze zrodta -
wedtug ofert handlowych, itp.,

— naktady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi naktadéw
rzeczowych, w przypadku robdt, dla ktérych brak naktadéw w katalogach
naktadow rzeczowych, bedzie zastosowana wycena indywidualna wykonawcy,
podlegajgca akceptacji zamawiajgcego.
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3) kosztorys rdéznicowy wymagac bedzie pisemnego zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru i zamawiajgcego. W przypadku czesciowego zatwierdzenia kosztorysu
réznicowego, zamawiajgcy dokona ptatnosci i wynagrodzenia za roboty zamienne do
wysokosci bezspornej, pozostawiajgc kwestie dalszego rozliczenia do uzgodnien stron,

4) zamawiajagcy moze wnie$¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego/réznicowego
wykonawcy, do ktérych wykonawca powinien ustosunkowac sie w terminie 3 dni od
dnia przekazania uwag przez zamawiajgcego. W razie sporu Stron co do wysokosci
wynagrodzenia, Strony mogg powotal niezaleznego kosztorysanta, ktéry dokona
wyceny zakresu robdt i materiatdw z zastrzezeniem, ze wycena odbedzie sie
z zachowaniem zasad przewidzianych w pkt 2) ust. 4 niniejszego paragrafu. Koszt
wynagrodzenia kosztorysanta ponoszg Strony w rdwnych czesciach.

5. Dopuszcza sie mozliwosé zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym zmiany t;.
skrécenie lub wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku;

1) zawarcia umowy po uptywie pierwotnego terminu zwigzania ofertg, na skutek przyczyn
lezacych po stronie zamawiajgcego, w szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez
wykonawce przekraczata mozliwosci zamawiajgcego i konieczne byto podjecie dziatan
zmierzajgcych do zabezpieczenia dodatkowych srodkéw finansowych umozliwiajgcych
zawarcie umowy z wykonawcg, co wptyneto na skrécenie terminu realizacji przedmiotu
umowy lub w przypadku wniesienia odwotania do Krajowej Izby Odwotawczej —
w takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu wykonania umowy maksymalnie
o okres jaki minat od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia
umowy,

2) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu wykonania
umowy beda nastepstwem okolicznosci, za ktdére odpowiedzialnos¢ ponosi
zamawiajgcy, w szczegdllnosci bedg nastepstwem zwtoki w przekazaniu terenu
budowy, polecenia wstrzymania wykonywania robdét, zwtoki w dokonaniu odbioru
robot, koniecznosci usuniecia wady lub wprowadzenia zmian w projekcie
architektoniczno - budowlanym w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda
mogty mie¢ wptyw na niedotrzymanie terminu wykonania umowy,

3) z powodu sity wyiszej, przy czym przez site wyzszg strony rozumiejg zdarzenie
zewnetrzne o nadzwyczajnym charakterze, niezalezne od stron niemozliwe lub
nadzwyczaj trudne do przewidzenia ktérego, skutkom nie dato sie zapobiec np. kleski
zywiotowe, wojny, pozary, strajki generalne, zamieszki, epidemie,

4) zaistnieniu odmiennych od przyjetych w projekcie architektoniczno - budowlanym
warunkéw, jezeli maja te okolicznosci wptyw na termin wykonania umowy,

5) odmiennych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, od przyjetych w projekcie
architektoniczno - budowlanym warunkdéw terenowych niezaleznych od zadnej ze Stron
umowy, w tym réwniez napotkania podczas prowadzonej inwestycji na urzgdzenia
bedace wtasnoscig oséb trzecich np.: kabli elektrycznych, kabli energetycznych, linii
telekomunikacyjnych, rur itp.

6) wystgpienia w trakcie realizacji umowy zmian przepiséw prawa krajowego, co wptynie
na realizacje umowy i spowoduje konieczno$¢ dostosowania realizacji umowy do zmian
przepisoéw,

7) wstrzymanie budowy przez witasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez
wykonawce,

8) bedacym nastepstwem opdznienia w dziataniach organéw administracji, z przyczyn nie
zawinionych przez wykonawce w szczegdlnosci: przekroczenie okreslonych przez
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9)

10)

11)

12)

prawo termindw wydania przez organy administracji uzgodnien, opinii, decyzji,
zezwolen, itp.,

koniecznos$ci wykonania dodatkowych robdét budowlanych, ktérych nie uwzgledniono
w zamowieniu podstawowym, o ile staty sie one niezbedne i zostaty spetnione tgcznie
warunki, o ktédrych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
koniecznos$ci zmiany umowy spowodowanej okoliczno$ciami, ktérych zamawiajgcy
dziatajgc z nalezyta starannoscig nie moégt przewidzie¢, z uwzglednieniem zasad
zawartych w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

zmiany umowy z uwzglednieniem zasad zawartych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych,

wystgpity zte warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robdét zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej lub normami technicznymi, w szczegdlnosci ulewne
deszcze, dtugotrwate ujemne temperatury zewnetrzne podczas wykonywania robot,
przy czym wykonawca moze sie powotaé na zaistnienie niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej zamawiajgcego
w ciggu 3 dni od dnia ich zaistnienia.

W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej - termin
wykonania umowy moze by¢ przedtuzony o czas niezbedny do zakonczenia wykonania
przedmiotu umowy jednak nie dtuzej niz o okres trwania tych okolicznosci.

6. Dopuszcza sie zmiany postanowien umowy w przypadkach :

1) zmiany oséb wskazanych w umowie po stronie zamawiajgcego, jak i wykonawcy,
o ktéorych mowa w § 8 umowy. Zamawiajacy zaakceptuje osoby wskazane przez
wykonawce jesli posiadajg kwalifikacje i doswiadczenie takie same lub wyzsze od oséb
wymienionych w wykazie oséb ztozonym przez wykonawce w trakcie postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego,

2) wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami — w takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone
do zmian koniecznych powodujgcych unikniecie kolizji.

7. Dopuszcza sie zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie
zamowienia, ktérych faczna wartosc jest mniejsza niz 15% wartosci umowy a zmiany te
nie powodujg zmiany ogdlnego charakteru umowy.

8.

9.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczagcym zmiany

podwykonawcy lub zwiekszenia lub zmniejszenia zakresu robdét budowlanych, ktére
wykonawca bedzie wykonywat za pomoca podwykonawcéw.

Przedtuzenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z wczesniejszym

przedfuzeniem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub
whniesieniem nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przedtuzony
termin wykonania zamdwienia i uznania go przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

10. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest ztozenie wniosku przez strone inicjujaca
zmiane i potwierdzenie powstatych okoliczno$ci przez strony w formie pisemnej
(protokot koniecznosci) z uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia zmian.

11.Zmiana tresci niniejszej umowy nie moze by¢ niekorzystna dla zamawiajgcego.

12. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zmiane umowy.

§15
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY
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1. Odpowiedzialno$¢ wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z dniem przekazania
terenu budowy przez zamawiajgcego i trwa do zakoriczenia odbioru korcowego.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ karng i materialng za spowodowanie
uszkodzen w sieci uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robét oraz za uszkodzenia
i szkody, ktére w przysztosci mogtyby powstaé na skutek prowadzonych robét.

3. Wykonawca zobowigzany jest posiadac przez caty okres trwania umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
umowy na sume ubezpieczenia nie nizszg niz 500 000,00 zt.

4. W razie wygasniecia ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy, wykonawca zobowigzany
jest do niezwlocznego przedtozenia zamawiajgcemu, dokumentu potwierdzajgcego
kontynuacje ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej wraz z dowodem potwierdzajgcym optate wymagalnych
sktadek.

5. W przypadku wystgpienia z roszczeniami bezposrednio do zamawiajgcego przez
jakikolwiek podmiot podczas realizacji zadania i zwigzanymi z wykonywaniem tego
zadania wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie zwrdci¢ zamawiajgcemu wszelkie
koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasgdzone prawomocnymi wyrokami tacznie
z kosztami zastepstwa procesowego.

§16
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczace niniejszej umowy wymagajg pisemnej formy,
pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie obowigzujgce
przepisy kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz Prawa zamdwien publicznych.

3. Strony zgodnie zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne
polubowne rozwigzanie sporu.

4. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy, ktére nie zostang rozwigzane
polubownie, strony oddadzg pod rozstrzygniecie sgdu wtasciwego miejscowo dla siedziby
zamawiajgcego.

5. Wykonawca jest zobowigzany do informowania zamawiajgcego o zmianie formy prawnej
prowadzonej dziatalnosci, o wszczeciu postepowania uktadowego lub upadfosciowego
oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogacej mie¢ wptyw na realizacje umowy oraz
o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutkdéw prawnych wynikajagcych z zaniechania,
w tym do uznania za doreczong korespondencje skierowana na ostatni adres podany
przez wykonawce.

6. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
zamawiajgcego, jeden dla wykonawcy.

7. Zataczniki do umowy stanowig jej integralng czesé.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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WYKAZ ZAtACZNIKOW STANOWIACYCH INTEGRALNA CZESC UMOWY:
1.Zatacznik nr 1 — Specyfikacja warunkéw zamdwienia
2.Zatacznik nr 2 - kosztorys ofertowy
3.Zatacznik nr 3 - formularz ofertowy bedacy zatacznikiem do oferty wykonawcy
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