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Do wszystkich uczestników postępowania

[bookmark: _Hlk110340360][bookmark: _Hlk107829201][bookmark: _Hlk107841529]Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty  PPGR””

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 Pzp Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie, które zostało złożone do treści SWZ.

[bookmark: _Hlk110855582]Pytanie nr 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy sprzętu do 90 dni od zawarcia umowy? Z uwagi na wzmożone zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy przez liczne postępowania organizowane w ramach grantu PPGR i Cyfrowa Gmina, na rynku zaczyna pojawiać się problem z dostępnością sprzętu – producenci nie nadążają z jego produkcją. Wydłużony termin dostawy do 90 dni pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty, a następnie dostarczenie sprzętu zgodnie z warunkami umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy sprzętu będącego przedmiotem niniejszego postępowania do 90 dni.
Z dokonanej przez Zamawiającego analizy rynku, w zakresie dostępności sprzętu odpowiadającego parametrom opisanym w SWZ, określony przez Zamawiającego w SWZ termin dostawy na okres                               do 45 dni od dnia zawarcia umowy, jest terminem realnym gwarantującym dostawę sprzętu zgodnego z warunkami zamówienia.
