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 Ostrołęka dnia 21.09.2022 r.
KPZ.271.26.2022
Wykonawcy

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 132 ustawy Pzp). 

	Zamawiający: Miasto Ostrołęka, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i art. 137 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), przekazuje Wykonawcom wyjaśnienie i zmianę treści specyfikacji warunków zamówienia.

TREŚĆ PYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI: 

Pytanie nr 1 
Wyposażenie sportowe
Z uwagi na rozbieżność między dokumentacją, a przedmiarem robót prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie, czy wszystkie siedziska na trybuny mają być nieskładane ?
Odpowiedź: Wszystkie siedziska na trybuny mają być nieskładane. 

Pytanie nr 2 
W SWZ jest zapis dotyczący zakresu prac jakie należy wykonać:
„przebudowa istniejącej bieżni lekkoatletycznej oraz budowę zestawu urządzeń lekkoatletycznych      oraz   nawierzchni   sportowej    wraz    z   podbudową    dostosowanej    do    kategorii   IVA   zgodnie  z  wymaganiami stawianymi przez WA lub PZLA tj.
· bieżni okrężnej na 6-torową  o  dystansie   400 m  z   krawężnikiem   wewnętrznym  okalającym  bieżnię   stadionu   i     wyznaczającym    pierwszy   tor,  mocowanym     do   podłoża   z    prześwitem umożliwiający  swobodny    spływ   wód  opadowych   i   roztopowych    do  odwodnienia   liniowego umieszczonego w wewnętrznej części strefy bezpieczeństwa tuż za krawężnikiem okalającym bieżnię. 
        budowę następujących urządzeń lekkoatletycznych:
· bieżni prostej 8-torowej o dystansie 100 i 110 m,
· nawierzchni  syntetycznej  bieżni   oraz  rozbiegów,  posiadających   certyfikat   WA   (prefabrykowana  nawierzchnia syntetyczna sportowa),
· rowu  z  wodą  do  biegu  z  przeszkodami znajdujący się wewnątrz bieżni z barierą stałą o regulowanej   wysokości,
· skoczni do skoku wzwyż - rozbieg 25m, zeskok 6x4x0,7m,
· skoczni do skoku o tyczce dwuścieżkowej dwukierunkowej ze skrzynką   na   każdym końcu  rozbiegu -  rozbieg 45m, zeskok 8x6x0,8m,
· skoczni   do   skoku  w   dal    i   trójskoku   z   zeskocznią  na  każdym  końcu   rozbiegu,  dwustronnej  (dwukierunkowej) dwuścieżkowej – rozbieg podwójny 45m,
· rzutni do pchnięcia kulą – sektor rzutów 25m,
· rzutni   do  rzutu  dyskiem  i rzutu młotem wraz z klatką ochronną dostosowaną do rzutu młotem –    sektor rzutów dysk 80m, sektor rzutów młot 90m,
· dwu rzutni do rzutu oszczepem- rozbieg 30m, sektor rzutów 90m;
   budowę urządzeń lekkoatletycznych rozgrzewkowych na przylegającym terenie o nawierzchni z trawy 
· bieżni rozgrzewkowej prostej 2-torowej o dystansie 60m (całkowita długość 80m),
· nawierzchni  syntetycznej    bieżni    i     rozbiegów    o   parametrach    jak    na    obiekcie  głównym (prefabrykowana  nawierzchnia kauczukowa),
· skoczni rozgrzewkowej do skoku w dal i trójskoku jednostronnej (jednokierunkowa) dwuścieżkowej - rozbieg 40m,
· skoczni rozgrzewkowej do skoku wzwyż - rozbieg 15m,
· rzutni rozgrzewkowej do pchnięcia kulą - sektor rzutów 20m,
· rzutni rozgrzewkowej do rzutu dyskiem i rzutu młotem wraz z klatką ochronną dostosowaną do rzutu młotem - sektor rzutów 70m.
· rzutni rozgrzewkowej do rzutu oszczepem - rozbieg 30m, sektor rzutów 80m.”
 
Z uwagi na powyższe prosimy o potwierdzenie, że dostawa wyposażenia lekkoatletycznego, obejmuje tylko elementy jak wyżej.
Odpowiedź: Tak, dostawa obejmuje tylko elementy wyposażenia stałego urządzeń lekkoatletycznych.

Pytanie nr 3 
Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie lekkoatletyczne ruchome takie jak: oszczepy, młoty, tablice wyników, chorągiewki, taśmy miernicze itp. są poza zakresem inwestycji.
Odpowiedź:  Tak, elementy ruchome wyposażenia lekkoatletycznego są poza zakresem inwestycji.

Pytanie nr 4 
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o dostawę i montaż krawężników bezpiecznych, wokół zeskoczni do skoku w dal i trójskoku dla stadionu głównego (dwa komplety) i strefy rozgrzewkowej (jeden komplet).
Odpowiedź: Należy wykonać wycenę na dostawę i montaż krawężników bezpiecznych, wokół wszystkich projektowanych zeskoczni do skoku w dal i trójskoku i uwzględnić w ofercie.

Pytanie nr 5
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o roboty związane z dostawą i montażem rowu z wodą.
Odpowiedź: Należy wykonać wycenę na dostawę i montaż rowu z wodą i uwzględnić w ofercie.

Pytanie nr 6
Czy dostawę i montaż rynienki powrotu do kuli należy uwzględnić w wycenie ? Jeśli tak to w jakich ilościach.
Odpowiedź: Należy uwzględnić tylko wyposażenie lekkoatletyczne stałe – bez rynienek powrotu do kuli.   
 
Pytanie nr 7 
Instalacja nawadniania
W dokumentacji projektowej, na schematach instalacji zraszania została zaznaczona szerokość (20 cm) i głębokość ( 70 cm ) wykopu na jakiej należy układać rurociągi zasilające zraszacze. Z kolei w przedmiarze robót została założona szerokość wykopu 90 cm i głębokość wykopu 195 cm. Układanie rurociągów zasilających zraszacze w wykopach zgodnie z przedmiarem robót nie jest zasadne i generuje znaczne koszty przy pracach ziemnych oraz wymusza dobór wydajniejszej pompy do podnoszenia ciśnienia. Z uwagi na powyższe prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji nawadniania, zgodnie z załączonymi schematami i proponowaną technologią z dokumentacji projektowej sanitarnej.
Odpowiedź: Instalację nawadniania należy wykonać zgodnie z załączonymi schematami z dokumentacji projektowej sanitarnej.

Pytanie nr 8
Odwodnienie liniowe bieżni
Czy Zamawiający wymaga, żeby na styku nawierzchni trawiastej z bieżnią okólną odwodnienie liniowe było wykonane z krawędzią trawnikową ?
Odpowiedź: Poziom murawy i poziom bieżni zgodnie z projektem jest taki sam, więc nie ma potrzeby stosowania krawędzi trawnikowej.

Pytanie nr 9
Prosimy o potwierdzenie, że na styku bieżni okólnej i zakola o nawierzchni poliuretanowej należy zastosować odwodnienie liniowe szczelinowe bez krawędzi trawnikowej.
Odpowiedź: Tak, na styku bieżni okólnej i zakola o nawierzchni syntetycznej należy zastosować odwodnienie liniowe szczelinowe bez krawędzi trawnikowej.

Pytanie nr 10
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jako wyznacznika pierwszego toru listwy alum., zamiast białych pokryw ?
Odpowiedź: Należy przyjąć, że funkcję wyznacznika pierwszego toru będzie pełniła listwa aluminiowa.

Pytanie nr 11
Nawierzchnia z mączki ceglanej
Prosimy o przesłanie przekroju podbudowy pod nawierzchnię z mączki ceglanej. Brak rysunku w załączonej dokumentacji projektowej.
Odpowiedź: Poniżej przedstawiono warstwy nawierzchni z mączki ceglanej sektora rzutów rzutni treningowej do pchnięcia kulą:
warstwa wierzchnia: 3 cm - mączka ceglana D 10
warstwa podkładowa: 8 cm - mączka ceglana G 5
warstwa separacyjna: geowłóknina 
Podbudowa: 
warstwa wyrównawcza: 2 cm – kruszywo łamane 0-4mm
warstwa nośna: 15 cm - kruszywo łamane 4-31,5mm 
warstwa filtracyjna: 10 cm – piasek
grunt rodzimy

Pytanie nr 12
Prosimy o podanie grubości warstw podbudowy pod nawierzchnię z mączki ceglanej. Brak informacji w załączonej dokumentacji projektowej.
Odpowiedź: Poniżej przedstawiono warstwy nawierzchni z mączki ceglanej sektora rzutów rzutni treningowej do pchnięcia kulą:
warstwa wierzchnia: 3 cm - mączka ceglana D 10
warstwa podkładowa: 8 cm - mączka ceglana G 5
warstwa separacyjna: geowłóknina 
Podbudowa: 
warstwa wyrównawcza: 2 cm – kruszywo łamane 0-4mm
warstwa nośna: 15 cm - kruszywo łamane 4-31,5mm 
warstwa filtracyjna: 10 cm – piasek
grunt rodzimy

Pytanie nr 13
Kanalizacja deszczowa odprowadzająca wody opadowe z projektowanego odwodnienia liniowego
Zgodnie z dokumentacją projektową, ilość studzienek tworzywowych DN425 w obrębie stadionu wynosi 4 sztuki. W przedmiarze robót jest informacja, że należy dostarczyć 12 sztuk studzienek DN425. Prosimy o weryfikację i wyjaśnienie rozbieżności.
Odpowiedź: Należy dostarczyć i zamontować 12 szt. studzienek DN425 (D16-D21, D22, D24-D28). 

Pytanie nr 14
Zgodnie z dokumentacją projektową, ilość studzienek betonowych DN1000 w obrębie stadionu wynosi 9 sztuk. W przedmiarze robót jest informacja, że należy dostarczyć 1 studzienkę betonową DN1000. Prosimy o weryfikację i wyjaśnienie rozbieżności.
Odpowiedź: Należy dostarczyć i zamontować 1szt. studni DN1000 (D15) 

Pytanie nr 15 
W dokumentacji projektowej znajduje się rysunek przekroju przez nawierzchnię Z-11. Zgodnie z rysunkiem, należy wykonać obrzeże między bieżnią, a strefą bezpieczeństwa. Wykonanie takiego obrzeża jest zasadne, gdy oddzielamy dwie różne nawierzchnię o różnych podbudowach np.: nawierzchnie poliuretanową od nawierzchni trawiastej. W tym przypadku strefa bezpieczeństwa jest wykonana w takiej samej technologii co bieżnia, dlatego nie jest zasadne stosowanie między nimi obrzeża. Z uwagi na powyższe, prosimy o potwierdzenie że Zamawiający nie będzie wymagał wykonania na etapie realizacji obrzeża między strefą bezpieczeństwa, a bieżnią. Poniżej fragment rysunku.
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z wykonania obrzeża pomiędzy bieżnią, a strefą bezpieczeństwa z zastrzeżeniem, że zostanie zachowana ciągłość technologii nawierzchni wraz z podbudową w obu strefach bieżni.

Pytanie nr 16 
Boisko trawiaste
1. W SWZ jest zapis:
„Zakres inwestycji został podzielony na dwie części: 
Część I - „Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej z częścią lekkoatletyczną – bieżni okrężnej, bieżni prostej oraz częścią rozgrzewkową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” w zakresie: 
1) przebudowy istniejącego boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej o wymiarach 70 x 110m z polem do gry 64 x 100m polegającej na budowie nowego pasa szerokości 7,0 m wynikającego ze zmiany lokalizacji płyty głównej boiska. Wymiary boiska zgodne z podręcznikiem licencyjnym PZPN dla klubów III Ligi na sezon 2016/2017 i następne. Pole gry posiada trawiaste pobocze z trawy naturalnej o szerokości 3m za bocznymi liniami ograniczającymi pole gry i 5 m za liniami bramkowymi” 

W związku z powyższym prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:
w przedmiarze robót jest poz. 6 i 7 dotycząca zagęszczania i profilowania podłoża w ilości na całej powierzchni boiska , co skutkuje rozebraniem istniejącej nawierzchni trawiastej. To oznaczałoby, że należy wykonać nawierzchnię trawiastą na całej powierzchni boiska, natomiast w przedmiarze robót poz.13 dotycząca wykonania nawierzchni z siewu jest przekreślona. Prosimy o wyjaśnienie.
Odpowiedź: Należy przyjąć do wyceny wykonanie uzupełnienia nawierzchni boiska piłkarskiego  
o pow. ok. 1700 m2 trawą z istniejącej nawierzchni boiska (przełożonej z miejsca w którym ma powstać bieżnia). Wykonawca do wyceny powinien uwzględnić przygotowanie w tym zakresie odpowiedniego podłoża, na którym przesadzona trawa się przyjmie. W sytuacji gdy ilość przesadzanej trawy będzie niewystraczająca należy ją uzupełnić trawą z rolki.

Pytanie nr 17 
Prosimy o informację czy pielęgnacja nawierzchni trawiastej jest po stronie Zamawiającego czy Generalnego Wykonawcy. Jeśli po stronie Generalnego Wykonawcy to na jaki okres i jaki zakres prac należy przewidzieć,
Odpowiedź: Tak, pielęgnacja nawierzchni trawiastej uzupełniającej, jest po stronie Generalnego Wykonawcy -  należy uwzględnić ją w wycenie. Zgodnie z opisem technicznym Wykonawca musi pielęgnować murawę do jej pełnego ukorzenienia, zgodnie z zaleceniami producenta stosując nawozy i podlewanie  i w trakcie tego okresu wałować nawierzchnię 1-2 razy.          
Należy przewidzieć piaskowanie wyrównujące dla całej murawy – zarówno istniejącej jak i części uzupełnianej. 

Pytanie nr 18 
W przedmiarze robót są pozycje 8-12 dotyczące wykonania nowego pasa boiska o nawierzchni trawiastej ( w związku ze zmianą lokalizacji płyty głównej ) o całkowitej powierzchni 1706 m2, co zgodnie z naszymi obliczeniami jest prawidłowe, ponieważ długość nowego pasa wynosi 110m, a jego szerokość ok. 15,5m. W SWZ natomiast jest zapis że należy wykonać nowy pas o szerokości 7,0m. Prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie rozbieżności oraz informację co należy uwzględnić w wycenie,
Odpowiedź: Należy przyjąć do wyceny wykonanie uzupełnienia nawierzchni boiska piłkarskiego  
o pow. ok. 1700 m2 trawą z istniejącej nawierzchni boiska (przełożonej z miejsca w którym ma powstać bieżnia). Wykonawca do wyceny powinien uwzględnić przygotowanie w tym zakresie odpowiedniego podłoża, na którym przesadzona trawa się przyjmie. W sytuacji gdy ilość przesadzanej trawy będzie niewystraczająca należy ją uzupełnić trawą z rolki.

Pytanie nr 19
Z uwagi na rozbieżność między przedmiarem, a dokumentacją projektową w zakresie wykonania podbudowy pod nawierzchnię trawiastą, prosimy o jednoznaczną odpowiedź czym należy kierować się przy sporządzaniu wyceny.
Odpowiedź: Należy przyjąć do wyceny wykonanie uzupełnienia nawierzchni boiska piłkarskiego  
o pow. ok. 1700 m2 trawą z istniejącej nawierzchni boiska (przełożonej z miejsca w którym ma powstać bieżnia). Wykonawca do wyceny powinien uwzględnić przygotowanie w tym zakresie odpowiedniego podłoża, na którym przesadzona trawa się przyjmie. W sytuacji gdy ilość przesadzanej trawy będzie niewystraczająca należy ją uzupełnić trawą z rolki.

[bookmark: _Hlk114056876]Pytanie nr 20
Dotyczy wzoru umowy, § 20 ust. 3 pkt 1: zwracamy się wykreślenie wyrażenia: „uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane”. Wykonane roboty powinny zostać uznane z należycie wykonane przy zastosowaniu obiektywnych kryteriów. Sformułowanie, w którym Zamawiający ocenia roboty według swojego subiektywnego przekonania może doprowadzić do sytuacji, gdzie roboty zostały wykonane należycie przy zastosowaniu obiektywnych kryteriów, ale dla Zamawiającego będą wykonane nienależycie. Uprawnienie takie narusza zasady równości stron w kształtowaniu stosunku umownego. Wnioskujemy o zmianę zapisu na następujący:
„70% kwoty zabezpieczenia nie później niż 30 dni od dnia wykonania zamówienia i podpisania protokołu odbioru końcowego, 30% zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi lub gwarancji”.
Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ. 

Pytanie nr 21
Dotyczy wzoru umowy, § 7 ust. 3 pkt 1 – w zakresie płatności zwracamy się o informację, z jaką częstotliwością będzie dokonywany odbiór częściowy uzasadniający wypłatę środków z udziału własnego Zamawiającego i zakończenie jakiego etapy realizacji uzasadniać będzie wypłatę takich środków. Czy Zamawiający dopuszcza w zakresie środków własnych fakturowanie miesięczne według procentowego zaawansowania robót? Powyższa informacja jest niezbędna do oszacowania wysokości finansowania inwestycji przez Wykonawcę.
Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ. 

Pytanie nr 22
Dotyczy wzoru umowy, § 7 ust. 3 pkt 2 – W zakresie wypłat z dofinansowania z Polskiego Ładu przewidziano pierwszą transzę płatności „po zakończeniu wydzielonego w harmonogramie etapu inwestycji” (brak jest jednak wskazania w umowie definicji etapu); wobec tego zwracamy się o informację jakie Zamawiający przewiduje konkretne (zdefiniowane) etapy inwestycji, których zakończenie uzasadniać będzie wypłatę ww. transz. Powyższa informacja jest niezbędna do oszacowania wysokości finansowania inwestycji przez Wykonawcę.
Odpowiedź: Zamawiający informuje iż poszczególne etapy inwestycji zostaną określone zgodnie z umową, po przedłożeniu przez Wykonawców kosztorysów ofertowych. Warunki wypłat wynagrodzenia z dofinansowania zostały określone w § 7 ust. 3 pkt. 2 wzoru umowy.  

Pytanie nr 23
Dotyczy wzoru umowy, § 3 ust. 6: Wobec wątpliwości interpretacyjnych dotyczących podstaw do podpisania protokołu odbioru, zwracamy się o potwierdzenie, że w treści § 3   ust. 6 intencją Zamawiającego jest podpisanie protokołu odbioru w razie stwierdzenia wad nieistotnych albo usterek nieistotnych. Zgodnie z kierunkiem orzecznictwa Zamawiający nie możne odmówić podpisania protokołu jeżeli wady, usterki nie są istotne. Przykładowe orzeczenia:
V CSKP 14/21 - wyrok SN - Izba Cywilna z dnia 12-03-2021
Obowiązek inwestora dokonania odbioru robót budowlanych
1. Inwestor jest uprawniony do odmowy odbioru obiektu tylko wówczas, gdy jest on dotknięty wadą istotną, tj. taką, która czyni go niezdatnym do umówionego użytku zgodnie z przeznaczeniem lub prowadzi do wykonania robót w sposób wyraźnie sprzeciwiający się umowie. Jeżeli natomiast wady nie są istotne w powyższym znaczeniu, to inwestor nie może odmówić jego odbioru, natomiast może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi, ewentualnie gwarancji. W takiej sytuacji w protokole odbioru robót powinny się znaleźć ustalenia co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz ujawnionych wad wraz z ustalonymi terminami ich usunięcia albo oświadczenia inwestora o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za ujawnione przy odbiorze wady).
2. Odbiór obiektu jest jednostronną czynnością zamawiającego (inwestora), stanowiącą pokwitowanie spełnienia świadczenia przez wykonawcę (art. 462 KC), uznanie świadczenia wynikającego z umowy za wykonane zgodnie z treścią zobowiązania, co otwiera wykonawcy prawo do żądania wynagrodzenia.
3. W sytuacji, w której wymagalność roszczenia o wynagrodzenie za wykonane roboty uzależniona jest od protokolarnego odbioru robót budowlanych przez zamawiającego, zaś zamawiający z przyczyn leżących po jego stronie, uchybia obowiązkowi odbioru robót, następują skutki zwłoki po jego stronie. Takie zachowanie zamawiającego pozostaje bez wpływu na roszczenie wykonawcy, który jest uprawniony do żądania wynagrodzenia za zrealizowane roboty budowlane, a jego roszczenie staje się wymagalne z chwilą, w której po spełnieniu obowiązków przez wykonawcę, odbiór winien nastąpić.

I ACa 583/19 - wyrok SA Szczecin z dnia 17-02-2021
Odbiór robót w kontekście charakteru wad lub błędów w wykonaniu przedmiotu umowy
Odbiór robót nie może być uzależniony od braku wad lub usterek tych robót. Jedynie wady istotne uzasadniają odmowę dokonania odbioru, a i tak winno to odbyć się poprzez przeprowadzenie czynności odbiorowych, jako reakcji na zgłoszenie zakończenia robót. W trakcie sporządzania protokołu końcowego odbioru robót zamawiający miałby możliwość stwierdzenia wad lub błędów w wykonaniu przedmiotu umowy, a nadto wyznaczenia wykonawcy terminu na ich usunięcie.

W związku z powyższym zwracamy się o zmianę zapisu na następujący: „Za termin zakończenia robót uznaje się dzień podpisania protokołu końcowego bez wad istotnych lub braków w dokumentacji istotnych z punktu widzenia prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy. W przypadku wystąpienia wad istotnych lub istotnych braków w dokumentacji za termin zakończenia robót uznaje się dzień podpisania protokołu potwierdzającego usunięcie tych wad”.
Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ. 

Pytanie nr 24 
Dotyczy wzoru umowy, § 3 ust. 2 zdanie drugie – zwracamy się z wnioskiem o wykreślenie tego postanowienia i nieobciążanie Wykonawcy karami za niedotrzymanie terminów pośrednich. W przeciwnym razie – zwracamy się o określenie terminów pośrednich uprawniających do naliczenia kary umownej oraz wprowadzenie zapisu, iż ewentualne kary umowne naliczone za niedotrzymanie terminów pośrednich zostaną anulowane i zwrócone, jeśli termin końcowy inwestycji zostanie dotrzymany.
Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie nr 25
Dotyczy wzoru umowy – zwracamy się o wprowadzenie analogicznej kary obciążającej Zamawiającego w przypadku spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, dłuższej niż 5 dni roboczych – w wysokości 0,03% wynagrodzenia umownego za każdy dzień przerwy.
Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ. 

Pytanie nr 26
Dotyczy wzoru umowy – zwracamy się o wprowadzenie do umowy prawa Wykonawcy do odstąpienia od umowy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę tj. w sytuacji, gdy Zamawiający opóźnia się w zapłacie wynagrodzenia przez okres dłuższy niż 14 dni lub w sytuacji gdy Zamawiający wstrzymał wykonywanie robót przez okres dłuższy niż 14 dni.
Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ. 

Pytanie nr 27
Dotyczy wzoru umowy, § 19 ust. 11: zwracamy się o zmianę zapisu na następujący:
„Jeżeli w okresie gwarancji ten sam element przedmiotu zamówienia ulegnie dwukrotnemu uszkodzeniu na skutek wad tkwiących w tym elemencie (wyłączone są uszkodzenia mechaniczne), Wykonawca ma obowiązek na własny koszt wymienić ten element na nowy lub
– w przypadku, gdy z uwagi na specyfikę danego elementu, brak będzie możliwości wymiany na nowy – dokona gruntownej naprawy eliminującej występowanie takich uszkodzeń w przyszłości”.
Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ. 

Pytanie nr 28
Dotyczy wzoru umowy – zwracamy się o potwierdzenie, iż koszty serwisowania i/lub konserwacji urządzeń w okresie gwarancji (jak np. wymiana materiałów eksploatacyjnych) nie są objęte ofertą Wykonawcy i będą obciążać Zamawiającego i/lub użytkownika obiektu
Odpowiedź: Zgodnie z § 19 ust. 1 wzoru umowy: „Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonane roboty będące przedmiotem umowy licząc od dnia odbioru końcowego inwestycji, na okres ..….. miesięcy na roboty budowlane oraz gwarancji na urządzenia będące przedmiotem umowy zgodnie z gwarancjami udzielanymi przez ich producentów wraz z ich nieodpłatną, bieżącą konserwacją wynikającą z warunków gwarancji i naprawą w okresie gwarancyjnym”. 

Pytanie nr 29
Dotyczy wzoru umowy, § 16 – zwracamy się o wykreślenie zapisu dot. obowiązku wprowadzenia w umowach z podwykonawcą klauzuli umożliwiającej Zamawiającemu przejęcie praw i obowiązków wynikających z tych umów w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.
Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ. 

Pytanie nr 30 
Dotyczy wzoru umowy, § 16 ust. 14 – czy Zamawiający akceptuje obowiązywanie zapisu zbieżnego do Klauzuli 4.5 FIDIC: cesja zobowiązań podwykonawcy rozciągających się poza okres gwarancyjny/ rękojmi i zwolnienie Wykonawcy z odpowiedzialności wobec Zamawiającego od dnia wejścia w życie cesji?
Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie nr 31
Dotyczy wzoru umowy – zwracamy się o potwierdzenie, iż ewentualna zmiana terminów pośrednich z harmonogramu rzeczowo-finansowego jest możliwa w trybie określonym w § 4 ust. 2 pkt 2.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zasady dotyczące sporządzania harmonogramu oraz dokonywania jego zmian określa § 4 wzoru umowy. 

Pytanie nr 32
Dotyczy wzoru umowy, § 23 ust. 2 pkt 7: zwracamy się o doprecyzowanie zapisu poprzez wprowadzenie jego nowej treści: „w wyniku wszczętego przeciwko Wykonawcy postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części, o ile będzie miało bezpośredni wpływ na wykonywania robót objętych ww. umową”.
Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie nr 33
Dotyczy wzoru umowy, § 23 ust. 2 pkt 5 – zwracamy się o wykreślenie postanowienia z umowy.
Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ. 

Pytanie nr 34
Dotyczy wzoru umowy, § 2 ust. 4 – „Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją opisaną wyżej (m.in.. dokumentacją techniczną) i nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń. Oświadcza, że jest ona wystarczająca do rozpoczęcia i zrealizowania inwestycji” – wobec faktu, iż Wykonawca nie sporządza projektu budowlanego, a za jego prawidłowe wykonanie odpowiedzialny jest Projektant wybrany przez Zamawiającego, czy Zamawiający akceptuje ponoszenie przez Zamawiającego odpowiedzialności i kosztów usunięcia błędów, nieścisłości lub sprzeczności w dokumentacji projektowej, tym bardziej, iż to Zamawiającemu przysługuje roszczenie do Projektanta z tytułu nieprawidłowego wykonania umowy? Ponadto, zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 27 marca 2000 r., sygn. akt III CKN 629/98, Wykonawca nie jest odpowiedzialny za wykrywanie zamiast Inwestora wad projektu.
Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ. 

Pytanie nr 35
Dotyczy wzoru umowy, § 7 ust. 4 – zwracamy się o potwierdzenie, iż ewentualne wstrzymanie płatności dotyczy części o równowartość kwoty wynikającej z nieprzedstawionych oświadczeń Podwykonawców (nie zaś całego wynagrodzenia z danej faktury).
Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie nr 36
Dotyczy wzoru umowy, § 7 ust. 5 – czy Zamawiający akceptuje dopuszczenie wyższej wartości robót podwykonawcy, niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy, ale z zastrzeżeniem odpowiedzialności Zamawiającego do wysokości określonej za ten zakres robót w umowie Zamawiającego z Wykonawcą (zgodnie z postanowieniami kodeksu cywilnego)?
Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie nr 37
Dotyczy wzoru umowy, § 7 ust. 11 – wobec faktu, iż dzień złożenia przelewu może nie być równoznaczny z dniem obciążenia rachunku Zamawiającego przy możliwym późniejszym terminie wykonania złożonego polecenia przelewu, czy Zamawiający akceptuje ustalenia jako daty zapłaty dnia wpływu kwoty zapłaty na rachunek Wykonawcy lub co najmniej dnia obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą zapłaty?
Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ. 

Pytanie nr 38
Dotyczy wzoru umowy, § 18 ust. 3 – czy Zamawiający akceptuje usuwanie wad i usterek w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego z Wykonawcą, uwzględniającym możliwości technologiczne realizacji ewentualnych robót?
Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ. 

Pytanie nr 39
Dotyczy wzoru umowy, § 22 ust. 3 i ust. 7 – zwracamy się o obniżenie limitu kar umownych z 20% na 10%.
Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ. 

Pytanie nr 40 
Część II. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiar „9.Przedmiar (aktualizacja) Budynek trybuny wschodniej- instalacja nagłośnienia” jest poza zakresem oferty.
Odpowiedź: Instalacja nagłośnienia wraz z wyposażeniem i okablowaniem – według załączonego przedmiaru. 

Pytanie nr 41
Część II. W jakiej klasie odporności pożarowej należy wycenić blachownice stalowe na dachu: R15; R30 czy bezklasowe?
Odpowiedź: Zgodnie z tabelą umieszczoną w opisie technicznym  (p.12 „Warunki ochrony przeciwpożarowej budynku”) konstrukcja zadaszenia nad trybuną powinna mieć klasę odporności ogniowej R15.

Pytanie nr 42
Część II. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę ściany wewnętrznej murowanej 12cm na ścianę z płyt gipsowo-kartonowych?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany. 

Pytanie nr 43
Część II. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę ściany wewnętrznej murowanej 8cm na ścianę z płyt gipsowo-kartonowych?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany. 

Pytanie nr 44
Część II. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę płyt warstwowych z rdzeniem PIR na elewacji na elewację lekka – mokrą?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany. 

Pytanie nr 45
Część II. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę elewacji wentylowanej z paneli z blachy cynkowo-tytanowej na elewację lekka – mokrą?
Odpowiedź: Tak, jest możliwa zmiana sposobu wykonania elewacji z paneli z blachy cynkowo-tytanowej na elewację lekką – mokrą. 

Pytanie nr 46
Część II. Na elewacji występuje wykończenie beton architektoniczny. Czy jest to lepszy szalunek? Czy jest to specjalna technologia wytwarzania betonu architektonicznego? Czy dane powierzchnie z betonu architektonicznego należy jeszcze jakoś dodatkowo zaimpregnować?
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Odpowiedź: Do wykonania elewacji z betonu architektonicznego należy zastosować szalunki systemowe dobrej jakości (o niedużym stopniu zużycia) tak, aby uzyskana powierzchnia była równa  i gładka o dobrych walorach estetycznych, na wykonanej powierzchni należy zastosować impregnowanie hydrofobizacyjne.

Pytanie nr 47
Część II. Czy w związku na zalegającą warstwę torfu grubości ok. 30-40cm poniżej poziomu fundamentów, należy przyjąć wymianę gruntu pod częścią budynku trybuny? Na jakiej powierzchni i głębokości? Jaki przyjąć grunt do zasypek? Do jakiego Id?
Odpowiedź: Ze względu na zalegającą warstwę torfu grubości ok.30-40cm poniżej poziomu fundamentów, należy przyjąć wymianę gruntu pod częścią budynku trybuny (o powierzchni ok. 800 m2); grubość warstwy do wymiany ok.1m (dokładny zakres zostanie ustalony na budowie w trakcie realizacji). Po wymianie gruntu podłoże należy zagęścić. Do wymiany gruntu zastosować pospółkę niezaglinioną lub piasek gruby i średni zagęszczony warstwami do Id=0.5. 

Pytanie nr 48
Część II. Czy należy wykonać wycieraczki wewnętrzne? Jakie? Brak pozycji w przedmiarze.
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Odpowiedź: Należy wykonać wycieraczki o wymiarach:
zewnętrzne – 150x90 cm (7 szt.), 220x90 cm (2 szt.),
wewnętrzne – 150x90 cm (4 szt.), 150x240 cm (1 szt.), 220x90 cm (1 szt.), 220x320 cm (1 szt.)
wycieraczki zewnętrzne obiektowe systemowe w profilach aluminiowych, wys.24mm, wkłady czyszczące szczotkowe poliamidowe oraz gumowe w kolorze szarym; 
wycieraczki wewnętrzne obiektowe systemowe w profilach aluminiowych, wys.24mm, wkłady czyszczące tekstylne polipropylenowe (osuszające) w kolorze szarym;
wycieraczki należy uwzględnić w wycenie i dołączyć do oferty.

Pytanie nr 49
Część II. Czy należy wykonać siatki reklamowe z rysunku „A17 PW-Ostrołęka stadion_BTW- balustrady barierki 220328popr220422-plot”? Brak pozycji w przedmiarze.
Odpowiedź: Tak, siatki reklamowe należy wycenić zgodnie z danymi na rysunku A-17.

Pytanie nr 50
Część II. Czy należy wykonać szyldy z barwami miejskimi typ G widoczne na elewacjach? Prosimy o podanie wymiarów oraz parametrów do wyceny: materiału, czy podświetlane?
Odpowiedź: Tak, szyldy należy uwzględnić w wycenie wg poniższego zestawienia:
- szyld z barwami miejskimi:  65x560 cm, ilość: 1 sztuka; 65x280 cm, ilość: 2 sztuki; 65x1120 cm, ilość: 1 sztuka; kolory zielono-zółto-niebieskie;
szyldy wykonać z dibondu, napisy i grafikę wykonać w technice druku UV lub z zastosowaniem wysokiej jakości folii ploterowych.

Pytanie nr 51
Część II. Czy należy wykonać szyldy z barwami miejskimi typ H widoczne na elewacjach? Prosimy o podanie wymiarów oraz parametrów do wyceny: materiału, czy podświetlane?
Odpowiedź: Tak, szyldy należy uwzględnić w wycenie wg poniższego zestawienia:
- szyld z barwami klubowymi:  45x560 cm, ilość: 6 sztuk; kolory niebiesko-czerwone;
szyldy wykonać z dibondu, napisy i grafikę wykonać w technice druku UV lub z zastosowaniem wysokiej jakości folii ploterowych.

Pytanie nr 52
Część II. Czy należy wykonać Szyld "STADION MIEJSKI W OSTROŁĘCE" elewacja wschodnia? Prosimy o podanie wymiarów oraz parametrów do wyceny: materiału, czy podświetlane?
Odpowiedź: Tak, szyldy należy uwzględnić w wycenie wg poniższego zestawienia:
- napis nad wejściem (litery): długość napisu 500cm, wysokość liter 15cm; kolor zielony;
szyldy wykonać z dibondu, napisy i grafikę wykonać w technice druku UV lub z zastosowaniem wysokiej jakości folii ploterowych.

Pytanie nr 53
Część II. Czy należy wykonać Szyld "STADION MIEJSKI W OSTROŁĘCE" elewacja zachodnia? Prosimy o podanie wymiarów oraz parametrów do wyceny: materiału, czy podświetlane?
Odpowiedź: Tak, szyldy należy uwzględnić w wycenie wg poniższego zestawienia:
- szyld z napisem i barwami miejskimi nad trybunami: 65x1870 cm, wysokość liter 40 cm, ilość: 1 sztuka;
szyldy wykonać z dibondu, napisy i grafikę wykonać w technice druku UV lub z zastosowaniem wysokiej jakości folii ploterowych.

Pytanie nr 54
Część II. czy należy wykonać Bramki obrotowe stadionowe + fundament; widoczne na rzucie parteru?
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Odpowiedź: Tak, należy dołączyć do oferty wycenę dla bramek obrotowych stadionowych wysokich (4 sztuki) z dwoma sekcjami przejść dla każdego zestawu oraz z systemem blokad dla obu kierunków ruchu osobowego i blokadą ruchu wstecznego.

Pytanie nr 55
Część II. Czy w zakresie poniższego zapisu z „Wykaz sprzętu i wyposażenia pomieszczeń w budynku trybuny wschodniej” należy wycenić oznakowanie BHP? Czy jeszcze jakieś inne oznakowanie? Jakie?
[image: ]
Odpowiedź: Zgodnie z p.221 przedmiaru należy wycenić tablice informacyjne, bhp, ppoż oraz tablice kierunkowe (ewakuacyjne).

Pytanie nr 56
Część II. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie oferty są dźwigi osobowe / platformy dla osób niepełnosprawnych; 2szt. widoczne na rzucie parteru.
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Odpowiedź: Tak,  w zakresie oferty są dwie platformy dla osób niepełnosprawnych zgodnie z lokalizacją na rzucie parteru.

Pytanie nr 57
Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie:
· stolarki drzwiowej
· stolarki okiennej
· bram
· platform dla osób niepełnosprawnych
· bramek obrotowych
· instalacji i urządzeń
ich serwisowanie i konserwacja na okres gwarancji jest wyłączone z oferty Wykonawcy i znajduje się poza zakresem zamówienia.
Odpowiedź: Serwisowanie i konserwacja na okres gwarancji instalacji i urządzeń jest objęta zakresem zamówienia.

Pytanie nr 58
Część II. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie podkładów betonowych z mieszanki betonowej C8/10 (zamiast C12/15)?
Odpowiedź: Dopuszcza się zmianę klasy betonów podkładowych z C 12/15 na C 8/10. 

Pytanie nr 59
Część II. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę blachy trapezowej na dachu na inny profil z odpowiednią grubością blachy? Problem z dostępnością parametru T80 na rynku.
Odpowiedź: Ze względów konstrukcyjnych Blacha T80 może być zastąpiona innym profilem z odpowiednią grubością blachy. Dobranie innego profilu z zachowaniem odpowiedniej nośności może być określone po przekazaniu wykazu dostępnych profili.

Pytanie nr 60
Część II. Czy w zakresie oferty jest ryglówka (podkonstrukcja) pod drzwi/bramy/okna/otwory technologiczne montowane w płytach PIR na elewacji w galerii poziom +1.
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Odpowiedź: Ryglówka pod drzwi/bramy/okna/otwory technologiczne montowane w płytach PIR powinna być wykonana wg rozwiązań systemowych dla tego typu okładzin – należy ją uwzględnić w wycenie i dołączyć do oferty.

Pytanie nr 61
Część II. prosimy o wytyczne do wyceny daszków systemowych. Jakie szkło, jaka grubość, jakie zawiesie?
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Odpowiedź: Nad wejściami systemowe daszki szklane ze szkła hartowanego laminowanego o wymiarach: 210x100cm –  4sztuki, 160x100 – 1 sztuka, 560x150cm – 1 sztuka, sposób mocowania określony przez dostawcę.

Pytanie nr 62
Prosimy o udostępnieni rysunków do wyceny ogrodzenia zgodnie z przedmiarem „8. Przedmiar (aktualizacja) ETAP- 2 Budynek trybuny wschodniej”, pozycje:
[image: ]
Odpowiedź: Rysunki do wyceny ogrodzenia (Z16 PW-ostroleka stadion_pzt_det ogrodzenie 220328popr220422-plot.pdf oraz A17 PW-ostroleka stadion_BTW-balustrady barierki 220328popr220422-plot.pdf) znajdują się w opublikowanej dokumentacji. 

Pytanie nr 63
Część II. Prosimy o potwierdzenie że wszelkiego rodzaju wyposażenie sportowe typu: ŁAWKI DLA NOSZOWYCH; Pawilon ze stanowiskiem organizacyjnym dla zawodników i inne jest poza zakresem oferty Część II.
Odpowiedź: Zgodnie z pozycjami w przedmiarze ławki dla noszowych oraz pawilon ze stanowiskiem organizacyjnym dla zawodników znajdują się w zakresie postepowania.

Pytanie nr 64
Część II. Jakie zbrojenie należy wykonać w posadzce betonowej? Siatki (jakie oczko) czy włókna (ile kg)? Brak pozycji w przedmiarze.
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Odpowiedź: Zbrojenie wylewki betonowej warstwy wyrównawcze pod posadzki należy wykonać z siatki stalowej (grubość pręta fi 4.5mm, oczko 15x15cm) ; zbrojenie należy uwzględnić w wycenie i dołączyć do oferty.

Pytanie nr 65
Część II. Prosimy o udostępnienie tabeli zestawienia pomieszczeń, opisanej w opisie „PW- ostroleka stadion_opis arch 220328popr220422”.
[image: ]
Tabela pomieszczeń na rysunkach jest nie czytelna.
[image: ]

Tabela pomieszczeń na rysunkach nie zawiera informacji na temat sufitów podwieszanych. Prosimy o uzupełnienie informacji jaki typ/rodzaj sufitu do jakiego pomieszczenia. Opis architektury jest bardzo ogólny.
[image: ]
Odpowiedź: Tabele zestawienia pomieszczeń zostały dołączone do dokumentacji. We wszystkich pomieszczeniach (zgodnie z tabelami pomieszczeń) należy zastosować sufity podwieszane monolityczne pełne o gr. 12,5mm na podkonstrukcji systemowej o profilu 60mm, na wieszakach, z wypełnieniem wełną mineralną.

Pytanie nr 66
W Części II zadania w przedmiarze znajdują się maszty flagowe:
[image: ]
Zarówno jak i w Części I zadania pdf „Wykaz wyposażenia terenu”:
[image: ]
W której wycenie ująć maszty flagowe Część II czy Część I?
Odpowiedź: Maszty flagowe należy uwzględnić w wycenie w Części I. 

Pytanie nr 67
W Części II zadania w przedmiarze znajduje się tunel składany dla zawodników:
[image: ]
Zarówno jak i w Części I zadania pdf „Wykaz wyposażenia terenu”:
[image: ]
W której wycenie ująć tunel składany dla zawodników Część II czy Część I?
Odpowiedź: Tunel składany dla zawodników należy uwzględnić w wycenie w Części II. 

Pytanie nr 68 
W której wycenie ująć wiatę śmietnikową Część II czy Część I? Brak pozycji w przedmiarze.
Odpowiedź: Wiata śmietnikowa jest poza zakresem zamówienia. 

Pytanie nr 69
Część I. Czy w ofercie, należy uwzględnić wszystkie minimalne wymagania określone w niniejszych przepisach ujętych w pdf „Wymagania licencyjne opis KI pzpn 220121_220328_”: 
I.02  A  Regulaminy 
1) wewnętrzny regulamin obiektu oraz regulamin zawodów piłkarskich; jaki format; ile sztuk?
2) regulamin imprezy masowej; jaki format; ile sztuk?
I.03  A  Bezpieczeństwo
b) każda taka furtka musi być stosownie, dwustronnie oznaczona, np. „wyjście ewakuacyjne”, „wyjście bezpieczeństwa”, „wyjście awaryjne” itp.?
c) wszystkie furtki bezpieczeństwa prowadzące z obszarów dla widzów na obszar pola gry muszą wyróżniać się innym kolorem od pozostałych elementów ogrodzenia oraz posiadać unikalną, dwustronną numerację w formacie nie mniejszym niż A5?
h) wszystkie bramki i bramy w ogrodzeniu wyznaczającym teren imprezy masowej/Stadionu muszą być od wewnątrz oznaczone jako wyjścia ewakuacyjne  i ponumerowane?
I.06 A  Indywidualne miejsca siedzące?
I.12  A  Ławki w obszarze pola gry?
I.15  A  Szatnie dla drużyn - wyposażenie?
I.16  A  Szatnia dla sędziów - wyposażenie?
I.17  A  Nagłośnienie?
I.18  A  Oświetlenie?
I.21  C  Urządzenia dla przedstawicieli środków przekazu?
I.22  C  Dojazd do stadionu – oznakowanie?
I.23  B  Publiczny dostęp i wyjścia ze Stadionu - punkty kasowe i depozytowe?
I.24  C  Stoiska gastronomiczne -  punkty sprzedaży artykułów spożywczych i napojów?
I.25  B  Oznakowanie - Każde pomieszczenie wykorzystywane na zabezpieczenie zawodów musi być oznakowane, np.: 
a) szatnia drużyny gospodarzy i drużyny gości - oznakowanie?
b) szatnia sędziów - oznakowanie?
c) obserwator/delegat meczowy - oznakowanie?
d) toalety itd. - oznakowanie?
I.26  C  System monitoringu wizyjnego?
Odpowiedź: W ofercie należy uwzględnić wymagania licencyjne PZPN tylko dla elementów zawartych w dokumentacji objętej przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 70
Część I. W SWZ znajduje się zapis „4) budowa niezbędnej infrastruktury technicznej.” Prosimy o precyzyjny opis Zadania.
Odpowiedź: Budowa niezbędnej infrastruktury technicznej obejmuje (zgodnie z opisem technicznym):
· instalację wodociągową (wraz z wykonaniem zewnętrznej instalacji wodociągowej do nawadniania przeszkody wodnej i nawadniania boiska piłkarskiego),
· instalację kanalizacji sanitarnej,
· instalację kanalizacji deszczowej (budowa odwodnienia liniowego bieżni lekkoatletycznej; wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wody z odwodnienia liniowego oraz przeszkody wodnej),
· instalację teletechniczną niezbędną do organizacji zawodów (budowa studzienek teletechnicznych do podłączenia urządzeń startowych i aparatury do elektronicznego pomiaru czasu na płycie boiska oraz sprzętu informacyjnego dla widzów),
· instalację elektryczną zasilającą do elektronicznej tablicy wyników,
· budowę stacji transformatorowej,
· instalację elektryczną zasilającą do słupów oświetleniowych oświetlenia płyty stadionu,
· budowę słupów oświetleniowych oświetlenia terenu wraz z instalacja elektryczną zasilającą (z wyłączeniem słupów oświetleniowych płyty głównej boiska).

Pytanie nr 71
Część I. W SWZ znajduje się zapis „5) wyposażenie stałe stadionu.” Prosimy o precyzyjne wyliczenie przedmiotów i ich opis do wyceny?
Odpowiedź: Wyposażenie stałe stadionu obejmuje:
· skrzynka do skoku o tyczce z zaślepieniem z certyfikatem WA (2 komplety),
· belka wyczynowa do skoku w dal i trójskoku  z certyfikatem WA (3 komplety) oraz pokrywy zabezpieczające do ramy belki (9 sztuk) i listwa wypełniająca belkę, tzw. zaślepka (9 sztuk),
· próg wyczynowy do pchnięcia kulą z certyfikatem WA (2 sztuki),
· koło do pchnięcia kulą z certyfikatem WA , obręcz metalowa (2 sztuki),
· koło do rzutu dyskiem z certyfikatem WA , obręcz metalowa (2 sztuki),
· klatka ochronna segmentowa do rzutu dyskiem i młotem z siatką sznurową  z certyfikatem WA (2 komplety),
· wkład redukcyjny dla rzutu młotem do koła rzutu dyskiem z certyfikatem WA (2 sztuki).

Pytanie nr 72
Część I. Prosimy o potwierdzenie, że przedmioty wymienione w „Wyposażenie techniczne obiektu lekkoatletycznego” są poza zakresem opracowania?
Odpowiedź: Elementy ruchome wyposażenia technicznego obiektu lekkoatletycznego nie wchodzą w zakres niniejszego postępowania. W zakresie znajdują się jedynie elementy stałe wyposażenia urządzeń lekkoatletycznych wyszczególnione w odpowiedzi do pytania nr 71. 

Pytanie nr 73
Prosimy o potwierdzenie, że „ETAP III - BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OŚWIETLENIOWYCH” (INSTALACJE ELEKTRYCZNE, DOZIEMNE nN OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE) widoczne na rys. Z1d PW jest poza zakresem opracowania CZĘŚĆ I i CZĘŚĆ II. Brak przedmiaru.
Odpowiedź: Etap III realizacji inwestycji określony na rys. Z1d PW (budowa części lekkoatletycznej – bieżni okrężnej, bieżni prostej oraz części rozgrzewkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną) wchodzi w zakres Części I postępowania . Dołączono przedmiar dotyczący branży elektrycznej.
Pytanie nr 74
Prosimy o potwierdzenie, że „ETAP III - INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE” (DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ) widoczne na rys. Z1d PW jest poza zakresem opracowania CZĘŚĆ I i CZĘŚĆ II. Brak przedmiaru.
Odpowiedź: Etap III realizacji inwestycji określony na rys. Z1d PW (budowa części lekkoatletycznej – bieżni okrężnej, bieżni prostej oraz części rozgrzewkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną) wchodzi w zakres Części I postępowania . Dołączono przedmiar dotyczący branży sanitarnej.

Pytanie nr 75
Część II. Czy siedzisko dla oficjeli – 31szt. – należy wykonać nieskładane jak zwykłe siedziska, czy w lepszym standardzie; jakim?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż siedziska dla oficjeli 31 szt. należy wykonać w standardzie podstawowym dla siedziska nieskładanego. 

Pytanie nr 76 
Część II. Czy siedzisko dla prasy – 7 szt. – należy wykonać nieskładane jak zwykłe siedziska, czy w lepszym standardzie; jakim?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż siedziska dla prasy 7 szt. należy wykonać w standardzie podstawowym dla siedziska nieskładanego.

Pytanie nr 77
Czy w zakresie oferty są barierki wys. 100cm wydzielenie mobilne na czas gry? Brak pozycji w przedmiarze. Ile sztuk barierek należy wycenić?
[image: ]
Odpowiedź: Barierki mobilne są poza zakresem przedmiotu zamówienia. 

Pytanie nr 78 
Część I. rys. Z1d PW SCHMEMAT ETAPOWANIA INWESTYCJI. Czy w zakresie inwestycji są PROJEKTOWANE SŁUPY OŚWIETLENIOWE, oznaczone na rysunku numerem 23. 
[image: ]
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż projektowane słupy oświetleniowe płyty głównej boiska oznaczone na rysunku numerem 23 są poza zakresem zamówienia. 

Pytanie nr 79 
Część I. Prosimy o potwierdzenie, że Etap IV jest poza zakresem opracowania zgonie z oznaczeniem na rysunku rys. Z1d PW SCHMEMAT ETAPOWANIA INWESTYCJI.
[image: ]
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że etap IV jest poza zakresem przedmiotu zamówienia. 



PONADTO ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE IŻ ZMIANIE ULEGA SWZ W ZAKRESIE: 
Punkt 1  w Rozdziale XVII „Termin związania ofertą” otrzymuje brzmienie:
„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni, tj. do dnia 26.12.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

Punkt 1 i 3 w Rozdziale XVIII „Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert” otrzymują brzmienie:
„1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 28.09.2022 r. do godziny 11:00.”
„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.09.2022 r.  o godzinie 12:00.”  

Pozostałe warunki specyfikacji warunków zamówienia nie ulegają zmianie.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 dokonane powyżej zmiany prowadzą do zmiany ogłoszenia nr 2022/S 157-449068. W załączeniu sprostowanie ogłoszenia nr 2022/S 182-513978. 


Zamawiający zamieści powyższe zmiany na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Załączniki: 
1. A1 PW-ostroleka stadion_BTW-0p zestawienie pomieszczen;
2. A2 PW-ostroleka stadion_BTW-1p zestawienie pomieszczen;
3. Przedmiar – doziemne instalacje sanitarne; 
4. Przedmiar – doziemne instalacje elektryczne;

PODPISAŁ: 
PREZYDENT MIASTA
Łukasz Kulik
 „Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce”
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10. WYPOSAZENIE POZOSTALE

- tablice informacyjne, bhp, ppoz, tablice kierunkowe
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SUFITY PODWIESZANE
Sufity podwieszane wykonaé zgodnie z tabelg zestawienia pomieszczen.
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SUFITY PODWIESZANE

Sufity podwieszane wykonaé zgodnie z tabelg zestawienia pomieszczer.

We wszystkich pomieszczeniach sufit podwieszany (na systemowej podkonstrukcji) — w sufitach podwieszanych
monolitycznych wykona¢ otwory rewizyjne.

W pomieszczeniach mokrych piyty wodoodporne.

Sufit podwieszany z warstwa welny mineralnej gr. 5 cm.

Sufit podwieszany z niewidoczna konstrukcia no$na, nalezy wykonaé z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych
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4. MASZTY FLAGOWE -6 szt

Maszt flagowy wys. 10m — cyindryczny, aluminiowy segmentowy, osadzony na fundamencie o wym.
40x40x100cm poprzez tuje ub 2 zawiasen, 6 szt
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7. TUNEL SKLADANY DLA ZAWODNIKOW - 1 szt.

Konstrukcja aluminiowa na rolkach, wymiary: wysokos¢ 230 cm, szerokosé 380 cm, diugosé 600cm,
pokrycie PVC, wyposazony w system blokad usztywniajacych po rozlozeniu.
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Poza zakresem zadania:

Budowa parkingu od strony zachodniej
(wraz z niezbedn infrastruktura: odwodnienie i o$wietlenie);
stupy o$wietleniowe piyty glownej boiska
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beton_ architektoniczny w kolorze naturalnym
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