
                                              
 
SR.272.rb.26.2023.RG   Nowy Dwór Gdański, dnia   23.03.2023 r. 
 

 

Wszyscy Wykonawcy 
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 

 
dotyczy zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny 

Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim – etapy: III i IV”. 
 
 

Zamawiający, działając zgodnie z art. 286 ust. 1, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dokonuje zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia 

w ten sposób, że: 

 

W dziale V Termin wykonania zamówienia, jest: 

1. Zamawiający ustala rozpoczęcie i zakończenie robót budowlanych w terminie od dnia podpisania 

umowy do dnia 29 listopada 2024 r. 

2. Za datę zakończenia robót Zamawiający uzna datę podpisania bezusterkowego Protokołu końcowego 

odbioru robót przez wszystkie strony, po uprzednim przeprowadzeniu koniecznych prób i odbiorów 

oraz uzyskaniu wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. 

winno być: 

1. Zamawiający ustala rozpoczęcie i zakończenie robót budowlanych w terminie 20 miesięcy od dnia 

podpisania umowy. 

2. Za datę zakończenia robót Zamawiający uzna datę podpisania Protokołu końcowego odbioru robót 

przez wszystkie strony, po uprzednim przeprowadzeniu koniecznych prób i odbiorów oraz uzyskaniu 

wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. 

 

W dziale XII. Termin związania ofertą, w ust. 1, jest: 

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym ostatnim dniem 

związania ofertą jest dzień: 27 kwietnia 2023 r. 

winno być: 

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym ostatnim dniem 

związania ofertą jest dzień: 05 maja 2023 r. 

 

W dziale XIV. Sposób oraz termin składania ofert, w ust. 16, jest: 

Termin składania ofert upływa w dniu 29 marca 2023 r., o godzinie 9:00. Decyduje data oraz dokładny czas 

(hh:mm:ss), generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem Głównego Urzędu Miar.  

winno być: 

Termin składania ofert upływa w dniu 06 kwietnia 2023 r., o godzinie 9:00. Decyduje data oraz dokładny czas 

(hh:mm:ss), generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem Głównego Urzędu Miar. 

 
 
 



                                              
W załączniku nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy, w § 6. Terminy realizacji i odbiory, 

ust 1 i ust. 2, jest: 

1. Strony ustalają termin rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych od dnia podpisania umowy do dnia 

29 listopada 2024 r. 

2. Za datę zakończenia robót Zamawiający uzna datę podpisania przez wszystkie strony bezusterkowego 

„Protokołu końcowego odbioru robót”, po uprzednim przeprowadzeniu koniecznych prób i odbiorów oraz 

uzyskaniu wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. 

winno być: 

1. Zamawiający ustala rozpoczęcie i zakończenie robót budowlanych w terminie 20 miesięcy od dnia 

podpisania umowy. 

2. Za datę zakończenia robót Zamawiający uzna datę podpisania Protokołu końcowego odbioru robót przez 

wszystkie strony, po uprzednim przeprowadzeniu koniecznych prób i odbiorów oraz uzyskaniu wszelkich 

niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. 

 

 

STAROSTA 
         - 
 Jacek Gross  


		2023-03-23T10:36:40+0100




