



Przymuszewo, dnia 14.10.2022

Zn.spr.: SA.270.12.2022

Dotyczy: <Wykonywanie remontu dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Przymuszewo>

W odpowiedzi na zapytanie wykonawcy z dnia 13.10.2022r:

„Zgodnie z pkt VI. SWZ Zamawiający określił termin wykonania zamówienia na 30 dni od daty podpisania Umowy. W ocenie Wykonawcy wykonanie ponad 4 km dróg w okresie 30 dni może być trudne do wykonania zważywszy na rodzaj projektowanej nawierzchni i okres realizacji przypadający późną jesienią.

Wykonawca prosi o potwierdzenie, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w pkt VI SWZ na następujący: „Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy.”.

Nadleśnictwo Przymuszewo dopowiada:

Termin realizacji zamówienia zostaje zmieniony na 44 dni od dnia podpisania umowy. Nie dłużej jednak niż do 14.12.2022r

W związku z czy zmianie ulega SWZ, treść ogłoszenia oraz wzór umowy.

Sprawę prowadzi: Michał Ratajczak tel.: 52 554 19 19 wewn. 35, kom. 668 030 417 e-mail: michal.ratajczak@torun.lasy.gov.pl

