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1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST). 

Przedmiotem opracowania jest projekt Modernizacji systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Sękowa. 

1.2. Przedmiot i zakres robót. 

Zamówienie obejmuje: 

• Wymianę 299 szt. istniejących wyeksploatowanych i nieefektywnych opraw wysokoprężnych na 
nowoczesne oprawy drogowe ze źródłami światła typu LED, 

• Wymianę 55 szt. istniejących wyeksploatowanych i nieefektywnych opraw wysokoprężnych na no-
woczesne oprawy ozdobne ze źródłami światła typu LED, 

• Utylizację materiałów z demontażu. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Roboty towarzyszące: 

• transport materiałów; 
• czynności związane z zajęciem pasa drogowego na czas wykonywania robót, 
• utrzymanie w porządku stanowiska roboczego, 
• czynności związane z likwidacją stanowiska roboczego, 
• wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znaków 

informacyjno- ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 
• wygrodzenie i skuteczne zabezpieczenie terenu budowy i terenu, na którym może wystąpić zagro-

żenie dla osób postronnych; 

1.4. Informacje o terenie budowy i określenia podstawowe. 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

• Oświetlenie drogowe – zespół urządzeń, których zadaniem jest oświetlenie ulicy wraz z chodnikami 
i składa się z konstrukcji wsporczych, opraw oświetleniowych i linii kablowych nN. 

• Słup oświetleniowy – konstrukcja wsporcza oprawy (są to słupy sieci wyłącznie dla montażu 
opraw). 

• Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia 
świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymo-
cowania i połączenia z instalacją elektryczną, za pomocą której oświetlony jest teren ulica lub 
droga 
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• Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo 
kilka kabli jedno - lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na 
wspólnej trasie 

• Linia kablowa niskiego napięcia nN – napięcie międzyprzewodowe tej linii wynosi 400V 
• Napięcie znamionowe linii – napięcie między przewodowe, na które linia została zbudowana 
• Osprzęt linii kablowej – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub zakończe-

nia kabli 
• Kabel YAKXS, YAKY,  - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elek-

trycznego, przeznaczony do układania w ziemi. 
• Przewód AsXSn, AL - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elek-

trycznego, przeznaczony do podwieszenia na słupach lub uchwytach 
• Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych 
• Skrzyżowanie – miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego linii 

kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego 
urządzenia podziemnego. 

• Zbliżenie – miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, urządzeniem 
podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych 
warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w których nie wystę-
puje skrzyżowanie. 

• Przepust kablowy – konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed uszko-
dzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

• Szafa oświetleniowa - urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające instalacje 
oświetleniowe. 

• Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykony-
wania robót. 

• Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

• Rejestr obmiarów - akceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego zeszyt z ponumerowa-
nymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 

• Materiały - przedmioty i urządzenia niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projek-
tową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

• Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwycza-
jowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

• Polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub in-
nych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

• Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
• Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 

modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istnieją-
cego połączenia. 

• Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokaliza-
cję, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

• Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzu-
pełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy) 

• Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

• Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie, wydane przez upoważnioną do tego jednostkę 

• Deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, 
że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną. 

• Inżynier – Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Inwestora. 
• Skróty – symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter wyrazów. Skróty użyte w opracowaniu: 
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o ST – Specyfikacja Techniczna 
o PZJ – Program Zapewnienia Jakości  
o PE – Polietylen 
o PCW, PCV – Polichlorek winylu  
o PN – Polska Norma 
o nN – Niskie napięcie 

1.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją pro-
jektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

1.6. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumenta-
cję projektową i komplet ST. 

1.7. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy. 

1.7.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestor-
skiego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są ob-
owiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszyst-
kie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane określone 
w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są od-
chylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów projektowanej linii 
oświetleniowej muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni 
zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów projektowa-
nej linii oświetleniowej, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane po-
nownie na koszt Wykonawcy. 

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu drogowego na terenie budowy, w okresie trwania reali-
zacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem 
drogi, organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania 
budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany 
przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie ob-
sługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sy-
gnały, itp, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 
akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 
z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
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inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez inspek-
torem nadzoru inwestorskiego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyj-
muje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.7.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm do-
tyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uciążliwości 
dla otoczenia, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

o lokalizację bazy, warsztatu i magazynu, 
o środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

▪ zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami tok-
sycznymi, 

▪ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
▪ możliwością powstania pożaru. 

1.7.4. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat re-
alizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.7.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają-tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.7.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak ru-
rociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania bu-
dowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie bu-
dowy i powiadomić inspektorem nadzoru inwestorskiego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektorem nad-
zoru inwestorskiego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej po-
mocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
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przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w do-
kumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.7.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 
i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nie-
typowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w 
ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

1.7.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i od-
powiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpie-
czeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegaj ą od-
rębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.7.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowa-
dzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do mo-
mentu odbioru ostatecznego. 

1.7.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszel-
kich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 
będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne doku-
menty. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

Wykonawca ma obowiązek zastosowania materiałów zgodnie z zestawieniami montażowymi i materiało-
wymi. W szczególności dotyczy to opraw oświetleniowych, kabli, przewodów, rur osłonowych, elementów 
uziemień i urządzeń odgromowych. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których polskie 
normy (PN) i branżowe normy (BN) przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być 
zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być zaopatrzone w takie doku-
menty na życzenie Inwestora. Zastosowane materiały muszą posiadać aprobaty techniczne, certyfikacji 
zgodności, deklaracje właściwości użytkowych: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm Zharmonizowanych, aprobat technicznych oraz właści-
wych przepisów i dokumentów technicznych. 
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• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polskimi Normami Zharmonizowanymi lub apro-
batą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy lub jeżeli nie 
są objęte certyfikacją na znak bezpieczeństwa. 

• deklaracja właściwości użytkowych (DoP - Declaration of Performance) wyrobu budowlanego, ob-
jętego zharmonizowaną specyfikacją techniczną, jest dokumentem sporządzanym przez produ-
centa przy wprowadzaniu wyrobu do obrotu. Jednocześnie, o ile nie wynika to z innych przepisów, 
DoP jest jedynym dokumentem na podstawie którego wyrób może być udostępniany na rynku w 
całej UE. Deklaracja właściwości użytkowych sporządzana jest według wzoru zamieszczonego w 
załączniku III do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR). 

Dopuszcza się oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyska-
nie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wyko-
nuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

2.3.1. Oprawy oświetleniowe 

Rodzaj opraw określono w Dokumentacji Projektowej. Oprawy należy przechowywać w pomieszczeniu su-
chym i niezapylonym. 

2.3.2. Przewody. 

W elektroenergetycznych liniach napowietrznych niskiego napięcia powinny być stosowane przewody z ma-
teriałów o dostatecznej wytrzymałości na rozciąganie i dostatecznej odporności na wpływy atmosferyczne 
i chemiczne. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były do-
stępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

2.3.3. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze 
co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organi-
zacji robót, zaakceptowanym przez Kierownika robót; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzia-
nym umową. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 

Wykonawca dostarczy dla inspektora nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających do-
puszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywa-
nych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzy-
ska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru inwestor-
skiego, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zo-
staną przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Do wykonania robót elektroenergetycznych należy użyć następującego sprzętu: 

• samochód z platformą i balkonem 
• samochód dostawczy. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nieko-
rzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w doku-
mentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym 
umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogo-
wego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki trans-
portu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez in-
spektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcin-
ków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego po-
jazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 
Projektowany zakres robót – ETAP 1: 

• Wymianę 299 szt. istniejących wyeksploatowanych i nieefektywnych opraw wysokoprężnych na 
nowoczesne oprawy drogowe ze źródłami światła typu LED, 

• Wymianę 55 szt. istniejących wyeksploatowanych i nieefektywnych opraw wysokoprężnych na no-
woczesne oprawy ozdobne ze źródłami światła typu LED, 

• Utylizację materiałów z demontażu. 

ETAP 1 modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Sękowa obejmuje demontaż 299 szt. opraw oświetle-
nia ulicznego i montaż 299 szt. nowych opraw drogowych w technologii LED oraz demontaż 55 szt. opraw 
oświetlenia ulicznego i montaż 55 szt. nowych opraw ozdobnych w technologii LED, wykonanych w pierw-
szej lub drugiej klasie ochrony przeciwporażeniowej (moce projektowanych opraw wg zestawienia) wraz z 
wymianą przewodów zasilających, zacisków prądowych, gniazd bezpiecznikowych z wkładkami bezpiecz-
nikowymi. Zestawienie materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotowej modernizacji 
wymieniono w załączonym przedmiarze robót. 

Sterowanie i podziały oświetleniowe pozostają bez zmian. 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Teren robót zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
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Przed przystąpieniem do wykonywanych prac teren robót zabezpieczyć i wykonywać zgodnie z zatwierdzo-
nym projektem/zabezpieczeniem organizacji ruchu na czas tych robót. Na czas trwania prac ustawić ba-
riery, zapory oraz znaki drogowe sygnalizujące prace budowlane w pasie drogowym Pracownicy wykonujący 
roboty powinni posiadać odpowiednie kontrastowe ubrania lub kamizelki ostrzegawcze. Zwracać uwagę na 
bezpieczeństwo osób i pojazdów poruszających się po ulicach objętych budową. Zachować bezpieczną 
odległość od pracującego sprzętu mechanicznego. Zabrania się przebywania pod przenoszonymi przez 
dźwig słupami i innymi materiałami. Osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie pracujące na 
budowie winny posiadać kwalifikacje zgodne z wymogami prawa budowlanego - Ustawa z dn. 07.07.1994 – 
„Prawo budowlane” – jednolity tekst Dziennik Ustaw z czerwca 2020 poz. 1333 z późn. zm. 

5.2. Wymiana opraw oświetleniowych 

• Wykonawca ma obowiązek uzgodnić prace montażowe na linii nN z Rejonem Energetycznym w 
Gorlicach w celu uzyskania wyłączeń i dopuszczenia do prac. 

• Do włączania i wyłączania napięcia w czynnych liniach nN mają wyłącznie prawo pracownicy upo-
ważnieni przez zarządcę sieci. 

• Przed rozpoczęciem prac należy przedłożyć do Inwestora do uzgodnienia harmonogram wykony-
wania prac. 

• Rozliczyć się z Urzędem Gminy Sękowa z materiałów pochodzących z demontażu urządzeń zwią-
zanych z modernizacją oświetlenia. 

W zakresie prac demontażowych należy wykonać: 

• Demontaż opraw: 
o wykręcenie źródła światła (zmagazynowanie go w odpowiednim pojemniku na materiały 

szkodliwe), 
o odłączenie przewodów WLZ od oprawy, 
o odkręcenie uchwytów mocujących oprawę. 

• Demontaż WLZ: 
o odłączyć przewód neutralny od sieci wraz z demontażem zacisku Al./Cu, 
o odłączyć przewód fazowy od zacisku gniazda bezpiecznikowego, 
o wyciągnąć przewód z wysięgnika i zwinąć. 

• Demontaż gniazd bezpiecznikowych 
o wyjąć wkładkę topikową, 
o odjąć przewód od zacisku oprawy bezpiecznikowej, 
o odkręcić oprawę bezpiecznikową od konstrukcji mocującej, 
o odpiąć wraz z demontażem zacisku Al./Cu przewód fazowy sieci nN. 

Materiały z demontażu należy przekazać i rozliczyć w magazynie wskazanym przez Urząd Gminy w Sękowej. 

W zakresie prac montażowych należy wykonać: 

• Montaż WLZ: 
o WLZ wykonany powinien być z przewodu YDY 3x2,5 mm2 na napięcie 750V, przewód wpro-

wadzić do wysięgnika, jeden koniec WLZ przewodu fazowego podpiąć do oprawki bez-
piecznikowej izolowanej typu BNO, zaś przewód neutralny za pomocą zacisku Al/Cu pod-
piąć do przewodu neutralnego sieci, drugi koniec WLZ podpiąć pod zacisk fazowy i neu-
tralny oprawy. 

• Montaż oprawy bezpiecznikowej słupowej: 
o zamontować bezpośrednio na linii za pomocą odpowiedniego zacisku, 
o podpiąć przewód neutralny za pomocą zacisku prądowego do bezpiecznika, 
o od bezpiecznika poprowadzić przewód zasilenia oprawy, 
o wyposażyć oprawę bezpiecznikową we wkładkę topikową 6A. 

• Montaż oprawy oświetlenia ulicznego: 
o oprawę odpowiedniego typu i mocy zgodnie z wykonanym zestawieniem projektowym, wy-

konaną w drugiej klasie ochrony przeciw porażeniowej należy za pomocą przewodu spraw-
dzić czy jest sprawna, 

o sprawną, sprawdzoną oprawę zamontować za pomocą wbudowanych uchwytów do wy-
sięgnika, następnie podłączyć przewody WLZ do zacisków fazowego i neutralnego. 
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o w przypadku braku możliwości prawidłowego ustawienia oprawy w stosunku do płaszczy-
zny jezdni z powodu zbyt dużego kąta w wysięgniku w takich sytuacjach należy zastosować 
dodatkowy regulator kąta. 

5.3. Założenia wyliczeniowe montażu opraw oświetleniowych. 

Zastosować oprawy uliczne w technologii LED o parametrach odpowiednich dla klasy oświetleniowej, Wy-
magania techniczne dla opraw LED: 

• Budowa oprawy 
o cały korpus oprawy wykonany z wysokociśnieniowego odlewu aluminium o bardzo wyso-

kiej odporności na uderzenia min. IK 08. 
o korpus malowany proszkowo na żądany kolor z palety RAL. 
o powierzchnia górna oprawy  uniemożliwiająca przywieranie i gromadzenie się zanie-

czyszczeń. Nie dopuszcza się stosowania użebrowanego radiatora na korpusie oprawy. 
o poziom szczelności obudowy nie niższy niż IP 65. 
o elementy mocujące oprawę na wysięgniku (śruby, podkładki) powinny być wykonane ze 

stali nierdzewnej i gwarantować stabilny montaż. 
o oprawa posiada deklaracje zgodności CE wystawiona przez producenta dopuszczającą je 

do obrotu w Polsce, a zasilacz dodatkowo certyfikat ENEC. 
• Fotometria 

o oprawa wyposażona w grupę soczewek kształtujących rozsył światła o charakterze drogo-
wym. Każda dioda na panelu LED powinna posiadać indywidualny element optyczny o ta-
kiej samej charakterystyce, żeby w przypadku przepalenia się którejś z diod zmienił się je-
dynie strumień świetlny emitowany przez oprawę a nie jej rozsył światła (powinna być za-
chowana równomierność oświetlenia na całej powierzchni oświetlanej drogi) 

o wartość wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodnie z Rozporządze-
niem WE nr 245/2009, ULOR = 0 przy ustawieniu w pozycji 00. 

• Źródło światła 
o temperatury barwowe 4000K +/-200K o wskaźniku oddawania barw Ra min. 70. 
o wydajność źródła LED powyżej 130 lm/W przy prądzie zasilającym max 350 mA. 
o minimalna trwałość LED - 100 000h, 
o oprawa wykonana zgodnie z wymogami normy – bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i 

systemów lampowych PN-EN 62471:2010, oraz Dyrektywą RoHS nr: 2008/354/E. 
• Elektronika, elektryka. 

o wysoka sprawność układu zasilającego – powyżej 90%, 
o temperatura pracy oprawy od -35o C do + 35° C, 
o odporność zasilacza na przepięcia min. 10 kV. 

W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych należy uzyskać wszystkie parametry oświetleniowe 
(luminancja L, równomierność U0, równomierność U1, przyrost wartość progowej kontrastu TI, średnie na-
tężenie oświetlenia Em, minimalne natężenie oświetlenia Emin) nie gorsze niż te zastosowane w oblicze-
niach bazowych dla poszczególnych sytuacji. Dodatkowo bilans mocy proponowanych opraw (wraz ze stra-
tami) nie może być większy od mocy całkowitej opraw użytych w projekcie referencyjnym. W celu weryfikacji 
w przypadku użycia opraw równoważnych, należy przedstawić obliczenia fotometryczne (wydruki + edyto-
walne pliki obliczeniowe na cyfrowym nośniku) wykonane w ogólnodostępnym programie obliczeniowym 
np. DIALux pokazujące spełnienie wymagań klas oświetleniowych określonych w Normie PN-EN 13201 
„Oświetlenie dróg”. Obliczenia musza być wykonane dla identycznych założeń przyjętych dla bazowych ob-
liczeń fotometrycznych (klasa oświetlenia, geometria drogi, położenie środka optycznego oprawy, MF, ro-
dzaj nawierzchni, itp.). Wykonawca ma obowiązek dostarczenia kart katalogowych, deklaracji zgodności 
oraz wymaganych certyfikatów potwierdzających deklarowane parametry. Wykonawca/Dostawca powi-
nien potwierdzić, że użyte w obliczeniach pliki fotometryczne dla poszczególnych rozsyłów pochodzą od 
proponowanych typów opraw. 

• System sterowania oświetleniem ulicznym. 

W projekcie nie przewidziano ingerencji w system sterowania oświetleniem ulicznym. 



12 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych ma-
teriałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszyst-
kich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub prze-
kazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wy-
znaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 

6.1. Program zapewnienia jakości. 

Kontroli dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. Po zakończeniu prac montażowych i po spełnieniu 
wszystkich wymaganych warunków Wykonawca uruchamia instalację oraz wykonuje próby, pomiary i prace 
wykończeniowe. 

Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić próby i sporządzić z nich sprawozdania, zgodnie z polskimi 
normami i innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 

6.2. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne pro-
cedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przed-
stawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Sieci i urządzenia podczas montażu i/lub po ich zabudowie i podłączeniu, a przed przekazaniem do eksplo-
atacji należy poddać oględzinom i próbom, w celu sprawdzenia czy spełniają stawiane im wymagania; 

Badania odbiorcze i okresowe powinny być przeprowadzone przez osoby posiadające ważne uprawnienia 
kwalifikacyjne E i D do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych. 

Do wykonywania pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych należy używać przyrządów pomiarowych 
spełniających wymagania dotyczące kontroli metrologicznej. 

Prace kontrolno-pomiarowe powinny być zakończone protokołem zawierającym m.in. wyniki pomiarów, jak 
też ocenę zgodności otrzymanych wyników z wymaganiami norm i przepisów oraz wnioski. 

Należy używać odpowiednich i bezpiecznych przyrządów pomiarowych, przyrządy należy sprawdzać przed 
użyciem i w razie potrzeby po wykonywaniu pomiarów; 

Przed przystąpieniem do pomiaru należy: 

• zapoznać się z dokumentacją techniczną obiektu, w celu wyboru sposobu i metody badań, 
• określić kryteria oceny wyników pomiarów, 
• ocenić dokładność pomiarów i przeanalizować możliwość popełnienia uchybów pomiarowych, 
• przeanalizować konieczność zastosowania współczynników poprawkowych do wartości pomie-

rzonych. 

6.3. Zakres badań i pomiarów odbiorczych 
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Badania i pomiary odbiorcze obejmują: 

• Oględziny instalacji i zainstalowanych urządzeń elektrycznych, pod kątem spełnienia wymagań 
bezpieczeństwa. 

• Próby i pomiary parametrów technicznych instalacji, zgodnie z normą PN-IEC 60364-6-61 „Instala-
cje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze” oraz PN-EN 13201-2: 2007 
Oświetlenie dróg publicznych. 

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób, przy odłączonym zasilaniu. Oględziny przeprowa-
dza się w celu sprawdzenia instalacji i urządzeń, czy: 

• spełniają wymagania bezpieczeństwa; 
• zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane; 
• nie mają uszkodzeń pogarszających bezpieczeństwo; 
• posiadają właściwy sposób ochrony przed porażeniem; 
• przewody neutralne, ochronne i fazowe oraz zabezpieczenia i aparatura są właściwie oznaczone; 
• mają zapewniony dostęp do urządzeń dla wygodnej obsługi, konserwacji i napraw. Zakres prób od-

biorczych: 
• próba ciągłości przewodów ochronnych; 
• pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej; 
• sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania; 
• pomiary parametrów oświetlenia – opcjonalnie na odrębne zlecenie Inwestora 
• próbę działania; 

Prace pomiarowo-kontrolne powinny być zakończone sporządzeniem protokołu. Protokół powinien zawie-
rać: 

• ogólną charakterystykę obiektu badań; 
• informacje o wykonujących pomiary; 
• rodzaj badań; 
• dane o metodzie pomiarów i dane użytych przyrządów pomiarowych; 
• opis warunków przeprowadzania badań; 
• tabelaryczne zestawienie wyników badań i ich ocenę; 
• szkice rozmieszczenia badanych urządzeń, uziomów i obwodów instalacji; 
• datę wykonania badań; 
• wnioski i zalecenia wynikające z pomiarów. 

Protokoły należy sporządzać zgodnie z przyjętymi wzorami. Prace pomiarowo-kontrolne mogą wykonywać 
wyłącznie osoby posiadające aktualne świadectwa kwalifikacyjne. 

Odbiór instalacji elektrycznej powinien odbywać się komisyjnie i być zakończony protokołem badań odbior-
czych. Protokoły z wszystkich kontroli i badań powinny być załącznikiem do wpisu w książce obiektu bu-
dowlanego zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu 
budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1134). 

Przedsiębiorstwo Tauron Nowe Technologie S.A. zastrzega sobie prawo do wykonania powykonawczych po-
miarów parametrów oświetleniowych przed odbiorem. Złe parametry mogą skutkować negatywnym odbio-
rem prac. 

6.4. Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa CE wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicz-
nymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych, oraz spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów, w szcze-
gólności wymagania w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. 

• deklarację właściwości użytkowych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
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nie są objęte certyfikacją określoną w pkt l i które spełniają wymogi ST. W przypadku materiałów, 
dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie po-
siadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą 
posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę inspek-
torowi nadzoru inwestorskiego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą od-
rzucone. 

Dla wszystkich urządzeń elektrycznych i wyrobów budowlanych należy przedstawić pełne karty katalogowe 
zawierające wszelkie informacje techniczne o produkcie, a także właściwe deklaracje zgodności, deklara-
cje właściwości użytkowych, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające parametry oraz zgodność z obo-
wiązującymi normami, wszystkie dokumenty w języku polskim. Karty katalogowe materiałów należy przed-
stawić do akceptacji przed ich wbudowaniem. 

6.5. Dziennik budowy. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. Zamawiający określa, czy będzie prowadzony dziennik budowy czy inny dokument np. dziennik 
montażu. 

Zapisy w dzienniku budowy/montażu będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku bu-
dowy/montażu będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w po-
rządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy/montażu protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Do dziennika 
budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakości i harmono-

gramów robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego, daty zarządzenia wstrzymania robót, z poda-
niem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, jeśli nie sporządza się dodatkowego protokołu odbioru kabla przed zasypaniem, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykony-

wania robót 
• dane dotyczące sposób, wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z po-

daniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne 

informacje o przebiegu robót. 
• propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone in-

spektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się. 
• decyzje inspektorowi nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpi-

suje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
• wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunko-

wania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wy-
konawcy robót. 

6.6. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
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Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru inwestorskiego i przedsta-
wiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH. 

7.1. Rodzaje odbiorów robót- 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi ostatecznemu, 
• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Należy go wykonać zgodnie z postanowieniami umowy na wykonanie robót 

7.3. Odbiór częściowy 

nie dotyczy. 

7.4.  Odbiór ostateczny robót 

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, ja-
kości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomia-
rów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dziennik budowy/montażu – jeśli będzie ustanowiony, 
• dokumentację powykonawczą, z naniesionymi zmianami w czasie budowy, 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
• protokoły z badań i pomiarów, 
• instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń, 

Przy odbiorze końcowym należy w szczególności skontrolować: 

• użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia, 
• prawidłowość wykonanych połączeń, 
• poprawność wykonanych pomiarów i prób, zgodnie z p. 6.2., 
• zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną, jeżeli 
wszystkie pomiary, badania i kontrole dały wyniki pozytywne. Przedsiębiorstwo Tauron Nowe Technologie 
S.A. zastrzega sobie prawo do wykonania powykonawczych pomiarów parametrów oświetleniowych przed 
odbiorem. Złe parametry mogą skutkować negatywnym odbiorem prac. 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecz-
nego robót. 

Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja. 

7.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany 
na podstawie oceny z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót". 

8. ROZLICZENIE ROBÓT. 
Cena wykonania Robót obejmuje: 

• roboty przygotowawcze 
• oznakowanie robót 
• przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiałów 
• podłączenie linii do sieci. 

Podstawę płatności stanowi ważny protokół odbioru, zgodnie z zawartą umową. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• Dokumentacja projektowa/audyt energetyczny 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami i dokumentami związa-

nymi. 
• PN-EN 13201-1 Oświetlenie dróg. Część 1: Wybór klas oświetlenia. 
• PN-EN 13201-2: Oświetlenie dróg publicznych. 
• PN-88/E-08501 Urządzenia Elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
• PN-EN 6043-5:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. 
• PN-EN 60598-2-3: 2003(U) Oprawy oświetleniowe drogowe i uliczne. 
• Norma PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 
• Norma N SEP-E-004 2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i bu-

dowa. 
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, póz. 60 z późniejszymi zmia-

nami t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460. 
• Norma PN-76/E-05125 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i bu-

dowa.” 
• Norma PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”. 
• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 
• PN-E-04700 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne prze-

prowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego 

Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1134 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych Rozporządzenie Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyro-
bów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i wykorzy-
stywania znaku zgodności z Polską Normą. 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy urządzeniach energetycznych- Dz.U. 2013 poz. 492. 
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• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eks-
ploatacją urządzeń. 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach. 

Budowę sieci realizować w oparciu między innymi o : 

Literatura 

• Aktualne wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych w Tauron Nowe Technologie S.A. 
• PN-E-04700 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne prze-

prowadzania po montażowych badań odbiorczych. 
• N SEP-E-001, wyd. 2013 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporaże-

niowa. 
• N SEP-E-003, wyd. 2006 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie 

prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami niepełnoizolowanymi. 
• „Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepięć” - opracowanie pod patronatem PTPiREE Po-

znań 2005 rok. 
• PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla za-

pewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 
• PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Część 5-55: Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego – Inne wyposażenie – Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i in-
stalacje oświetleniowe 

• PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6. Sprawdzanie. 
• PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania doty-

czące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Instalacje oświetlenia zewnętrznego 
• PN-E-04700:1998 PN-E-04700/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroener-

getycznych - Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 

 

 

Sporządził: 


