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Wałbrzych, dnia 08.09.2020r.  

 

DZPZ-530-Zp/39/PN-37/20 

Wykonawcy – wszyscy 
 

Dotyczy: „Dostawa angiografu i dodatkowego sprzętu medycznego do wykonywania procedur 

endowaskularnych, kardiologicznych i obwodowych wraz z montażem urządzenia i adaptacją 

pomieszczeń Pracowni Hemodynamiki, przeprowadzeniem szkolenia pracowników Zamawiającego 

oraz dostawa defibrylatora i respiratora transportowego z wyposażeniem” – Zp/39/PN-37/20 

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 

2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu.  

Pytanie 1, dot. dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 72 i 103 

W Pytaniu nr 72 Zamawiający odpowiada, że nie będzie wymagał instalacji dwuramiennego wysięgnika 

mocowanego do ściany z półką na defibrylator w Sali badań, natomiast w Pytaniu nr 103, no to samo 

pytanie, Zamawiający odpowiada, że będzie wymagał. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź na to pytanie. 

Odp. Zamawiający potwierdza, że wymaga dwuramiennego wysięgnika z półką na defibrylator. 

 

Pytanie 2, dot. dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 78 i 96 

W Pytaniu nr 78 Zamawiający odpowiada, że nie będzie wymagał zaprojektowania i dostawy szaf 

systemowych oraz elementów wbudowanych w ścianę na Sali badań, natomiast w Pytaniu nr 96, 

Zamawiający odpowiada, że należy zaprojektować szafy w systemowej zabudowie ze stali nierdzewnej. 

Prosimy o podanie lokalizacji tych szaf oraz ilości i wymiarów lub potwierdzenie rezygnacji z 

wykonania szaf w systemowej zabudowie. 

Odp. Zamawiający  potwierdza, że nie będzie wymagał zaprojektowania i dostawy szaf 

systemowych. 
 

Pytanie 3 

Z uwagi na odpowiedź na pytanie nr 79, 81, 82, 83 i 84, gdzie Zamawiający wymaga zabudowy 

pracowni w systemie paneli ściennych i sufitowych wykonanych ze stali nierdzewnej i ocynkowanej 

malowanej proszkowo, a także stolarki drzwiowej ze stali nierdzewnej z przeszkleniem radiologicznym, 

nadmieniamy że zgodnie z pytaniem nr 79, p.pkt. 4 System zabudowy powinien być opracowany pod 

wymiar pomieszczenia według indywidualnej dokumentacji technicznej wyrobu, gdzie Zamawiający 

zastrzega, że wymaga; wnosimy o zmianę terminu realizacji do 16 tygodni od podpisania Umowy. 

Zwracamy uwagę, że sam proces produkcji i montażu takiej zabudowy, wykonywanej na zamówienie 

indywidualne, wynosi 8 tygodni, gdzie wykonawca przed wykonaniem pomiaru pomieszczeń z natury 

musi wykonać demontaż istniejącej zabudowy i przygotować otworowania oraz konstrukcję pod 

instalację angiografu i dopiero wówczas można rozpocząć montażu zabudowy Sali ze stali nierdzewnej. 

Odp. Zamawiający na tym etapie postępowania nie zmienia terminu  wykonania. Jeżeli 

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą wykaże, że dostawca paneli nie 

jest w stanie ich dostarczyć w wymaganym terminie, Zamawiający na wniosek Wykonawcy wyrazi 

zgodę na przedłużenie terminu wykonania (w formie aneksu do umowy). 
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Pytanie 4 

Prosimy także o potwierdzenie, że wydanie decyzji o zgodę na uruchomienie nowego angiografu przez 

WSSE leży w gestii Zamawiającego. WSSE ma 30 dni na wydanie takiej decyzji po złożeniu 

kompletnego wniosku, wykonawca nie ma wpływu na terminy urzędowe, a czas oczekiwania na decyzję 

winien wstrzymać bieg terminu umownego. 

Odp.  Zamawiający potwierdza, że czas wydania decyzji WSSE wstrzymuje bieg terminu 

umownego. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Dorota Piekarz 
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