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Zatacznik Nr 7do SWZ

7 @ BGKD

Umowa Nr .../Projektowane postanowienia umowy

zawarta w Lubaczowie dnia...2023 r. pomiedzy:

Gmina Lubaczéw,

ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczéw, NIP:

..., REGON: ...,

reprezentowanym przez Wiestawa Kapla - Wéjta Gminy, przy
kontrasygnacie Agnieszki Brzeziak - Skarbnik Gminy; zwana
w dalszej czeSci umowy Zamawiajacym

a:

................................................... adres: ........ceceeveueenennenn., Wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonej pod nr: ................. 3 NIP: e ; REGON: ..ot ; reprezentowana
przez:

Lo et

2. ettt

lub

(6100115 ISR (Nazwisko) ......cccerveenenne. prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
(imie) ......... (nazwisko) ............... (nazwa handlowa)..................... z siedziba (adres prowadzonej
dzialalno$ci gospodarczej) ......... NIP: e, ; REGON: i ; Zwana w

dalszym tekscie umowy Wykonawca,
facznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negogjadji, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1
ustawy z 11 wrzeSnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych, dalej: ustawa Pzp lub p.z.p. zawarta
zostaje umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu umowy;, t. j.:
przedsiewziecia pn.: ,,Przebudowa Zespolu Szkolno-Przedszkolnego w Mlodowie” w ramach
dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski fad Program Inwestydji Strategicznych

— w zakresie okreSlonym w niniejszej umowie oraz dokumentach, o ktérych mowa
wust. 3.

11. Zakres przedsiewziecia obejmuje wykonanie rob6t budowlanych i opracowanie
dokumentagji projektowo — kosztorysowej, a nastepnie wykonanie na jej podstawie rob6t
budowalnych.

1.2. Przedsiewziecie sklada sie z jednego zadania inwestycyjnego okreSlonego w opisie
przedmiotu zaméwienia stanowigcym zalacznik nr 1 do niniejszej umowy (w sktad wchodzi
program funkcjonalno-uzytkowy)

1.3. W ramach przedsiewziecia Wykonawca zobowiazany jest takze do ustawienia na wlasny
koszt tablic informujacych o finansowaniu (zgodnie z wytycznymi o ktérych mowa w § 2,
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ust. 2 pkt 34) oraz zapewnienia na wlasny koszt pelnej obstugi geodezyjnej (w tym wykonania
dokumentadji geodezyjnej powykonawczej niezbednej do zrealizowania przedmiotu umowy.

. Roboty, o ktérych mowa w ust. 11 1.1 nalezy wykona¢ zgodnie z opisem przedmiotu

zamowienia (stanowiaca dokumentacje w zalaczniku nr 1 do umowy), Specyfikacja
Warunkéw Zamoéwienia (zwana dalej: SWZ) oraz odczytywanymi lacznie z dokumentacja
projektowa przedmiarami rob6ét. Dokumenty te stanowia integralna cze$¢ umowy. Roboty
musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, a w szczegdlnosci z
przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

2.1. Prace projektowe nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w programie

3.

6.

funkgjonalno-uzytkowym (stanowiacym zatacznik nr 1 do umowy)iSWZ.
Szczegbtowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegdlowe obowiazki Wykonawcy stanowi
zalacznik nr 1 — opis przedmiotu zamoéwienia, ktéra wchodzac w sktad SWZ, stanowi jej
integralna czesc.

. Inwestygja jest dofinansowana z Programu Rzadowego Funduszu Polski Fad: Program

Inwestygji Strategicznych, zgodnie z wstepna Promesa nr
Edyga3zPGR/2021/2440/Polskil.ad, dotyczaca realizacji przez Zamawiajacego zadania
okreslonego wniniejszym ustepie.

Wykonawca o$wiadcza, Ze:

1) zapewni finansowanie inwestydji w czeSci niepokrytej udziatem wlasnym Zamawiajacego,
na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy dotyczacej przewidzianego dofinansowania
i przyjmuje do wiadomosci, Ze zaplata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w calosci
nastapi po wykonaniu inwestydji w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru
inwestycji poprzez Beneficjenta (Zamawiajacego), zgodnie z warunkami platnosci
okreSlonymiw § 6.

2) doktadnie zapoznat sie z opisem prac projektowych i rob6t budowalnych, jakie maja zosta¢
wykonane i sposobem ich wykonania. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania calosci
robot zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem oraz zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego zawartymi w kolejnoéci wagi: dokumentadja projektowa, niniejsza umowa,
wymaganiaw SWZ.

W przypadku rozbieznosci zakresu rob6t Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub
brakéw w dokumentadji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora
nadzoru i projektanta oraz Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przeciwnym przypadku, Wykonawca zobowigzani beda do interpretacji
zakresu zamowienia ,,rozszerzajaco”, tzn. zostanga zobowigzani do wykonania w ramach
wynagrodzenia ryczaltowego wszystkich roboét, ustug, dostaw wynikajacych
z wymienionych wyzej dokumentéw, niezbednych do praw1dlowego izgodnego z zasadami
sztuki budowlanej ukoriczenia i oddania przedmiotu zaméwienia do eksploatagi w sposéb
zgodny z jego przeznaczeniem i funkgja, a ktérych wykonanie profesjonalny Wykonawca

przy zachowaniu nalezytej starannos$ci mogltby przewidzied, na etapie kalkulowania ceny
oferty, jako konieczne do wykonania.

W pozostalym zakresie zalaczone przedmiary robét shuza tylko do uzupehienia opisu
przedmiotu zaméwienia i nie sa podstawa do jakichkolwiek roszczer.

Przedmiary rob6t maja charakter pomocniczy i nalezy je odczytywaé wylacznie z innymi
dokumentami stanowiacymi integralna cze$¢ niniejszej umowy. Przedmiary robot
stanowigce zalaczniki do SWZ i do niniejszej umowy, z uwagi na ryczaltowy charakter
wynagrodzenia stanowia dokument pomocniczy, a podane w przedmiarach podstawy
wyceny i ilo&ci prac sa orientacyjne.

Warunki realizagji przedmiotu umowy:

1) materialy stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢
fabrycznie nowe i odpowiada¢ co do jakosci, wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
1 stosowania w budownictwie z godniez art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz odpowiada¢
Jjakosciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w opisie dokumentacji przedmiotu
zamoOwienia. Kazdy material/wyréb/urzadzenie przed wbudowaniem musi uzyskad
aprobate inspektora nadzoru, pod rygorem nieodebrania elementu, w ktéorym dany
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materiat/wyrdb/urzadzenie zostal wbudowany z winy Wykonawcy,

2) Wykonawca zobowigzany jest posiadac i na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora
nadzoru okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak
bezpieczeristwa, atest higieniczny, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska
Norma lub aprobate techniczna. Komplet ww. dokumentéw Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu po zakonczeniu robdét, a przed odbiorem przedmiotu umowy.
W przypadku przedstawienia dokumentéw w jezyku innym niz polski Wykonawca
przedstawi réwniez obok dokumentu oryginalnego ttumaczenie na jezyk polski.

7. Przedmiot zaméwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami,
zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

8. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
przetargowa w sytuadji, gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezbedne do prawidlowego,
t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzierr odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreSlonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Z.powyzszego Strony sporzadza protokdét réznicowy.

9. Dopuszcza sie takze mozliwo$¢ rezygnagdji z wykonania pewnych robét przewidzianych
wdokumentagji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidlowego,
t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru rob6t
Pprzepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty
takie w dalszej cze$ci umowy nazywane sa robotami zaniechanymi. Z powyzszego Strony
sporzadza protokét réznicowy, okreslajacy ilos¢ prac/robét zmniejszonych i w konsekwengji
wysoko$¢ zmniejszenia wynagrodzenia.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego
zmniejszenie, przez zloZzenie jednostronnego oswiadczenia, przy czym Zamawiajacy
gwarantuje realizacgje przedmiotu umowy na poziomie nie nizszym niz 8o % wielkosci
przedmiotu umowy (zakresu rzeczowego). W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego
Z uprawnienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, Wykonawcy bedzie przystugiwato
wynagrodzenie nalezne mu wylacznie z tytulu wykonanej czesci przedmiotu umowy
w zmniejszonym zakresie. Z powyzszego Strony sporzadza protokét r6znicowy, okreslajacy
zakres rzeczowy oraz wysoko$¢ zmniejszenia wynagrodzenia.

10.Wykonawca o$wiadcza, ze posiada uprawnienia i $rodki do wykonania przedmiotu umowy
(t. j.: prac projektowych, rob6t budowlanych, pozyskanie i przekazanie niezbednych
zgbd/opinii/zezwoler\/uzgodnier oraz sporzadzenie i przekazanie dokumentacji odbiorowej
(w tym powykonawczej a takze geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej), udzielenie
rekojmi i gwarangji z nalezyta starannoécia i oferowanym terminie a zakres prac (robét
budowalnych) i wustlug (prace projektowe i towarzyszace pozyskanie
decyzji/opinii/uzgodnier\/zezwolen)), warunki techniczne oraz wszelkie inne okolicznosci
zwigzane z przedmiotem zamdwienia sg mu znane i w zwiazku z tym nie bedzie w przyszlosci
wystepowacd z roszczeniami.

§1A

1. W zakresie zadarl inwestycyjnych realizowanych w formule ,,zaprojektyj i wybuduj”
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia wg wytycznych zawartych w programach
funkgjonalno-uzytkowych (bedacych czescia zalacznika nr 1 do umowy) kompleksowej
dokumentacji projektowo — kosztorysowe;.

2. Przedmiot umowy obejmuje sporzadzenie dokumentagji projektowej, o ktérej mowa
w niniejszym paragrafie, pozyskanie wszelkich zgdd/opinii/pozwoler)/uzgodnieri wlasciwych
organéw administracji, wykonanie na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce
dokumentacji projektowej - robét budowlanych oraz pozyskanie wszelkich
7g6d/opinii/pozwoleri/uzgodniert wlasciwych organéw administragji dopuszczajacych do
uzytkowania - jesli sa wymagane.

3. Zakres dokumentagji projektowej, ktérej wykonanie stanowi przedmiot umowy obejmuje
sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu:

1) koncepcji projektowych (lub jednej zbiorczej koncepcji z podzialem na
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wszystkie zadania inwestycyjne), zawierajacych informacje o podstawowych
parametrach technicznych, rozwigzaniach funkcjonalnych i uzytkowych, materiatach
proponowanych do zastosowania oraz szacunkowych kosztach inwestydji z rozbiciem na
poszczegdlne jej zadania inwestycje oraz nastepnie z rozbiciem na elementy skladowe
i propozycja etapowania rob6t do 30 dni liczac od daty podpisania umowy. Zatwierdzone
przez Zamawiajacego koncepcje stanowi¢ bedzie dane wyj$ciowe do
realizagji prac projektowych przez Wykonawce, a ich spelienie - istotny warunek
odbioru prac projektowych przez Zamawiajacego. Wykonawca przediozy Zamawiajacemu
do uzgodnienia koncepcje w formie opisowej i rysunkowej. Zamawiajacy zobowiazuje sie
do zaopiniowania koncepgji niezwlocznie, nie p6Zniej niz w ciagu 14 dni,

2) projektu budowlanego wszystkich koniecznych branz wraz z projektem zagospodarowania
terenu, wytycznymi do planu BIOZ, niezbednymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami
administracyjnymi - opracowanego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane
i spelniajacego wymagania rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r.
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie
zZwymogami ustanowionymi SWZ.

Projekt budowlany nalezy wykona¢ w iloci 4 egzemplarzy w wersji papierowej oraz
w 2 egzemplarzach w formie elektronicznej w formacie PDF oraz DWG i DXF zapisanej
nano$niku typu pendrive;

3) projektu wykonawczego uzupehiajacego i uszczegdlowiajacego projekt budowlany
w zakresie i stopniu dokladnoéci niezbednym do realizacje rob6t budowlanych. Projekt
musi uwzglednia¢ wymagania okreSlone w § 5 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentagji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Projekt wykonawczy nalezy wykona¢ w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz
w 3 egzemplarzach w formie elektronicznej w formacie PDF oraz DWG i DXF zapisanej
nano$niku typu pendrive;

4) specyfikagji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, przez ktéra nalezy
rozumie¢ opracowania zawierajace w szczegolnosci zbiory wymagan niezbednych
do okreslenia standardu i jakosci wykonania rob6t, w zakresie sposobu wykonania rob6t
budowlanych, wlasciwosc wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania
poszczegblnych robét. Specyfikacgje musza uwzglednia¢ wymagania okreSlone w § 131 14
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbOlowego zakresu i formy dokumentagji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych nalezy wykona¢ w ilosci
4 egzemplarzach w formie pisemnej oraz w 2 egzemplarzach w formie elektronicznej
wformacie PDF zapisanej na no$niku typu pendrive;

5) przedmiaréw robét odrebnie dla kazdego zadania inwestycyjnego, przez ktére nalezy
rozumie¢ opracowania zawierajace zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t
w kolejnoéci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczeg6lowym opisem, miejscem
wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis, z wyliczeniem
1 zestawieniem ilosci jednostek miar robét podstawowych oraz wskazaniem podstaw
do ustalania cen jednostkowych robét lub jednostkowych naktadéw rzeczowych.
Przedmiary musza uwzglednia¢ wymagania okre$lone w paragrafach od 6 do 10
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkgonalno-uzytkowego.
Przedmiar robo6t nalezy wykonadéw iloéci 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz
w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej w formacie PDF zapisanej na nosniku typu
pendrive;

6) kosztorysu inwestorskiego zezbiorczym zestawieniem kosztow.

Kosztorys inwestorski nalezy wykonac w iloéci 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz
w 1 egzemplarzu w formie elektroniczn/ej w formacie PDF zapisanej na no$niku typu
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pendrive i 1 egzemplarz w formie elektronicznej w zapisie umozliwiajacym odczyt
wformacie Excel;

7) opracowanie dokumentagcji geologiczno - inzynierskiej dla przypadkéw konkretnie
wskazanych wp.f.-u. (jeéli zajdzie taka koniecznosc);

8)  uzyskania na rzecz Zamawiajacego na podstawie udzielonego pelnomocnictwa
przez Zamawiajacego a przedlozonego przez Wykonawce wszelkich niezbednych
opinii i uzgodnien oraz pozwolenia na budowe (przebudowe) na podstawie ktérego bedzie
mozna rozpocza¢ prace budowlane. Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o
pozyskaniu wszelkich uzgodnier\/decyzji/opinii/ pozwolen.
4. Dokumentagja projektowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z obowiazujacymi przepisami
wtym:

1) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego,

2) ustawa z dnia 7lipca 1994 r. Prawo budowlane,

3) ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,

4) ustawa z dnia 277 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

5) ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostepnoéci cyfrowej o dostepnosci cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotéw publicznych,

6) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegbtlowego
zakresu i formy projektu budowlanego,
nadto uzgodniona z wlasciwymi gestorami sieci/mediéw.

5. Do obowiazkéw Wykonawcy w zakresie sporzadzenia dokumentagji projektowej nalezy
réwniez:

1) szczegOlowe sprawdzenie w terenie warunkow wykonania zaméwienia,

2) konsultagje z Zamawiajacym na kazdym etapie projektowania dotyczace istotnych
elementéw majacych wplyw na koszty, funkcje.

6. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania rob6t budowlanych na podstawie opracowanej

dokumentagji, o ktérej mowaw ust. 3.

§ 1B
Projekt koncepcyjny, dokumentacja projektowo - kosztorysowa
wraz z uzyskaniem zg6d/opinii/pozwolenn/uzgodnien organu administracji

1. Poza obowigzkami Wykonawcy i zakresem przedmiotu niniejszej umowy okreSlonym w § 1
1§ 1A dozobowigzarn Wykonawcy nalezy takze:

1) uzgodnienie dokumentacji projektowo — kosztorysowej z wlasciwymi organami
administragji. Wykonawca uzyska akceptacje rozwiazan zawartych w dokumentagji
projektowo-kosztorysowej przez ww. organy w formie pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci;

2) uwzglednienie uwag zgloszonych przez Zamawiajacego do dokumentagji projektowo-
kosztorysowej na kazdym etapie projektowania wraz z uzyskaniem pozytywnej oceny dla
dokumentagji projektowo-kosztorysowej od Zamawiajacego;

3) pozyskanie wszelkich zg6d/pozwoleni/opinii/uzgodnien wlasciwych organéw
administracji.

2. Wszelkie zmiany do zatwierdzonej dokumentadji projektowo-kosztorysowej wymagaja zgody
Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowigzany do dokonywania biezacych ustalery
z Zamawiajacym. Wszelkie uzgodnienia pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym beda mialy
forme pisemna, z dopuszczeniem drogi elektroniczne;j.

4. Na kazde Zadanie Zamawiajacego, Wykonawca bedzie udzielal wyjasnien, dotyczacych
przebiegu prac. Osoby upowaznione lub wskazane przez Zamawiajacego beda mialy
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6.

0.

zapewniona mozliwos$¢ zapoznania sie z opracowywanymi materialami na etapie ich
sporzadzania.

. Informowanie Zamawiajacego o postepie i zaawansowaniu prac przy realizacji przedmiotu

umowy oraz niezwloczne sygnalizowanie pojawiajacych sie zagrozen, w szczegdlnosci
dotyczacych terminéw i kosztéw wraz z przedkladaniem propozycji rozwiazary/ opracowan
w zakresie tych zagrozen. Wykonawca przedstawiat bedzie informacje o postepie
i zaawansowaniu prac w formie pisemnej z dopuszczeniem drogi elektronicznej ewentualnie
podczas spotkan roboczych organizowanych przez Zamawiajacego oraz na kazde pisemne
(z dopuszczeniem drogi elektronicznej) wezwanie Zamawiajacego. W przypadku
pojawiajacych sie zagrozen, w szczegdlnosci dotyczacych terminéw i kosztéw Wykonawca
powinien informowac o nich Zamawiajacego niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz do 5 dni
kalendarzowych po podjeciu wiadomosci o takim zagrozeniu, w formie pisemnej
z dopuszczeniem drogi elektronicznej, pod rygorem utraty prawa do powolywania sie na
te okolicznosci w przysztosci.

Wykonawca jest zobowigzany w wykonywanej dokumentagji projektowo-kosztorysowej
do opisania rozwigzan technologicznych i zastosowanych materialéw w sposob jednoznaczny
1 wyczerpujacy za pomoca dostatecznie dokladnych i zrozumiatych okreslern. W dokumentagdji
projektowo - kosztorysowej nie moga by¢ wskazane nazwy wilasne, znaki towarowe, patenty
Iub pochodzenie. W przypadku, gdy jest to uzasadnione specyfika zaméwienia i brakiem
mozliwosd precyzyjnego okreslenia rozwiazan technologicznych oraz materialow za pomoca
dostatecznie dokladnych okreslerr, Wykonawca moze zastosowac okres$lenia wskazane
w zdaniu poprzednim, pod warunkiem bezwzglednego zamieszczenia zapisu ,,lub
réwnowazne”, wskazujac jednocze$nie na minimalne wymagania techniczne, uzytkowe
i jako$ciowe materialéw lub technologii r6wnowaznych. W przypadku uzycia nazw wiasnych,
znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia Wykonawca powinien przedlozy¢ pisemne
uzasadnienie ich uzycia. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zosta¢
opracowana zgodnie z ustawa p.z.p. wraz z aktami wykonawczymi t. j.: w sposdb pozwalajacy
na przeprowadzenie ewentualnego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
nawykonanie rob6t budowlanych w oparciu o ustawe p.z.p.

Wady dokumentagji projektowo-kosztorysowej, skutkujace w okresie realizacji wzrostem
kosztéw budowy (jakiekolwiek braki projektowe/technologiczne/materialowe lub bledy
w dokumentagji projektowej lub niescistosci lub kolizje w opracowaniach skladajacych sie
na dokumentagje projektowa, przy zalozeniu ze przedmiar rob6t /kosztorys Slepy/ nie wchodzi
w sklad dokumentagji projektowej) beda w calosci obciazaly Wykonawce. W przypadku,
o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym przepis § 11 ust. 25 pkt e nie stosuje sie.

. Odebranie przez Zamawiajacego dokumentagji projektowo - kosztorysowej nie zwalnia

Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nienalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy ani
jejnieogranicza.
Podpisanie protokotéw zdawczo-odbiorczych (czeSciowych w rozumieniu § 4 ust. 3 pkt b)
nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych wykonanej w ramach realizagji
przedmiotu niniejszej umowy, dokumentadji projektowo — kosztorysowej.
§1C
Sprawowanie nadzoru autorskiego
Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego okreSlonego w § 1 ust. 1
i 2 niniejszej umowy, w zakresie, o ktébrym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo
budowlane oraz w szczegdlnosci do:
1) kontroli zgodno4ci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacja projektowo —
kosztorysowa w toku wykonywanych robét budowlanych;
2) uzgadniania i oceny zasadnoéci oraz koniecznoéci wprowadzania zmian w stosunku
do przewidzianych rozwigzan projektowych w dokumentagji projektowo - kosztorysowej,
a zgloszonych przez Zamawiajacego, w toku wykonywania rob6t budowlanych lub
nawniosek Zamawiajacego;
3) Scislej wspolpracy z Zamawiajacym;
4) pehienia funkdji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiajacego w zakresie objetym
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dokumentacja projektowo - kosztorysowa;

5) udzielania wszelkich wyjasniers dotyczacych watpliwosci powstatych w toku realizagdji
rob6t budowlanych wynikajacych z dokumentadji projektowo - kosztorysowej;

6) udziatu w radach budowy lub spotkaniach organizowanych przez Wykonawce rob6t
budowlanych lub Zamawiajacego — na kazde Zadanie Zamawiajacego;

7) udzialu w sporzadzaniu protokoléw konieczno$ci w sprawie wykonania robé6t
dodatkowych lub zamiennych, w przypadku Zadania Zamawiajacego;

8) udziatu w odbiorze zadar inwestycyjnych i czynnosciach majacych na celu doprowadzenie
do osiagniecia projektowanej zdolnosci funkcjonalnej;

9) udzialu w odbiorach czeSciowych;

10) dokonywania kontroli jakosci prac w wytwoérniach Wykonawcy rob6t budowlanych
kazdorazowo na wniosek Zamawiajacego;

11) sprawowania aktywnego nadzoru autorskiego, weryfikagji, opiniowania, doboru oraz
koordynagji w zakresie szczegdtowych rozwigzatt wykonawczych;

12)wykonywania szczegblowych opracowan projektowych niezbednych dla zapewnienia
prawidlowej realizagji rob6t budowlanych na kazde wezwanie Zamawiajacego;

13)wykonywania rysunkéw zamiennych lub dokumentacji zamiennej lub projektéw
zamiennych na wniosek Zamawiajacego;

14) zadania wstrzymania rob6t budowlanych w razie stwierdzenia mozliwo$ci powstania
zagrozenialubwykonywaniarobét niezgodnie zdokumentacja projektowo -kosztorysowa;

15) po zakonczeniu rob6t budowlanych dokonanie sprawdzenia wykonanych rob6t
w odniesieniu do dokumentacji projektowo — kosztorysowej. W przypadku rozbieznosci
Wykonawca rob6t budowlanych dokona poprawek dostosowujac wykonane roboty
do dokumentagji projektowo — kosztorysowej. Po wykonanych poprawkach przez
Wykonawce ponowne dokonanie przegladu w celu odbioru robét. Z przeprowadzonych
czynnos$ci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokoét i przekazac niezwlocznie
Zamawiajacemu.

2. Nadzor autorski sprawowany bedzie w nastepujacych branzach:

1) sanitarnej,

2) elektrycznej.

3. Nadzor autorski bedzie sprawowany przezzespét nadzoru autorskiego, o ktbrym mowawust.
§ 13 ust. 9. Wykonawca nie moze powierzy¢ sprawowania nadzoru autorskiego osobom
trzecim bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem bezskutecznosci.

4. W ramach sprawowanego nadzoru autorskiego Projektant zobowigzany bedzie do osobistego
pobytu na budowie na kazde wezwanie Zamawiajacego. Kazdy pobyt Projektanta na budowie
potwierdzany bedzie wpisem w dzienniku budowy lub zawiadomieniem inspektora nadzoru
i przedstawiciela Zamawiajacego.

5. Zmiany i uzupehienia w prowadzone do dokumentagji projektowej w czasie pehienia nadzoru
autorskiego beda dokumentowane przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej, opatrzone
odpowiednimi odno$nikami, data wykonania, nazwiskiem i podpisem czlonka zespotu
nadzoru autorskiego;

2) rysunki zamienne lub uzupemiajace z opisami i informacja, jaki element projektu
zastepuja, opatrzone data wykonania, nazwiskiem i podpisem czlonka zespolu nadzoru
autorskiego;

3) okreslenie zmiany, jako istotnej lub nieistotnej, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane;

4) wpisy do dziennika budowy (jesli bedzie zatozony i prowadzony).

§2

Lo . Obowiazki stron
1. Obowigzki Zamawiajacego:
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1) przekazanie Wykonawcy terenu(6éw) budowy(éw),

2) pelienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonywanie odbioréw wykonanych rob6t budowlanych na zasadach okreSlonych w § 4
niniejszej umowy,

4) zaplata wynagrodzenia za na zasadach okreSlonych w § 6 niniejszej umowy.

2. Wykonawca, oprécz zrealizowania wszystkich obowiazkéw i zadan wynikajacych z tresci
zawartej w dokumentach okreslonych w § 1 ust. 3 zobowigzany jest w szczegblnosci do:

1) protokolarnego przejecia terenu(6w) budowy(6w) od Zamawiajacego,

2) opracowanie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na terenie budowy (BIOZ) /jesli
dotyczy/,

3) prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z ustawa prawo budowlane wraz z aktami
wykonawczymi. Przechowywanie dziennika budowy (jesli jest ustawowa koniecznos¢
zaloZenia i prowadzenia) wylacznie na terenu(6w) budowy(éw), jego szczegdtowe
i sukcesywne uzupehienie,

4) urzadzenia, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu rob6t oraz utrzymanie ww.
skladnikéw w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robo6t przed dostepem os6b
postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robét, drog tymczasowych,
dojazdéw oraz zapewnienie dozoru budowy,

5) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp, socjalnymi, ppoz. okreslonymi
w przepisach szczegOlowych oraz zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy. Wszyscy pracownicy
skierowani przez Wykonawce do realizagji zamoéwienia beda odpowiednio przeszkoleni
i posiada¢ beda wymagane kwalifikacje techniczne i badania lekarskie,

6) przeprowadzenia prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkéw, zgdd i opinii
niezbednych do wykonywania rob6t, w tym wydawanych przez organy administracyjne
niezbednych dla nalezytego wykonywania robdt, a takze dla nalezytego uzytkowania przez
Zamawiajacego,

7) organizagji terenu(éw) budowy(éw) oraz oznaczenia terenu(éw) budowy(éw), terenéw
przylegtych oraz organizacja i wyposazenie terenu budowy w urzadzenia niezbedne dla
realizacji przedmiotu umowy,

8) zabezpieczenia terenu(6w) budowy(6w) przed dostepem osdb trzecich,

9) przygotowania terenéw budowy i wymaganych dokumentéw do dokonania odbioru
koncowego (w tym powykonawczego) przez Zamawiajacego,

10) zapewnienia sprzetu spelniajacego wymagania norm technicznych,

11) pokrycia kosztéw préb oraz wydatkéw zwigzanych z organizacja koncowego odbioru
technicznego rob6t budowlanych,

12)likwidagji terenu(éw) budowy(6w) i zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwlocznie
po zakoriczeniu roboét, nie pdézniej niz do 7 dni do dnia zakoriczenia rob6t,

13)zglaszania pisemnie (z dopuszczeniem drogi elektronicznej) lub poprzez wpis w
dzienniku budowy Zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego robo6t
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

14) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru
inwestorskiego koniecznoéci wykonania rob6t zamiennych. W zgloszeniu koniecznosci
wykonania rob6t zamiennych Wykonawca obowigzany jest do szczegétowego opisania tych
rob6t oraz przyczyn uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze
przystapic i jest obowiagzany do wykonywania rob6t zamiennych wylacznie po wyrazeniu
przez Zamawiajacego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajacego wykonanie
rob6t zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za nalezyte wykonanie
umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w umowie i z tytulu ich wykonywania Wykonawcy nie przystuguje jakiekolwiek
dodatkowe wynagrodzenie,

15)zglaszania w formie pisemnej Zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego
koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych (dla potrzeb umowy roboty w rozumieniu art.
455 ust. 1 pkt 3 p.z.p.) lub innych zaméwien powiazanych, niezbednych do prawidlowego
wykonania zamdéwienia podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe
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i ktére maja wplyw na realizacje niniejszego zaméwienia, w terminie do 3 dni od dnia
powziecia wiadomosci, pod rygorem utraty prawa do powolywania sie na te okolicznosci
w przyszlosci. W zgloszeniu koniecznoéci wykonania robét dodatkowych lub innych
zamoéwien powigzanych Wykonawca obowigzany jest do szczegétowego opisania tych
rob6t oraz przyczyn uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze
przystapic i jest obowiazany do robét dodatkowych wylacznie po wyrazeniu przez
Zamawiajacego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajacego wykonanie rob6t
dodatkowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy,

16) informowania inspektora nadzoru i Zamawiajacego na piSmie o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wplynac na jakos¢ robét lub termin
zakoniczenia rob6t w terminie do 3 dni od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa
do powolywania sie na te okolicznosci w przysztosci,

17)jako wytwarzajacy odpady do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska oraz ustawy z dnia 14
grudnia 2012 1. o odpadach, m.in.,

18) wilasnym kosztem i staraniem - aby wszystkie pozostale po procesie budowy materiaty
zostaly przetworzone, unieszkodliwione lub zmagazynowane w sposéb ,,przyjazny
$rodowisku”, co oznacza ze Wykonawca jest zobowigzany postepowac zgodnie z ustawa

z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. Wykonawca zobowiazany jest udokumentowac
materialy pochodzace z demontazu/montazu i wyburzert Wykonawca zagospodaruje
zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i przekaze Zamawiajacemu
dokumenty potwierdzajace utylizagie wszystkich odpadéw uzyskanych w trakcie realizagji
przedmiotu Umowy, a w przypadku materiatéw, dla ktérych nie ma obowiazku
prowadzenia ewidengji odpadéw Wykonawca zlozy Zamawiajacemu o$wiadczenie,
7ze materialy uzyskane w trakcie prac zostana poddane segregacji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami o odpadach i zlozone w odpowiednich pojemnikach.
Dokumenty, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca dostarczy
do Zamawiajacego nie pézniej niz w dniu odbioru przedmiotu umowy;,

18a) zapewnienia oddzielnych pojemnikéw na odpady podlegajace recyklingowi, t. j.:
pojemniki na odpady z tworzyw sztucznych, szkto i odpady metalowe,

18b) uzyskania niezbednych uzgodnieni i pozwoleri na wywdz nieczystosci stalych i plynnych
oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekéw, substangji ropopochodnych oraz
wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem
rob6t budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz
terendbwi miejsc przed zanieczyszczeniem,

18¢) materialy nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy zlozy¢ na paletach i przekaza¢
protokolarnie Zamawiajacemu, w szczeg6lnosci rozebrane elementy nawierzchni drog
nalezy skruszy¢ i zesktadowac na dzialce Zamawiajacego,

19) wykonania préb wynikajacych z warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét, oraz
uzyskanie pozytywnych wynikéw badan przez niezalezna, uprawniong jednostke na kazde
Zadanie Zamawiajacego oraz dokonanie rozruchu,

20) wykonania i przekazania dokumentagji odbiorowej (powykonawczej), przeprowadzeniu
badar koniecznych do oceny jakoéci rob6t oraz innych dokumentéw przewidzianych
przepisami ustawy Prawo budowlane i innych przepiséw szczegétowych,

21)umozliwienia przedstawicielom Zamawiajacego wglad w roboty, a w szczegdlnosci wstep
na plac budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robét, dokonywanie ogledzin
materialbw dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy probach,

22) uczestniczenia w odbiorze dokonanym przez instytucje zewnetrzne np. PINB,

23) zapewnienia na wilasny koszt pelnej obslugi geodezyjnej niezbednej do zrealizowania
przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ wraz z zawiadomieniem
o gotowosci do odbioru koricowego geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza wraz
z o$wiadczeniem geodety, Ze uzyskata ona pozytywny wynik weryfikacji w PODGIK, pod
rygorem braku przystapienia do czasu uzupemienia,

24) sporzadzenia tabelarycznego zestawienia wykonanych elementéw z podziatem na rodzaje

9/35



robét wraz z wykazem wyposazenia,

25) sporzadzenia harmonogramu przegladéw serwisowych dla zamontowanych systeméw
technologicznych i urzadzen zgodnie z wymaganiami producentéw i przekazanie
go Zamawiajacemu;

26) przeszkolenia wyznaczonych przez Zamawiajacego pracownikéw w zakresie obstugi
i uzytkowania wbudowanych urzadzen,

27) w przypadku wystapienia sytuagji o ktérej mowa w pkt 16 prowadzenia frontu robét nie
objetych sytuacja, aby nie powodowac przestojéw,

28) sukcesywnego dokumentowania realizacji robét budowanych poprzez dokonywanie
i ewidengjonowanie za pomoca fotografii. Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu do odbioru czeSciowego oraz wraz z zawiadomieniem o gotowosci
do odbioru koricowego, pod rygorem braku przystapienia do czasu uzupehienia,

29) sukcesywnej - jesli zajdzie taka konieczno$¢ - aktualizacji harmonogramu rzeczowo —
finansowego (stanowiacego zalacznik nr 2 do niniejszej umowy), pod warunkiem
uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajacym ijego aprobaty,

30) skladanie uwierzytelnionej kopii polisy OC oraz dowodéw potwierdzajacych oplacenie
skladek na kazde wezwanie Zamawiajacego celem zapewnienia ciggtosci umowy
ubezpieczenia cywilnej (OC) na suma gwarancyjna nie mniejsza niz wartos¢
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w§ 5 ust. 1 niniejszej umowy, z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione
przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub os6b
trzecich, a takze szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstale
w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych i innych prac objetych przedmiotem
umowy, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie do trzech dnia od dnia wezwania,

31) wykonanie na koszt wlasny projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania
miejsc, na ktérych beda powadzone roboty, zwigzane z realizacja przedmiotu umowy wraz
z uzyskaniem jego zatwierdzenia wterminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy,

32) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu do odbioru czeSciowego oraz
wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru koricowego, kosztorysy powykonawcze,
odrebny dla kazdego zakresu zadania (stanowia dokument niezbedny z uwagi
na rozliczenie kosztéw w ramach przyznanej Zamawiajacemu dotagji), pod rygorem braku
przystapienia do czasu uzupekienia,

33) ustawienie tablic informujacych o finansowaniu z Programu: Rzadowy Fundusz Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych, przed rozpoczeciem robot, w lokalizagji
uzgodnionej z Zamawiajacym,

34) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, w tym
do nie skladowania jakichkolwiek materialéw, urzadzen, odpadéw czy Smieci,

2a. Wykonawca zobowigzuje si¢ przygotowa¢ w porozumieniu z zespolem inspektoréw nadzoru
inwestorskiego i przedlozy¢ Zamawiajacemu do akceptadji przed rozpoczeciem robdt prac
projektowych i przed rozpoczeciem rob6t budowlanych wzoréw dokumentéw dotyczacych:

1) wnioskoéw o przekazanie terenu budowy;,

2) wnioskéw materiatowych,

3) czeSciowych protokotéw odbioru robét/prac projektowych i wnioskéw o platnosé
czeSciowaq,

4) zestawieniaumoéw z Podwykonawcami/Partherem Wykonawcy (w przypadku Wykonawce
wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia) w formie tabeli,

5) konicowego protokotu odbioru rob6t budowlanych oraz koricowego wniosku platnosdi,
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6) o$wiadczent Podwykonawcow o uregulowaniu wymagalnych ptatnosdi,

7) zawiadomieni o: gotowosci odbioru koricowego, przeszkodach w realizacji umowy,

8) forme przekazywania dokumentacji fotograficznej, atestéw/certyfikatéw/aprobat dla
poszczegblnych i wbudowanych wyrobow/urzadzer)/materiatow
budowalnych/technologii, a takze dla zestawienia, o ktérym mowa w ust. 2 oraz innych
wymaganych niniejsza umowa dokumentéw.

3. Z chwila przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi pelna
odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone na tym terenie lub w zwiazku z prowadzonymi robotami
szkody, wtym w szczegdlnosci za:

1) nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i 0oséb trzecich przebywajacych
wrejonie prowadzonych robét,

2) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim,

3) szkody wynikajace ze zniszczenia drog, obiektéw, materialéw, sprzetu i innego mienia
ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robét podczas realizagji przedmiotu umowy;

4) szkodywynikajace ze zniszczenia wlasnosci osob trzecich.

3a. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu koniecznoéci uiszczenia oplat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych prawa pracy, budownictwa, itp. w przypadku jego
odpowiedzialnosci.

3b. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu koniecznosci uiszczenia oplat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

3¢. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére
moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw
z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

4. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd do budynkéw, ograniczajac
do niezbednego minimum ucigzliwosci spowodowane pracami budowlanymi.

5. Wykonawca zobowiazuje sie wykonac przedmiot umowy z materialbw wlasnych,
nieposiadajacych wad prawnych i fizycznych. Materiaty, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym nie moga by¢ w szczegblnosci obcigzone prawami 0sob trzecich. Materiaty,
o ktérych mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiadad, co do jako$ci wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreSlonym w art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz wymaganiom Specyfikacji technicznej wykonania
iodbioru rob6t budowlanych.

6. Wykonawca zobowiazany jest stosowa¢ materialy gatunku I oraz posiada¢ dla nich wszystkie
wymagane $wiadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku watpliwosci co do jakosci uzytych
materialéw, badz jakosci wykonania rob6t, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzi stosowne badania przez niezaleznych
biegtych.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan opisanych w ust. 6 okaze sie, Ze zastosowane
materiaty badZ wykonanie robét jest niezgodne z umowa, sztuka budowlana lub przepisami
prawa, to koszty badari obciazaja Wykonawce, gdy za$ wyniki badan wykaza, ze materiaty
badZ wykonanie robét sa zgodne z umowa, to koszty tych badar obciazaja Zamawiajacego.

8. Wykonawca ponosi calkowita odpowiedzialno$¢ za materiaty uzyte do realizacji przedmiotu
umowy. Wnioski materialowe na przewidziane do wbudowania materiaty musza by¢
uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizacje

11/35



przewidzianych do wbudowania materiatéw. Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw
powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Nie
pdzniej niz 5 dni przed zaplanowanym uzyciem materialbw Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédia
wytwarzania i wbudowania, wymagane $wiadectwa badan laboratoryjnych
i reprezentatywne probki materiatébw do zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest
prowadzié na biezaco badania w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane
z dopuszczonego Zrodla w sposéb ciagly spelnialy wymagania dokumentagji.
Zamawiajacy/inspektor nadzoru moze zazada¢ dokument WZ.

9. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy p.z.p. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji zaméwienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci polegajace na $wiadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, wtym w szczegdlnosci:

® 45100000 - 8 (Przygotowanie terenu pod budowe)
e 45110000 - 1 (Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne)
e 45112710 - 5 (Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych)
e 45223200 - 8 (Roboty konstrukcyjne)
e 45230000 - 8 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu)
e 45231000 - 5 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, ciagdéw
komunikacyjnych i linii energetycznych)
e 45231300 - 8 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdéw i rurociagéw do
odprowadzania Sciekdw)
e 45233000 - 9 (Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog)
e 45233120 - 6 (Roboty w zakresie budowy drég) 45233200 - 1 (Roboty w zakresie r6znych
nawierzchni)
® 45233222 - 1 (Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania)
45300000 0 (Roboty instalacyjne w budynkach)
® 45310000 - 3 (Roboty instalacyjne elektryczne)
e 5311200 - 2 (Roboty w zakresie instalacji elektrycznych)
® 45316110 - 9 (Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego)
® 45330000 - 9 (Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne)
® 45331100 - 7 (Instalowanie centralnego ogrzewania)
® 45331200 - 8 (Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych)
® 45332200 -5 (Roboty instalacyjne hydrauliczne)
® 45332300 - 6 (Roboty instalacyjne kanalizacyjne)
® 45400000 - 1 (Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych)
10.0bowiazek okre$lony w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez Podwykonawcéw.
W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawtca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia
zobowigzujace Podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb, ktére
wykonuja czynnosci wskazane wust. 9 niniejszego paragrafu.

11. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych wskazane w ust. 9
niniejszego paragrafu czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
dokonywania ich oceny,
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2) Zadania wyjasnienn w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spehmiania
Ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

12.W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wszystkie lub niektére
ze wskazanych ponizej dowodéw w celu potwierdzenia spelienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osd6b wykonujacych
wskazane wust. g niniejszego paragrafu czynnoséci w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0os6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Os$wiadczenie to powinno zawieraé¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu
skladajacego o$wiadczenie, date zloZzenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy
oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
Iub Podwykonawcy;

2) o$wiadczenie zatrudnionych pracownikéw wykonujacych w trakcie realizacji zamdéwienia
czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Os$wiadczenie to powinno zawieraé w szczeg6lnosci: imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkoéw
pracownika okreslony wumowie o prace;

3) poswiadczona za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizagji
zamOwienia czynnoéd, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkoéw, jezeli zostal sporzadzony)
zanonimizowana zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikagji zatrudnienia na podstawie umowy
oprace, wszczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarciaumowy
o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika;

4) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia
na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy. Zaswiadczenie powinno by¢
zanonimizowane zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikagji zatrudnienia na podstawie umowy
o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy
o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika;

5) po$wiadczona za zgodnoé¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczeni, zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika.

13.W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Patistwowa Inspekcje Pracy.

§ 2A
1. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z treSci niniejszej umowy i SWZ do obowiazkéw
Zamawiajacego nalezy:
1) udzielenie Wykonawcy, na jego wniosek, odpowiednich pelnomocnictw w celu sprawnej
realizacji przedmiotu niniejszej umowy;
2) biezace konsultowanie z Wykonawca przyjetych rozwiazan;
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3) zapewnienie na wlasny koszt nadzoru inwestorskiego;

4) dokonywanie odbioréw czesciowych prac projektowych/ rob6t budowanych i koricowego,
po formalnym (t. j. z kompletha dokumentacja odbiorowa, w tym powykonawcza oraz
ewentualnymi pozwoleniami wymaganymi przez wlasciwe organy administracji)
wypekieniu zgloszen przez Wykonawce.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedstawionych przez

Wykonawce propozycjach rozwigzan projektowych na kazdym etapie opracowywania

projektu koncepcyjnego i dokumentagji projektowo-kosztorysowej. Wykonawca zobowiazuje

sie do niezwlocznego ustosunkowania informujac o ewentualnych zagrozeniach oraz kosztach
jakie wprowadzone zmiany moga nie$¢ na etapie realizacji rob6t budowlanych.

. Wraz ze zgloszeniem Zamawiajacemu gotowosci do odbioru koricowego robdt Wykonawca

zobowigzany jest dostarczy¢ wszelkie zgody wilasciwych organéw administracji dopuszczajace

do uzytkowania (jesli bedzie taka konieczno$¢) oraz kompletna dokumentacje odbiorowa,
wtym powykonawcza.

. W przypadku wniesienia do dokumentagji odbiorowej lub powykonawczej uwag przez

Zamawiajacego, Wykonawca uzupelni lub poprawi ww. dokumentacje w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajacego i ponownie dostarczy ja do Zamawiajacego, co zostanie

potwierdzone protokotem odbioru dokumentagji odbiorowe;j.

§3

Podwykonawstwo

. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcdéw zawierajac

znimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany przedstawic¢

Zamawiajacemu projekt umowy i kazda zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawrca jest

obowiazany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o treéci zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej,

pod rygorem niewaznosci, zastrzezeri w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy

o podwykonawstwo lub jego zmian, uwazasie za akceptagje projektu umowy lub jego zmiany.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢
Zamawiajacemu po$wiadczona za zgodnoé¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lubzmian do
umowy o podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

. Przystapienie do realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego.

. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi

zawiera¢ w szczegOlnosci:

1) zakres rob6t powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilosci tych robét i ich

wycena np. w formie kosztorysu, z podzialem na robocizne, materialy, sprzet (RMS) oraz
z czescia dokumentagji projektowej dotyczaca wykonania rob6t objetych umowa
iodniesienie do pozycji wharmonogramie rzeczowo-finansowym,;

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z zatwierdzonych kosztoryséw inwestorskich; wynagrodzenie musi by¢ tego
samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);

3) informacje zgodna z art. 647(1) Kodeksu Cywilnego, iz granica solidarnej
odpowiedzialnosci Zamawiajacego za zaplate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest
wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane;

4) termin wykonania rob6t objetych umowa musi by¢ zgodny z harmonogramem robd6t
Wykonawcy;
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5) terminy odbioru rob6t — musza by¢ krétsze lub musza przypada¢ na ten sam dzien,
co terminy odbioréw wskazane wumowie z Wykonawca;

6) termin wystawienia faktury - nie p6zniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru rob6t;

7) termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

8) obowiazek, o ktbrym mowaw § 2 ust. g niniejszej umowy.

6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczern Wykonawcy z tytutlu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

3) dopuszczajacych potracanie przez Wykonawce lub Podwykonawce z faktur
Podwykonawcéw lub odpowiednio dalszych Podwykonawcéw kosztéw utrzymania
terenu(6w) budowy(6éw), oplat za media, zabezpieczen, itp. Rozliczenia pomiedzy
Wykonawca lub Podwykonawca a Podwykonawca lub odpowiednio dalszym
Podwykonawca za w/w koszty odbywac sie bedzie na podstawie osobnych faktur.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu, kopie zawartych umoéw poswiadczonych za zgodnosé
z oryginalem, ktorych przedmiotem sa dostawy lub uslugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawardia, Z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo. Wylaczenie,
o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiegkszej niz 50 000,00 zl.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreSlony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umownej.

9. Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ postanowienia
okreslone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak réwniez nie moze zawiera¢ postanowien
okreslonych w ust. 6. Zalagcznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Postanowienia ust. 2 - g stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

11. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

12.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy
i ushugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcdéw. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly
one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

13.Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia

Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie,

Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem.

Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejsca na teren

budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie

Wykonawcy moze by¢ uznane za nienalezyte wykonanie umowy.

14.Suma zobowigzan brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawcéw i dalszego
podwykonawcy/ podwykonawcéw z tytutu zawartych uméw o podwykonawstwo nie moze
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przewyzsza¢ wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego niniejsza umowa.

15. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciagniete przez Wykonawce
wobec zatrudnionych a niezgloszonych badZ niezaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

16.Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciagniete przez Wykonawce
wobec dostawcoéw, sprzedawcow czy ustugodawcow, ktdrych umowy nie zostaly przediozone
Zamawiajacemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.

17.Wykonanie rob6t przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzart wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Zamawiajacemu przystuguje
prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeZeli ten realizuje roboty w sposdb
wadliwy, niezgodny z zaloZzeniami i przepisami.

18.W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynnosci zawierania uméw
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczerl z nimi stosuje sie dotyczace
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych, w tym zwlaszcza art. 7 pkt
27,0razart. 463-465.

§4
Termin wykonania i warunki odbioru
1. Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalaja: do 450 dni, od dnia zawarcia umowy.
1a. Rozpoczecie po:
a) zdniem zawardia niniejszej umowy, w przypadku prac projektowych,
b) protokolarnym przekazaniu terenu budowy Wykonawcy w terminie do 5 dni od dnia
podpisania niniejszej umowy.

2. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy uznaje sie date podpisania przez strony
protokotu kor\cowego odbioru robot.

2a. Do dokonania odbioru koricowego Zamawiajacy powola komisje odbioru koricowego
przedmiotu umowy, ktora sporzadzi protokét odbioru koricowego zawierajacy ustalenia
poczynione w trakcie odbioru.

3. Strony ustalajg, Ze beda stosowane nastepujace odbiory:

a) odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

b) odbiory czeSciowe rob6ét budowlanych,

©) odbiory czesSciowe dla celéw fakturowania,

d) odbi6r koricowy (ostateczny),

e) odbiory gwarancyjne - w terminach co 12 miesiecy (fakultatywne uprawnienie
Zamawiajacego), liczac od dnia odbioru koricowego i na kazde wezwanie Zamawiajacego,

f) odbiér pogwarancyjny.

4. Wykonawca winien zglasza¢ pisemnie (z dopuszczeniem drogi elektronicznej) lub poprzez
wpis w dzienniku budowy inspektorowi nadzoru gotowos$¢ do odbioru robét zanikajacych
iulegajacych zakryciu. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty pisemnego zgloszenia i powiadomieniem o tym fakcie inspektora
nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopelni powyzszego obowiazku, zobowigzany bedzie odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania rob6t, a nastepnie przywroci¢ roboty do
stanu poprzedniego na koszt wlasny. Prawidlowo$¢ wykonanych robét zanikajacych
iulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ inspektora nadzoru (koordynatora)
o zakoniczeniu robét, a nastepnie o gotowoéci do odbioru robét. Zawiadomienie Wykonawcy
o zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego (koordynatora).

6. Wykonawca zakoniczy roboty i zglosi do odbioru najpézniej na 10 dni przed terminem
wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1. Wraz ze zgloszeniem Wykonawcy przedlozy
stosowne pozwolenia na uzytkowanie wydane przez wlasciwy organ administragji — jesli jest
wymagane.

6a. Okres 10-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbiér koricowy
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przedmiotu zaméwienia, w tym dokonanie odbioru i usuniecie usterek oraz zgromadzenie

i sprawdzenie niezbednej dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej) a takze
dokumentadje dotyczaca ewentualnych Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, w tym
przede wszystkim potwierdzen uregulowania wynagrodzenia do pelnej wysokosci
(wygenerowane wydruki z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie
przelew6éw oraz o$wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zaplaty przez wykonawce lub
tylko wygenerowane wydruki z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy
otrzymanie przelewow potwierdzajace uiszczenie calosci naleznosci). Przepis § 9 ust. 1 pkt 2
stosuje sie odpowiednio, w przypadku nie usuniecia usterek w odbiorze koricowym stosuje
sie odpowiednio.

6b. Czynnosci odbioru koricowego wykonywane sa w terminach okreslonych postanowieniami

niniejszej umowy dotyczacymi odbioru koricowego. Niedotrzymanie przez Wykonawce
terminu zakonczenia rob6t moze spowodowad przesuniecie o odpowiednia liczbe dni
momentu rozpoczecia czynnosci odbioru przez Zamawiajacego, co moze spowodowac zwloke
Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiajacy nie ma obowiazku przystepowac
do odbioru koncowego przed zakoriczeniem rob6t ani przyspiesza¢ odbioru, tylko z tego
powodu by Wykonawca nie popadltw zwloke.

6¢c. Wykonawca zobowigzuje sie przediozy¢ Zamawiajacemu wraz z zawiadomieniem, o ktérym

mowa w ust. 6 komplet dokumentagji odbiorowej, w tym takze powykonawczej (w formie
dokumentowej /w trzech kopiach/ chronologicznie usystematyzowanej oraz elektronicznej na
przeno$nym noéniku danych). Dokumentacja powykonawcza - zatwierdzona przez nadzor
inwestorski stosowna adnotagja - powinna zawierac: spis tresci wszystkich zataczonych
dokumentéw, protokoléw, deklaragji zgodnosci, certyfikatbw, nadto wszelkie
dokumenty techniczne na podstawie ktérych ewentualnie dokonano zmian w
pierwotnej dokumentadji projektowej oraz dokumentagje fotograficzna.

. Z, czynnoéci odbioru koricowego robét zostanie spisany przez Strony stosowny protokot
odbioru konicowego robot, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego stanowi date zakoriczenia
niniejszej umowy. W zwigzku z powyzszym Wykonawca powinien zglosi¢ do Zamawiajacego
gotowos¢ do odbioru konicowego z odpowiednim wyprzedzeniem (ust. 6), tak aby termin
odbioru konicowego zgodnie z w/w procedurami przypadal najp6zniej w dniu zakoniczenia
niniejszej umowy.

. Zamawiajacy zwola komisje odbioru przedmiotu umowy i rozpocznie odbidr koncowy
terminie nie przekraczajacym 77 dni liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia
Zamawiajacemu zakoniczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego.

. Zgloszenie gotowosci do odbioru koricowego, powinno zawiera¢ potwierdzenie przez
inspektora nadzoru zakoriczenia rob6t, w tym takze potwierdzenie kompletnosci
dokumentéw niezbednych do odbioru (dokumentagja powykonawcza).

10.Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostana stwierdzone wady istotne, Zamawiajacy

przerwie czynnoéci odbioru, odméwi dokonania odbioru koricowego i wyznaczy Wykonawcy
termin usuniecia wad, jednak nie p6zniejszy niz pozostaly do zakoriczenia umowy, o ktérym
mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest terminem
wznowienia czynnoéci komisji odbioru koricowego przedmiotu umowy. W przypadku
przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2 lub przepis ust. 9 pkt
2 —wgwyboru Zamawiajacego stosuje sie odpowiednio.

11. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiajacy moze:

1) W przypadku nadajacych sie do usuniecia wpisac je do protokotu odbioru robét i wyznaczy¢
termin na ich usuniecie, jednak nie pdZniejszy niz pozostaly do zakoriczenia umowy;,
o ktébrym mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest
terminem wznowienia czynnosci komisji odbioru koricowego przedmiotu umowy.
W przypadku przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2
stosuje sie odpowiednio,

2) w przypadku nienadajacych sie do usuniecia nienadajace sie do usuniecia, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
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estetycznej i technicznej - jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z jego
przeznaczeniem.

12.Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie nie usunie wad
w wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 10 lub 11 lub nie przystapi do ich usuwania
w terminach wskazanych w ust. 10 lub 11, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastepczego ich
usuniecia, Strony postanawiaja, ze do realizagji przez Zamawiajacego przystugujacego mu
uprawnienia do wykonania zastepczego, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.
Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiazuje sie na pierwsze pisemne
wezwanie Zamawiajacego zaplaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego, w terminie
do 7dnia od dnia doreczenia wezwania.

12a. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnoé¢ za wszelkie zdarzenia na terenu
budowy do czasu odbioru koricowego robét.

13.W okresie rekojmi i gwarangji, co 12 miesiecy, liczac od dnia odbioru koricowego beda
dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy przeglady gwarancyjne. Z czynnosci
sporzadzony zostanie protokol przegladu gwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia
Stron dokonane wtoku przegladu. Przepis ust. 15 stosuje sie odpowiednio.

13a. O dokladnym terminie przegladu Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku udzialu Wykonawcy w przegladzie,
Zamawiajacy uprawniony jest do samodzielnego przeprowadzenia przegladu i sporzadzenia
protokotu w ktérym wyszczegélni wady podlegajace naprawie w ramach rekojmi lub
gwarandji i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego, jednak nie pézniejszy niz 14
dni, od dnia sporzadzenia protokolu. W przypadku braku realizagji przepis ust. 12 stosuje sie
odpowiednio.

14.7Z. czynnosci odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany przez Strony stosowny protokot
odbioru pogwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru korncowego stanowi date ostatniego dnia
okresu gwarangji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

15.W przypadku stwierdzenia wad podczas przegladu pogwarancyjnego, Zamawiajacy przy
udziale Wykonawcy sporzadzi protokdt z przegladu, w ktérym wyszczegdlni wady podlegajace
naprawie w ramach quojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru
pogwarancyjnego, jednak nie pozmejszy niZ 14 dni, od dnia sporzadzenia protokotu lub
w przypadku wad istotnych lub niemoznosci usniecia wad spowodowanych czynnikami
niezaleznymi od Stron, termin technologicznie pozwalajacy na usuniecie wad.
W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje sie odpowiednio.

§5
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w§ 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalaja
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci tacznej wynoszace..... zt brutto (stownie ztotych: .....).

1.1. Ceny za poszczegblne czesci zadania wskazane sa w ofercie Wykonawcy (ktéra stanowi
zalacznik do niniejszej umowy).

2. Wynagrodzenie ryczaltowe okresSlone w ust. 1 oznacza, ze Wykonawca nie moze zadac
podwyzZszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwiazane
z realizacgja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizagja przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczaltowego okreSlonego wust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Za wyjatkiem przypadkéw okreslonych w ustawie Prawo zaméwienl publicznych oraz § 11
niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczaltowe okresSlone w ust. 1 jest stale i nie ulegnie
zmianie.
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§6
Warunki platnosci

1. Strony ustalaja, iz rozliczenie za roboty bedace przedmiotem umowy nastapi na podstawie:

1) faktury czeSciowej w wysokos$ci nie mniejszej niz 5 % /w caloSci wkiad wiasny/
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1, po przedlozeniu protokotu
odbioru czeSciowego wraz z zalacznikami, w terminie wynikajacym z przedlozonego
harmonogramu rzeczowo - finansowego zatwierdzonego przez Zamawiajacego,

2)faktury cze$ciowej w wysokosci nie wyzszej niz 50 % /w caloéci dofinansowanie/
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1, po przedlozeniu protokotu
odbioru czeSciowego wraz z zalacznikami, w terminie wynikajacym z przediozonego
harmonogramu rzeczowo - finansowego zatwierdzonego przez Zamawiajacego,

3)faktury koncowej w wysokosci pozostalej do zaptaty /w catosci dofinansowanie/
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, po przedtoZeniu protokotu
odbioru konicowego wraz z zatacznikami.

2. Zasady dokonywania rozliczenia czesciowego i koricowego:

1) z wnioskiem o odbiér koricowy/odbiér czesSciowy Wykonawca przedstawia inspektorowi
nadzoru inwestorskiego szczegdlowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy wraz z wykazem $rodkéw trwatych (jesli dotyczy) oraz wszystkich
Podwykonawcéw bioracym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych wraz
z dowodami zaptaty wymagalnego wynagrodzenia (wygenerowany wydruk z rachunku
bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie przelewu oraz o$wiadczenie
podwykonawcy o dokonaniu zaplaty przez wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk
zrachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewu),

2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych rob6t i potwierdza kwote
nalezna do zaplaty Wykonawcy i Podwykonawcom w terminie 77 dni roboczych od daty
otrzymania szczegbtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,

3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnien lub
uzupehien szczegélowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidlowoéci,

4) Wykonawca sklada wyjasnienia i uzupehienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz dokonuje
korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w pkt 4
bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy wykaze wysoko$¢ wynagrodzenia jaka w jego
ocenie jest nalezna Wykonawcy,

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatacznik
do protokotu odbioru czesciowego i protokotu odbioru koricowego.

2a. W przypadku gdy odbiorowi podlega¢ beda prace projektowe przepis ust. 2 stosuje sie
odpowiednio z zastrzezeniem, iz odbioru dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego.

3. Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajacemu w terminie do 14 dni od daty zakoriczenia
odbioru stanowigcego podstawe jej wystawienia.

4. Zamawiajacy zobowigzuje wykonawce do wystawiania faktury w ktérej nabywce i odbiorce
oznaczy wnastepujacy sposob:

Nabywca:

Gmina Lubaczéw, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczéw, NIP: ..., REGON: ....
Odbiorca:

Urzad Gminy Lubaczéw, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczéw.

5. Faktury platne beda w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego
przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze. Za dzien zaplaty uznaje si¢
dzien zloZenia polecenia przelewu przez Zamawiajacego.

6. Rozliczeniaz podwykonawcami:

1) w przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca sktadajac fakture, ktéra opiewa na zakres robét wykonany

réowniez przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, dokona stosownego
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podzialu naleznoéci pomiedzy Wykonawce i podwykonawcé4w oraz dalszych
podwykonawcéw w  protokole stanowigcym podstawe wystawienia faktury

potwierdzonym przez inspektora nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcow lub dalszych

podwykonawcow,

2) warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom do drugiej
i nastepnej faktury (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy
potwierdzajacy dokonanie przelewu oraz o$wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu
zaplaty przez wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk z rachunku bankowego
podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewu), bioracym udzial w realizagji
odebranych rob6t budowlanych,

3) wprzypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w punkcie 2, wstrzymuje sie wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw
zaplaty,

4) z zastrzezeniem punktéw 5 - 8, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w przypadku uchylania sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce pod warunkiem, Ze suma wynagrodzen
podwykonawcOw nie przekroczy wartosci niniejszej umowy okreslonej w § 5 ust. 1, ktéra
stanowi gorna kwote odpowiedzialnosci Zamawiajacego wzgledem podwykonawcow,

5) wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie 4, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
Ppo zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowyo podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, wobec ktérej Zamawiajacy nie zglosit sprzeciwu lub po przediozeniu
Zamawiajacemu pos$wiadczonej za zgodnoé¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

6) bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7) zamawiajacy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty.
Wykonawca wterminie do 77 dniod dnia doreczenia takiej informacji moze zglosi¢ pisemne
uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

8) wprzypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 7 Zamawiajacy moze:
¢ nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c takiej zaptaty, albo,

e zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platnoé¢ sie nalezy, albo,

e dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaplaty,

9) w przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreSlonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku
Wykonawca zrzeka sie zaplaty wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
§7
Rekojmia
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego po dokonaniu koricowego odbioru
przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajace z niniejszej umowy ma wady
zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznos$¢ wstosunku do celu okreslonego wumowie.
2. Odpowiedzialnoé¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1 Wykonawca ponosi
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na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzeZzeniem postanowienl ponizszych
ustepéw niniejszego paragrafu.

. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje
w terminie wynikajacym z umowy, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyshugujacymi
na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis § 4 ust. 12 zdanie 2 i 3 oraz § 8 ust. 6 zdanie 1 stosuje
sie odpowiednio. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnieni i roszczen
z tytutu rekojmi.

. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

. Rekojmia za kazdy element rob6t budowlanych wynosi ... miesiecy od daty podpisania
protokotu odbioru koricowego.

. O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie
14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien z tytutu
rekojmi.

. Wykonawca jest obowigzany usuna¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia
lub, w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym
w protokole, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady,
ktore w ocenie Stron, ze wzgledéw technologicznych, nie sa do usuniecia w terminie 77 dni.

. W przypadku wad istotnych Zamawiajacy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy
termin i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokdl potwierdzajacy istnienie
wady, sposob jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajacego termin jej usuniecia. Przepisy
§ 4 ust. 13a, 14 i 15 w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie
odpowiednio.

. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§8
Gwarangja jakosci
. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytulu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu oraz
kolejnym wlascicielom gwarangji jakosci na okres ... miesiecy, liczac od daty podpisania
protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.
. Jezeli wykonane prace lub materiaty lub urzadzenia lub technologie nie beda zgodne zumowa,
to w ramach udzielonej gwarangji jako$ci Wykonawca zobowigzuje sie na wlasny koszt,
niezwlocznie dokona¢ wszelkich niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na
stan wiedzy Zamawiajacego o wadach wmomencie dokonywania odbioru koricowego.
. Zamawiajacy moze zadac usuniecia wad w sposob przez siebie okreslony.
. Dokument gwarancyjny stanowi zalacznik do niniejszej umowy. W przypadku rozbieznosci
pomiedzy treScia dokumentu gwarancyjnego a postanowieniami niniejszej umowy,
pierwszenstwo maja postanowienia niniejszej umowy.
. Dla wykonywania uprawnien z tytulu gwarangji jakosci wystarczajace jest powiadomienie
Wykonawcy najpézniej w ostatnim dniu okresu gwarangji. Przepisy § 4 ust. 13a, 141 15
w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie odpowiednio.
. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarangji jakosci okres gwarangji biegnie
nanowow stosunku do fragmentu/elementu/urzadzenia/wyrobu objetego naprawa. Przepis
§ 7ust. g stosuje sie odpowiednio.
. Jezeli Wykonaweca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarangji jakosci
w terminie wynikajacym z umowy lub w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego,
uwzgledniajacym mozliwoéci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja,
ze do realizacji przez Zamawiajacego przystugujacego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie jest konieczne uzyskanie
uprzedniej zgody sadu. Wykonawca zobowigzuje si¢ na pierwsze pisemne wezwanie
Zamawiajacego zaplaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego, w terminie do 77 dnia
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od dnia doreczenia wezwania. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo
do uprawnien i roszczen z tytutu gwarangji.

§9
Kary umowne

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna w przypadku:

1) zwloki w oddaniu okre$lonego w umowie przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto (o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 — tylko zakres
podstawowy) pozostalego do zafakturowania zgodnie z aktualnym harmonogramem
rzeczowo-finansowym (zalacznik nr 2 do umowy), za kazdy dziers zwloki;

2) zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym (o ktérym
mowa w§ 4 ust. 6 niniejszej umowy) lub w okresie lub w okresie rekojmi za wady fizyczne
i gwarandji jako$ci w wysokosci 500,00 7t (sfownie Zlotych: pieéset zlotych 00/100) za
kazdy dzierr zwloki, liczony od dnia w ktérym minagl termin wyznaczony przez
Zamawiajacego (postanowieniami umowy lub trescig protokolu) na usuniecie wad lub
usterek;

3) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % wynagrodzenia umownego brutto (o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1- tylko zakres
podstawowy) pozostatego do zafakturowania zgodnie z aktualnym harmonogramem
rzeczowo-finansowym (zatacznik nr 2 do umowy). Zamawiajacy zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarangji do prac dotychczas
wykonanych;

4) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robét, dostaw lub ushug), ktéry nie zostat
zgloszony Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, w wysokosci
1 000,00 zl (sfownie zlotych: tysigc zlotych 00/100) za kazde zdarzenie;

5) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt
(stownie zlotych: pie¢set zlotych 00/100) za kazde zdarzenie;

6) w przypadku braku lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokoéci 500,00 7zt (stownie Zlotych: piecset zlotych
00/100) za kazde zdarzenie;

7) w przypadku nieprzedlozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 500,00zt (slownie zlotych: piecset
zlotych 00/100) za kazde zdarzenie;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty

w wysokosci 500,00zt (sfownie ztotych: piecset zlotych 00/100) za kazde zdarzenie;

8a) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcom (§ 11 ust. 14) z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktébrym mowa

w§ 11ust. 6, wwysokosci 500,00 zt (stownie: piecset zlotych 00/100) za kazde zdarzenie;

8b) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,

o ktébrymmowaw§ 3 ust. 5 pkt7, w wysokosci 500,00zt (sfownie: pie¢set zlotych 00/100)

za kazde zdarzenie;

9) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb o ktérych mowa
w § 2 ust. 9 w wysoko$ci 500,00 zt (stownie zlotych: pieéset ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie bez wzgledu na liczbe 0s6b niezatrudnionych;

10) w przypadku zwloki w przekazaniu dowodéw potwierdzajacych zatrudnienie oséb
o ktérych mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy, w wysokosci 500,00 zt (slownie Zlotych:
piecset ztotych 00/100) za kazdy dzieri zwloki,

11)w przypadku zwloki w przekazaniu uwierzytelnionej polisy OC wraz z dowodami
potwierdzajacymi oplate wymagalnej skladki lub dowodéw potwierdzajacych oplacenie
wymagalnej skladki, w wysokosci 500,00 zt (stownie zlotych: piecset ztotych 00/100)
za kazdy dzient zwloki, ponad termin wyznaczony przez Zamawiajacego, nie dtuzszy niz
trzy dni,

12)w przypadku dokonania zmiany kierownika budowy/kierownikéw robo6t wskazanych w
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§ 13 ust. 9 niniejszej umowy z naruszeniem postanowien § 13 ust. 10 lub 12 niniejszej
umowy, Wykonawca zaplaci kare umowna w wysokosci 500,00 7t (stownie: piecset ziotych
00/100) za kazde zdarzenie;

13)w przypadku dokonania zmiany os6b wskazanych w § 13 ust. 11 niniejszej umowy z
naruszeniem postanowien § 13 ust. 10 lub 12 niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci kare
umowna wwysokoéci 500,00 zt (sfownie: pie¢set zlotych 00/100) za kazde zdarzenie;

14) w przypadku utrzymywania terenu budowy w sposéb zagrazajacy zyciu lub zdrowiu
pracownikéw i 0s6b trzecich, w tym takze niewlasciwe oznakowanie terenu budowy
W sposOb niezgodny z projektem organizacji budowy i przepisami prawa w wysokosci
500,00 7l (stownie: piec¢set zlotych 00/100) za kazde zdarzenie;

15) w przypadku nie wywiazywania sie przez Projektanta pelniacego nadzor autorski
z obowiazku osobistego pobytu na budowie w czestotliwosci okreslonej w § 1C ust. 4
niniejszej umowy w wysokosci 500 7t (slownie: pieéset zlotych 00/100) za kazde
zdarzenie;

16) w przypadku nie wywigzywania si¢ Wykonawcy z obowiazkéw o ktérych mowa w § 2
ust. 2 pkt 32 lub 33 lub 34 niniejszej umowy w wysokoéci 500 zt (stownie: piecset ztotych
00/100) za kazde zdarzenie.

2. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kare umowna, okreslona

W umowie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowaniauzupehiajacego.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy przez Wykonawce

z powodu okolicznoéci, za ktére odpowiada Zamawiajacy, w wysokoéci 10 % wynagrodzenia

umownego brutto (o ktérym mowaw § 5 ust. 1 pkt 1- tylko zakres podstawowy) pozostatego

do zafakturowania zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym (zalacznik
nr 2 doumowy),

4. Roszczenie o zaplate kar umownych z tytutu zwloki, ustalonego za kazdy rozpoczety dzier
zwloki, staje sie wymagalne:

1) zapierwszy rozpoczety dzien zwloki - wtym dniu;

2) zakazdy nastepny rozpoczety dzier zwloki - odpowiednio wkazdym z tych dni.

5. Suma kar umownych ktére moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 20 % catkowitej
kwoty umownej brutto.
. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kare umowna, okreSlona
W umowie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego.
7. Kary umowne podlegaja kumulacji, co oznacza, ze naliczenie kary umownej z jednego tytutlu
nie wylacza mozliwoéci naliczenia kary umownej z innego tytuty, jezeli istnieja ku temu
podstawy. Kumulowaniu kar umownych nie podlegaja przewidziane kary za nienalezyte
wykonanie zobowigzania (np. kara umowna za zwloke) i kara umowna za niewykonanie
zobowiazania (np. odstapienie od umowy), o ile dotycza tego samego etapu robot
przewidzianych wharmonogramie rzeczowo - finansowym.

o

§10
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstapienia od niniejszej umowy z powodu
okolicznosci, o ktérych mowa wart. 456 ust. 1 ustawy p.z.p, t. j.:
1) W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
— odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadad
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci umowy (art. 456 ust. 1
pP-z.p-),
2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. iart. 455 p.z.p.,
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108
p-z.p-,
¢©) Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
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przewidzianej, w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
ze Rzeczpospolita Polska uchybila zobowigzaniom, ktére ciaza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
z uwagi na to, Ze Zamawiajacy udzielil zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej;

d) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz
0s06b trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajacego,

e) suma kar umownych, ktére moze dochodzi¢ Zamawiajacy od Wykonawcy przekroczy
20 Y% wartosci niniejszej umowy;

3) odstapienie od umowy przez ktoérakolwiek ze Stron moze nastapi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajacych odstapienie od umowy.
Odstapienie od umowy przez ktérakolwiek ze stron wymaga formy pisemnej i nastepuje
z chwila skutecznego doreczenia drugiej pisemnego o$wiadczenia wskazujacego przyczyne
odstapienia od umowy;

4) w przypadku odstapienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem
art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesdi, ktérej zmiana
dotyczy;

5) w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czeSci umowy;

6) odstapienie od umowy moze nastapic takze gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat realizadji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
lub przerwat realizacgje rob6t z innych powodéw niz okreSlone w § 11 i przerwa ta trwa
dluzej niz 14 dni kalendarzowych (z wyjatkiem sytuagji zgloszonych i zaakceptowanych
przez Zamawiajacego, po wczesniejszym zaopiniowaniu przez inspektora nadzoru) -
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w tym przypadku bez wyznaczania
dodatkowego terminu, w terminie 14 dni od powziecia wiadomoéci o powyzszych
okoliczno$ciach,

b) Wykonawca zawart z podwykonawca umowe, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub dokonat zmiany takiej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 14
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

¢) Zamawiajacy dokonal na zasadach okreSlonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej
(wiecej niz 3 krotnie) bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub dokonat bezposrednich zaplat na sume wieksza niz 5 %
wartosci brutto niniejszej umowy, w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach,

d) Wykonawca wiecej, niz dwukrotnie dokonat wprowadzenia na plac budowy
Podwykonawcy (robét, dostaw lub ustug), ktéry nie zostat zgloszony Zamawiajacemu
zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, w terminie 14 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

e) Wykonawca nie przedlozy Zamawiajacemu uwierzytelnionej polisy OC wraz
z dowodami potwierdzajacymi oplate wymagalnej sktadki lub dowodéw
potwierdzajacych oplacenie wymagalnej skladki, pomimo uprzedniego pisemnego
wezwania, poprzedzonego wczesniejszym wezwaniem, w terminie 14 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

f) Wykonawca nie podjat czynnosci sprawowania nadzoru autorskiego, w terminie 14 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

g) Wykonawca utraci mozliwoé¢ realizacji zaméwienia przy udziale Podwykonawcy,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywatl sie na zasadach okres§lonych w
art. 118 ust. 1 ustawy p.z.p., w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w
postepowaniu - jezeli w terminie do 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca
utracit mozliwo$é¢ realizacgji zaméwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca
nie wykaze, Ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia
je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
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powolywal sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia, w terminie 14 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

7) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny
Z umowa, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajacego do realizagi umowy
zgodnie z umowa, w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy;, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywiazuje sie z obowiazku zaplaty faktury wystawionej zgodnie
z zasadami okreslonymi w§ 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do zaptaty
i wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krétszego niz 1 miesigc. Odstapienie od umowy
w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uplywu terminu
dodatkowego,

2) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia
podpisania protokotu koricowego odbioru - odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

3. Odstapienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce tylko
w zakresie robot budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.

4. Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie oraz skutecznie doreczone.

5. Wprzypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowiazki szczegbtowe:

1) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy
udziale Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegétowy protokédt inwentaryzacji robot w toku,
wedlug stanu na dzien odstapienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktérej nastgpito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialtbw/wyrobow, konstrukgji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizagji innych robét nieobjetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru roboét przerwanych
oraz rob6t zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn nielezacych
po stronie Wykonawcy.

5) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie do 30 dni od dnia sporzadzenia protokotu
inwentaryzagji, usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego dostarczone lub
wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
zobowigzany jest wterminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy;,

2) odkupienia materiatéw, konstrukgji lub urzadzen, okreslonych w ustepie 5 pkt 3, po cenach
ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba Zze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéwiurzadzen.

7. Spos6b obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czesci umowy
nastgpi na podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego okreslajacego roboty pozostale
do wykonania i nieodebrane przez Zamawiajacego. Na podstawie powyzszego Strony
sporzadza protokét inwentaryzagji rob6t dokonujacy ustalenl przez Strony (z uwzglednieniem
dokumentéw dotyczacych odbioréw czeSciowych), z udziatem inspektoréw nadzoru
inwestorskiego zakresu rob6t pozostalych do wykonania.
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§1n
Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosd, przy czym do zmiany, o ktérej mowa w ust. 22 wystarczajace jest jednostronne,
pisemne o$wiadczenie Zamawiajacego.

2. Wynagrodzenie okreSlone w§ 5, ust. 1 niniejszej umowy moze zosta¢ zmienione w przypadku:
a) zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktérym mowa w ust. 25 lit. a lub g niniejszego

paragrafu,
b) zwiekszenia zakresu rzeczowego, o ktdrym mowa w ust. 25 lit. e niniejszego paragrafu.

2.1.Wykonawca nie moze odmoéwi¢ wykonania robét dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 25
pkt e, jesli okaze sie, ze zachodzi konieczno$¢ wykonania prac nieobjetych umowa
a niezbednych do jej prawidlowego wykonania i ktérych wykonanie stalo sie konieczne
na skutek sytuagji niemozliwej wczeéniej do przewidzenia oraz zostaly one zaakceptowane
przez Zamawiajacego w protokole koniecznosci.

2.2. Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia, jesli wykonat roboty
dodatkowe, o ktdrych mowa wust. 25 pkt e, bez pisemnej zmiany niniejszej umowy.

23. Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa réwniez w nastepujacych
przypadkach gdy nastapi zmiana:

a) stawki podatku od towaréwi ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

¢) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokoéci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych
(Dz. U. poz. 2215 0raz z 2019 1. poz. 107411572),

e) ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamoéwienia,

— o ile ww. zmiany beda mialy wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez
Wykonawce.

3. W przypadku zmiany stawki podatku od towar6éw i ushug oraz podatku akcyzowego, o ktorej
mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) pierwszy podpunkt ustawy p.z.p., warto$¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni sie, a okreSlona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepiséw. Zmiana wchodzi w Zycie nie wcze$niej niz
w chwili zmiany przepiséw w zakresie stawki podatku VAT i dotyczy niezafakturowanej czesc
wynagrodzenia.

4. W przypadku zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, o ktérej mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) drugi
podpunkt ustawy p.z.p., wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o0 warto$¢ zmiany
catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacego ze zmiany wynagrodzen za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej oséb bezposrednio wykonujacych zaméwienie
do wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia za prace albo do wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obciazenr publicznoprawnych
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Zmiana wchodzi w Zycie nie wczesniej niz
w chwili zmiany przepiséwi dotyczy niezafakturowanej czesci wynagrodzenia.

5. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie
zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw
kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paZzdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych, o ktérej mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) trzeci i czwarty podpunkt ustawy
p-z.p., wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu
Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany ponies¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych
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o.

zamoéwienie. Zmiana wchodzi wzycie nie wczes$niej niz w chwili zmiany przepiséw i dotyczy
niezafakturowanej czesci wynagrodzenia.

. Zamawiajacy przewiduje wprowadzanie na wniosek Wykonawcy zmian wysokosci

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku udokumentowanej zmiany ceny
materialow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zaméwienia, gdyZ miana ceny materialow
lub kosztéw przekracza 20 % w stosunku do cen materiatébw lub kosztéw
wskazanych w kosztorysach ofertowych opracowanych przez Wykonawce na etapie
sporzadzania dokumentagi  projektowo-kosztorysowej oraz ~ sporzadzania  oferty
(odpowiednio w zaleznosci od charakteru poszczegblnego zadania inwestycyjnego skladajacego
sie na przedmiot umowy) lub w wypadku kolejnej zmiany, wzgledem cen materialéw lub
kosztéw ustalonych przy ostatniej takiej zmianie i odzwierciedlonych w zaktualizowanych
kosztorysach ofertowych. Zmiana wynagrodzenia w tym trybie nie moze prowadzi¢ do
wzrostu zysku Wykonawcy, a jedynie ma prowadzi¢ do zrekompensowania kosztéw jakie
bedzie ponosil w zwigzku z realizacja umowy. W celu wykazania wplywu zmian, o ktérych
mowa w niniejszym ust, na koszty wykonania umowy, Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu szczegodtowa kalkulacje cen materiatléw lub kosztéw wedtug stanu sprzed
danej zmiany cen materialtéw lub kosztéw uwzgledniajaca dane z kosztorysu ofertowego
oraz szczegOlowa kalkulagje cen materialéw lub kosztéw wedlug stanu po danej zmianie
cen materialéw lub kosztow oraz wskaze kwote, o jaka wynagrodzenie umowne
powinno ulec zmianie. Zamawiajacy ustosunkuje sie do przedstawionych kalkulagji,
w szczegblnosci przez zaakceptowanie wskazanej przez Wykonawce kwoty lub przez
zgloszenie zastrzezenl, wskazanie omylek rachunkowych lub Zadanie wyjasnient lub
dowodéw co do poszczegdinych elementow kalkulagi. W wypadku akceptagi kalkulagi
Wykonawcy, strony zawra aneks zmieniajacy Umowe w zakresie wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy o kwote wynikajaca z kalkulagji. W terminie 14 dni od wspomnianej zmiany
Umowy, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu zaktualizowany kosztorys ofertowy
uwzgledniajacy dokonana zmiane.

. Zmiana kosztéw w rozumieniu ust. 2.3 niniejszego paragrafu w zakresie dotyczacym

robocizny nie bedzie uwzgledniona w przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia zgodnie
zust. 41 5 niniejszego paragrafu wdanym roku.

. Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie okre$lana z uwzglednieniem

procentowej zmiany cen materialéw lub kosztéw, o ktérej mowa w ust. 2.3 pkt e niniejszego
paragrafu, przy czym o warto$¢ nie wieksza niz wynikajaca ze wskaznika cen produkgji
budowlano-montazowej oglaszanego w komunikacie Prezesa Gléwnego Urzedu
Statystycznego w miesigcu poprzedzajacym miesiac zmiany wysokosci wynagrodzenia,
w stosunku do analogicznego miesigca roku poprzedniego.

Zastrzega sie przy tym, iz bazowym odniesieniem wartosciowym ewentualnych fluktuagji
(zmian) cenowych i kosztowych w toku realizacji umowy (réwniez w kontekscie ustalenia
poziomu istotnoéci danej zmiany — weryfikacji przekroczenia poziomu 20 %) beda stosowne
wskazniki GUS obowiazujace na moment sporzadzenia oferty (obrazujace $rednie ceny
rynkowe), co oznacza tym samym, iz wszelkie ryzyka zwigzane z uwzglednieniem przez
Wykonawce w ocenie ofertowej (wynagrodzeniu umownemu) cen materialéw i kosztéw
zwigzanych z realizacja zamoéwienia na poziomie nizszym, niz wynika ze wskaznikéw GUS
(tzn. indywidualnym zanizeniem cen i kosztéw wzgledem $rednich cen rynkowych) obciazaja
Wykonawce (jako wkalkulowane w ryzyko ryczattowe) — z samego tytulu przyjecia w cenie
ofertowej cen lub kosztéw nizszych niz obowiazujace w momencie sporzadzenia oferty
wedlug wskaZznikow GUS nie bedzie przystugiwaé waloryzacja wynagrodzenia w przypadku
zmiany cen i kosztéw wtoku realizagji umowy (weryfikowana na podstawie wskaznikéw GUS),
jezeli zmiany te nie beda wyzsze niz 20 % wobec wskaZznikbw GUS obowiazujacych na
moment sporzadzenia oferty.

Waloryzacja zgodnie z ust. 2.3 niniejszego paragrafu dotyczy tylko czesci zamoéwienia, ktéra
nie zostata wykonana do dnia waloryzagji wynagrodzenia.

10.Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw,

jak i ich obnizenie, wzgledem cen lub kosztéw przyjetych w kosztorysie inwestorskim
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opracowanym przez Wykonawce na etapie sporzadzania dokumentagcji projektowo-
kosztorysowej lub oferty (odpowiednio i w zaleznosci od charakteru poszczeg6lnego zadania
inwestycyjnego).

11. Pierwsza waloryzacja moze nastapi¢ nie wczes$niej niz po uplywie 6 miesiecy od dnia

podpisania Umowy.

12.Jezeli umowa zostala zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu skiadania ofert,

poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 2.3 niniejszego
paragrafu bedzie dzien otwarcia ofert.
13.Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
waloryzadji zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu, nie przekroczy 5 % wynagrodzenia brutto,
oktébrym mowaw § 5ust. 1.

14.Wykonawca lub Podwykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust.
2.3, zobowiazany jest do zmiany wynagrodzenia przystlugujacego podwykonawcy lub
odpowiednio dalszego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materiatléw lub kosztéw dotyczacych zobowiazania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli facznie spelnione sa nastepujace warunki:
1) przedmiotem umowy sa roboty budowlane lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

15. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 2.3. pkt a-d niniejszego paragrafu
obowiazywac bedzie od dnia podpisania aneksu i bedzie obejmowa¢ wyréwnanie za okres
od dnia wejscia w zycie zmian stosownych ustaw, o ktérych mowa w przywolanym ustepie
niniejszego paragrafu, po zlozeniu formalnego wniosku, o ktérym mowa w ust. 16 niniejszego
paragrafu. Zmiana bedzie dotyczyla niezafakturowanej czesci wynagrodzenia.

16.Za wyjatkiem sytuagji, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, wprowadzenie zmian

wysokosc wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia przez Wykonawce o$wiadczenia

wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzajacymi wplyw zmian,

o ktérych mowawust. 4 - 6 niniejszego paragrafu na wynagrodzenie Wykonawcy.

17. Zmianie terminéw wykonania przedmiotu niniejszej umowy:

a) dzialania sity wyzszej, kleski zywiotowe

b) wystapieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie prac, w szczegdlnosci z powodu technologii prac okre$lnej umowa, normami
lub przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych (w tym
wymaganych technologii przez producentéw stosowanych materialéw i urzadzen).

Poprzez nadzwyczajne warunki pogodowe niepozwalajace na wykonanie zaméwienia

wterminiet.j.:

— niskie temperatury powietrza (tzn.<-10 C w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni
roboczych, co mogloby skutkowaé nienalezytym wykonaniem robét lub przedhuzeniem
czasu ich wykonania;

— wysokie temperatury powietrza powyzej 35 C, w ciagu co najmniej 5 kolejnych dni
roboczych, co mogloby skutkowa¢ nienalezytym wykonaniem robét lub przediuzeniem
czasu ich wykonania;

— nadmierne i dtugotrwale opady deszczu, gradu, $niegu - fakt ten musi zostaé zgloszony
Zamawiajacemu i musi zostac potwierdzony przez inspektora nadzoru,

e termin zostanie wydluzony, o czas trwania tych nadzwyczajnych warunkéw
atmosferycznych,
¢©) wynikajacych z przestojowi opdzniert zawinionych przez Zamawiajacego,
d) przekroczenia zakres$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administragji
decyzji, zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
e) zezwolen, uzgodnien na skutek btedow w dokumentagji okresSlonej w § 1, koniecznosci
uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu administracyjnego,
ktorego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,

- termin zostanie wydtuZzony o czas przekroczenia przez organ terminéw wyznaczonych
przez prawo,

f) zmian regulacji prawnych obowiazujacych w dniu zawarcia umowy,
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g) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci, - opdZnienia, o ktérych mowa powyzej musza by¢
udokumentowane stosownymi dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego. W przedstawionych
powyzej przypadkach, strony ustala nowe terminy, z tym Ze maksymalny okres
przesuniecia terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi
przerwy lub przestoju,

h) op6Znienia w rozstrzygnieciu przetargu i podpisaniu umowy, spowodowanego m.in.
procedura odwolawcza, przediuZzeniem terminu zwigzania oferta.

i) konieczno$¢ usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentagdji;

j) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwoscia prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych
Umowa,

- w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. termin
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakoriczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania
tych okolicznosci, pod warunkiem zgloszenia w odpowiednim terminie
Zamawiajgcemu,

18.Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi w szczegdlnosci:

a) niewypaly, niewybuchy;

b) odmienne od przyjetych w dokumentagji warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
nie zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektows;

¢) w razie koniecznosci podjecia dzialart zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia
losowego wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢
Z pewnoscia, szczegdlnie zagrazajacego bezposrednio zyciu i zdrowiu ludzi.

d) zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiajacego dokonania zamiennych
robot lub ich czesci; wystagpienia rob6t dodatkowych, od wykonania ktérych uzaleznione
jest wykonanie zaméwienia podstawowego - jezeli terminy ich Zlecenia, rodzaj lub zakres,
uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

e) zmiany bedace nastepstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ
lub nakazania wstrzymania rob6t przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych
zwiny Wykonawcy.

19.Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materialbw/urzadzern/wyrobow
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla
Zamawiajacego oraz po udokumentowaniu braku zlozenia przez Wykonawce wykazu
rozwigzan rownowaznych w ofercie przetargowej. Ocena wiarygodno$ci udokumentowania
nalezy wylacznie do Zamawiajacego. Beda to, przykltadowo, okolicznosci: Beda
to, przykladowo, okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
ikonserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajace z aktualizagji rozwiazan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepiséw.

20.  Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatéw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, Ze zmiana ta nie spowoduje
obniZenia parametréw tych materialéw lub urzadzen lub wyrobéw oraz beda korzystne dla
Zamawiajacego oraz po udokumentowaniu braku zlozenia przez Wykonawce wykazu
rozwigzan rownowaznych w ofercie przetargowej. Ocena wiarygodnos$ci udokumentowania
nalezy wylacznie do Zamawiajacego.

20a. Wyzej wymienione zmiany, o ktérych mowa w ust. 19 i 20 musza by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajacego i inspektora nadzoru.

21.Wykonawca moze dokona¢ zmiany kierownika budowy i kierownikéw roboét
przedstawionych w ofercie jedynie za uprzednia zgoda Zamawiajacego, ktéry musi
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zaakceptowac nowego kierownika budowy i kierownika rob6t. Zamawiajacy moze Zada¢ od
Wykonawcy natychmiastowej lub w okre$§lonym terminie zmiany kierownika
budowy/kierownika robdt, jezeli uzna, Ze nie wykonuje on swoich obowiazkéw wynikajacych
z ustawy prawo budowlane lub umowy, w szczegblnosci stwierdzona zostanie w trakcie
realizacji robot trzykrotna nieobecno$¢ na terenie(6w) budowy(6w), w przypadku
wczesniejszego powiadomienia o obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego lub
przedstawiciela Zamawiajacego o obecnosci. W przypadku zmiany kierownika
budowy/kierownika robét, nowy kierownik budowy/kierownik robét musi posiadaé
stosowne uprawnienia budowlane oraz naleze¢ do wiasciwej okregowej izby inzynieréw.

211. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub w okreslonym terminie
zmiany kierownika budowy/robét, jezeli uzna, Ze nie wykonuje on swoich obowiazkéw
wynikajacych z umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy
musi posiada¢ stosowne uprawnienia budowlane oraz naleze¢ do wlasciwej okregowej izby
inzynierow.

22.  Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany inspektoréw nadzoru inwestorskiego w kazdym
czasie.

23.  Jezeli w realizagji umowy beda wystepowac¢ podwykonawcy, na zasobach, ktérych
Wykonawca opierat sie¢ wykazujac spelnianie warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia, o ktérych mowa w art. 112 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Wykonawca
moze w trakcie realizacji umowy zmieni¢ takiego podwykonawce lub zrezygnowac z niego
pod warunkiem wykazania - przez Wykonawce - Zamawiajacemu, iz nowy podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spelniana warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia.

24. Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystapienia okolicznosci
zwiazanych z wplywem COVID-19. Przepisy art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 1.
0 szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych zzapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywolanych nimi sytuagji kryzysowych (t. j. Dz. U.
Z2021T., poz. 2095 ze zm.) stosuje sie odpowiednio.

25. Zmiany postanowierl umowy (zmiana terminu jak i zmiana wynagrodzenia) mozna
dokonad réwniez w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okoliczno$ci powodujacej, Ze wykonanie czesci zakresu realizagji umowy nie lezy
w interesie publicznym; w takim przypadku sporzadzony przez strony zostanie protokét
okreslajacy warto$¢ zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu
ofertowego wykonawcy stanowigcego zalacznik do niniejszej umowy;;

b) nastgpi koniecznos¢ skrécenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie
zakresOw rzeczowych zamowienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez
Zamawiajacego;

¢) zmian teleadresowych Stron umowy okreslonych wumowie;

d) w przypadku wystapienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla
Zamawiajacego;

e) wystapienia robét dodatkowych (dla potrzeb umowy to roboty w rozumieniu art. 455 ust.
1 pkt 3 ustawy Pzp), lub innych zaméwient powiazanych, niezbednych do prawidlowego
wykonania zaméwienia podstawowego, ktorych wykonanie stalo sie konieczne lub celowe
iktére maja wplyw na realizacje niniejszego zamoéwienia.

W przypadku koniecznoéci zrealizowania robét dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust.
1 pkt 3 ustawy p.z.p.), sporzadzony przez strony zostanie protokét koniecznosci okreSlajacy
wartos¢ zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy a rozliczenie tych robét, nastapi
W oparciu o ceny jednostkowe robét zawarte w kosztorysie ofertowym wykonawcy
stanowiacego zalacznik do niniejszej umowy lub w przypadku braku takiej ceny
na podstawie kosztorysu opracowanego na bazie noénikéw cen na podstawie ktorych
sporzadzono kosztorys: /1) stawka roboczogodziny: ...zt/r-g, 2) koszty og6lne (posrednie):

... (od R+S), 3) koszty zakupu materiatow: ... (do M), 4) zysk: ... (do R+S+KOR+KOS),
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5) podatek VAT: ... % - zapisy nieobowiazkowe, jesli maja swoje odzwierciedlenie
w kosztorysie ofertowym/ oraz udokumentowanych cen materialéw nie wyzszych niz
$rednie ceny materialéw dla wojewd6dztwa podkarpackiego opublikowane w
Wydawnictwie Sekocenbud, Orgbud, Wacetob (wyb6r wydawnictwa nalezy do
Zamawiajacego) dla kwartatu, w ktérym wykonywane byly roboty. W przypadku braku
powyzszych danych ceny uzgodnione zostana przez strony umowy. W przypadku
koniecznoéci zrealizowania rob6t dodatkowych sporzadzony przez strony zostanie
protokoét okreslajacy wartosé zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie
kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowiacego zalacznik do niniejszej umowy;

f) wystapienia koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacja przetargowa w sytuagdji, gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezbedne
do prawidlowego, t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dziert
odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy okreSlonego w § 1 ust. 1
niniejszej umowy. W przypadku koniecznoéci zrealizowania robét zamiennych
sporzadzony przez strony zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy
protokét réznicowy stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy;

g) zmniejszenia, o ktbrym mowaw § 1ust. 8,

h) w przypadku koniecznosci zlecenia robét, o ktérych mowa w art. 455 ust. 2 p.z.p. — nastapi
odpowiednie wydluzenie terminu realizacji, koniecznego do zrealizowania,

1) oczywiste omyiki pisarskie.

Zmiany do umowy moze inigowa¢ Zamawiajacy lub Wykonawca skladajac pisemny
nalezycie uzasadniony i potwierdzony stosownymi dowodami wniosek do drugiej strony.

§12
Odpowiedzialnos¢ i ryzyko
. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane
utrata rzeczy, sprzetu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciata lub Smierci w czasie
wykonywania robét.
. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu szkdéd powstatych
w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, Ze powstanie szkéd nastapilo z winy
Zamawiajacego, badz jest skutkiem sity wyzszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ takze
za szkody w robotach, urzadzeniach, materiatach, stanowiacych przedmiot odbioréw
czesciowych. Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza, a takze zapewni¢
ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcéw roboty, urzadzenia i materialy
przeznaczone do wykonania rob6t od chwili rozpoczecia rob6t do odbioru koricowego
przedmiotu umowy. Winien on réwniez zabezpieczy¢ roboty przed szkodami w warunkach
zimowych oraz przed dziataniem warunkéw atmosferycznych i wod gruntowych.
. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ réwniez za szkody i straty w robotach spowodowane
przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi
zawady.

§13
Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego
. Strony ustalaja, Ze przedstawicielem Zamawiajacego w sprawie wykonania umowy beda:
. Zamawiajacy zastrzegaja, ze osoby wymienione w ust. 1 nie posiadaja upowaznienia
do podejmowania decyzji powodujacych zmiane warunkéw umowy, w szczegdnosa wzrostu
kosztoéwi zwiekszenie lub zmiane zakresu inwestycji.
. Strony ustalaja, Ze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie:
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4. Strony przyjmuja, ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie sa uprawnione
do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informagji, podejmowania innych
niezbednych dziatart wynikajacych z niniejszej umowy koniecznych do prawidiowego
wykonywania przedmiotu umowy.

5. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o powolaniu inspektora/6w nadzoru inwestorskiego.

6. Inspektor/rzy nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziataja w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

7. Zawiadomienia pomiedzy stronami we wszelkich sprawach zwigzanych z biezacym
wykonywaniem niniejszej umowy oprocz zastrzezonych w umowie formy pisemnej beda
dokonywane takze droga elektroniczna na nastepujace adresy mailowe:

1) Wykonawca: ......
2) Zamawiajacy: .....

8. Strony zobowiazuja niezwlocznie informowac sie o zmianie adresu, w tym takze
wymienionym w ust. 7. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub adresu
telefaksowego, o ktérym mowa wust. 7 wysltane wiadomosci uznaje sie za dostarczone.

9. Wykonawca bedzie dysponowat zespolem projektantéw (na czas realizagji przedmiotu
niniejszej umowy) w nastepujacych branzach:

1) konstrukcyjno-budowlanej: ..., nr tel: .... e-mail: ...., posiadajacy uprawnienia
budowlane nr ..... wydane wdniu .....,

2) elektrycznej: ....., nr tel.: ....., e-mail: ....., posiadajacy uprawnienia budowlane nr .....
wydanewdniu......

3) sanitarnej: ....., nr tel.: ....., e-mail: ....., posiadajacy uprawnienia budowlane nr .....
wydanewdniu......

10.Kazda zmiana osoby z zespolu projektantéw wymienionych w ust. 9 nastepowac¢ moze
na wniosek Wykonawcy, za pisemna zgoda Zamawiajacego. Wykonawca do wniosku dolaczy
dokumenty potwierdzajace, ze proponowane osoby posiadaja odpowiednie uprawnienia,
kwalifikagje i do$wiadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawce musza
spelia¢ wymagania opisane w SWZ.

11. Wykonawca bedzie dysponowat nastepujacymi kierownikami:
1) kierownikiem budowy: ... , nr tel.: ... , e-mail: ....., posiadajacy

uprawnieniabudowlanenr ..... wydanewdniu...... .

12.Zmiana 0s6b wymienionych wust. 9 lub wust. 11, nastepowa¢ moze na wniosek Wykonawcy
i za pisemna zgoda Zamawiajacego. Wykonawca do wniosku dotaczy dokumenty
potwierdzajace, ze proponowane osoby posiadaja odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje
i doswiadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawce musza spehniac
wymagania opisane w SWZ.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnibst Zamawiajacemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2,5 % ceny catkowitej podanej w ofercie
t.j.: wwysokoéci: ..... zk (sfownie zlotych: ..... /100) wformie.......

2. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy Zamawiajacego.

3. Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen ztytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy oraz z tytutu naliczenia kar umownych.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ustawy p.z.p. Zmiana formy zabezpieczenia nie
stanowi zmiany Umowy.
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. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi w nizej podanych wysokos$ciach

iterminach:

1) 70 % wartosc wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu koricowego odbioru robot,

2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci nie pdzniej niz w 15. dniu
po uplywie okresu rekojmi za wady lub gwarangji.

. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarangji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie

moze by¢ krétszy niz:

1) z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu koricowego
odbiorurobdt,

2) z tytulu usuniecia wad i usterek — nie p6zniej niz w 15 dniu po uplywie uptywu okresu
rekojmi za wady.

. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarangji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie

moze by¢ krétszy niz terminy wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem

postanowien art. 452 ust. 8 ustawy p.z.p.

. W przypadku przedtuZenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 9 ust. 1

niniejszej umowy, skutkujacego tym, Ze okres obowigzywania gwarandji lub poreczenia bytby

krétszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed

podpisaniem aneksu do niniejszej umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu

obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu

wykonania umowy, pokrywat sie z terminami wynikajacymi z ust. 6 niniejszej umowy

i przedloZzenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego takie przediuzenie,

z zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 - 10 p.z.p.

§15
Prawa autorskie
. Dokumentagja projektowo - kosztorysowa, o ktérym mowa w § 1A podlega ochronie zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
. Wykonawca o$wiadcza, ze przyshuguja mu autorskie prawa majatkowe do wszystkich
utworéw sporzadzonych w ramach realizagji przedmiotu Umowy. Prawa te nie sa
ograniczone prawami osob trzecich.
. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia brutto, okreSlonego
w § 5 ust. 1, cato$¢ autorskich praw majatkowych do projektu koncepcyjnego i dokumentagji
projektowo-kosztorysowej oraz prawo wilasnosci egzemplarza utworu, nosnikéw, na ktérych
zostalo ono utrwalone - bez dodatkowego wynagrodzenia. Osobiste prawa autorskie, jako
niezbywalne pozostaja wlasnoscia projektanta/éw — autora/éw opracowan, z zastrzezeniem,
izzobowiazuja sieich niewykonywad.
. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo do wykonywania praw zaleznych w celu
wykonania lub zlecania innym podmiotom zaleznych praw autorskich, wtedy gdy dojdzie
do zaniechania przez Wykonawce wykonania w wyznaczonym terminie badzZ przystapienia
do wykonania czynnosci wynikajacych z umowy, ktére moze skutkowa¢ opéznieniem
terminéw wynikajacych z umowy, badZ powodowac zagrozenie oczekiwanej jakosci
przedmiotu umowy badZ gdy dojdzie do odstapienia od umowy z winy Wykonawcy.
Wykonawca wraz z powyzszym przeniesieniem autorskich praw majatkowych przenosi na
Zamawiajacego wykonywanie zaleznych praw autorskich do opracowan objetych
przedmiotem umowy oraz upowaznia Zamawiajacego do zlecenia osobom trzecim
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5.

6.

wykonywanie zaleznych praw autorskich, w tym do przystosowywania dodatkowych zmian

oraz przerdbek z chwila podpisania protokolu odbioru poszczegbdlnych opracowan i zaptaty

wynagrodzenia w czesci dotyczacej tych opracowan.

Wykonawcy nie bedzie przystlugiwa¢ odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworu

na kazdym odrebnym polu eksploatagji.

Przeniesienie praw autorskich majatkowych i zaleznych do opracowan bedacych

przedmiotem umowy na rzecz Zamawiajacego, polega¢ bedzie na umozliwieniu korzystania

z dokumentagji (w spos6b nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, w

zakresie wszystkich pél eksploatacji obejmujacych w szczegblnosci:

1) prawo do realizagji ekspozydi wg sporzadzonego projektu koncepcyjnego i dokumentagji

projektowo-kosztorysowej;

2) utrwalanie jakakolwiek technika, w szczegdlnosci cyfrowa wjakimkolwiek systemie;

3) zwielokrotnianiejakakolwiek technika, wszczegdlnosci cyfrowa w jakimkolwiek

systemie, wtym takze wprowadzanie do pamieci komputera;

4) wprowadzanie zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu;

5) najem i uzyczenie egzemplarzy;

6) rozpowszechnianie w cato$ci lub we fragmentach w sieci informatycznej;

7) modyfikacjautworuiwprowadzanie w nim zmian, w tym za po$rednictwem os6b

trzecich, atakze do stworzenia innego utworu;

8) prawo do udzielania zezwolenia na rozpowszechnianie utworu w postaci opracowania

(réwniez po dokonaniu jego zmiany lub modyfikagji);

9) udostepniania dokumentagcji osobom trzecim w celu sprawowania przez nie nadzoru nad

wykonywaniem rob6t budowlanych, realizowanych na jej podstawie;

10) wielokrotnego uzycia przez Zamawiajacego lub przez inne jednostki;

11) Kkorzystania i uzywania utworu, winnym zakresie wprost niewymienionym, a potrzebnym
do realizagji celu, dla jakiego jest wykonywana dokumentacja projektowo - kosztorysowa,
okreslony w § 1, w szczegdlnosci w zakresie potrzebnym do przeprowadzenia
ewentualnego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na realizacje rob6t
budowlanych.

. Przeniesienie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nastapi z chwila podpisania

przez Strony protokotu odbioru poszczegdlnych opracowan oraz zaplaty wynagrodzenia i nie
jest ograniczone pod wzgledem celu rozpowszechniania utworu, ani tez pod wzgledem
czasowym czy terytorialnym, a prawa te moga by¢ przenoszone na inne podmioty bez Zzadnych
ograniczen.

. Przejscie praw autorskich powoduje przejécie na Zamawiajacego wlasnosci egzemplarzy
dziela, o ktébrych mowa w § 3 niniejszej umowy.

§17
Postanowienia koficowe
Postanowienia niniejszej umowy nie naruszaja praw i obowiazkéw Zamawiajacego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647(1)
Kodeksu cywilnego.

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywania cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej

umowy na rzecz osob trzecich, pod rygorem bezskutecznosci.

. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie zapisy SWZ. oraz

wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majace zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy,
w tym: Prawo zamoéwien publicznych (wraz z aktami wykonawczymi), Prawo budowlane
(wraz z aktami wykonawczymi), Kodeks cywilny.

. Wszelkie spory miedzy Stronami, ktérych nie da sie rozstrzygnac¢ polubownie, wynikle

w zwiazku z zawarciem lub realizacgja Umowy, beda rozstrzygane przez sad powszechny
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego z tym, Ze w sprawie majatkowej, w ktorej
zawarcie ugody jest dopuszczalne, kazda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikajacego
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z zamoéwienia, moze zlozy¢ wniosek o przeprowadzenie mediagji lub inne polubowne
rozwigzanie sporu do Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzacej inne polubowne rozwiazanie sporu.
. Zataczniki do umowy:
1) opis przedmiotu zaméwienia,
2) harmonogram rzeczowo - finansowy,
3) ofertaWykonawcy wraz z kosztorysami ofertowymi,
4) szczegOtowa kalkulacja cen materiatéw i kosztow,
5) polisa OC wykonawcy zwigzana z przedmiotem zaméwienia wraz z dowodami oplacenia
wymagalnych sktadek,
stanowia jej integralna czes¢.
. Niniejsza umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach - 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
. Wszystkie tytuly paragraféw uzyte w umowie maja charakter redakcyjny i zostaly
wprowadzone jedynie dla zapewnienia jej przejrzystosci, co oznacza Ze nie beda one mialy
wplywu na interpretacje postanowieri umowy.

§18
Klauzula salwatoryjna

. W przypadku stwierdzenia, ze ktérekolwiek z postanowienn Umowy jest z mocy prawa

niewazne lub bezskuteczne, okolicznos¢ ta nie bedzie miala wplywu na waznos¢ i skutecznosé
pozostatych postanowien, chyba Ze z okolicznoéci wynika¢ bedzie w sposéb oczywisty,
7e bez postanowien niewaznych lub bezskutecznych, Umowa nie zostalaby zawarta.
. W sytuadji, o ktérej mowa w ust. 1, Strony zobowigzane beda zawrze¢ aneks do Umowy,
wktorym sformutuja postanowienia zastepcze, ktorych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie
réwnowazny lub maksymalniezblizony do celu postanowien niewaznych lub bezskutecznych.

Zamawiajacy Wykonawca
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