Miasto i Gmina Czarny Dunajec znak sprawy: RB.271.6.2023

Wykonanie przebudowy, rozbudowy, nadbudowy budynku Szkoly Podstawowej nr 1 w
miejscowosci Czerwienne wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszacej

Zalacznik nr 4 do SWZ
(Projektowane postanowienia umowy stanowiq element specyfikacji warunkow
zamowienia tym samym nalezZy je interpretowac tqcznie z pozostatymi czesciami SWZ)
Projektowane postanowienia umowy
UMOWA nr UG/ZP/..../2023
Zawarta w dniu .......... 2023r. w Czarnym Dunajcu pomiedzy:
Miastem i Gming Czarny Dunajec z siedzibg w Czarnym Dunajcu przy ul. J6zefa Pitsudskiego 2, 34-
470 Czarny Dunajec.
NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162
reprezentowang przez:
1. Burmistrz - Marcin Ratulowski
2. przy kontrasygnacie: Skarbnik Miasta i Gminy - Monika Styrczula
zwang dalej w tresci umowy "Zamawiajgacym",
a:
[w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczq]:
Panig/Panem .......ccccccvvvevriiniiinenns , ZAML crveeee e , PESEL: ................, prowadzaca/-ym dziatalno$¢
gospodarcza pod firmg .........cce..ee., , ze statym miejscem wykonywania dziatalno$ci gospodarcze;j
Wotierneeeeerneen s UL ey e " e wpisang/-ym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarcze] RP, NIP: ..o , REGON: ...oooiiiie

zwang/-ym w dalszej czeSci umowy ,, Wykonawcq”

[LUB: w przypadku osoby prawnej/ jedn. org. nieposiadajqgcej osobowosci prawnej]:

.............................................. z siedzibg w .....cceeeee, ull ..., wpisang do Rejestru
przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w................ R
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ........cccoviiiiiininnn, , NIP:
............................. , REGON: ............, reprezentowang przez:

uprawniony/a/-ego/-ych do tacznej/samodzielnej reprezentacji, co stwierdzono w oparciu o tres¢
informacji odpowiadajacej odpisowi aktualnemu (w dacie zawarcia niniejszej Umowy)
z Rejestru Przedsiebiorcow [wygenerowang i pobrang na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sgqdowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112 ze zm.)]

zwanym/g dalszej cze$ci umowy ,, Wykonawcq”

[LUB: w przypadku spétki cywilnej:]

1. Panig/Panem ................. veeemmemennnneneny, - PESELD , prowadzaca/-ym
dziatalnos$¢ gospodarczq pod flrmq ................................. , ze stalym miejscem wykonywania
dziatalnosci w ............... , ULy o eeereeae e eesreeneeeaee e e een e e , wpisang/-ym do
Centralnej Ewidencji i Informacji o D21a}a1nosc1 Gospodarczej RP, NIP: ......cccooviiiiiin , REGON:

2. Panig/Panem ............. vy, PESELD , prowadzaca/-ym
dziatalno$¢ gospodarczq pod flrmq ................................. , ze staltym miejscem wykonywania
dziatalno$ci W ....ccoevnne , UL ey e et e ———— , wpisang/-ym do
Centralnej Ewidencji i Informacji o D21a%alnosc1 Gospodarczej RP, NIP: ....cccovvcceniiiiinnn, , REGON:
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prowadzacymi  dziatalno$¢ gospodarcza w formie spétki cywilnej pod nazwg
............................................ posiadajacej NIP: oo e REGON:

zwang w dalszej czesci umowy ,, Wykonawcq”

[LUB: w przypadku wykonawcdéw wspélnie ubiegajqcych sie o udzielenie zamdwienia - konsorcjum:|

(w przypadku spétki prawa handlowego:)

L e ————————— z siedzibg W ..., , UL e ) eeareareareare——a————
wpisang do Rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy w.......cceeue. ) e Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
KRS e , kapitat zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki z o.0. i spotki

akcyjnej), oplacony w czesci/w catosci (dotyczy spéiki akcyjnej), posiadajacg NIP: .....oreeeinecennecnns
124 (€10 ) \\ ,

reprezentowang przez:

uprawnion/3g/-ego/-ych do tacznej/samodzielnej reprezentacji, co stwierdzono w oparciu o tres¢
informacji odpowiadajacej odpisowi aktualnemu (w dacie zawarcia niniejszej Umowy)
z Rejestru Przedsiebiorcéw [wygenerowang i pobrang na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sqdowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112 ze zm.)]

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczq:)

2. Panig/Panem ......cccccociviininnieen, , PESEL: . , prowadzacg/ym dziatalno$¢
gospodarcza pod firma .....c.ccccvcviiiiecinneens , ze stalym miejscem wykonywania dziatalno$ci
gospodarczej w ... Ul ey e e , wpisang/-ym do
Centralnej Ewidencji i Informacji o D21a}alnosc1 Gospodarczej RP, NIP: ......ccccoeeiiiiin , REGON:
dzialajacymi jako konsorcjum ........c..cesieessiennenns (petna nazwa konsorcjum wraz z wymienieniem

Lidera Konsorcjum),powotane w celu wspdlnego ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia
publicznego

— reprezentoOWanymi PIZEZ .......cccoeereerrrersereeerinesseesens - pelnomocnika konsorcjum, ustanowionego
w oparciu o tre$¢ art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych
(tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) i umocowanego do reprezentowania Ich w postepowaniu i
zawarcia niniejszej umowy o udzielenie zamo6wienia publicznego [pelnomocnictwo nr .... z dnia

zwanymi dalej w tre$ci umowy ,Wykonawcg”,

w wyniku postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego oznaczonego jako: RB.271.6.2023,
przeprowadzonego w trybie podstawowym, pn.: ,Wykonanie przebudowy, rozbudowy,
nadbudowy budynku Szkoly Podstawowej nr 1 w miejscowosci Czerwienne wraz z wykonaniem
infrastruktury towarzyszqcej” oraz zgodnie z przepisami art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 roku - Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), zawarta zostata
umowa, zwana dalej: ,umowa” o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Moca niniejszej umowy Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres robot
objety dokumentacja techniczng oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét tj.:
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Wykonanie przebudowy, rozbudowy, nadbudowy budynku Szkoly Podstawowej nr 1 w

miejscowosci Czerwienne wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszacej

2. Zakres zamo6wienia obejmuje m.in. wykonanie nastepujacych elementow:

a) roboty ogélnobudowlane;
b) instalacje instalacyjne;
¢) instalacje elektryczne;
d) boisko wielofunkcyjne;
e) kanalizacja deszczowa.
3. Szczego6towy zakres i opis przedmiotu zamowienia zawiera:
a) Dokumentacja projektowa,
b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych (STWiOR)
c) Dokumentacja kosztorysowa (przedmiar robo6t)

4. Zamowienie nalezy wykona¢ z materiatow zakupionych i dostarczonych na wiasny koszt przez
Wykonawce.

a) Materiaty budowlane maja by¢ zgodne z wytycznymi Zamawiajgcego, dokumentacja projektowa
oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru roboét;

b) Zakupione materiaty musza spetnia¢ wymogi okreSlone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), w tym powinny posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i atesty dopuszczajace do stosowania przy budowie przedmiotu niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy opisany w § 1 ust. 1 niniejszej umowy w
terminie okre$lonym w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, z zachowaniem staranno$ci wynikajgcej z
profesjonalnego (zawodowego) charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami
i normami budowlanymi oraz zgodnie z ofertg stanowigca zalgcznik nr 1 do umowy.

6. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy opisany w § 1 ust. 1 niniejszej umowy na
podstawie dokumentacji projektowej zgodnie z warunkami wykonania i odbioru okreslonymi
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiOR) oraz
zgodnie z ofertg, stanowigcych zataczniki do niniejszej umowy.

§2
Zobowigzania Stron
1. Zamawiajacy zobowiazuje sie do:

1.1. Przekazania Wykonawcy posiadanej dokumentacji projektowej/technicznej;

1.2. Wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy wraz
z dziennikiem budowy w terminie do 14 dni liczac od dnia podpisania umowy;

1.3. Zapewnienia na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

1.4. Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

1.5. Rozwiazywania problemdéw technicznych lezacych po jego stronie

1.6. Odbioru wykonanych robot, w tym zanikajacych i podlegajacych zakryciu;

1.7. Odebrania przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

1.8. Terminowej zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Wykonawca zobowiazuje sie do:

2.1. Protokolarnego Przejecia terenu budowy od Zamawiajgcego;

2.2. Zabezpieczenia i wygrodzenia terenu budowy;

2.3. Zabezpieczenia mienia uzywanego do wykonania robo6t (mienie Zamawiajgcego
i Wykonawcy) przed kradziezg i zniszczeniem oraz uszkodzeniem, przejmujac
odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w tym mieniu na skutek naruszenia przez
Wykonawce tego obowiagzku;

2.4. Informowania z trzydniowym wyprzedzeniem wtascicieli dziatek i posesji o rozpoczeciu robét
ziemnych, takze na drogach dojazdowych i posesjach oraz o ewentualnych utrudnieniach w
ruchu.

2.5. Zapewnienia dozoru mienia na terenie rob6t na wtasny koszt;

2.6. Zapewnienia obstugi geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej przez uprawnionego geodete zgodnie z prawem budowlanym

i geodezyjnym;
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2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12,

2.13.
2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.
2.21.

2.22,

Wykonania pelnego zakresu Przedmiotu umowy, ktéry jest konieczny z punktu widzenia

dokumentacji przetargowej, przepisow prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej -

w tym zgodnie ze wskazaniami nadzoru inwestorskiego - dla uzyskania koficowego efektu

okreSlonego w przedmiocie zamoOwienia, a wiec wykona¢ zadanie bez wzgledu

na wystepujgce trudnosci i nieprzewidziane okoliczno$ci, jakie mogg wystapi¢ w trakcie

realizacji zamoéwienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie Przedmiotu

Umowy z nalezyta starannos$cig wtasciwg dla zawodowego charakteru prowadzonej przez

Wykonawce dziatalnosci;

Realizacji oraz koordynacji wszystkich robét i dostaw zwigzanych z wykonaniem

przedmiotu umowy;

Wykonania robo6t budowlanych z wykorzystaniem materiatéw wlasnych i wlasnym

sprzetem. Za wszelkie uszkodzenia towaru lub pogorszenia ich jako$ci wynikte w trakcie

transportu, roztadunku czy rob6t odpowiada Wykonawca;

WyKkonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym

w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021, poz. 2351 ze zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do okazania, na kazde Zgdanie Zamawiajacego lub

Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polskg norma lub aprobata

techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu oraz urzadzenia do

zainstalowania/zamontowania;

Dostarczania niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz

wymagane normy stosowanych materiatdw iurzadzen wtym np. wynikéw oraz

protokotéw badan, sprawdzen i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej

Umowy;

Zorganizowania na wtasny koszt zaplecza technicznego budowy, montazu podlicznikow

poboru wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia Kosztow uzytkowania tych mediéow w

trakcie realizacji inwestycji;

Oznaczenia i nalezytego zabezpieczenia terenu budowy.

Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczes$liwych

wypadkow pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

w tym takze ruchem pojazdow;

W przypadku robét zanikowych lub podlegajacych zakryciu - zgtaszania Inspektorowi

Nadzoru tychze prac do odbioru przed zasypaniem;

Uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy i urzadzen, jak

réwniez terendéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym

dokonania na wilasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku

prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenu, drég, nawierzchni lub instalacji;

Dbania o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie

i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

Informowania Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach

technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wplyngé na jako$¢ roboét lub termin

zakonczenia robdt;

Zawiadamiania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania rob6t budowlanych nieobjetych

dokumentacjg projektowa.

Opracowania planu BIOZ;

Zapewnienia na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub

utylizacji, tacznie zkosztami utylizacji [Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki

wytworcy odpadow, stosownie do tresci art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012

r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.)];

Jako podmiot wytwarzajacy odpady - do przestrzegania przepisow prawnych

wynikajacych z nastepujacych ustaw:

» ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz.
1973 ze zm.),

» ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2022 r. poz. 699 ze zm.).

Powotane przepisy prawne wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie oraz przepiséw wykonawczych,

wydanych do tychze ustaw;
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2.24,

2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

2.29,

2.30.

2.31.

2.32.

2.33.

2.34.

2.35.
2.36.
2.37.

. Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisOw bhp, ochrone

p.poz i dozdér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robét na terenie przejetym od Zamawiajgcego lub majacych zwiazek z prowadzonymi
robotami;

Terminowego wykonania iprzekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sa catkowicie zgodne zumowg i
odpowiadajg potrzebom, dla ktérych s przewidziane wedtug umowy;

Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenistwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt ipoza nim, azwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

Zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robo6t i wjej bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;
Kompletowania w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw
niezbednych przy odbiorze;

Usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usuniecia;

Ponoszenia wyltacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem nie
wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w pelnej wysokosci.

Biezacego informowania Zamawiajgcego o postepie wykonywania roboét, zwlaszcza o
wszelkich zagrozeniach zwigzanych z wykonywaniem Umowy, w tym takZze o
okolicznosciach lezacych po stronie Zamawiajacego, ktére moga mie¢ wptyw na jakosc,
termin badz zakres prac. Informacje te powinny by¢ niezwlocznie (w dniu powziecia
informacji) przekazywane Zamawiajgcemu w formie pisemnej wraz z propozycjami
dziatan zaradczych. Nieprzekazanie takich informacji w wypadku, gdy Wykonawca o
takich zagrozeniach wie lub przy uwzglednieniu wymaganej Umow3 starannos$ci powinien
wiedzie¢, powoduje, ze wszelkie koszty i dodatkowe czynnoSci zwigzane ze skutkami
danego zdarzenia obcigzaja Wykonawce. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do
informowania w formie pisemnej o przebiegu realizacji Umowy na kazde pisemne Zgdanie
Zamawiajgcego;

Informowania Zamawiajgcego o kazdym zamiarze dokonania zmian formy prawne;j
prowadzonej dziatalnosci,

Zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320 z péZzn. zm.) zwanej dalej ,umowe
o prace" przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w §1
niniejszej umowy czynnos$ci w trakcie realizacji przedmiotu umowy;

Uczestniczenia w trakcie realizacji zadania w spotkaniach koordynacyjnych. Spotkania s3
przewidziane na terenie budowy (w zaleznosci od potrzeb - na wezwanie Zamawiajacego).
Zobowigzuje sie do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych Kierownika budowy,
kierownikow branzystow niezbednych na danym etapie zaawansowania budowy;
Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy §2 ust. 2 pkt. 2.1-2.33 niniejszej umowy nie ma
charakteru zupetnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajgcego z
Umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce
czynnoSci nie wymienionych wprost w Umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania
przedmiotu umowy;

Uzyskanie odbioru przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego;

Uzyskanie odbioru przez Powiatowego Komendanta Strazy PoZarnej;

Uzyskanie prawomocnej decyzji na uzytkowanie zrealizowanego obiektu.

3. Z chwilg protokolarnego przejecia przez Wykonawce terenu budowy od Zamawiajgcego powstajg skutki
okresSlone w art. 652 k.c. oraz od tej chwili Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za:

3.1.

3.2

Nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw personelu i/lub 0séb trzecich przebywajacych w
rejonie prowadzonych robét;
szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim;
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3.3. wszelkie szkody w mieniu, w tym wynikajace ze zniszczenia obiektéw, materiatow,
sprzetu lub innego mienia ruchomego znajdujacego sie na terenie budowy i/lub w jego
bezposredniej okolicy.

§3
Podwykonawcy
1. Podwykonawstwo - zasady ogélne:
1.1. Wykonawca zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie - wykona zamdwienie:
1) bez udziatu podwykonawcéw;
2) przy udziale nastepujacych podwykonawcoéw, zawierajac z nimi stosowne umowy w
formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci: (ktérym powierza nastepujacy zakres

robdt)
A) e zakres powierzonych prac .......cccccvevreninnn e eeeseeneennens
b) zaKres pOWIerzonych Prac .......ccoceeeeeeveenieesiensensee e

(w zaleznosci od deklaracji Wykonawcy w ofercie, zostanie wykreslony pkt 1) lub 2))

1.2. Powierzenie Podwykonawcom okreslonym w ust. 1.1 pkt 2) realizacji rob6t nie zmienia
treSci zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
kazdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracownikéw
tak, jakby byly one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego
Wykonawcy.

1.3. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcoéw, z ktérymi wspélpracuje w zwigzku z realizacja niniejszej umowy.

1.4. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez
Podwykonawcow/ dalszych Podwykonawcéw.

1.5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie
realizacji umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni, przed
wprowadzeniem na budowe Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, projektu tej
umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest dotgczy¢
do projektu umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

1.6. Kazdy projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo powinien zawiera¢ co najmnie;j:

1) szczegotowy zakres robét przewidzianych do wykonania;

2) wysokos$¢ wynagrodzenia nalezng Podwykonawcy, ktéra nie moze by¢ wyzsza od
wynagrodzenia okreslonego w Kosztorysie ofertowym - za ta cze$¢ zamowienia;

3) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, ktéry nie moze by¢ diuzszy niz 30
dni, liczac od daty doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy/
ustugi/roboty budowlanej;

4) termin wykonania zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy/
ustugi/ roboty budowlanej;

5) mozliwos¢ wypowiedzenia umowy w przypadku, gdy Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie dochowa terminu, o kt6rym mowa w ppkt 4);

6) oswiadczenie, Ze Podwykonawca zapoznat sie z treScia umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

1.7. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane:

1) nie spetlnia wymagan okreSlonych w specyfikacji warunkéw zamdwienia, w
szczegdblnosci nie speinia ona wymagan okreslonych w ust 1.6,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy/ustugi/roboty budowlanej,

Projektowane postanowienia umowy Zatqcznik nr 4 do SWZ opr. Piotr Zmarzliniski str. 6



Miasto i Gmina Czarny Dunajec znak sprawy: RB.271.6.2023

Wykonanie przebudowy, rozbudowy, nadbudowy budynku Szkoly Podstawowej nr 1 w
miejscowosci Czerwienne wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszacej

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.
1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

3) zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowiazki Podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowienn dotyczacych wyptaty wynagrodzenia, w sposéb
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztatltowane postanowieniami
niniejszej Umowy,

Zamawiajacy zgtosi w terminie do 7 dni, liczac od daty otrzymania projektu umowy o

podwykonawstwo, w formie pisemnej zastrzezenia. Niezgloszenie w formie pisemne;j

zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane do uptywu terminu wskazanego w zdaniu pierwszym uwaza sie za akceptacje
przez Zamawiajgcego tego projektu

Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane w terminie

nieprzekraczajgcym 7 dni, liczac od daty jej zawarcia [art. 464 ust 5 Ustawy Pzp].

W przypadku, gdy umowa ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, o ktérej mowa w ust.

1.8 nie spetni wymagan okres$lonych przez Zamawiajacego w ust. 1.7, Zamawiajacy zgtosi

w terminie wskazanym w ust. 1.7 w formie pisemnej sprzeciw do umowy. Brak zgtoszenia

sprzeciwu w formie pisemnej w terminie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, uwaza sie

za akceptacje przez Zamawiajacego umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajagcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z

wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy

oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego

w dokumentach zamoéwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu wcze$niejszym, nie

dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartos$ci wiekszej niz 50.000 ztotych.

W przypadku, gdy w umowie, o ktérej mowa w ust. 1.10 termin zaptaty wynagrodzenia

bedzie dtuzszy niz okreSlony w ust. 1.6 pkt 3, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce w terminie 5 dni, liczac od daty otrzymania umowy i wezwie Wykonawce do
dokonania zmiany tej umowy. Brak zmiany umowy w terminie 5 dni, liczac od daty

przestania wezwania bedzie skutkowato naliczeniem kary, o ktérej mowa w §10 ust. 1

pkt 11 niniejszej umowy.

Zapisy ust. 1.5-1.11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Przedkladajgcy moze sam poswiadczy¢ kopie umdéw, o ktérych mowa w ust. 1.8 i ust.

1.10.

Zamawiajagcy w trakcie obowigzywania umowy, dopuszcza zmiane Podwykonawcy

wskazanego w ust. 1.1 lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy dla zakresu innego niz
w wskazany w ust. 1.1.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spetnia je w stopniu nie mniejszym, niz

podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o

udzielenie zamowienia. [art. 462 ust. 7 Ustawy Pzp]

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1.15 Wykonawca zobowigzany jest wraz z projektem
umowy o podwykonawstwo/kopig umowy o podwykonawstwo przedstawi¢ dokumenty
dotyczace Podwykonawcy:

1) aktualny odpis z wiasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do
rejestru;

2) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

3) dokument potwierdzajacy, ze Podwykonawca speinia wymagane przez
Zamawiajacego warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie niniejszego
zamoOwienia.

W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawcoéw, zobowigzany jest dolaczy¢ do
wystawionej faktury koncowej wszystkie dowody potwierdzajace dokonanie zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom za zrealizowane przez
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1.18.
1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

nich czes$ci przedmiotu umowy wraz ze wskazaniem kwot tego wynagrodzenia oraz

zakresu za jaki sie ono nalezy. W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawce

dowodu zaptaty, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy

w cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, do

czasu dostarczenia przez Wykonawce wymaganych dokumentéw.

Zapis ust. 1.17 stosuje sie odpowiednio do dalszych Podwykonawcéw.

Zamawiajacy  dokona  bezposredniej zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego  Podwykonawcy lub  dalszemu  Podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane lub ktéry zawarl przedtozong Zamawiajgcemu umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, na zasadach szczeg6étowo okreslonych w ponizszych ustepach.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1.19 dotyczy wytgcznie naleznosci, ktére powstaty

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego uméw o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

s3 roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodnos$¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

[art. 465 ust. 2 Ustawy Pzp]

Wprowadzenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nowego

Podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiajagcego umow, o ktérych mowa w ust. 1.8 i

ust. 1.10 zwalnia Zamawiajgcego z dochodzenia przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawece jakichkolwiek roszczen wzgledem Zamawiajacego.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i zostanie dokonana w terminie 30 dni,

liczagc od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury z

zastrzezeniem ust. 1.19-1.21 i ust. 1.23 i ust. 1.24. [art. 465 ust. 3 Ustawy Pzp]

Przed dokonaniem zaptaty, o ktérej mowa w ust. 1.22, Zamawiajacy wezwie Wykonawce

do zgloszenia na piSmie uwag dotyczacych zasadnos$ci dokonania przez Zamawiajgcego

bezposredniej zaptaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Wykonawca
bedzie uprawniony zgtosi¢ uwagi Zamawiajacemu w terminie 7 dni, liczac od daty
otrzymania wezwania. [art. 465 ust. 4 Ustawy Pzp]

W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym w ust. 1.23, Zamawiajacy bedzie

uprawniony do: [art. 465 ust. 5 Ustawy Pzp]

1) odmowy dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ zaptaty, albo,

2) zlozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwos$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo,

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, w przypadku wykazania przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zasadno$ci zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.19, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy. [art. 465 ust. 6 Ustawy Pzp]

Maksymalna suma wynagrodzen przystugujaca podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom nie moze przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia przystugujacego

Wykonawecy za realizacje przedmiotu umowy, okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy zada aby przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile

s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow

i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych do realizacji robét. Wykonawca zawiadomi

Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym w

trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekaze informacje na temat nowych

podwykonawcéw, ktérym w pézniejszym oKkresie zamierza powierzy¢ realizacje robét.

Korzystajac ze $wiadczenn Podwykonawcy, Wykonawca natozy na Podwykonawce

obowigzek przestrzegania wszelkich zasad, regut i zobowiazan okreslonych w umowie, w

tym zobowigzania do zachowania poufnosci, w zakresie w jakim odnosi¢ sie one beda do
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—

zakresu prac danego Wykonawcy, pozostajac jednoczes$nie gwarantem ich wykonania oraz
przestrzegania przez Podwykonawce.

§4
Termin wykonania zamdéwienia

Wykonanie zobowigzan niniejszej umowy rozpoczyna sie z dniem jej zawarcia przy czym termin
rozpoczecia realizacji robot:

» w zakresie rob6t zwigzanych z kanalizacjg deszczowg (znajdujaca sie poza terenem szkoty)

- od dnia zawarcia umowy;

» w zakresie pozostatych robdt budowlanych - od dnia 1 czerwca 2023r.
Ostateczny termin wykonania catego przedmiotu umowy: do 18 miesiecy od dnia zawarcia
umowy tj. do dnia ..eeeeneniiennn 2024 1
Strony zobowigzuja sie do przekazania placu budowy w terminie do 14 dni (kalendarzowych)
od dnia zawarcia umowy.
Realizacja inwestycji przebiega¢ bedzie wedlug harmonogramu rzeczowo-finansowego
inwestycji, sporzadzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego,
stanowiacego zalacznik nr 5 do niniejszej umowy.

§5
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
Zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamoéwienia i zloZzong oferts,
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przebudowy, rozbudowy,
nadbudowy budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w miejscowos$ci Czerwienne wraz z wykonaniem
infrastruktury towarzyszacej w nastepujacej wysokosci:

Cena netto: .................. zlotych

653 011 0D TSP )
Cena brutto: ............... zlotych

(STOWIIE! ettt s ss s R e bt )

Podatek VAT (wg obowigzujacej ustawowo stawki) %0, tj. core e ztotych

Szczegbtowe informacje na temat wysoko$ci wynagrodzenie, zawiera kosztorys ofertowy
stanowiacy zalacznik nr 3 do niniejszej umowy.

Wynagrodzenie podane jest w formie ryczaltu, ktérego definicje okres$la art. 632 Kodeksu
cywilnego i ktory obejmuje wszystkie naktady Wykonawcy, a w tym materiaty i prace, ktére sg
niezbedne do wykonania kompletnego przedmiotu umowy, bez konieczno$ci ponoszenia przez
Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw.

Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w §5 ust. 2 niniejszej umowy, obejmuje wszystkie
koszty zwigzane z realizacja robdt objetych dokumentacja projektowa w tym ryzyko Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych zrealizacjga przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

W razie zmiany podstawy podatku VAT, zostanie on doliczony zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w momencie wystawienia faktury.

Koszty wykonania zasilania i zuzycia wody oraz energii elektrycznej wraz z kosztami miernikow
i licznikéw ponosi Wykonawca.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej
umowy.

§ 51
Waloryzacja wynagrodzenia i pozostate przypadki zmiany wysokos$ci wynagrodzenia

. Ustala sie nastepujace przypadki i zasady zmian ustalonego w §5 ust. 1 wynagrodzenia:

1) w przypadku zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) - w
takim wypadku wynagrodzenie nalezne Wykonawcy moze ulec zmianie o wykazang przez
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Wykonawce warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgca ze zwiekszenia
wynagrodzen pracownikéw do wysoko$ci zmienionego minimalnego wynagrodzenia lub jej
odpowiedniej czesci (w przypadku pracownikéw zatrudnionych w wymiarze niZszym niz
pelen etat) albo wynikajacg ze zwiekszenia stawki godzinowej do wysoko$ci zmienionej
minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych.
Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia zostanie ustalona poprzez uwzglednienie zwiekszenia
wynagrodzen pracownikéw, ktérzy otrzymuja wynagrodzenie w wysokoSci minimalnego
wynagrodzenia za prace lub jego odpowiednig cze$¢ (w przypadku pracownikéw
zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat) lub poprzez uwzglednienie zwiekszenia
wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej przyjmujacego zlecenie lub $wiadczacego ustugi,
ktérzy bezposrednio biora udziat w realizacji na rzecz Zamawiajacego, pozostatej do
wykonania, w momencie wejscia w zycie zmiany przepiséw, czesci Przedmiotu Umowy. W
takim wypadku: Wykonawca w pisemnym wniosku skierowanym do Zamawiajacego wykaze,
iz zmiana, o ktérej mowa w niniejszym punkcie ma wptyw na koszty wykonania Przedmiotu
Umowy, w szczego6lnosci wykaze warto$¢ wzrostu kosztu, o ktorym mowa w tym punkcie,
przedstawiajac jego kalkulacje wraz z o$wiadczeniem o liczbie i wymiarze czasu pracy
pracownikdéw, jak réwniez wskazujac okres ich zatrudnienia.

1) w przypadku zmiany przepiséw dotyczgcych zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne, zmianie moze ulec wynagrodzenie nalezne Wykonawcy o wykazang przez Niego
warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie On zobowigzany dodatkowo
ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia zostanie ustalona
na wniosek Wykonawcy poprzez uwzglednienie zwiekszonych sktadek od wynagrodzen osob,
zatrudnionych na umowe o prace lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobg
fizyczng nieprowadzacy dziatalnosci gospodarczej, bezposrednio biorgcych udziat w realizacji
na rzecz Zamawiajgcego pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w Zzycie zmiany
przepisow, czesci Przedmiotu Umowy. W takim wypadku: Wykonawca w pisemnym wniosku
skierowanym do Zamawiajgcego wykaze, iz zmiana, o ktérej mowa w niniejszym punkcie ma
wpltyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegdlno$ci wykaze warto$¢ wzrostu
kosztu, o ktérym mowa w tym punkcie, przedstawiajac jego kalkulacje wraz z oSwiadczeniem
o liczbie o0sdb, o ktorych tutaj mowa, jak réwniez wskazujac okres ich zatrudnienia;

2) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wplat od pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.), zmianie mozZe ulec wynagrodzenie
Wykonawcy o wykazang przez Niego warto$¢ wzrostu kosztow realizacji Przedmiotu Umowy,
wynikajacga z dokonywanych przez Wykonawce wplat do pracowniczych planéw
kapitatowych (w dalszej czesci jako: ,PPK”). Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia zostanie
ustalona na wniosek Wykonawcy poprzez uwzglednienie warto$ci wzrostu kosztow realizacji
Przedmiotu Umowy, wynikajacej z dokonywanych przez Wykonawce wptat do PPK. W takim
wypadku: Wykonawca w pisemnym wniosku skierowanym do Zamawiajgcego wykaze, iz
zmiana, o ktérej mowa w niniejszym punkcie ma wptyw na koszty wykonania Przedmiotu
Umowy, w szczeg6lno$ci wykaze wzrost kosztu, o ktéorym mowa w tym punkcie,
przedstawiajac jego kalkulacje wraz z o$wiadczeniem o liczbie pracownikéw objetych PPK,
realizujacych Przedmiot Umowy.

3) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), zmianie moze ulec wysoko$¢
wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach okreslonych w postanowieniach §51 ust. 4 Umowy;

4) w przypadkach opisanych w §16 Umowy;

5) w przypadku zaistnienia pozostatych okolicznosci okreslonych w niniejszym paragrafie;
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1. W terminie 21 (stownie: dwudziestu jeden) dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy,
o ktéorym mowa odpowiednio w §5 ust. 1 pkt 1,2 lub 3, Zamawiajacy wyrazi na piSmie zgode na
wprowadzenie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z kalkulacja Wykonawcy, badz zgtosi
na piSmie zastrzezenia do kalkulacji. Wykonawca ustosunkuje sie do zastrzezen Zamawiajgcego
w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od ich otrzymania, przedstawiajac na piSmie nowa kalkulacje
albo uzasadnienie poprawnosci kalkulacji uprzednio przekazanej Zamawiajacemu, do ktdrej ten
ostatni zgtosit zastrzezenia. Procedure ustalenia zmiany wysoko$ci wynagrodzenia powtarza sie
zgodnie z zasadami okreSlonymi w zdaniu pierwszym, z zastrzeZeniem, iZ terminy wynosza
odpowiednio dla Zamawiajgcego 7 dni, a dla Wykonawcy 3 dni. Ustalona zmiana wynagrodzenia
obowigzywac¢ bedzie od dnia wejscia w Zycie zmian przepiséw, o ktérych mowa odpowiednio w
§51 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 lub pkt 3.

2. Zamawiajacy uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji kalkulacji oraz o$wiadczenia
Wykonawcy i do Zadania przedstawienia przez Wykonawce - zgodnie z wyborem Zamawiajgcego
- wszystkich lub niektérych dokumentéw potwierdzajacych kalkulacje, tj. imiennej listy osoéb, o
ktorych mowa w §51 ust. 1 pkt 1 i 2, zgtoszenia ww. oséb do ZUS, listy obecno$ci ww. oséb na
budowie i in.

3. W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT), jezeli zmiana ta bedzie miata
wptyw na koszt wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce (co Wykonawca ma obowigzek
wykaza¢ we wniosku skierowanym do Zamawiajacego), nastgpi zmiana wynagrodzenia w taki
sposéb, ze warto$¢ robét budowlanych brutto przewidzianych do odbioru po dniu wej$cia w zycie
tych zmian zostanie skorygowana w ten sposéb, ze do niezmienionej wartosci netto tychze robot
budowlanych zostanie doliczona kwota podatku VAT zgodnie z przepisami obowigzujgcymi na
dzien odbioru tych rob6t budowlanych.

4. Kwoty ptatne Wykonawcy tytutem wynagrodzenia bedg korygowane dla oddania wzrostéw lub
spadkéw cen zgodnie z ponizszymi ustepami. W zakresie w jakim waloryzacja wynagrodzenia
Wykonawcy nie jest objeta postanowieniami niniejszej Umowy, bedzie sie uwazato, iz
wynagrodzenie wskazane w §5 ust. 1 Umowy uwzglednia wzrosty i spadki cen. Waloryzacji -
zgodnie z postanowieniami Umowy - nie podlegaja warto$ci wprowadzone do Umowy na
podstawie §13 Umowy i §16 Umowy.

5. Jezeli Umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia bedzie dzien otwarcia ofert.

6. Jako podstawe zmiany wynagrodzenia przyjmuje sie wskaznik wzrostu lub spadku wskaznika
publikowanego miesiecznie przez Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego w Biuletynie
Statystycznym GUS tablica 37 Wskazniki Cen Naktadéw Inwestycyjnych i Produkcji Budowlano -
Montazowej, miesigc do miesigca, na stronie internetowej GUS.

7. Zmiana wynagrodzenia nastepowac bedzie pod warunkiem osiggniecia przez wskaznik, obliczony
wedtug zasad okre$lonych wedtug ust. 9 poziomu réwnego lub wyzszego niz 1,02 lub réwnego lub
nizszego niz 0,98 w stosunku do wskaznika ogtoszonego dla miesigca i roku, w ktéorym zawarto
Umowe. Zmiana wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 5 nastepuje na wniosek Wykonawcy lub
Zamawiajgcego.

8. Aby wyznaczy¢ wskaznik sktadany zmiany cen dla okresu od daty podpisania Umowy do daty
pierwszej waloryzacji nalezy przemnozy¢ przez siebie ogtaszane (dostepne na dzien przeliczenia)
kolejne miesieczne wskazniki w odpowiednim przedziale czasowym, przy czym nalezy w
poszczegdlnych dziataniach mnozenia zaokragla¢ do 3 (trzech) miejsc po przecinku, do obliczenia
zmiany wynagrodzenia zostang przyjete wskazniki otrzymane w wyniku podzielenia wskaznika
opublikowanego przez 100.

9. Wskaznik, o ktérym mowa w ust. 9 ustala sie na date (dzien, miesigc i rok) podpisania pomiedzy

Stronami protokotu Odbioru Czesciowego Rob6t Budowlanych z zastrzezeniem ust. 5 zd. 3 i ust.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

6 waloryzacji podlega wylacznie wynagrodzenie pozostate do wyplaty i nie przewiduje sie
aktualizacji raz ustalonego wskaZnika.

W przypadku zaniechania oglaszania wskazZnika lub zmiany podmiotu, ktéry urzedowo go
ustala, zasady zmiany wynagrodzenia okre$lone w Umowie stosuje sie odpowiednio do
wskaznika i podmiotu, ktéory zgodnie z odpowiednimi przepisami zastapi dotychczasowy
wskaznik lub podmiot, ktéry go wydaje.

Laczna warto$¢ waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy w toku realizacji niniejszej Umowy nie
przekroczy 3% maksymalnego (lacznego) wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §5 ust. 1
Umowy, co oznacza, ze wynagrodzenie nie zostanie podwyzszone ani obniZone o wiecej niz
zt (stownie: ).

Zmiana wynagrodzenia na zasadach opisanych w ust. 5 - 12 powyZej wymaga zawarcia
pomiedzy Stronami aneksu do niniejszej Umowy. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zawarcia
aneksu do Umowy w przypadku zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, po zabezpieczeniu
$Srodkéw finansowych. W takim przypadku postanowienia aneksu obowigzywaé beda od
miesigca, od ktorego wynagrodzenie bedzie podlega¢ waloryzacji, a Wykonawcy zostanie
wyptacone wyrédwnanie. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaptate odsetek w przypadku
wyptaty wyréwnania, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym.

W przypadku zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, odmowa podpisania aneksu nie

wptywa na skuteczno$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, ktdra wchodzi w zycie od miesigca
kalendarzowego, w ktérym zostaty spelnione warunki do zmniejszenia wynagrodzenia.

Zmiana wynagrodzenia zwigzana z waloryzacja, o ktérej mowa w ust. 5 - 14 nie wymaga zmiany
wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 5 - 14, zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
Podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione zostaty nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy;

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie obowigzywac bedzie
od dnia podpisania pomiedzy Stronami aneksu do Umowy i bedzie obejmowa¢ wyréwnanie za
okres od dnia wejScia w Zycie zmian stosownych przepiséw, o ktérych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, jednak nie wcze$niej niz od dnia ztozeniu przez Wykonawce lub
Zamawiajgcego pisemnego wniosku drugiej Stronie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 lub
pkt 3 lub ust. 4 w zw. z ust. 1 pkt 4 lub w ust. 8.

Pisemny wniosek, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 lub pkt 3 lub w ust. 4 w zw. z ust. 1 pkt
4 lub w ust. 8 powinien zawiera¢ o$wiadczenie Strony domagajacej sie zmiany wraz z
uzasadnieniem oraz przywotaniem (zatgczeniem) odpowiednich dowodéw potwierdzajacych
wptyw zmian, o ktérych mowa w przywotanych ustepach na wynagrodzenie Wykonawcy.

§6

Rozliczenia finansowe
Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty, nastepowa¢ bedzie sukcesywnie, na
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce.
Dopuszcza sie fakturowanie czgstkowe w wysokosci do 80% warto$ci wykonanych
i odebranych roboét.
Ptatnosci beda dokonywane przelewem na wskazany na fakturze przez Wykonawce rachunek
bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidlowo
wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru robét. Za dzien zaptaty uznaje
sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
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» do kazdej wystawionej faktury VAT winien by¢ zataczony protokédt rzeczowo-finansowy
odbioru wykonanego zakresu robot, zatwierdzony/podpisany przez Inspektora/éw nadzoru
inwestorskiego dziatajacego/ych w imieniu Zamawiajacego;

» jezeli Wykonawca zatrudnia Podwykonawcéw, ustalone wynagrodzenie przystugujace

Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie realizowat po przedstawieniu przez Wykonawce dowodow
potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom lub po ztoZzeniu pisemnego o$wiadczenia, Ze przy realizacji zaméwienia,
bedacego przedmiotem niniejszej umowy, nie zawierat Zzadnych uméw z Podwykonawcami.
Niniejszy wymog dotyczy drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane.
W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawce dowodu zaptaty, Zamawiajacy
wstrzyma wyptlate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w cze$ci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw =zaptaty do czasu dostarczenia przez
Wykonawce wymaganego dokumentu.

4. Protokoét koncowego odbioru robdt sporzadzony zostanie pomiedzy Stronami, w obecnos$ci
0s6b wskazanych w §7 ust. 5 Umowy.

5. Rozliczenie ifakturowanie robét przebiega¢ bedzie zgodnie zharmonogramem rzeczowo-
finansowym stanowigcym zalacznik do umowy. Po wcze$niejszym uzgodnieniu
z Zamawiajacym dopuszcza sie mozliwo$¢ finasowania rob6t wykonanych wczesniej niz
okreslono w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

6. Warto$¢ wykonanych robdt bedzie okreslana na podstawie protokotéw odbioréw cze$ciowych.

7. Faktury majq by¢ wystawiane przez Wykonawce na:

Miasto i Gmina Czarny Dunajec, ul. J6zefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec,

NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162

i doreczona na adres:

Urzad Miasta i Gminy Czarny Dunajec, ul. J6zefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec.

8. Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy zgodnie z zasadami okres$lonymi w ustawie z dnia 9
listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane Ilub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatny, przestanie
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentéw
elektronicznych.

Platforma Elektronicznego Fakturowania stosowana przez Zamawiajgcego:
PLATFORMA ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA (PEF)
Adres strony internetowej platformy: www.efaktura.gov.pl

9. Zaptata wynagrodzenia nastgpi z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci (MPP,
inaczej Split payment). Wykonawca zobowigzany jest zamie$ci¢ na fakturze adnotacje
,mechanizm podzielonej ptatnosci".

10. Zaptata faktury koncowej nastapi po dokonaniu odbioru koncowego catosci przedmiotu
umowy, zgodnie z zasadami okreslonymi w §7 niniejszej umowy.

11.7Za nieterminowe ptatnosci faktur przez Zamawiajgcego, Wykonawca ma prawo naliczy¢
odsetki ustawowe.

12.Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie ma prawa cesji ani przelewu
wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecig (art. 509 Kodeksu cywilnego).

§7
Warunki odbioru
1. Strony zgodnie postanawiajg, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:

1) Odbiory czesciowe polegajace na sprawdzeniu ilosci ijakosci wykonanych robét
z procentowym okresleniem zaawansowania robot w stosunku do Tabeli Elementow
Rozliczeniowych. taczna warto$¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 80%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

a) Strony ustalajg, ze odbiorom cze$ciowym podlega¢ beda zrealizowane elementy
scalone roboti/lub ich czesci sktadowe wskazane w harmonogramie,

b) Wykonawca zgtasza osobom, o ktérych mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy gotowos¢
do odbioru elementu scalonego robét i/lub jego czesci sktadowej poprzez odpowiedni
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wpis do Dziennika budowy, potwierdzony pisemnie na adres Zamawiajacego
(dopuszcza sie droge faksowg lub e-mail),

c) z czynno$ci odbioréw cze$ciowych elementéw scalonych robét i/lub ich czesci
sktadowych Strony sporzadzaja protokoty odbioréw czesciowych, w przypadku
stwierdzenia podczas odbioru czeSciowego wad rob6t objetych danym odbiorem,
odpowiednie zastosowanie znajdujg postanowienia §7 ust. 10 - ust. 12 Umowy.
Protokot odbioru czesciowego powinien zawiera¢ elementy wskazane w §7 ust. 14
Umowy.

d) odbiory czesSciowe beda przeprowadzane w terminie do 14 dni od dnia dokonania
zgloszenia, o ktérym mowa w lit. b) powyzej.

2) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

a) Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ osobom, o ktérych mowa w §9 ust. 1
niniejszej umowy sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu oraz
wykonanych préb i badan,

b) roboty ulegajace zakryciu podlegaja odbiorowi niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w
ciaggu dwéch dni roboczych, liczac od daty ich zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i skutecznego powiadomienia oséb, o ktérych mowa w §9 ust. 1 niniejszej
umowy,

c) jezeli osoby, o ktéorych mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy, uznaja odbiér robét
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, zobowigzane sg powiadomi¢ o tym
Wykonawce,

d) w przypadku nie powiadomienia oséb, o ktérych mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy
o gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca na
zadanie Zamawiajgcego jest zobowigzany na witasny koszt i ryzyko odkry¢ lub
wykonac otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt i ryzyko
przywrdcic¢ stan poprzedni,

e) osoby, o ktéorych mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy, dokonuja odbioru robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu poprzez dokonanie stosownego wpisu do
Dziennika budowy,

f) dla wykonywanych préb i badan poza wpisem do dziennika budowy Wykonawca
sporzadza stosowne protokoty.

3) Odbidr koncowy, ktéry stanowi podstawe do wystawienia faktury koncowe;j.
4) O0dbidér pogwarancyjny, przed uptywem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robdt
lub w terminie okreslonym w §12 ust. 8 Umowy.

2. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu do odbioru koncowego przedmiot zamoéwienia
wykonany w cato$ci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami
i wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Jezeli cato$¢
robét zostanie zakorniczona iprzejdzie zadawalajgco wszystkie badania, Wykonawca zgtosi
gotowos¢ dokonania odbioru koncowego wykonanych robét w formie pisemnego o$wiadczenia
ztozonego do siedziby Zamawiajgcego, najpézniej w dniu okre§lonym w §4 ust. 2 niniejszej
umowy oraz wpisu do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca, zgltaszajac gotowos¢ do dokonania odbioru koncowego winien
uwzgledni¢ przewidziany w ust. 3 ponizej, termin przewidziany dla Zamawiajgcego do
dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy. W przypadku gdy wskutek zgloszenia
gotowosci odbiorowej i z poszanowaniem postanowien ust. 3 ponizej, termin odbioru
koncowego zostanie wyznaczony po uptywie terminu przewidzianego w postanowieniach §4
ust. 2 Umowy na wykonanie catoSci przedmiotu umowy, Wykonawca jest odpowiedzialny
wzgledem Zamawiajacego za niedochowanie terminu realizacji przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy zobowigzuje sie najp6zniej w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania
zawiadomienia o zakonczeniu robét, przystapic¢ do czynnosci odbioru robot.

4. Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego oraz
dokonujgc odpowiedniego wpisu do dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udziat
przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach, nie krétszym jednak niz 7 dni
roboczych.
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5. Odbioru koncowego robét wykonanych dokonuje Komisja powotana przez Zamawiajacego,
przy udziale oséb, o ktérych mowa w §8 ust. 1 oraz innego przedstawiciela Wykonawcy
upowaznionego do sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy 1 §9 ust. 1 niniejszej
umowy oraz innych przedstawicieli Zamawiajacego powotanych odrebng decyzja;

6. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu o$wiadczenia o wykonaniu robét
zgodnie z dokumentacjg projektowa i sztukg budowlana.

7. W celu dokonania odbioru konicowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru t.j:

» niezbedne dokumenty powykonawcze (w przypadku gdy zakres wykonanych roboét, rézni sie
od zakresu roboét okreslonego w dokumentacji technicznej);

konicowe rozliczenie finansowe inwestycji;

certyfikaty atesty oraz $wiadectwa zgodnosci uzytych materiatow, karty urzadzen itp;

os$wiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu robot;

dziennik budowy;

ewentualng dokumentacje powykonawcza z obmiarem powykonawczym;

mape z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

protokoty z wykonania prob, rozruchdéw itp;

informacje uprawnionego geodety po zakonczeniu budowy, do nadzoru budowlanego o

zgodnos$ci wykonania z projektem;

oswiadczenia wiascicieli dziatek o uporzagdkowaniu terenu;

protokdt dokonania odbioru przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego;

protokét dokonania odbioru przez Powiatowego Komendanta Strazy Pozarnej;

prawomocna decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie.

inne dokumenty, ktéore w Swietle powszechnie obowigzujacych przepisow prawa s3

nieodzowne dla Zamawiajgcego, celem uzyskania od wlasciwego organu nadzoru

budowlanego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie zrealizowanego przedmiotu umowy,
wzglednie celem dokonania skutecznego zawiadomienia o zakonczeniu realizacji przedmiotu
umowy.

8. Dopuszcza sie odbiory czastkowe zgodnie z warunkami ptatnosci inwestycji okreslonymi
w §6 niniejszej umowy.

9. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy
udziale ktorych wykonat przedmiot Umowy.

10. Jezeli w toku czynnosSci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, Ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem zostaty wykonane nalezycie oraz Wykonawca przedtozyt kompletne
dokumenty, o ktérych mowa w §7 ust. 7 Umowy, Strony sporzadzg protokét odbioru
koncowego przedmiotu Umowy.

11. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Zamawiajacy
dokona odbioru koncowego przedmiotu Umowy i jednoczesnie Strony uzgodnig w tresci
protokotu termin i sposéb usuniecia wad. W przypadku nieosiggniecia pomiedzy Stronami
porozumienia co do terminu na usuniecie wad nieistotnych, decyduje termin wskazany w
treSci protokotu przez Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie usunie wad nieistotnych
w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru konicowego, Zamawiajacy, bez
konieczno$ci wyznaczania jakiegokolwiek dodatkowego terminu Wykonawcy na usuniecie
wad, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez konieczno$ci uzyskiwania upowaznienia do dokonania tych czynnosci od
wlasciwego sadu (art. 480 §1 k.c. nie stosuje sie).

12. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robét budowlanych zostanie stwierdzone, zZe
przedmiot umowy nie osiggngl gotowosci do odbioru z powodu wystgpienia wad istotnych
(limitujgcych mozliwo$¢ dokonania odbioru konicowego przedmiotu umowy przez
Wykonawce) lub nie zostanie ztozona kompletna dokumentacja, o ktérej mowa w §7 ust. 7
niniejszej umowy to Zamawiajacy przerwie czynno$ci dokonania odbioru z winy Wykonawcy i:
a) wyznaczy termin, do usuniecia stwierdzonych nieprawidtowos$ci (tj. termin na usuniecie

wad istotnych lub na dostarczenie brakujacych dokumentéw, o ktérych mowa w §7 ust. 7).
Fakt usuniecia nieprawidlowosci zostanie potwierdzony protokolarnie przez
przedstawicieli Stron, o ktérych mowa w §8 ust. 1 i §9 ust. 1 niniejszej umowy;

VVVVYYVYVVYY

VVVVYY
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

b) w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci (wad istotnych, limitujacych mozliwos¢
dokonania odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego) nienadajacych sie do
usuniecia:

» jezeli spos6b wykonania rob6t budowlanych uniemozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze: odstapi¢ od Umowy w catosci z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy albo zazada¢ wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce
po raz drugi na Jego koszt i ryzyko, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy
zastrzezonych kar i odszkodowan;

» jezeli spos6b wykonania rob6t budowlanych umozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, lecz jego warto$¢ uzytkowa odbiega od zatoZonej w zalgcznikach
do umowy, Zamawiajacy dokona odbioru i moze zZagdac¢ obniZenia wynagrodzenia, o
ktérym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy na zasadach ogdélnych, okreslonych w
Kodeksie cywilnym;

Za dzien faktycznego odbioru koncowego (wykonania cato$ci przedmiotu umowy w

rozumieniu §4 ust. 2 Umowy), uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych

przedstawicieli Stron Umowy, protokotu odbioru Kkoncowego przedmiotu umowy,
niezawierajagcego wzmianki o istnieniu wad istotnych przedmiotu umowy, limitujacych
mozliwo$¢ dokonania odbioru tego przedmiotu przez Zamawiajacego.

Protok6t odbioru koncowego powinien zawieraé wszystkie ustalenia dokonane w toku

odbioru, w szczeg6lnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakoniczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie 0s6b uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej
czynnoSci,

4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i przekazanych
Zamawiajacemu przed odbiorem i/lub na dzien odbioru,

5) wynik dokonanego sprawdzenia ilo$ci i jako$ci robdt podlegajacych odbiorowi, a w
szczegblnosci zgodnosci ich z Umowg, zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno-budowlanymi,

6) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie majacych charakteru wad
istotnych,

7) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez
Wykonawce przedmiotu umowy, wyznaczonych terminéw usuniecia ujawnionych wad,
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadkach o ktorym mowa w §7 ust. 12 pkt b)
tiret drugi niniejszej umowy,

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i os6b uczestniczacych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0s6b uczestniczacych.

Dokonanie odbioru koncowego isporzadzenie protokotu odbioru koncowego stanowig

niezbedny warunek do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej z zastrzezeniem

postanowien §6 ust. 3 Umowy.

Odbiory pogwarancyjne zwolywane sa przez Zamawiajagcego w terminach i w sposdb

ustalony w protokole odbioru koicowego.

Gotowos¢ do odbioru pogwarancyjnego Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu na pi$mie 5 dni

przed datg gotowosci do odbioru pogwarancyjnego.

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy w

terminie 5 dni roboczych od daty zgtoszenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jako$ci

w okreSlonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne

lub technologiczne usuniecia danej wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i

ryzyko Wykonawcy.

§8
Kierownik budowy
Wykonawca ustanawia, Kierownikiem budowy/robét Pana/Panig ..., ,
posiadajaca/-ego uprawnienia budowlane nr ... w  specjalnosci
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.................................. , ktoéry/a jest uprawniony/a do dziatania w zwiazku z realizacja Umowy w
granicach okres$lonych w ustawie Prawo budowlane.

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy/robét
na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego, w postepowaniu o udzielenie zamdwienia prowadzacym do zawarcia umowy,
po poinformowaniu o zamiarze dokonania takiej zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i
uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, nie p6Zniej niz w terminie 3 dni roboczych przed
planowanym skierowaniem nowego Kierownika budowy do realizacji Umowy, a w sytuacjach
nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajacym nie jest mozliwe - w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w
wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przediuzenia
terminu zakonczenia robot.

3. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, przez caty czas ich wykonywania.

4. Kierownik budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z Zamawiajacym i osobami
przez niego upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.

5. Wykonawca oraz Kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, innym osobom upowaznionym przez Zamawiajacego, projektantowi oraz
osobom przez nich upowaznionym wstep na teren budowy oraz dostep do dziennika budowy.

6. Kierownik budowy i kierownicy roboét dziatajg w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

7. Osoby wskazane jako kierownik budowy i kierownicy roboét, zobowigzani sa do uczestniczenia
we wszystkich spotkaniach, naradach i rozmowach z przedstawicielami Zamawiajgcego,
projektantem oraz niezwlocznego podejmowania wszelkich dziatan niezbednych do wtasciwe;j
realizacji przedmiotu umowy.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze osoby, o ktéorych mowa w §8 ust. 1 wpisane zostaty na liste
cztonkdéw wiasciwej Izby Samorzadu Zawodowego, zgodnie z ustawa z 15 grudnia 2000 roku o
samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z2019r. poz. 1117)
i dysponuja aktualnymi zaswiadczeniami.

§9
Inspektorzy nadzoru
1. Zamawiajgcy ustanawia jako Inspektora nadzoru inwestorskiego:
w branzy ogélnobudowlanej Pana/Panig: ...........ccoeee posiadajacego/a uprawnienia nr
w branzy elektrycznej Pana/Panig: .......coccininnnne. posiadajacego/a uprawnienia nr
w branzy instalacyjnej Pana/Panig: ... posiadajacego/a uprawnienia nr

ktére/ktérzy sa uprawnione/-i do dzialania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach
okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji roboét realizowanych
na podstawie Umowy, kontroli jakos$ci robdt i ich wykonania, zgodnie z oferta Wykonawcy
niniejsza Umow3 oraz jej zatagcznikami.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktore sg wigzace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajagcemu na
piSmie w terminie 2 dni zastrzezenia do decyzji i poleceni Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora zajetym w stosunku do ich tresci, beda podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

4. Inspektor nadzoru wypetnia obowigzki i dziata w ramach upowaznien wyszczeg6lnionych w
umowie i przepisach odrebnych w szczego6lnosci:

a) sprawuje kontrole w zakresie zgodnosSci realizacji rob6t z dokumentacja projektows,
pozwoleniem na budowe, obowigzujacymi przepisami oraz polskimi normami,
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<)
d)

sprawdza jako$¢ wykonanych rob6t oraz nie dopuszcza do wbudowania materiatéw nie
posiadajacych nalezytych wiasciwosci uzytkowych o ktérych mowa w art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.). i/lub do zainstalowania
urzadzen i wyposazenia a takze nie dopuszcza do zastosowania urzadzen i wyposazenia
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
sprawdza i odbiera roboty zanikajace i ulegajace zakryciu,
uczestniczy w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i
gotowych elementdéw,
potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzo6r nad usunieciem wad i usterek
przez Wykonawce,
sprawdza stosowanie przepisow BHP na budowie, w tym w szczegélnosci:

» stosowanie $rodkow ochrony indywidualnej w zakresie odziezy ochronnej,

» $rodki ochrony gtowy - kaskéw ochronnych,

» $rodki ochrony twarzy i oczu.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6. Zmiana osoby pelnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

7. Inspektor nadzoru nie ma upowaznienia do zawierania porozumien w zakresie zmiany tre$ci umowy.

§10
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysoko$ci 10% wynagrodzenia brutto, okre$lonego w §5 ust. 1
niniejszej Umowy

2) zazwloke w zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,07%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki wzgledem terminu zakonczenia robo6t okreslonego w §4 ust. 2 niniejszej
umowy.

3) zazwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas czynno$ci odbioru cze$ciowego lub
odbioru koncowego przedmiotu umowy - w wysokosci 0,07% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, wzgledem
terminu wyznaczonego na usuniecie wady odpowiednio: w tresci protokotu odbioru
czesSciowego lub w tresci protokotu odbioru konicowego,

4) zazwtloke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi -

w wysokosci 0,07% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy
za kazdy rozpoczety dzien zwloki, wzgledem terminu wyznaczonego na usuniecie
wad/usterek,

5) w przypadku stwierdzonej przez Zamawiajgcego nieusprawiedliwionej nieobecnosci
kierownika budowy na placu budowy - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy taki
stwierdzony przypadek,

6) w przypadku stwierdzonej przez Zamawiajacego nieusprawiedliwionej nieobecnosci
kierownika budowy Ilub kierownikow robdét budowlanych podczas narad
koordynacyjnych, czynnosci odbioréw cze$ciowych lub czynnosci odbioru koricowego -
w wysokoSci 3.000,00 zl za kazdy taki stwierdzony przypadek,

7) za niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce)
wymogu, o ktorym mowa w §15 ust. 1 Umowy (wymdg zatrudniania na podstawie
stosunku pracy) w wysokosci 3.000,00 zt, za kazdy taki stwierdzony przypadek;

8) w przypadku uniemozliwienia lub utrudniania Zamawiajagcemu realizacji czynno$ci
kontrolnych okreslonych w §15 ust. 2 pkt 3 Umowy lub niewypetnienia obowigzkéw
okreslonych w §15 wust. 3 Umowy i w terminie ustalonym zgodnie z tym
postanowieniem - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy taki stwierdzony przypadek;

9) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate catosci lub czesci wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, objetego fakturg wystawiong przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce - w wysokosci 0,05% wartosci
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nieuregulowanego wynagrodzenia brutto, naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

10) za nieprzedtozenie do zaakceptowania w wymaganym terminie, projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian
- w wysokosci 5.000,00 zk; za kazdy taki stwierdzony przypadek;

11) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy taki
stwierdzony przypadek,

12) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
zgodnie z art. 464 ust. 10 Ustawy Pzp - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy taki
stwierdzony przypadek.

13) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439
ust. 5 Ustawy Pzp, w wysokosci 0,07% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §5
ust. 1 niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej Umowy.

3. Laczna suma naliczonych na podstawie niniejszej umowy kar umownych, ktérych Strona moze
dochodzi¢ od drugiej Strony nie moze przekroczy¢ 25% kwoty, o ktérej mowa w §5 ust. 1
niniejszej Umowy.

4. Naliczenie kary, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2)-13) nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
wykonania umowy.

5. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego
warto$¢ zastrzezonych kar umownych, na zasadach ogélnych, okreslonych w Kodeksie
cywilnym, do wysokosci realnie poniesionej szkody.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracania wierzytelnoSci naleznych Zamawiajgcemu
z tytutu naliczonych kar umownych z wierzytelnoscia przystugujaca Wykonawcy z tytutu
wynagrodzenia cho¢by ta ostatnia nie byla jeszcze wymagalna lub zaspokojenia sie z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a Wykonawca wyraza na powyzsze zgode.
Postanowienia zdania 1 niniejszego ustepu znajduja zastosowanie, z zastrzezeniem sytuacji
okreslonych w art. 15r! ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwiqzaniach
zwiqgzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z pézn. zm.). W
przypadku niemozno$ci dokonania potracenia wierzytelnosci lub zaspokojenia sie z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego oraz w odniesieniu do kary
umownej naliczonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce, kara umowna bedzie ptatna w terminie
7 (stownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania przez Strone zobowigzana do zaptaty kary
umownej stosownego wezwania do zaptaty od Strony uprawnionej do jej naliczenia wraz ze
stosowna notg obcigzeniowa.

7. Zamawiajacy ma obowigzek poinformowania Wykonawcy o wysokosci naliczonej kary
i podstawie jej naliczenia oraz - w przypadku dokonania potrgcenia, ktérym mowa w ust. 6:
ztozenia Wykonawcy o$wiadczenia woli w przedmiocie dokonania potracenia.

8. Zastepcze usuniecie wady przedmiotu umowy, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym
lub niniejszej Umowie nie pozbawia Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej z tytutu
nieusuniecia wad w terminie okre$lonym zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy ani nie
zwalnia z obowigzku zaptaty tych kar umownych, ktoére naliczane sg do dnia zastepczego
usuniecia wad.

9. Naliczenie przez Zamawiajgcego, jak rowniez potracenie lub w inny spos6b zaspokojenie
zadania zaptaty kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonczenia robét, ani z
innych zobowiazan umownych.
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§11
Prawo odstapienia od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy:

1) w terminie 30 (stownie: trzydziestu) dni od dnia powziecia wiadomoSci o zaistnieniu istotnej
zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie
Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP;

b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 PZP;

c¢) Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybiata zobowigzaniom, ktdre cigzq na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, Ze
Zamawiajacy udzielit zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

2. W przypadku, o ktérym mowa w §11 ust. 1 pkt 2 lit. a) Umowy, Zamawiajacy odstepuje od
Umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy.

3. W przypadkach, o ktérych mowa w §11 ust. 1, Wykonawca moze zgda¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania dotychczasowej cze$ci Umowy i nie jest uprawniony do zadania
kar umownych okres$lonych niniejszg Umowa i/lub odszkodowania.

4. Obok przypadkéw okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego, w tym m.in. w art. 635
i art. 636 kc, Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od niniejszej Umowy
w catoSci lub w czeSci i bez konieczno$ci wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu,
w nastepujacych przypadkach:

1) pozostawania przez Wykonawce w zwtoce w ukonczeniu przedmiotu Umowy, przekraczajacej
30 (stownie: trzydziesci) dni kalendarzowych w stosunku do terminu okre$lonego w §4 ust. 2
Umowy;

2) jezeli Wykonawca uchyla sie od przejecia terenu budowy, w terminie okreslonym w Umowie;

3) dokonania zajecia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym wykonanie Umowy;

4) wykreslenia Wykonawcy z wlasciwej ewidencji (CEIDG) albo rejestru (KRS);

5) realizacji przez Wykonawce Przedmiotu Umowy niezgodnie z jej postanowieniami,
w tym w szczegdlnosci, gdy Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
realizacje przedmiotu umowy i tgczny okres wszystkich przerw wynosi wiecej niz 14 dni;

6) realizacji przez Wykonawce robo6t budowlanych, sktadajacych sie na przedmiot Umowy w
sposo6b niezgodny z dokumentacjg projektowa lub STWiOR lub pozostatymi zatgcznikami do
Umowy;

7) gdy taczna suma kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytutu nienalezytego wykonania
niniejszej Umowy przekroczy limit 25% warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5
ust. 1 Umowy;

8) zaistnienia koniecznosci wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy (na zasadach
okreslonych w §3 ust. 1.19 Umowy) lub w przypadku konieczno$ci dokonania bezposrednich
zaptat na rzecz choc¢by jednego z tych podmiotéw na sume wiekszg niz 20% wartosci Umowy;

5. Jezeli nic innego nie wynika z innych postanowien niniejszej Umowy, Strona jest uprawniony do
odstapienia od niniejszej Umowy w terminie 30 (stownie: trzydziestu) dni kalendarzowych, liczac
od dnia powziecia informacji o zaistnieniu przestanki uprawniajacej Ja do odstapienia.

6. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy, pod rygorem niewazno$ci, powinno nastgpi¢ na pi$mie.
Zamawiajacy, w tresci oswiadczenia o odstgpieniu, jest uprawniony do wskazania czy odstepuje
od catosci Umowy (tj. ze skutkiem ex tunc), czy tez od niewykonanej czeSci Umowy (tj. ze
skutkiem ex nunc) - w razie niewskazania przez Zamawiajacego, w treSci o$wiadczenia
0 odstapieniu, czy odstgpienie nastepuje ze skutkiem ex tunc czy tez ex nunc, Strony zgodnie
przyjmujg, iz odstapienie nastepuje ze skutkiem ex nunc.

7. W przypadku odstapienia od niniejszej Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron:

1) Wykonawca zobowigzany jest:
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a) natychmiastowo zabezpieczy¢ teren budowy;

b) wstrzyma¢ wykonywanie prac lub robét budowlanych, z wyjatkiem prac lub robot
niezbednych do zabezpieczenia prac lub robét juz wykonanych;

¢) wycofa¢ swoj personel oraz sprzet z terenu budowy;

d) uporzadkowac teren budowy;

e) przekazac protokotem Zamawiajagcemu teren budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji
prac/rob6t w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia. Dokonana inwentaryzacja,
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego, stanowi podstawe do dokonania rozliczenia pomiedzy Stronami;

3) w przypadku sporu Stron, co do prawidtowosci i/lub rzetelnosci sporzadzonej inwentaryzacji,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia wykonania inwentaryzacji niezaleznemu
podmiotowi trzeciemu (np.: biegtemu rzeczoznawcy budowlanemu wpisanemu na listy
biegtych prowadzonych przez prezeséw wiasciwych sadéw okregowych), ktérego ustalenia
stanowi¢ beda podstawe do rozliczenia miedzy Stronami. Osoba bieglego winna by¢
uzgodniona pomiedzy Stronami. W przypadku, gdy przeprowadzona przez podmiot trzeci
inwentaryzacja potwierdzi istnienie wskazanych przez Zamawiajgcego nieprawidtowosci w
sporzadzeniu inwentaryzacji przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzany bedzie zwr6cié
Zamawiajacemu udokumentowane koszty zlecenia podmiotowi trzeciemu wykonania
inwentaryzacji;

4) Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu wykonang cze$¢ przedmiotu
Umowy wraz z protokotem przekazujgcym Zamawiajgcemu teren budowy. Wynagrodzenie za
wykonang cze$¢ przedmiotu Umowy, zostanie obliczone w oparciu o dokonang
inwentaryzacje, przy czym do dnia przekazania Zamawiajagcemu zrealizowanej czesci
przedmiotu Umowy (w tym zwrotnego przekazania Zamawiajagcemu terenu budowy),
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za utrate lub inne zmniejszenie uzytecznosci i wartosci
wykonanej cze$ci przedmiotu Umowy. W przypadku odstgpienia od niewykonanej cze$ci
Umowy (tj. ze skutkiem ex nunc), Wykonawca, z chwilg zaplaty wynagrodzenia za
zrealizowany zakres Przedmiotu Umowy wykonany do dnia odstapienia, udziela
Zamawiajagcemu na ten wykonany zakres przedmiotu Umowy rekojmi i gwarancji jakosci, na
warunkach okreslonych w §12 Umowy.

8. Niezaleznie od postanowien ust. 7 powyzej, w przypadku gdy do odstapienia od Umowy doszto
z winy Zamawiajacego badz w sytuacji okre$lonej w §11 ust. 1 pkt 1 Umowy: Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi na dzien odstgpienia wykaz materiatéw, urzadzen i konstrukc;ji
wtlasnych, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét,
nieobjetych  niniejsza Umowa. Po dokonaniu weryfikacji przez Zamawiajacego
przydatnosci/zdatnoSci do uzytku materiatléw, urzadzen i konstrukcji wtasnych, Zamawiajacy
ureguluje za nie nalezno$¢ wg cen okreslonych w kosztorysach Wykonawcy lub wyszacowanych
przez odpowiedniego biegtego (powotanego na zasadach wskazanych w §11 ust. 7 pkt 3
Umowy).

§12
Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi
1. Wykonawca udziela:
1) rekojmi na cato$¢ przedmiotu Umowy (w tym na roboty budowlane) na okres 60

miesiecy,
2) gwarancji na roboty budowlane, zamontowane urzadzenia i wbudowane materialy na
okres .......... miesiecy

liczonych od daty podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy
niezawierajgcego stwierdzenia o istnieniu wad istotnych przedmiotu umowy, limitujacych
mozliwo$¢ dokonania odbioru.

2. W okresie gwarancji o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2 przedstawiciele Zamawiajacego
zastrzegaja sobie prawo zglaszania reklamacji lub usterek, zawiadamiajgc o powyzszym
Wykonawce pisemnie, faxem lub e-mailem (na dane kontaktowe wskazane w §12 ust. 16
Umowy) i wzywajac go do stawiennictwa, w terminie 3 dni roboczych, celem sporzadzenia
protokotu z przegladu usterek.
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3. Strony ustalg okolicznosci i przyczyny usterki a takze termin na jej usuniecie w protokole
z przegladu usterek. W przypadku braku jednomys$lnosci Stron co do diugosci terminu
wyznaczonego nha usuniecie usterki, decyduje termin wskazany przez Zamawiajacego.
W przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa Wykonawcy w ciggu trzech dni
roboczych od zgtoszenia reklamacji lub usterki, o ktorym mowa w ust. 2, przedstawiciele
Zamawiajacego dokonajg ustalen w przedmiotowym zakresie, ktére zostang spisane
jednostronnie w protokole z przegladu usterek i beda wigzace dla Stron.

4. W razie zgloszenia reklamacji lub usterek zgodnie z zapisem ust. 2, Wykonawca zobowigzany
bedzie do ich usuniecia w terminie okreSlonym w protokole z przegladu usterek. Fakt
usuniecia wady/usterki zostanie stwierdzony w protokole usuniecia wady/usterki.

5. Po drugiej naprawie tej samej czesci przedmiotu umowy, jezeli nadal wystepowaé beda
wady/usterki, Wykonawca wymieni tg cze$¢ na nowa, wolng od wad lub wykona ponownie
wadliwie zrealizowana cze$¢ przedmiot umowy (wadliwe elementy), w terminie wskazanym
w protokole z przegladu usterek. Zapis ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

6. W przypadku przekroczenia o co najmniej 14 dni roboczych terminu wyznaczonego w
protokole, o ktérym mowa w ust. 3-5 na usuniecie wad/usterek, Zamawiajacy ma prawo do
zlecenia zastepczego usuniecia wad/usterek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania w tym wzgledzie stosownego upowaznienia od
wlasciwego sadu (art. 480 §1 k.c. nie stosuje sie). Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztem
usuniecia wad/usterek. Wykonawca ma obowigzek zwrotu ww. kosztéw w terminie 7 dni,
liczac od daty doreczenia przez Zamawiajgcego wezwania do zaplaty wraz z dowodami
wskazujacymi na wysoko$¢ poniesionych kosztow w zwigzku z zastepczym usunieciem
wad/usterek.

7. W sytuacji okreSlonej w ust. 6 powyzej, zastepcze usuniecie wady/usterki przez podmiot
trzeci nie spowoduje ograniczenia ani utraty rekojmi i gwarancji, o ktérych mowa w ust. 1
pkt 1-2.

8. Strony ustalajg, ze ostateczny odbioér gwarancyjny dokonany zostanie przed uptywem okresu
gwarancji, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, lub - jezeli Zamawiajgcy reklamowat wady
bezposrednio przed uplywem tego terminu: po jego uptywie, i potwierdzony zostanie
sporzadzonym przez Strony protokotem pogwarancyjnym.

9. W przypadku stwierdzenia wad w trakcie przegladu gwarancyjnego, Wykonawca nie moze
odmoéwic¢ podpisania protokotu bez podania przyczyn odmowy.

10. Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po
okresie wskazanym w ust. 1, jeZeli zgtosi wade przed uptywem tego okresu.

11. Wszelkie koszty naprawy w ramach gwarancji lub rekojmi, w tym koszty dojazdéw oraz
roboty towarzyszace leza po stronie Wykonawcy.

12. Do gwarancji jakosci i rekojmi udzielonej moca niniejszej Umowy znajduje zastosowanie
przepis art. 581 k.c.

13. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajacy Zamawiajgcego do zadania
od Wykonawcy naprawy wszelkich wad fizycznych/usterek w przedmiocie umowy w okresie
obowiagzywania gwarancji jako$ci oraz wykonania pozostatych obowigzkéw gwarancyjnych
okreslonych w Umowie.

14. Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usuniecia wad istotnych, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili usuniecia tych wad.

15. W przypadku wystgpienia wad lub usterek w okresie trwania rekojmi, Wykonawca usunie je
w terminie okre$lonym w ust. 4.

16. Reklamacje oraz korespondencja sktadane beda pisemnie (na adres Wykonawcy wskazany w
komparycji do niniejszej Umowy) przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobe lub za
posrednictwem faksu lub drogg e-mailowg, na nastepujgce numery i adresy Wykonawcy: nr
0.1 (R lub e-maila.......cccevvieens nrtel. ...

17. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleZznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

18. Do skutkéw niedotrzymania przez Wykonawce termindw na usuniecie wad zgtoszonych w
ramach rekojmi znajdujg zastosowanie postanowienia ust. 6 niniejszego paragrafu.
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§13
Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany iuzupehienia treSci umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w drodze
sporzadzonego pomiedzy Stronami w formie pisemnej, zastrzezonej pod rygorem niewaznosci,
aneksu do niniejszej Umowy. Zmiany przewidziane w umowie moge by¢ inicjowane przez
Zamawiajgcego lub przez Wykonawce. Zmiany umowy nie moge wykraczaé poza zakres
Swiadczenia okre$lonego niniejszg Umowa.

Zamawiajacy, obok mozliwosci zmiany zawartej Umowy w oparciu o przestanki w art. 455

Ustawy Pzp, przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy,
takze w stosunku do tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w
nastepujacych okolicznos$ciach:

2.1. Zmiany terminéw wykonania umowy:

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

Zmiany wynikajgce z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez wykonawce opédznienie oraz opdznienia i
niedotrzymania terminéw wynikajace z powodu sity wyzszej w szczeg6lnosci:

a) klesk zywiotowych;

b) warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej pory roku,
uniemozliwiajgcych prowadzenie rob6t budowlanych/prac geologicznych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, np. ditugotrwale
opady atmosferyczne, wysokie stany wod gruntowych, lokalne podtopienia, stany
zagrozenia powodziowego; wystapienie niskich temperatur;

c) sity wyzszej, ktorej pojecie oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace
zaistnie¢ w przysztosci, ktore majg wptyw na realizacje umowy, znajdujgce sie
poza realng kontrola stron i ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ lub ktdre, cho¢
przewidywane byly nieuniknione, nawet przy przedsiewzieciu przez
Zamawiajacego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia
takich wydarzen. Pojecie to obejmuje w szczegdélnosci takie wydarzenia jak:
zamieszki, protesty mieszkancéw, wojny, pozary, powodzie, dtugotrwate ulewy,
huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub
branzowy trwajacy dtuzej niz 5 dni;

d) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robdét budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegélnosci:
temperatury powietrza ponizej 0,0 C, wiatr uniemozliwiajagcy prace maszyn
budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury), $niegu, gradobicie,
burze z wytadowaniami atmosferycznymi;

e) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen zgodnie z technologia prowadzenia rob6t w
tym technologia przewidziang przez producentéw.

Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,

archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do

unikniecia przez wykonawce opdZnienia, w szczegdlnosci:

a) wystapienia w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych;

b) natrafienia w trakcie prowadzenia robét na niewypaty i niewybuchy;

c) koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych;

d) wystapienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegdlnoSci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych lub podziemnych urzadzen,
instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych.

Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktére

spowodowaty niezawinione i niemozliwe do wunikniecia przez Wykonawce

opOZnienie, w szczegO6lnosci:

a) wstrzymanie robdt przez zamawiajacego;

b) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;

c) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego;
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d) utrudnieniami w nabyciu wyrobéw budowlanych lub jednostek sprzetowych,
niezbednych do nalezytego wykonania robét/ustug, jezeli utrudnienia te
wystgpity z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w tym na skutek dziatania sity
wyzszej, o ktorej mowa w ust. 2.1.1. lit. ¢) powyzej;

2.1.4. Konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub zaméwien dodatkowych.

2.1.5. Zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji i
innych podmiotéw o kompetencjach zbliZzonych do organéw administracji w
szczegdblnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw zajetych pod
inwestycje, ktére spowodowatly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce op6znienia, w szczeg6lnosci:

a) przekroczenie okreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji
nie ma - typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez
organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. - z
przyczyn za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

b) odmowa wydania przez podmioty administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
w tym odmowa udostepnienia przez wlascicieli nieruchomosci do celéw
realizacji inwestycji;

c¢) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek btedé6w w dokumentacji projektowe;.

d) natozenia przez organ dodatkowych czynnosci proceduralnych,
nieprzewidzianych w zamoéwieniu.

2.1.6. W przypadku dokonania okres$lonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy
administracji panstwowej, w tym organy administracji rzagdowej, samorzadowej, jak
réwniez organéw i podmiotéw, ktérych dziatalno$¢ wymaga wydania jakiejkolwiek
decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu
niniejszej umowy co spowodowato niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce op6znienia.

2.1.7. Zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo Zzycia,
zdrowia, mienia, lub robét na terenie budowy lub sasiadujacych nieruchomosci a
Inspektor nadzoru wydalt Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub
podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jezeli
konieczno$¢ polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego.

2.1.8. Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujace brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonania innych
czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opo6zZnienie.

2.1.9. Konieczno$ci zmiany terminu wykonania lub odbioru/dostawy/ustugi/roboty
budowlanej spowodowanej podjeciem przez Zamawiajacego decyzji o
przeprowadzeniu przez osobe trzecig kontroli jakoSci i sposobu prowadzenia
dostawy/ustugi/roboty budowlane;j,

2.1.10.udokumentowanego op6znienia przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy,

2.1.11.udokumentowanych przerw w realizacji robét, powstatych z przyczyn zaleznych od

Zamawiajgcego,

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek okoliczno$ci wymienionych w §13 ust. 2.1 niniejszej
umowy, termin wykonania umowy moze ulec odpowiednio przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakoniczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania
tych okoliczno$ci. Wykonawca nie moze zadac¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych
kosztow bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub diuzszym czasem
wykonywania umowy.

2.2. Zmiana sposobu spelnienia swiadczenia:
2.2.1. Zmiany technologiczne spowodowane w  szczegdlnosSci  nastepujacymi
okoliczno$ciami:
a) z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robdt, przez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
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b)

d)

g)

h)

j)

k)

)

materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzadzen;

z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu przez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajacych jako$é¢, parametry
techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajacych termin
realizacji zamdwienia;

pojawienie sie na rynku materiatéw lub wurzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na poniesienie nizszych kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace
uzyskanie lepszej jako$ci robot;

pojawienie sie lepszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajacej na skrécenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonanych
robot lub prac, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;

konieczno$¢ realizacji umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdy zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t warunki geologiczne skutkujace niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki terenowe, w szczeg6lnosci istnienie
niezinwentaryzowanych  lub  btednie  zinwentaryzowanych  obiektéow
budowlanych;

zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i
podmioty uzgadniajace dokumentacje projektows;

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych Ilub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa;

konieczno$¢ wykonania robot oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia
zagrozenia, gdy zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub rob6t na terenie budowy lub sasiadujacych nieruchomosci a
Inspektor nadzoru inwestorskiego wydat Wykonawcy polecenie wykonania
robét, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub
zmniejszenia zagrozenia.

w wyniku konieczno$ci wykonania dodatkowych uzgodnien, badan, ekspertyz,
analiz dotyczacych realizacji przedmiotu zamoéwienia,

uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujgcych
konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania umowy,

ztoZzenia wniosku o likwidacje wykonawcy, producenta, dystrybutora lub
gwaranta produktu/ ustugi,

istotnych problemdéw finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych
Wykonawcy, producenta, dystrybutora lub gwaranta produktu/ustugi,
uzasadniajgcych ryzyko, ze jego produkty/ ustugi lub elementy $wiadczenia
moga nie zosta¢ nalezycie wykonane lub nie beda miaty odpowiedniej jakos$ci
albo wsparcia w przysztosci,

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w §13 ust. 2.2.1
niniejszej umowy, mozliwa jest w szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i
technologii robdt, zmiany lokalizacji budowlanych urzadzen, ograniczenie zakresu robot
objetych umowa lub zmiana wysoko$ci wynagrodzenia.

2.2.2. Zmiana os6b wykazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktérych
Wykonawca realizuje przedmiot umowy, kluczowych specjalistow (kluczowych
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pracownikéw, kierownikéw budowy itp) wskazanych w ofercie lub umowie, moze
nastgpi¢ w nastepujacych przypadkach: w razie np. $mierci, choroby, wypadku osoby,
lub jezZeli wymiana takiej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn,
niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacja) lub wtedy, kiedy osoba ta nie wykonuje
obowigzkéw wynikajacych z umowy. Zmiana musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajacego. Kwalifikacje i do$wiadczenie
wskazanych 0s6b musza by¢ co najmniej takie same jak wymagane w tre$ci w SWZ;

2.2.3. wprowadzenia robét zamiennych w przypadkach gdy:

a) materiaty budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamoéwienia nie
moge by¢ uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub
zastgpienia innymi lub w przypadku utrudnionego dostepu do danego materiatu
w takim stopniu, Ze zastosowanie pierwotnie wybranego materiatu nie miatoby
uzasadnienia ekonomicznego na skutek poréwnania jako$ci materiatu do jego
ceny - pod warunkiem zastosowania materiatu o parametrach i cechach
uzytkowych nie gorszych niz pierwotnie przewidywane,

b) w trakcie wykonywania zamoOwienia nastgpila zmiana przepisow prawa
powszechnie obowigzujacego, skutkujaca niezasadnos$cia  zastosowania
pierwotnie przewidzianej technologii lub materiatéw, w zakresie jakosci lub
innych parametrow technicznych charakterystycznych dla danego elementu
przedmiotu umowy mozliwa jest zmiana na lepsze materialy badZ inne
technologie wykonania robdt, przy czym laczna zmiana kosztéw wynikajaca z
wprowadzenia robét zamiennych nie moze przekroczy¢ kwoty ryczattowej za
wykonanie catosci prac zaproponowanej przez Wykonawce w jego ofercie,

2.3. Pozostale zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

a)
b)
c)

d)

g)
h)

i)

sita wyZsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;

zmiana obowigzujacej stawki podatku VAT;

zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.;

zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z
realizacji cze$ci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy;

kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji, co obejmuje réwniez
czasowe przerwanie realizacji robot;

gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkujaca
niemozliwos$cig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ;
wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robét, ustug
lub dostaw;

rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do
wskazanego w ofercie wykonawcy, o ile postuzenie sie podwykonawca doprowadzi do
skrécenia terminu wykonania przedmiotu umowy;

zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo;

3. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek okoliczno$ci wymienionych w §13 ust. 2.3 lit. a, d, e, f
niniejszej umowy, mozliwa jest w szczegblnoSci zmiana sposobu wykonania, materiatow i
technologii rob6t, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

4. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek okoliczno$ci wymienionych w §13 ust. 2.3 lit. b, zmiana
stawki VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonanego po dacie
podpisania aneksu do Umowy.

5. W przypadkach okre$lonych w §13 ust. 2.2 i 2.3 niniejszej umowy, mozliwa jest réwniez,
powigzana ze zmiang sposobu zakresu $wiadczenia lub przepis6w prawa, odpowiednia zmiana
rozliczenia lub zmiany wysoko$ci wynagrodzenia.

6. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajacy moze wyrazic
zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
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7. Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien
umowy, ktdre nie dotycza tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

8. Nie stanowi zmiany umowy:

» zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana
rachunku bankowego);
» zmiana danych teleadresowych.

9. Strona wystepujagca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w §13 ust. 2 niniejszej umowy.
Whiosek o zmiane postanowien zawartej umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

10. Zmiana umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie okres$lonej w §13 ust. 1.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniost Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy (w dalszej czesci jako:
»ZNWU”) w wysokosci 5% (stownie: pieciu procent) catkowitego wynagrodzenia ryczattowego
brutto, o ktéorym mowa w §5 ust. 1 Umowy, tj. w kwocie: zt (stownie:

) w formie : . Dokument potwierdzajacy
wniesienie przez Wykonawce Zabezpieczenia stanowi Zalacznik nr 4 do niniejszej Umowy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z naleznosci za
czesciowo wykonane dostawy, ustugi lub roboty budowlane.

2. ZNWU stuzy zabezpieczeniu zaplaty wszelkich roszczen przystugujacych Zamawiajgcemu
w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem badZz nienalezytym wykonaniem
Umowy, w tym w szczegdlnosci - lecz nie tylko: kar umownych, kosztéw poniesionych na
ustanowienie Ubezpieczenia, roszczen Zamawiajgcego o obnizenie wynagrodzenia, roszczen
z tytutu rekojmi i/lub gwarancji (skierowanych do Wykonawcy w okresie obowigzywania
rekojmi), kosztéw zwigzanych z wykonaniem zastepczym. W przypadku powstania roszczenia
Zamawiajacy moze je zaspokoi¢ z ZNWU bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego
zaspokojenia roszczenia, z zastrzezeniem sytuacji okreslonych w art. 15r! ust. 1 ustawy z dnia 2
marca 2020 r. o szczegdlnych rozwiqzaniach zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.
U.z2021r. poz. 2095 z pézn. zm.).

3. W sytuacji realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy:
1) 70 % (stownie: siedemdziesigt procent) wysokosci ZNWU zostanie zwolnione Wykonawcy,

w ciaggu 30 (stownie: trzydziestu) dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, co nastapi z chwilg sporzadzenia pomiedzy Stronami
Protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy;

2) 30 % (stownie: trzydziesci procent) wysokosci ZNWU pozostanie w dyspozycji Zamawiajacego
jako zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy i zostanie
zwrocone Wykonawcy w ciaggu 15 (stownie: pietnastu) dni po uptywie obowigzywania rekojmi
za wady.

4. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca bedzie
zobowiazany do przedtuzenia wazno$ci ZNWU lub wniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej
w terminie 30 (stownie: trzydziestu) dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego
ZNWU bez koniecznos$ci kierowania do Niego odrebnych wezwan przez Zamawiajacego. Jezeli
przedtuzenie waznosci ZNWU nastepuje w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
Zamawiajacy wymaga, by dokument gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej uwzgledniat zmiane
terminéw realizacji przedmiotu Umowy oraz zmiane terminéw rekojmi.

5. W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w §14 ust. 4 Umowy,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do:

1) zrealizowania ZNWU wniesionego w pieniadzu na poczet ustanowienia ZNWU na przedtuzony
okres realizacji przedmiotu Umowy - albo:

2) dokonania czynnosci, o ktérej mowa w §14 ust. 10 zd. 2 Umowy;

6. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca jest uprawniony do dokonania zmiany formy
ZNWU, stosownie do tresci art. 451 Ustawy Pzp. Zmiana formy ZNWU dokonywana jest w sposéb
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7.

8.

9.

10.

11.

zachowujacy ciggtos¢ zabezpieczenia i nie moze powodowac zmniejszenia jego wysokosci. Zmiana
formy zabezpieczenia nie powoduje konieczno$ci sporzadzenia aneksu do niniejszej Umowy.

W przypadku zmiany formy ZNWU z pienieznej na gwarancje bankowa badZ ubezpieczeniowa,
Zamawiajacy wymaga aby ZNWU wniesione w formie gwarancji bankowej badZ ubezpieczeniowej
byto bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne na pierwsze zadanie zaptaty wskazujace, iz
Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat swoje zobowigzania wynikajgce z niniejszej
Umowy badZ nie zaspokoit roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Przed dokonaniem planowanej zmiany formy ZNWU z formy pienieznej na gwarancje bankowa
lub ubezpieczeniowa, Zamawiajacy wymaga przedtozenia do akceptacji projektu ZNWU
wniesionego w formie gwarancji bankowej badz ubezpieczeniowe;j.

Zwrot ZNWU wniesionego w pienigdzu nastgpi waz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym $rodki wplacone na poczet ZNWU byly zdeponowane,
z pomniejszeniem o koszty prowadzenia rachunku i prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
w sytuacji okre$lonej w art. 452 ust. 9 Ustawy Pzp, nie p6Zniej niz na 30 (stownie: trzydziesci) dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu. W przypadku braku zado$cuczynienia przez Wykonawce obowigzkowi
wskazanemu w zdaniu poprzednim, Zamawiajgcy zmienia forme ZNWU na zabezpieczenie w
pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku wniesienia przez Wykonawce wadium w pienigdzu Zamawiajacy moze wyrazic¢
pisemng zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

§15
Zatrudnienie pracownikéw - stosunek pracy

. Stosownie do tre$ci art. 95 Ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca i jego

Podwykonawcy (dalsi Podwykonawcy), w calym okresie realizacji przedmiotu Umowy,
zatrudniali na podstawie stosunku pracy, osoby wykonujgce czynnosci okreslone w SWZ jako
wymagajace zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, z uwagi na wykonywanie tych czynnosci
w sposéb wypetniajacy przestanki okreslone w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z péZn. zm.). W przypadku powierzenia przez Wykonawce
(Podwykonawce) realizacji czeSci przedmiotu Umowy Podwykonawcy (dalszemu
Podwykonawcy) postanowienia zawarte w ponizszych ustepach stosuje sie do Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy) w takim zakresie, w jakim osoby zatrudnione przez tego
Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) bedg wykonywac¢ czynnosci okreslone w SWZ i ust. 2
ponizej, jezeli wykonanie tych czynnosci bedzie polega¢ na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z
pézn. zm.).

. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania czynnos$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy, podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw w zakresie

spetniania przez te podmioty wymogu zatrudnienia pracownikéw realizujacych czynnosci

wskazane w §15 ust. 1 Umowy na podstawie stosunku pracy. Uprawnienia Zamawiajgcego

obejmuja w szczeg6lnosci prawo do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie spetniania ww. wymogoéw i dokonania ich
oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku powziecia przez Zamawiajacego watpliwosci w zakresie
spetniania ww. wymogdw;

3) przeprowadzenie kontroli w miejscu realizacji przedmiotu Umowy.

. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest — na kazde wezwanie

Zamawiajgcego i w terminie przez Niego wskazanym, kazdorazowo nie krétszym jednak niz 3
(stownie: trzy) dni - przedtozy¢ Zamawiajacemu, w Jego siedzibie, badZ innym miejscu przez
Niego wskazanym, wedle Zgdania Zamawiajgcego: jeden, kilka lub wszystkie wskazane ponizej
dowody, w celu potwierdzenia spetniania wymogu, o ktérym mowa w §15 ust. 1 Umowy, tj.:
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1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) o zatrudnieniu na
podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci okresSlone w §15 ust. 1 Umowy.
Oswiadczenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci:
a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie;

b) date zlozenia o$wiadczenia;

c) wskazanie, Ze objete wezwaniem Zamawiajgcego czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione
na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imion i nazwisk,
rodzaju umowy, daty zawarcia umoéw i zakres6w obowigzkdéw tych pracownikow;

d) podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy Ilub
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy);

2) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika, zawierajace elementy wskazane w §15 ust. 3 pkt 1
lit. a - c oraz podpis pracownika;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem - odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) - kopie umowy/umoéw o prace osoby/os6b
wykonujacego/-ych dla potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, czynnosci, ktérych dotyczy
o$wiadczenie wskazane w pkt 1 lub pkt 2 powyZej (wraz z dokumentem regulujagcym zakres
czynnosci/obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Dostarczona Zamawiajgcemu kopia ww.
umowy/uméw powinna by¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami Rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych
w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogdlne Rozporzqdzenie o Ochronie Danych) (Dz.
U UEL Nr 119, str. 1 ze zm. - dalej jako ,RODO”) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) - tj. w szczegdlnoSci bez: adresow
zamieszkania, pobytu i in., nr PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace oraz wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
Anonimizacji nie podlegaja dane w postaci: imion i nazwisk pracownikéw;

4) posSwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem - odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) - kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie
pracownika(éw) przez pracodawce do ubezpieczen ZUS, zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownika(éw), zgodnie z przepisami RODO
i Uodo (tj. w szczeg6lnosci bez: adreséw zamieszkania, pobytu i in., nr PESEL pracownikéw);

5) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub

Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) skladek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umowy o prace za ostatni okres
rozliczeniowy.

4. Nieztozenie przez Wykonawce, w terminie okre$lonym zgodnie z §15 ust. 3 Umowy, zagdanych
przez Zamawiajacego dowoddéw, o ktérych mowa w §15 ust. 3 pkt 1 - 5 Umowy, w celu
potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce)
wymogu zatrudnienia pracownikéw na podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa w §15 ust. 1
Umowy, bedzie traktowane przez Zamawiajacego jako rownoznaczne z niespetnieniem przez
Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) ww. wymogu.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu niespetniania
przez Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawce) wymogéw okreslonych
w niniejszym paragrafie.

6. W przypadku powziecia przez Zamawiajgcego uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania
przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) przepisow prawa pracy,
Zamawiajacy jest uprawniony do zwroécenia sie do Panstwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem
o przeprowadzenie kontroli u ww. podmiotéw.

7. Wykonawca jest zobowigzany zamie$cic w zawieranych przez siebie umowach
o podwykonawstwo postanowienia, ktoére zapewnig przestrzeganie przez Podwykonawce
(dalszego Podwykonawce) wymogow okreslonych w niniejszym paragrafie.

8. W ramach uprawnienia Zamawiajgcego, o ktéorym mowa w §15 ust. 3 pkt 1 - 5 Umowy,
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy, w terminie okreSlonym przez siebie w wezwaniu:
przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii o$wiadczen lub dokumentéw,
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o ktorych tam mowa, w szczegélnosci gdy: ztozona kopia dokumentu/o$wiadczenia jest
nieczytelna lub budzi uzasadnione watpliwosci Zamawiajacego, co do jej prawdziwosci.

§16
Zamowienia dodatkowe, roboty nieuwzglednione w zamodéwieniu podstawowym

1. Roboty budowlane nie objete przedmiotem Umowy, tj. nie ujete w dokumentacji projektowe;j,
ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia Umowy, a ktére to sg konieczne
do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub ekonomicznych zmiana
wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana lub zmiana wykonawcy cho¢ mozliwa spowodowataby po
stronie Zamawiajgcego istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw (w tym réwniez
gdy pomimo mozliwej do osiggniecia, potencjalnej nizszej ceny zrealizowania robét
dodatkowych/uzupetniajacych przez innego wykonawce, koszty eksploatacji - powstatych
w wyniku realizacji robét dodatkowych - w okresie cyklu zycia bytyby zdecydowanie wyzsze) a
wzrost ceny spowodowanej zleconymi robotami dodatkowymi kazdorazowo nie przekracza 50%
wartosci niniejszej Umowy, beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie
pisemnego (pod rygorem niewaznos$ci) aneksu do niniejszej Umowy, poprzedzonego
sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robo6t podpisanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Wykonawce (jego upowaznionego
przedstawiciela).

2. W przypadku pojawienia sie konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych Wykonawca sporzadzi
kosztorys uzupetniajacy na podstawie kosztorysu ofertowego, ktéry zostat sporzadzony przez
Wykonawece, z zastrzezeniem, Ze wynagrodzenie za roboty dodatkowe nie powinno przekraczaé
ceny rynkowej (rozumianej jako najbardziej oczekiwanej ceny jednostkowej wykonania roboty
budowlanej, sposréd cen oferowanych przez wykonawcéw, pozwalajacej na wykonanie
zamOwienia z nalezyta starannoS$cig i zgodnie ze sztuka budowlang oraz wymaganiami
Zamawiajacego, uzalezniona od aktualnego popytu i podazy).

3. Kalkulacja ceny dla zakresu robét, ktérych rodzaj nie wystepuje w kosztorysie, o ktérym mowa
w ust. 2 powyzej, zostanie dokonana z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji, nie wyzszych
od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.: SEKOCENBUD, ORGBUD,
INTERCENBUD) dla wojewddztwa matopolskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym
miesigc, w ktéorym kalkulacja jest sporzadzana) oraz nakladéw rzeczowych okreslonych
w Katalogach Nakladéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono
naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych
Wykonawecy, zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

4. Niezaleznie od postanowien §16 ust. 1 - 3 Umowy, Zamawiajgcy, stosownie do postanowien art.
214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Pzp zastrzega mozliwo$¢ zlecenia Wykonawcy, w okresie 3 lat od dnia
udzielenie zamdéwienia objetego niniejsza Umowa (zamdwienia podstawowego), zamoOwienia
polegajacego na powtoérzeniu podobnych ustug lub robét budowlanych, jezeli zamoéwienie to jest
zgodne z przedmiotem zamdwienia podstawowego.

§17
Przetwarzanie danych osobowych

1. Wykonawca oswiadcza, ze wypetnil obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14
RODO wobec o0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat
w celu realizacji niniejszej Umowy oraz ktére udostepnit Zamawiajgcemu.

2. Zamawiajacy o$wiadcza, ze wypeknit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14
RODO wobec o0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w
celu realizacji niniejszej Umowy oraz ktore udostepnit Wykonawcy. Klauzula informacyjna RODO
dotyczaca przetwarzania danych osobowych przez Zamawiajacego, stanowi Zalacznik nr 7 do
niniejszej Umowy.

3. Zamawiajacy os$wiadcza, iz jest administratorem danych osobowych (w rozumieniu RODO)
uzyskanych od Wykonawcy i/lub oséb przy udziale, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot
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Umowy, w zwigzku i dla potrzeb realizacji postanowien niniejszej Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
oraz dla celéw okreslonych m.in. w Art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO.

4. Pelna tre$¢ klauzuli informacyjnej dotyczacej przetwarzania danych osobowych przez
Zamawiajacego, stanowi Zatacznik nr 7 do niniejszej Umowy.

§18
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ ztytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami ewentualnych sporéw, wynikajacych z realizacji
niniejszej Umowy lub pozostajacych w zwigzku z ta Umowg, w tym w zwigzku z jej zawarciem,
wykonaniem lub rozwigzaniem, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony
zobowigzuja sie do ich rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja bedzie prowadzona przez
Mediatoréow Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej
(adres ul. Krucza 36/Wspo6lna 6, 00-522 Warszawa) tj. Sad, o ktérym mowa w art. 26 ustawy
z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2180 ze zm.), zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa zastosowanie znajdg przepisy powszechnie
obowigzujacego prawa polskiego, w tym w szczegd6lnosci przepisy: ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 roku - Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.) oraz aktoéw wykonawczych
do tychze ustaw, a takze ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 poz.
1740 z pézn. zm.) o ile przepisy ustawy prawa zamowien publicznych nie stanowia inaczej.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.
Umowa podlega prawu polskiemu. Wszelkie roszczenia, w tym z tytutu bezpodstawnego
wzbogacenia, beda rozstrzygane w oparciu o obowigzujgce w Polsce przepisy.

5. Oswiadczenie woli zloZone przez jedng ze Stron w formie elektronicznej drugiej Stronie, tj.
oswiadczenie woli w postaci elektronicznej i opatrzone odpowiednim podpisem elektronicznym,
jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym tej drugiej stronie w formie pisemne;.

6. Niniejsza Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych kazda ze
Stron otrzymuje po jednym egzemplarzu.

7. Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia przez Strony.

8. Integralng cze$¢ Umowy stanowig nastepujace zataczniki:

1) Zatagcznik nr 1 do umowy - Oferta Wykonawcy

2) Zalacznik nr 2 do umowy - Dokumentacja projektowa + STWiOR

3) Zatacznik nr 3 do umowy - Kosztorys ofertowy

4) Zalacznik nr 4 do umowy - Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
5) Zalacznik nr 5 do umowy - Harmonogram rzeczowo-finansowy

6) Zalacznik nr 6 do umowy - Klauzula informacyjna RODO dla Wykonawcy;

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

kontrasygnata Skarbnika Miasta i Gminy:
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Zalacznik nr 6 do umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Informacja skierowana do oséb fizycznych, w tym prowadzacych jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarczg,
ujawnionych w sposéb bezposredni w zwigzku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie niniejszego
zamowienia publicznego.

Zamawiajgcy informuje, ze w przypadku: — oso6b fizycznych, — oséb fizycznych, prowadzacych jednoosobowa
dziatalno$¢ gospodarcza, - petnomocnika Wykonawcy bedacego osobg fizyczna, - cztonka organu
zarzgdzajgcego Wykonawcy, bedacego osobg fizyczna, - osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, przetwarza dane osobowe, ktére
uzyskat bezposrednio w toku prowadzonego postepowania.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,ROD0”, Zamawiajacy informuje, ze:

» Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Czarny Dunajec, reprezentowany
przez Burmistrza, z siedziba przy ulicy J6zefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec;

» 7 Administratorem mozna skontaktowac sie piszgc na adres: gmina@czarny-dunajec.pl lub telefonujac
pod numer: (+48) 18-26-135-40;

» Ponadto z Administratorem mozna skontaktowac sie za posrednictwem powotanego przez niego
inspektora ochrony danych tj. Pani Ewa Smardz-Chlebek, piszac na adres:
esmardzchlebek@czarny-dunajec.pl lub telefonujac pod numer: (+48) 18-26-135-17;

» Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwigzanym z
postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego RB.271.6.2023 prowadzonym w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji [art. 275 ust. 1 ustawy pzp];

» odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;

» Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy [art. 78 ust. 4 ustawy pzp];

» obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezpos$rednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postepowaniu
0 udzielenie zaméwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z
ustawy Pzp;

» w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

» posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

»  nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawnag przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*

Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania
o udzielenie zaméwienia publicznego ani zmianq postanowieni umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze
naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatqcznikéw.

** Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw.
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