
IiZ. 7013.1.9.2024                       zał. nr 3 do zapytania ofertowego 
                                          
                                            UMOWA  Nr 3032.1……….2024 

 

zawarta w dniu …. września 2024r. w Środzie Wielkopolskiej  pomiędzy Gminą  Środa 
Wielkopolska mającą siedzibę w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 zwaną dalej 
Zamawiającym reprezentowaną przez: 
 
Piotra Mielocha                          -  Burmistrza  Miasta 
za kontrasygnatą Adriana Nowaka            - Skarbnika Miasta 
a 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………, zwanym dalej „Inspektorem” została zawarta umowa 
następującej treści: 

 
                      § 1 

1. Zamawiający zleca, a Inspektor przyjmuje obowiązek sprawowania nadzoru inwestorskiego 
nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Nakładki asfaltowe w mieście i gminie Środa 
Wielkopolska”, zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz warunkami ustalonymi w umowie zawartej z wykonawcą 
robót budowlanych, w zakresie: 
a. Przebudowa ul. Lotniczej (DG 560055P) w m. Środa Wielkopolska na odcinku od ul. 

Dywizjonu 303 do posesji Ruszkowo 1C, 
b. Remont ul. Spacerowej (DG 560114P) w m. Środa Wielkopolska - etap I (na odcinku od 

ul. Rolnej do ul. Słonecznej), 
c. Przebudowa ul. Modrakowej (dz. ewid. nr 27/48, 27/43) w m. Środa Wielkopolska, 
d. Przebudowa ul. Słonecznej (DG 555567P) w m. Brodowo na odcinku od DK11 do 

skrzyżowania z drogą gminną DG 555568P, 
e. Remont drogi gminnej nr 548022P w m. Połażejewo. 

 
                § 2 

Termin realizacji  
1. Nadzór inwestorski będący przedmiotem zamówienia pełniony będzie od dnia podpisania 

umowy do dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót budowlanych, o których 
mowa w §1, a także w okresie gwarancji i rękojmi – od dnia dokonania odbioru 
końcowego przedmiotowego zadania, do dnia, w którym upłynie okres gwarancji i rękojmi 
udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych na okres 60 miesięcy od dnia odbioru 
końcowego robót budowlanych. 

2. Termin wykonania i zgłoszenia do odbioru robót budowlanych, o których mowa w §1 
(protokolarnego odbioru końcowego) przewiduje się do dnia ……………….r. 

3. W przypadku wydłużenia terminu wykonania zadania, nad którym będzie pełniona 
funkcja inspektora nadzoru inwestorskiego, wydłużeniu o odpowiedni okres ulega także 
okres pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie dotyczącym obowiązków związanych 
z wykonywanymi robotami. 

 



§ 3. 
Zakres usługi obejmuje nadzór inwestorski branży drogowej w rozumienie przepisów art. 25 
i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024r. poz. 725) a ponadto: 
1. reprezentowanie Zamawiającego przy wykonywanych na jego rzecz robotach 

budowlanych przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z 
dokumentacją techniczną, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej we wszystkich 
branżach określonych w projekcie budowlanym; 

2. reprezentowanie Zamawiającego w sprawach ewentualnych szkód obiektów czy innych 
szkód majątkowych wynikłych w trakcie trwania procesu inwestycyjnego; 

3. udział w czynnościach przekazania Wykonawcy robót terenu budowy oraz stawianie się na 
każdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych 
objętych nadzorem niezwłocznie tj. w ciągu 24 godzin. 

4. prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objętymi 
przedmiotem umowy w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy 
Prawo budowlane; łącznie z robotami koniecznymi do wykonania, a nieujętymi 
w dokumentacji projektowej i niemożliwymi do przewidzenia na etapie podpisywania 
umowy; 

5. zachowanie należytej staranności przy wykonywaniu przedmiotu umowy 
z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności; 

6. stawianie się na terenie budowy bez dodatkowego wezwania na czas wykonywania robót 
nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu. Ponadto Inspektor jest zobowiązany stawić się na 
budowie na każde dodatkowe i uzasadnione wezwanie Zamawiającego. Przybycie na 
budowę powinno nastąpić najpóźniej następnego dnia roboczego od powiadomienia, 
w godzinach pracy Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych; 

7. prowadzenie regularnych (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) inspekcji na 
terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych 
materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską; kontroli i archiwizacji 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania 
w budownictwie; 

8. nadzorowanie również prac niewyszczególnionych w umowie oraz przedmiarze robót, 
jeżeli są one niezbędne ze względu na należyte wykonanie inwestycji (bezpieczeństwo 
realizacji robót, zabezpieczenie przed awariami, właściwa jakość i kompletność robót), 

9. sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych wyrobów, a w szczególności 
zapobieganie zastosowaniu wadliwych wyrobów i niedopuszczonych do stosowania; 

10. kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych zasad 
bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy, w przypadku 
stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości zobligowanie Wykonawcy wpisem do 
dziennika budowy do naprawy sytuacji; 

11. sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie 
w odbiorach technicznych, przygotowanie i udział w czynnościach odbiorowych gotowych 
obiektów i przekazania ich do użytkowania; 

12. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie 
rozliczeń i sprawdzanie kosztorysów robót dodatkowych lub zamiennych; 

13. żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek bądź 
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót ; 



14. żądanie od Kierownika budowy dokumentów potwierdzających dopuszczenie do 
stosowania w budownictwie wyrobów, materiałów; 

15. udział w komisyjnym pobieraniu próbek do badań oraz powiadamiania Zamawiającego na 
3 dni przed o zamiarze ich pobrania; 

16. dokonywanie stosownych wpisów do dziennika budowy, wstrzymania dalszych robót 
budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby spowodować niedopuszczalną 
niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę; 

17. weryfikacja dokumentacji powykonawczej; 
18. w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych nie przewidzianych umową 

zawartą z wykonawcą robót, zamiennych, ewentualnie zaniechania wykonania pewnych 
robót, Inspektor powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego, a także 
przygotować i przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu stosowny protokół 
konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych bądź robót zaniechanych; 

19. uczestnictwo w okresie gwarancji i rękojmi przy przeglądach gwarancyjnych na 
zawiadomienie Zamawiającego, potwierdzenie usunięcia wad i usterek w okresie 
gwarancji i rękojmi, uczestnictwo w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez 
dodatkowego wynagrodzenia. 
 

§ 4. 
Inspektor oświadcza, że posiada wymagane uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami 
wymienionymi w § 1 niniejszej umowy oraz jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa. 

 
§ 5. 

Łączne wynagrodzenie za wykonanie zleconego w § 1 nadzoru, ustalono na kwotę: ……………. 
………. zł brutto (słownie: ………………………………………..………………………..złotych 00/100.), w tym: 
a. Przebudowa ul. Lotniczej (DG 560055P) w m. Środa Wielkopolska na odcinku od ul. 

Dywizjonu 303 do posesji Ruszkowo 1C – ……………… zł, 
b. Remont ul. Spacerowej (DG 560114P) w m. Środa Wielkopolska - etap I (na odcinku od ul. 

Rolnej do ul. Słonecznej) – ………………. zł, 
c. Przebudowa ul. Modrakowej (dz. ewid. nr 27/48, 27/43) w m. Środa Wielkopolska – 

………………. zł, 
d. Przebudowa ul. Słonecznej (DG 555567P) w m. Brodowo na odcinku od DK11 do 

skrzyżowania z drogą gminną DG 555568P – ……………….. zł, 
e. Remont drogi gminnej nr 548022P w m. Połażejewo – ……………….. zł. 

Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT w wysokości 23%. 
 
§ 6. 

1. Zamawiający zobowiązuje się wypłacić wynagrodzenie na podstawie faktury/rachunku 
wystawionej przez Inspektora po jej sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego 
w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

2. Podstawą wystawienia faktury przez Inspektora stanowić będzie protokół końcowego 
odbioru robót budowlanych podpisany przez strony. 

3. Zamawiający przekaże należność na konto Inspektora wskazane na fakturze. 
4. Faktura winna być wystawiona na Zamawiającego tj.: Gmina Środa Wielkopolska, 

ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska, NIP 786-163-67-37 
5. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia umownego Wykonawca naliczać będzie 



odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. 
 

§ 7. 
1. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, 

nieprzewidzianych umową zawartą z Wykonawcą, to Inspektor powinien niezwłocznie 
zawiadomić o tym Zamawiającego, celem podjęcia decyzji co do ich zlecenia Wykonawcy. 

2. Bez zgody Zamawiającego Inspektor nie jest upoważniony do wydania Wykonawcy 
polecenia podjęcia robót dodatkowych. 

 
§ 8. 

1. Inspektor zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek ze zobowiązań określonych w §1 i §3 

umowy – w wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego 
w §5 umowy, za każdy dzień opóźnienia; 

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Inspektora w wysokości 10 
% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 umowy. 

2. Roszczenie o zapłatę kary umownej z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia, staje się wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu, 
2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni. 

3. Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia ujętego w §5 umowy 
Wykonawcy z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy. 

4. Inspektor wyraża zgodę na zapłatę kary umownej w drodze potrącenia z przysługujących 
mu należności. 

 
§ 10.         

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 
1) Jeżeli Inspektor nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy lub przerwał ich wykonywanie; 
2) Jeżeli Inspektor wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo pisemnego 

wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków. 
3) Zamawiający może odstąpić od umowy z ważnych przyczyn albo na uzasadniony 

wniosek Inspektora. 
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Inspektor może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy przez Inspektora, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy, bez terminu wypowiedzenia, 
jeżeli Zamawiający zrezygnuje z wykonania zadania, o którym mowa w §1 i bez względu na 
przyczyny tej rezygnacji, przed wprowadzeniem na budowę wykonawcy robót, a tym 
samym Inspektor nie podejmie i nie wykona żadnych usług (czynności czy obowiązków) 
określonych w umowie. W takim przypadku uważać się będzie, że umowa lub jej część nie 
została zrealizowana. 



5. Inspektorowi przysługuje prawo rozwiązania umowy, jeżeli opóźnienie w zapłacie przez 
Zamawiającego bezspornego wynagrodzenia przekroczy 60 dni od upływu terminu na 
zapłatę faktury, określonego w umowie i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do 
dokonania zapłaty i wyznaczenia mu ostatecznego terminu zapłaty, Zamawiający nie 
ureguluje należności wobec Inspektora. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy, Inspektorowi przysługuje 
wynagrodzenia obliczone proporcjonalnie do zakresu należycie wykonanych czynności. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego z przyczyn 
leżących po stronie Inspektora, o których mowa w ust. 1, Zamawiający naliczy kary umowne 
zgodnie z §8 ust. 3. 
 

§ 11. 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy 

w stosunku do treści oferty Inspektora, w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych 
od stron umowy, uniemożliwiających terminową realizację przedmiotu niniejszej umowy 
w przypadku zmiany terminu realizacji robót budowlanych nad którymi sprawowany jest 
nadzór inwestorski, zgodnie z postanowieniami umowy o roboty budowlane 

2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie 
w drodze pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego i  Prawa budowlanego.  

4. Ewentualne spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będą sądy 
powszechne właściwe dla Zamawiającego.  

5. Inspektor oświadcza, iż nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13   
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego”. 
 

 
§ 12. 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Inspektora. 
 
 
 
 
 
 
 
…………………….                                                                             ……………………       

INSPEKTOR:              ZAMAWIAJĄCY: 

 

  



 

Załącznik do umowy nr 3032.1………….2024 z dnia …….09.2024 r. 
 
Klauzula informacyjna z art.13 RODO do zastosowania przez zamawiającego w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – danej zwanej „RODO”) 
Zamawiający informuje, że: 
1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Środa Wielkopolska. 
2) Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Zamawiającego jest Inspektor Ochrony 

Danych: Leśny i Wspólnicy Sp. z o.o. – radca prawny Paulina Lesiecka – Koralewska, 
kontakt: adres          e-mail: IOD@lesny.com.pl; telefon: 61 424 40 33. 

3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą przez Zamawiającego na podstawie art. 6 
ust.1lit.b RODO w celu wykonania niniejszej umowy. 

4) odbiorcą danych osobowych Wykonawcy będą jedynie upoważnieni pracownicy 
Zamawiającego;  

5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, aż do przedawnienia roszczeń 
mogących wynikać z niniejszej umowy. 

6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy, decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

7) Wykonawca posiada: 
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Wykonawcy jego 

dotyczących; 
 na postawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy; 
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 
18 ust. 2 RODO; 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Wykonawca, że przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy dotyczących narusza 
przypisy RODO; 

 prawo do usunięcia danych osobowych, na zasadach określonych w art. 17 RODO, w 
zakresie w jakim przetwarzanie nie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
8) Nie przysługuje Wykonawcy: 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania Wykonawcy danych osobowych jest art. 6 ust. 1     
lit. b RODO.  

 


